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Uwagal! Instalacje zasilajgce stadion
nalezy wykona¢ w etapie |.
Pozostate instalacje na terenie
wewnetrznym (w tym zasilenia do
projektowanych budynkéw) nalezy
wykonacéw etapie |l realizacji
zagospodarowania terenu.

—— W przypadku realizacji inwestycji w
innej kolejnosci, instalacje nalezy
wykonacé nie p6zniej niz na etapie
wykonywania utwardzen na terenie
obiektu. Nie dopuszcza sig
niszczenia nowych nawierzchni w
pbzniejszych etapach inwestycji w
celu przeprowadzenia instalacji
zasilajgcych projektowane obiekty.
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LEGENDA:

== ETAP |: STADION
ETAP II:
= ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
ETAP lII:
BUDYNEK KLUBOWY

o ETAP IV
BUDYNEK GOSP.

@ NASADZENIA ZASTEPCZE

ISTNIEJACE

(1) BUDYNEK HOTELOWY
(2 TRYBUNA
(3) BOISKO PIKARSKIE

PROJEKTOWANE

(@) BOISKO PILKARSKIE

BIEZNIA OKREZNA
CZTEROTOROWA 400m

BIEZNIA PROSTA
SZESCIOTOROWA 100/110m

(?) PCHNIECIE KULA

(8) SKOK wzwyz

(9) SKOK WDAL | TROJSKOK
(10 SKOK O TYCZCE

@) ROW Z WODA

{2 WIATA ZAWODNICZA

(3 TRYBUNA GOSCI

(9 PILKOCHWYT

(9 STREFA ROZGRZEWKOWA
(6 KASA BILETOWA

([ BRAMKA OBROTOWA

(8 PARKING DLA AUTOKAROW
({9 BUDYNEK KLUBOWY

BUDYNEK GOSPODARCZY:
- MAGAZYN SPRZETU

- GARAZ (3 stanowiska)

- WIATA SMIETNIKOWA

@ PLAC TECHNICZNY
PARKINGI

DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

@3 TABLICA WYNIKOW

ODREBNE POSTEPOWANIE

ADMINISTRACYJNE

PLAC SPOROTWY / ZADASZENIE

LODOWISKA SEZONOWEGO
OBJETE ODREBNYM

POSTEPOWANIEM ADMINISTRAC.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ARENY SPORTOWEJ

ORAZ BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO
| BUDYNKU GOSPODARCZEGO

WRAZ Z UTWARDZENIAMI, PARKINGAMI

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
ul. Laskowa 17, 05-600 Gréjec
dz. ew. nr 275, obreb 001

ETAP:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:
Gmina Groéjec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Gréjec

Woznicki, Zdanowicz
' ARCHITEKC.]

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

projekt: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr. MA 089/04

sprawdz.:| arch. Barttomiej WozZnicki
nr upr.: MA 010/06

Oprac.: | arch. Aneta Jurek

PROJEKT
Z PODZIALEM NA ETAPY

branza: 7 ARCHITEKTURA

Z-03

data: listopad 2022 | skala: 1:1000




