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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla poszczególnych 
asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne 
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe 
D – 01.02.00 – Roboty ziemne 
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe 
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające 
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego 
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe 
D – 05.01.00 – Nawierzchnia z mączki ceglanej 
D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa 
D – 05.03.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
D – 05.03.05 – Podbudowa z betonu asfaltowego 
D – 05.03.23 – Nawierzchnia z płyt ażurowych 
D – 07.01.01 – Oznakowanie poziome 
D – 08.01.01 – Krawężniki betonowe 
D – 10.01.00 – Elementy zagospodarowania terenu 
D – 10.02.00 – Ogrodzenie i Piłkochwyty 
D – 12.00.00 – Instalacje sanitarne 
D – 13.00.00 – Zieleń 
D – 14.00.00 – Instalacje elektryczne 
1.4.    Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony; Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót; Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja 
nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; Koryto - element uformowany 
w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; Materiały - wszelkie tworzywa 
niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  
przejmowania  i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu;  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; Rekultywacja - roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego; Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
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konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o 
czystość na i wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopów w 
stanie bez wody stojącej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki ostrożności 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
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dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej; 
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH       
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
- Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów na budowę. 
- Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do 
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wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
- Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić 
żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
- Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.   Zasady kontroli jakości robót 
- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
- Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 
b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na realizację zadania budowlanego; protokoły przekazania terenu 
budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoły odbioru 
robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie; 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny; 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności 
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
zgodnie z ST; kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. Cena za realizację 
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceną obejmującą całość wykonawstwa od robót 
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru 
końcowego. Sposób rozliczania inwestora z wykonawcą opisuje między innymi umowa o roboty budowlane. 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).  Zarządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29). 
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego 
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej 
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują: 
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ∼ 10 000,0 m2 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 
Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„do kierowania pracami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i 
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej 
ST są: paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m; słupki betonowe;  farba chlorokauczukowa. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych 
będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Wszystkie roboty, które bazują na 
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 
5.1. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 
być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni na 
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu nowych 
nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem 
osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z 
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona 
ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3 
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, 
GUGiK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. Instrukcja 
techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary 
realizacyjne, GUGiK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: załadunek i wywóz ziemi z 
wykopów; wykopy pod nawierzchnie i ławy betonowe; wykopy pod fundamenty. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
Nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy prowadzić 
ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, 
zagęszczarka.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”.  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i 
budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów 
robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i 
kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy 
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 
cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu 
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, 
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
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zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 
i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory 
o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is min.=0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno 
wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 
powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. 
5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót 
ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania 
przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. Wymagania dla budowli 
ziemnych: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
cm 

 
±3 
±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 
cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 
zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 
szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is: 
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,95 

5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania 
dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 
odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Po wykonaniu wykopu należy 
sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie 
przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, jakość gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, 
wykonanie nasypów, zagęszczenie. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót 
należy wpisywać do: Dziennika Budowy, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać 
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robót; wykonanie koryt z transportem 
urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 
wyładunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowów, skarp; 
zagęszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odkładzie; wykonanie zasypek, nasypów; rekultywację 
terenu. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i 
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 
nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego 
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, Identyfikator działki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obręb 0001 Grójec 
 

14 

D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 
przygotowawczych i rozbiórek w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz 
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek 
zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
1.3.1. ETAP I 
1.3.1.1. Demontaż obiektów małej architektury 
Należy zdemontować wraz z fundamentami i wywieźć z terenu budowy następujące, istniejące, elementy 
wyposażenia sportowego: 
Wiaty zawodnicze, o konstrukcji stalowej. Siedziska kubełkowe, z tworzywa sztucznego. Wymiary ok. 6,5 x 
1,0 m. 
1.3.1.2. Rozbiórka nawierzchni szutrowej 
Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bieżni. Nawierzchnia szutrowa, ograniczona obrzeżami 
betonowymi. grubość nawierzchni ok. 10 cm. Obrzeża betonowe 8 x 30 cm. 
Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć z terenu budowy. 
1.3.1.3. Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowych 
Nawierzchnie asfaltobetonowe wraz z obrzeżami betonowymi, zlokalizowane na terenie inwestycji, należy 
rozebrać, poza drogą zlokalizowaną wzdłuż trybuny gospodarzy. 
Grubość nawierzchni ok. 10 cm. Krawężniki betonowe 8 x 30 cm. 
1.3.2. ETAP II 
1.3.2.1. Demontaż siedzisk 
Siedziska zlokalizowane przy placu sportowym należy zdemontować wraz z fundamentami. Siedziska 
kubełkowe z tworzywa sztucznego, na konstrukcji stalowej. 
1.3.2.2. Demontaż ogrodzenia i rozbiórka kas biletowych 
Należy zdemontować wraz z fundamentami oraz cokołami ogrodzenie terenu od strony południowej, 
ogrodzenie placu technicznego oraz ogrodzenie przy placu sportowym. Wraz z ogrodzeniem frontowym 
należy rozebrać murowane kasy biletowe. 
Ilość: 
• Ogrodzenie o wysokości ok. 1,8m z systemowych, ażurowych płyt betonowych, słupy betonowe – 152 m.b. 
- Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4m, wypełnienie z prętów i blachy stalowych – 1 szt. 
• Ogrodzenie o wysokości 1,8m, na betonowej podmurówce, rama ze stalowych profili zamkniętych, z 
wypełnieniem z siatki stalowej, słupki stalowe – 94 m.b. 
- Brama dwuskrzydłowa o szerokości 5m, wypełnienie z prętów stalowych – 1 szt. 
- Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 4m, wypełnienie z kątowników stalowych – 1 szt. 
- Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 1,8x4m, zlokalizowana pomiędzy betonową trybuną, a boiskiem ze 
sztuczną nawierzchnią. Rama bramy wykonana ze stalowych profili zamkniętych, z wypełnieniem z siatki 
stalowej. 
- Furtka o wymiarach ok. 1x1,8m, wypełnienie z kątowników: 5 szt. 
- Furtka o wymiarach ok. 1x1,8m, wypełnienie z prętów i blachy – 1 szt. 
• Ogrodzenie o wysokości 1,1m, rama z profili zamkniętych, z wypełnieniem z siatki, słupki stalowe: 26 
m.b. 
• Kasy biletowe murowane, o wymiarach 2x3m i wysokości 2,5m. Grubość ścian 12cm. W kasach 1 okno 
biletowe oraz 1 drzwi. Ściany nieocieplone. Dach żelbetowy kryty papą. Do kasy prowadzą dwa stopnie 
betonowe. 
1.3.2.3. Demontaż wiaty garażowej 
Wiatę garażową zlokalizowaną przy placu technicznym należy zdemontować wraz z fundamentami. Wiata 
garażowa, dwustanowiskowa, w konstrukcji stalowej, z profili zamkniętych. Jeden bok pełny z blachy. Dach 
jednospadowy, kryty papą. Wiata na planie prostokąta o wymiarach 5,4x6,4m. Wysokość wiaty ok. 3m. 
1.3.2.4. Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowych 
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Nawierzchnie asfaltobetonowe wraz z krawężnikami, zlokalizowane na terenie inwestycji, należy rozebrać, 
poza drogą zlokalizowaną wzdłuż trybuny gospodarzy. 
Grubość nawierzchni ok. 10 cm. Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm. 
1.3.2.5. Rozbiórka nawierzchni betonowych 
Nawierzchnie betonowe wraz z obrzeżami betonowymi, zlokalizowane na terenie inwestycji, należy 
rozebrać razem z podbudową. Grubość nawierzchni ok. 15 cm. Krawężniki betonowe 8 x 30 cm. 
1.3.2.6. Rozbiórka chodników 
Chodniki zlokalizowane na terenie inwestycji należy rozebrać. Rozbiórce podlegają również obrzeża 
betonowe 6x20cm. Chodniki wykonane głównie z betonowej kostki brukowej, gr 6 cm. Niewielki fragment 
chodnika (pomiędzy parkingiem a ogrodzeniem) wykonany z płyt chodnikowych 40x40cm. 
1.3.2.7. Rozbiórka kanalizacji sanitarnej 
Wskazany fragment kanalizacji sanitarnej oraz 1 studzienkę ks należy rozebrać, z uwagi na kolizję z 
projektowanym budynkiem klubowym. Wskazany fragment instalacji zlokalizowany jest pomiędzy dwiema 
studzienkami kanalizacyjnymi, które są niezależnie wpięte do istniejącej sieci i będą w stanie funkcjonować 
bez zdemontowanego odcinka. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i 
określeniami podanymi w ST pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m3; 
młoty pneumatyczne; frezarki. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4; Do transportu materiałów z 
rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: samochód skrzyniowy; samochód samowyładowczy; 
ciągnik; wywrotka. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, 
kanalizacji i elektryczności; odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, 
odpowiednich służb; wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach 
wysokości około 1 m; 
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez 
rozkuwanie lub zwalanie; 
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym; 
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących 
drzew; 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami; 
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy 
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w 
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cenie jednostkowej. 
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: - przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania; - usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalania innego; - roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; - każdy zatrudniony pracownik 
powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu 
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Rozliczenie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty rozbiórkowe będzie dokonana zgodnie z zapisami w 
umowie.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót 
rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach inwestycji - Przebudowa i 
rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z 
utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w 
Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu korytowania, 
profilowania i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: koparko-spycharki; 
koparko-ładowarki; spycharki gąsienicowe; ładowarki; równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany 
przez Inspektora. 
3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 
4. TRANSPORT 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie należy 
użyć samochodów samowyładowczych. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne - Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 
i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.2.2. Wykonanie koryta Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania 
koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 
ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
5.2.3. Profilowanie podłoża Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu 
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przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 
powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych 
± 2%; w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,95. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie 
zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie 
 Szerokość, głębokość i położenie koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w 

p.6.2. 
Ukształtowanie pionowe osi koryta jw. 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu - badanie 
wskaźnika zagęszczenia 2 600 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998. Badania płytą 
Ø 30cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na600 m2. 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
Równość - Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 
razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Głębokość koryta i rzędne dna - Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na 
krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -
2 cm 
Szerokość koryta - Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.  
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych - Wszystkie powierzchnie, 
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które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża 
gruntowego. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór wykonanego koryta, 
wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw bez hamowania postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe, ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
mechaniczne zagęszczenie podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i 
pomiarów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. PN-B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  
próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
odsączającej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 
odsączającej i obejmują: 
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku pod nawierzchnie bieżni, zakola i rozbiegu do 
skoku w dal i trójskoku, 
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku pod warstwy zeskoczni oraz sektor rzutów 
pchnięcia kulą, 
- wykonanie warstwy grubości 15 cm z piasku pod nawierzchnię betonową rzutni do pchnięcia kulą, 
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku pod ściany oporowe i pod płytę denną rowu z 
wodą, 
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku pod nawierzchnie wjazdu i parkingu dla 
autokarów; plac techniczny, parkingi, drogi wewnętrzne, 
- ułożenie geowłókniny. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest 
piasek. 
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 
a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę określona wg PN-B-
04492 lub BN-76/ 8950-03. 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 0,97 wg normalnej próby Proctora (PN-B-04481) 
badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5. 
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń: 
a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26) 
3. SPRZĘT 
- Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 
- Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika 
zagęszczania. 
Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. 
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5.2.2. Zakup i transport piasku 
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze 
Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 
„Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie geodezyjne i 
zaaplikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową. 
5.2.4. Rozkładanie piasku 
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości przy 
użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,95. 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli 
piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i równomiernie 
wymieszany. 
Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%. 
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich 
wyników Inspektorowi. 
6.1.   Badania w czasie  robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy (m2) przypadająca na 
jedno badanie 

1. Grubość warstwy 2 
 
 

600 
 
 

2. Zagęszczenie warstwy 

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa 
Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki należy pobierać 
losowo. 
6.1.2. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2 . 
6.1.3. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy 
a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 przekrojach, 
nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, 
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 
poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 
c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi 
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zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, 
d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym; transport 
materiałów do wykonania robót; sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy; 
rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej; utrzymanie wykonanej warstwy; niezbędne roboty 
pomiarowe i badania; uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i   określenia. PN-B -04481 Grunty 
budowlane. Badani e próbek gruntu. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-B-
06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. PN-B-
06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. 
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie 
wskaźnika wodoprzepuszczalności. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu. 
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 
1.3.1. ETAP I 
1.3.1.1. Zeskocznia do skoku w dal i trójskoku 
• dołek chłonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypełniony żwirem Ø 13,0 – 32,0 mm, 
• tłuczeń kamienny frakcji 4-31,5 mm warstwa grubości 15 cm. 
1.3.1.2. Sektor rzutów pchnięcia kulą 
• dołek chłonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypełniony żwirem Ø 13,0 – 32,0 mm. 
• tłuczeń kamienny frakcji 4,0-31,5 mm warstwa grubości 13 - 28 cm 
• warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0-4,0 mm - gr. śr. 2 cm 
1.3.1.3. Bieżnia, zakole, rozbiegi do skoku w dal i trójskoku 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 8 cm 
1.3.1.4. Chodniki 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 10 cm 
1.3.1.5. Wjazd i parking dla autokarów 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 20 cm 
(podane grubości warstw po zagęszczeniu) 
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego. 
1.3.2. ETAP II 
1.3.2.1. Plac techniczny, parkingi, drogi wewnętrzne 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 20 cm 
1.3.2.2. Chodniki 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 10 cm 
(podane grubości warstw po zagęszczeniu) 
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo 
łamane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 
mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito. 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 

lub podbudowę jednowarstwową, 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną 

warstwę) 

 
 
 
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa 
łamanego 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 
2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbi e obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
35  
 
30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 

3. SPRZĘT Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować następujący sprzęt: równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału; walce ogumione i 
stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt 
mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy (samochody, 
ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Przygotowanie podłożaPrzed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz 
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do 
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora. Paliki 
lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy Wytworzenie mieszanki polegać będzie na 
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z 
uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w 
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ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być 
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W 
przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez 
zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed 
wysychaniem i segregacją. 
5.2.5. Rozkładanie mieszanki Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do 
oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy 
pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych 
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 
rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy 
sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy 
zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia 
walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania 
kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. Badania w czasie robót Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
 
 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na 1 badanie (m2) 

Zagęszczenie warstwy 2 600 
2 próbki na boisko 
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6.2.1. Badanie własności kruszywa 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki 
badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inspektora. 
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 według 
normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia 
według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 
1000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
podbudowy. 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2, 
Podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2  

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach 
4. Równość poprzeczna  

 5. Spadki poprzeczne  
 6.3.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno 
przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i 
projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku     
Wnoś nie 
mniejszym niż 
% 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie  
sprężyste pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 0,97 1,40 1,60 60 120 

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
a)   Równość podbudowy - Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówność poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówności 
podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 
b) Spadki poprzeczne podbudowy - Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną 
w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
c) Szerokość podbudowy - Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    
+ 10 cm, -5 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie 
materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne 
rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, 
środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym  wpływem wody i 
sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 
ziarnowego. PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. PN-B-06714/17 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. 
Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. 
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. 
Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych  
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D. 03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obejmujących ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych 
na ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST „Wymagania ogólne” i 
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy robotach według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Obrzeża betonowe - Prefabrykowane obrzeża betonowe 8x30 i 6x20 cm przeznaczone do budowy 
nawierzchni zewnętrznych. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – 
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 
2.2. Obrzeża zeskoczni - Zeskocznię należy otoczyć systemowymi obrzeżami. Obrzeże o minimalnej 
wysokości 40 cm, szerokości 6,0 cm i długości ok. 100 cm + obrzeża narożne. Obrzeże wykonane z 
wodoodpornego betonu lub polimerobetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z 
zakotwioną ochroną krawędzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze białym. 
2.3. Obrzeża sektora rzutów pchnięcia kulą - Obrzeże o minimalnej wysokości minimalnej 40 cm, szerokości 
6,0 cm i długości ok. 100 cm. Obrzeże wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerobetonu, 
dedykowane dla budowy rzutni kulą. Elementy z zakotwioną ochroną krawędzi z gumy lub tworzywa 
sztucznego w kolorze białym. 
2.4. Ława betonowa - Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane będą  z betonu klasy nie 
niższej niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z 
każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - 
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, ostry piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 
1008:2004. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą. Beton na ławę 
- transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 
Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 
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Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy nie niższej niż C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz 
kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem. 
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, 
celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.2.5. Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 
przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z 
„Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej 
trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm 
w usytuowaniu poziomym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót - Kontrola ustawienia obrzeży polega na sprawdzeniu 
zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: m (metr) wbudowanego obrzeża. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT  - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonanie ławy betonowej z oporem, pielęgnacja 
wykonanej ławy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 
ustawienie obrzeży betonowych oraz systemowych obrzeży zeskoczni i rzutni pchnięcia kulą, przeprowadzenie 
niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody 
badań”. PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność PN-EN 197-
1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do 
betonów. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z MĄCZKI CEGLANEJ 
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z mączki 
ceglanej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacje  techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  i należy  je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej. 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.  
2.2.  Mączka ceglana   
Nawierzchnia powinna być wykonana z mączki ceglanej o grubości 4 cm wykonana z mączki ceglanej grubej, 
frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Mączka musi posiadać świadectwo jakości wydane przez jej 
producenta.  
3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót.  
Rodzaje   sprzętu   używanego   do   wykonania   poszczególnych   robót   pozostawia   się   do  uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  
gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   za jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST.  
5.2. Podbudowa pod nawierzchnie z mączki ceglanej.  
Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę składającą się z następujących warstw w kolejności ich 
wykonywania: 
• dołek chłonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypełniony żwirem Ø 13,0 – 32,0 mm. 
• geowłóknina filtracyjno -  separacyjna 
• piasek odsączający warstwa grubości 10 cm 
• geowłóknina filtracyjno -  separacyjna 
• tłuczeń kamienny frakcji 4,0-31,5 mm warstwa grubości 13 - 28 cm 
• warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0-4,0 mm - gr. śr. 2 cm 
Dno wykopu i dołek chłonny należy wyłożyć geowłókniną filtracyjno separacyjną. 
5.3.  Nawierzchnia z mączki ceglanej.  
Nawierzchnia powinna być wykonana z mączki ceglanej o grubości 4 cm wykonana z mączki ceglanej grubej, 
frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Mączka musi posiadać świadectwo jakości wydane przez jej 
producenta. Wykonawca powinien przygotować nawierzchnię do użytkowania (wałowane, nawodnienie, 
kratowanie itp.). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2.  Kontrola podbudowy  
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.  
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość  nawierzchni  
nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż ±  5  cm. Dopuszczalne odchyłki od 
projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. Częstotliwość   pomiarów   dla   cech   
geometrycznych   nawierzchni   powinna   być dostosowana   do powierzchni wykonanych robót. Spadki 
nawierzchni zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 
były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na  100  m2  nawierzchni  i   w     punktach     charakterystycznych     
dla     niwelety    lub  przekroju   poprzecznego   oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.  Odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki,  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne   zasady  dokonywania   obmiarów   robót   podano  w  Ogólnej  ST.    
7.2.  Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z mączki ceglanej. 
8.  ODBIORY ROBÓT.  
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w 
niniejszej ST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych.  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie 
miejsca prowadzenia robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo 
łamane do nawierzchni drogowych. PN-EN  13043:2004  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  
nawierzchni  drogowych. Piasek. PNEN  1744-1:2000  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  
zanieczyszczeń organicznych. PN-EN  933-1:2000  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu  
ziarnowego.  PN-EN 1097-6:2002  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  nasiąkliwości.  PN-EN 1367-
1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. PN-EN 13036-1:2005 Drogi 
samochodowe i lotniskowe - Metody badań cz7. Pomiar nierówności nawierzchni: pomiar liniałem mierniczym 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
poliuretanowej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni 
poliuretanowej bieżni, zakola, rozbiegów do skoku w dal i trójskoku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
Nawierzchnia bieżni, zakola, rozbiegów do skoku w dal i trójskoku  
Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o łącznej grubości min. 13 mm, 
nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do użytkowania w butach z kolcami, układana mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych na podbudowie asfaltobetonowej. Nawierzchnia 
składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Warstwa użytkowa barwiona w masie. 
Elastyczna warstwa podkładu składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w 
specjalnym mikserze do poliuretanów. Grubość warstwy ok. 9 mm. Tak wykonaną warstwę bazową należy 
zaszpachlować system poliuretanowym. Warstwa użytkowa wykonana z systemu poliuretanowego, barwionego 
w masie. Składniki mieszane są w specjalnym mikserze do poliuretanów. Warstwę PUR zasypuje się z 
nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Grubość 
warstwy ok. 4 mm. Zastosowany granulat EPDM musi być tożsamy z tym zastosowanym w certyfikacji 
produktowej WA. Nawierzchnia przy skoku wzwyż, skoku w dal, trójskoku i skoku o tyczce musi być 
pogrubiona do 20 mm. Nawierzchnia rowu z wodą, oraz pasa szerokości 50 cm za nim musi być pogrubiona do 
25 mm. Miejsca pogrubień oznaczono na rysunku. 
Parametry: 
WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI 
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) min. 0,67  
Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%) 42 - 77 
Odkształcenie pionowe (mm) 1,9 - 2,2 
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC (%) 35-45 

Kolorystyka Nawierzchnia w kolorze niebieskim. Uwaga: arkusze nawierzchni powinny być naklejone na 2 
studnie teletechniczne, odwodnieniową rowu z wodą w sposób umożliwiający ich otwarcie. 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Transport materiałów do 
wykonania nawierzchni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
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poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być 
wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  
usunąć). 
5.2.2.Impregnacja podłoża W przypadku zastosowania warstwy elastycznej ET – impregnacja nie jest 
wymagana. 
5.2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, należy 
bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  
powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
5.2.4. Malowanie linii i znaczników Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi 
wytyczenie torów, linii startów i mety oraz wszystkich niezbędnych znaczników. Malowanie stadionu należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień jego wykonania przepisami WA i PZLA. 
5.2.5. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu: 
− Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię. 
− Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania certyfikatu 
produktowego WA, potwierdzający określone i wymagane przez WA parametry, oraz raport z badań 
niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry. 
− Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.  
− Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyczne 
(WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (migracja określonych 
pierwiastków). 
− Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 2014-02  i 
potwierdzające wymogi dotyczące nawierzchni, wydane przez jednostkę akredytowaną. 
− Karta techniczna  potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni  z wymogami Zamawiającego. 
− Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 
5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być 
użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, 
który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi 
środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, 
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) 
powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontroli jakości robót podlega jakość 
użytych materiałów - zgodność z wymaganiami DT. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: kontrolę 
przygotowania podłoża, sposób przygotowania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, 
kontrolę montażu linii. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 8.2. Sposób przeprowadzenia 
odbioru nawierzchni. Nawierzchnia powinna mieć grubość zgodną z dokumentacją; Powinna posiadać 
jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów 
odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, malowanie linii, przeprowadzenie pomiarów i badań, 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Aprobata Techniczna. 
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z 
kostki betonowej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki 
betonowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
‘Wymagania ogólne’. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Kostka betonowa - Nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej. Grubość 6 cm. Wymiary zewnętrzne 
kostki 20 x 10 cm. Kolor szary. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na  nawierzchniach  dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do  stosowania  na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu   

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,  
grubości                      < 100 mm  
                                    ≥ 100 mm 

C Długość   szerokość 
grubość 
± 2       ± 2         ± 3 
± 3       ± 3         ± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma po-miarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki  płaskości  i  pofalowania  
(jeśli maksymalne wymiary kostki  > 
300 mm), przy długości pomiarowej  
                                     300 mm  
                                     400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie 
z udziałem soli odladzających  (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość  średnia  ≤  1,0 kg/m2,  
przy  czym  każdy  pojedynczy  wynik  <  1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie  przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość  charakterystyczna  T  ≥  3,6  MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać  obciążenia  niszczącego  mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki  mają  zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz 
istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000 mm3 
/5000 mm2 
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2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania  wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie  –  należy zadeklarować  
minimalną  jej  wartość pomierzoną  wg  zał.  I  normy  
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć rys  i 
odprysków,  
b) nie  dopuszcza  się  rozwarstwień   
w  kostkach dwuwarstwowych,  
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury,  
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie  (barwiona  może  
być warstwa ścieralna lub cały  
element) 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
W  przypadku  zastosowań  kostki  na  powierzchniach  innych  niż  przewidziano  w  tablicy  1,  wymagania  
wobec  kostki  należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338.  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w  tym promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów  (m.in.  cementu,  który przy wypełnieniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową  nie  może  odbarwiać  kostek).  Zaleca  się  stosowanie  środków  stabilnie  
barwiących  zaczyn cementowy  w  kostce,  np.  tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.2. Podbudowa 
Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę (w kolejności ich wykonywania): 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 10 cm 
• podsypka cementowo piaskowa, dowożona - grubość warstwy 3 cm. 
(Podane grubości są wartościami po zagęszczeniu) 
2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty). 
3. SPRZĘT 
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i 
powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. Narzędzia brukarskie do ręcznego 
układania kostki. 
4.TRANSPORT 
Kostka typu betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie kostki musi 
odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia.  
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej - Podsypkę cementowo piaskową w proporcjach 1:4, 
dowożoną grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki 
5.2.2.Ułożenie kostki - Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki 
należy uzgodnić z Inspektorem. 
5.2.3.Ubijanie wibracyjne - Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty 
wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany 
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po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:  
wykonanie podbudowy, ułożenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypełnienie spoin między 
kostkami. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem: 
geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z kostki. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materiałów na miejsce wbudowania, sytuacyjno - wysokościowe 
wyznaczenie robót, wykonanie warstwy z pospółki, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ubijanie 
wibracyjne kostki, wypełnienie spoin między kostką, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”. PN-B-
06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
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D. 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z wykonywaniem warstw konstrukcji 
nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz 
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy ścieralnej, wiążącej z betonu asfaltowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego 
przyczepności do kruszywa. 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Asfalt 
• Asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wiążąca o gr. 4cm – zawartość masy bitumicznej od 4-5,5% 
ciężaru suchego kruszywa. kruszywa selekcjonowane. Frakcja zalecane 0-11mm. Procentowa zawartość 
niewypełnianych obszarów według testu Marshalla 2-5%. Po zagęszczeniu zawartość niewypełnionych 
obszarów nie więcej niż 2%. 
• Asfaltobeton (D50/70) warstwa ścieralna o gr. 3cm – zawartość masy bitumicznej 4,5-6% ciężaru suchego 
kruszywa. kruszywa granitowe o dużych kryształach lub bazaltowe bez zgorzeli słonecznej. Frakcja zalecane 0–
5mm dopuszczalne 0-8mm. Procentowa zawartość niewypełnianych obszarów według testu Marshalla 2-5%. Po 
zagęszczeniu zawartość niewypełnionych obszarów nie więcej niż 2%. Temperatura układanej mieszanki MMA 
nie niższa niż 140 - 150 °C. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wykorzystuje się następujący sprzęt: układarek do 
układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, skrapiarek, walców lekkich, średnich i 
ciężkich stalowych gładkich, walców ogumionych, samochodów samowyładowczych z przykryciem 
brezentowym. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
4.2.2. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku 
do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy. 
Tablica. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą 
1 Drogi klasy I, II i III 6 9 
2 Drogi klasy IV i V 9 12 
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była 
nie niższa od 5oC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego   
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w pkt 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 135o C, 
- dla asfaltu D 70 125o C,  
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń 
obcych i krawężników, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcięcie krawędzi i 
posmarowanie asfaltem, 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 
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D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  nawierzchni  z  płyt ażurowych w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie 
stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wjazdu i parkingu dla autokarów 
zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.   
2. MATERIAŁY  
2.1.  Materiały do wykonania nawierzchni  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni według zasad niniejszej ST są: betonowe płyty ażurowe 
60x40x8 cm, piasek na podsypkę i do zamulania spoin, żwir frakcji 8-16 mm, woda.  
2.2.  Elementy betonowe  
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym płytom ażurowym 
Elementy betonowe powinny odpowiadać  wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 
badawcze, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyleniami 
od wymiarów: -  długość i szerokość  +/- 3,0 mm, -  grubość  +/-  5,0 mm,  
2)  wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: - 50 MPa dla klasy „50” - 35 MPa, dla klasy „35”,  
3)  mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub 50 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: - próbki 
nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, -  łączna  masa  ubytków  betonu  w  
postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,  odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy 
próbek nie zamrażanych,  
4)  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych  nie powinno być większe niż 
20 %,nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %,ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona  
stratą  wysokości,  nie  powinna  przekraczać  wartości,  
5) 3,5 mm, dla klasy „50”,4,5 mm, dla klasy „35”,szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT  (Skid  
Resistance  Tester)  powierzchni  licowej  górnej,  sprawdzona  wahadłem  angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT,wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny  mieć rys,  pęknięć  i  
ubytków  betonu,  krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor  powierzchni  licowej  powinny 
być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowe 

Lp. Właściwości 
Wymagania 
Gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej:  
 - tekstura jednorodna w danej partii 
 - rysy i spękania niedopuszczalne 
 - kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii 
 - przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 

pojedynczej kostce 
 - plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne 
 - naloty wapienne dopuszczalne 
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:  
 - dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
 - dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 30 mm x 10 mm 
3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

przylicowych 
niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych  
 - dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
 - dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 20 mm x 6 mm 
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2.2.2.  Składowanie elementów betonowych  
Elementy betonowe zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3.  Piasek  
Piasek do wypełniania spoin: piasek naturalny; piasek łamany (0,075÷) mm, mieszankę drobną granulowaną 
(0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm. Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób  chroniący go 
przed zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.  
2.4.  Żwir 
Otwory płyt zasypać żwirem frakcji 8-16 mm. 
3.   SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót.  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót.  
4.2.  Transport elementów betonowych  
Elementy betonowe można transportować tylko na paletach dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Elementy  betonowe  w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Podłoże i koryto  
Koryto pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.  
5.2.  Konstrukcja nawierzchni   
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Podbudowa z kruszyw kamiennych. 
Nie dopuszcza się stosowania kruszyw pochodzenia wapiennego. Po wykorytowaniu istniejący grunt należy 
zagęścić do min. Is=0,7. Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę składającą się z następujących warstw 
w kolejności ich wykonywania: 
• geowłóknina separacyjno filtracyjna 
• warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm 
• geowłóknina separacyjno- filtracyjna 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 20 cm 
(podane grubości warstw po zagęszczeniu) 
5.3.  Obramowanie nawierzchni  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.  
5.4.  Układanie nawierzchni z elementów betonowych.  
5.4.1.  Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek i płyt ażurowych. Kształt, wymiary, barwę i inne cechy 
charakterystyczne kostek, płyt ażurowych oraz deseń ich układania, powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.   
5.4.2.  Warunki atmosferyczne Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo –  piaskowej  zaleca  się  wykonywać  
przy  temperaturze otoczenia nie niższej niż +5ºC.  
5.4.3.  Ułożenie nawierzchni z elementów betonowych. Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z 
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki i płyty 
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki 
lub płyty. Układanie płyt i  kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
5.4.4. Ubicie nawierzchni z elementów betonowych Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) 
należy wymienić na  całe.  
5.4.5.  Spoiny Szerokość spoin pomiędzy betonowymi elementami betonowymi powinna wynosić od 3 mm do 
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5 mm. Po ułożeni nawierzchni, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania ST. Wypełnienie 
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórkami gumowymi. 
5.5.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 
od 3 do 4 cm i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 2 do 3 tygodni (w zależności od 
temperatury otoczenia) nawierzchnię należy oczyścić i można oddać do użytku.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
a) w zakresie betonowych elementów: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 
Inwestora,  
b) w zakresie innych materiałów: ew. badania właściwości kruszyw, piasku, wody, itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inwestora.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.  
6.2. Badanie wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni  podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia krawędzi parkingu Geodezyjne sprawdzenie położenia co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia do 2 cm) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
metod o dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2) 

4 Szerokość spoin Wg pkt. 5.6.5. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową  est  m 2   (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  elementów betonowych.   
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2  (metra kwadratowego) nawierzchni z elementów betonowych obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, zakup i dostarczenie 
materiałów, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie i ubicie elementów betonowych, wypełnienie spoin, 
wypełnienie otworów, pielęgnację nawierzchni, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 
specyfikacji technicznej, uporządkowanie terenu.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku  
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  przydatności  wody  
zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 933-8  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  Część  8:  Ocena zawartości drobnych cząstek 
Badanie wskaźnika piaskowego.  
BN—68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa 
areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami 
terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 
05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1   
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Oznaczenie miejsc postojowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim  kątem, występujące, jako 
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  
Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące, jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, 
na którym się znajdują.  
Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne 
miejsca na nawierzchni.  
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, materiały wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej na nawierzchnie drogowe. Materiały te mogą być retrorefleksyjne.  
Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości 0,9 – 5 mm. Zawartość 
rozpuszczalnika organicznego nie może przekraczać 2 % (m/m). Nalezą do nich chemoutwardzalne jedno– i 
dwuskładnikowe masy na zimno oraz masy termoplastyczne stosowane w podwyższonej temperaturze.  
Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące, jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały stosowane do 
znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących 
skażenie środowiska.  
2.2. Materiały do znakowania  
- ETAP I - Miejsca postojowe należy wyznaczyć malując białe linie farbą dedykowaną do nawierzchni 
betonowych. 
- ETAP II - Miejsca postojowe należy wyznaczyć znakiem poziomym P-18, malując białe linie o grubości 12cm 
farbą dedykowaną do nawierzchni asfaltobetonowych. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych należy 
pomalować antypoślizgową farbą w kolorze niebieskim RAL5010 i oznakować znakiem informacyjnym 
poziomym P-24 malowanym białą farbą. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 
opadów i w temperaturze, dla: farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40o C; farb rozpuszczalnikowych od 0o do 
25o C; pozostałych materiałów - poniżej 40o C.  
3. SPRZĘT  
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Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt powinien być dostosowany do rodzaju używanego materiału, warunków wykonania i rodzaju 
oznakowania. Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Znakowanie 
poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów.  
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować 
równomierność ich podawania.   
Do wykonania oznakowania poziomego można stosować następujący sprzęt: szczotki mechaniczne (zaleca się 
stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotki ręczne; frezarki; sprężarki; 
układarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych; malowarek. 
4. TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2.   Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg  
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252. Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym. 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki atmosferyczne  
W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna być większa od 5°C, a 
wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektor może 
zezwolić na wykonanie znakowania w niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, jeśli 
zezwalają na to warunki określone  przez producenta materiału używanego do znakowania. 
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania  
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie  wykonywania będą 
zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju użytych  materiałów.  
5.4.  Oznaczenie miejsc postojowych 
5.4.1. ETAP I 
Miejsca postojowe należy wyznaczyć malują białe linie farbą dedykowaną do nawierzchni betonowych. Miejsca 
postojowe dla autokarów o wymiarach 4x10m. 
5.4.2. ETAP II 
Miejsca postojowe należy wyznaczyć znakiem poziomym P-18, malując białe linie o grubości 12cm farbą 
dedykowaną do nawierzchni asfaltobetonowych. Miejsca postojowe dla aut osobowych o wymiarach 2,5x5m, a 
miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych 
należy pomalować antypoślizgową farbą w kolorze niebieskim RAL5010 i oznakować znakiem informacyjnym 
poziomym P-24 malowanym białą farbą. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Powierzchnia jezdni przed 
wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.  
6.2.  Badania oznakowania poziomego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubo- i cienko- warstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy następujące badania:  
- sprawdzenie oznakowania opakowań,   
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
- pomiar wilgotności względnej powietrza, zgodnie z p.5.2,  
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p.5.2,  
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją,  
- pomiar grubości warstwy oznakowania  
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii.  
6.3. Tolerancje wymiarów oznakowania  
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i "Instrukcją o 
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znakach drogowych poziomych", powinny odpowiadać następującym  warunkom:  
- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż 5 mm,  
- długość linii może być większa lub mniejsza od wymaganej nie więcej niż 50 mm,  
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej 
z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,  
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 
wzoru niż ±50 mm dla wymiaru długości.  
6.4. Czas schnięcia oznakowania 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta z tym, że nie może przekraczać  2 godzin.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest liczba sztuk 
naniesionych znaków oraz metrów bieżących namalowanych linii.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST i normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6, dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót; zakup, przygotowanie i dostarczenie 
materiałów; oczyszczenie podłoża nawierzchni; malowanie linii; ochrona znaków przed zniszczeniem przez 
pojazdy w czasie prowadzenia robót; przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN–C–81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. ZAŁ. NR 2 „Znaki drogowe 
poziome”- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 
lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Warunki techniczne.  
Poziome znakowanie dróg.  POD-97.  Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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D. 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz 
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako Dokument 
Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. Szczegółowa lokalizacja krawężników wg 
Dokumentacji Projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni. Ława 

betonowa - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 
grunt. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub na ławie.  
Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oraz transportu podano w ST 
„Wymagania Ogólne”.  
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora.  
2.3. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są: krawężniki betonowe, piasek na podsypkę, cement do podsypki, woda, materiały 
do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3.1. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i długości ok. 100 cm. 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 
i krawędzi elementów, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny przekraczać w/w wartości.  
Składowanie  
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 
szerokość krawężnika.  
2.3.2. Materiały na ławy  
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować: beton klasy nie niższej niż C12/15.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężnika betonowego  
Roboty można wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania 
betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych, środki transportowe.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
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minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach i przekładkach drewnianych długością 
w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie 
powinno zawierać, co najmniej: - oznaczenie (określenie) wyrobu, - znak wytwórni, - datę produkcji.  
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławę  
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane 
będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów 
Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
5.3. Ława betonowa  
Wykonanie ław powinno być zgodne z dokumentację projektową. 
Krawężniki posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 20 cm + opora od strony 
zewnętrznej. 
5.4. Ustawienie krawężników  
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno 
być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 
10 do 12 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje 
się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową i niniejszą ST. 5.4.3. 
Wypełnianie spoin Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 3 mm na całej szerokości krawężnika. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z w/w wymaganiami.  
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
b) Wymiary ław.  
c) Równość górnej powierzchni ław. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
Robót Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiaru jest metr (m) ustawionego krawężnika betonowego 15x30cm lub na ławie betonowej z 
oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
8.2. Sposób odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.  
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta pod ławą, wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje 
się za niezgodne z Dokumentacją i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa ustawienia 1m (metr) krawężnika obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
materiałów, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu pod 
ławę, wykonanie ławy, ustawienie krawężników, oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy, wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i 
sprawdzeń, oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły; PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego; PN-B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych; PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement 
powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla 
prefabrykatów z betonu; PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań; BN-64/8845-02 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie 
stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem montażu elementów zagospodarowania terenu. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. ETAP I 
2.2.1. Studzienki teletechniczne 
Dla umożliwienia przyszłej instalacji osprzętu pomiarowego, elektronicznych tablic informacyjnych itp. w 4 
narożnikach areny, po wewnętrznej stronie bieżni oraz po zewnętrznej stronie bieżni, przy starcie do biegów na 
100 m i mecie, należy zainstalować studzienki teletechniczne. Studzienka rozdzielcza typu teletechnicznego 
przeznaczona do stosowania w nawierzchniach sportowych. Wymiary zewnętrzne ok. 500 x 500 x 320 mm. 
Skrzynia wykonana z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego, zabezpieczona stalową ramą. Pokrywa na 
zawiasie z możliwością zablokowania w pozycji uchylonej. Pokrywa z możliwością naklejenia warstwy 
poliuretanowej gr. 16 mm. Wewnątrz panel mocowany na zawiasie umożliwiający instalację różnego typu 
gniazd elektrycznych. Klasa wytrzymałości obciążeniowej min. C250. Skrzynię montować na podlewce 
betonowej. Pokrywę wykleić poliuretanem identycznym (również kolor) jak nawierzchnia zakoli. 
2.2.2. Zeskocznie do skoku w dal i trójskoku 
Łapacze piasku Z trzech stron zeskoczni należy zainstalować łapacze piasku. Skrzynki łapaczy systemowe o 
szerokości 50 cm. Skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu z elastyczną, ażurową 
pokrywą. Element posadowiony na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C 12/15. Grubość ławy 
min. 10 cm. 
Zeskocznia Wnętrze zeskoczni należy wypełnić następującymi warstwami (w kolejności wykonywania): 
• dołek chłonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypełniony żwirem Ø 13,0 – 32,0 mm. 
• geowłóknina separacyjno- filtracyjna 
• piasek odsączający warstwa grubości 10 cm 
• geowłóknina separacyjno- filtracyjna 
• tłuczeń kamienny frakcji 4-31,5 mm warstwa grubości 15 cm 
• piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm warstwa grubości 40 - 45 cm 
• Dno wykopu i dołek chłonny należy wyłożyć geowłókniną filtracyjno separacyjną. 
Pokrywa zeskoczni Zeskocznię należy wyposażyć w pokrywę chroniącą przed opadami atmosferycznymi i 
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w tym 
promieniowanie uv. 
2.2.3. Rzutnia do pchnięcia kulą 
Rzutnia prefabrykowana, betonowa otoczona obręczą wyposażona w próg. Pchnięcie odbywać się będzie na 
sektor o nawierzchni z mączki ceglanej. Średnica wewnętrzna okręgu 2135 mm. 
Podbudowa Pod nawierzchnię betonową należy wykonać podbudowę składającą się z następujących warstw w 
kolejności ich wykonywania: 
• Piasek kopalniany. Grubość warstwy – 15 cm. 
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• Przekładka technologiczna z foli PE. 
• Beton wylewany na miejscu, marki nie niższej niż C16/20 W4 z dodatkiem włókien polipropylenowych. 
Grubość warstwy – 10 cm. 
Koło Koło wykonane z betonu, z obręczą ze stali ocynkowanej lub aluminiowej. Średnica wewnętrzna obręczy 
2135 mm. Koło wyposażone w oznaczenie środka mosiężną tuleją oraz wielopunktowe odwodnienie z króćcami 
ze stali nierdzewnej lub aluminium. Dodatkowo każde koło, po jego zewnętrznej stronie należy wyposażyć w 
puszki odwadniająco-zaczepowych pełniących podwójną rolę: rewizji odwodnienia oraz zaczepów do 
mocowania siedziska dla zawodników niepełnosprawnych. Ilość puszek taka sama jak króćców 
odwadniających. Odprowadzenie wody z puszek aż do warstwy z kruszyw kamiennych podbudowy. Koło musi 
posiadać certyfikat WA. 
Próg Próg systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycięciem pod 
obręcz 6 x 20 mm. Próg musi posiadać certyfikat WA. 
Pokrywa rzutni Rzutnię należy wyposażyć w pokrywę chroniącą przed opadami atmosferycznymi i 
zanieczyszczeniami, o sztywnej konstrukcji z plandeką z pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w 
tym promieniowanie uv. 
2.2.4. Rów z wodą 
Głębokość rowu, po wykończeniu względem nawierzchni bieżni – 50 cm. Rów wykonany z systemowych 
murów oporowych. Dno z płyty żelbetowej. Płyta wykonana ze spadkiem, 120 cm dna płaskie. 
Podbudowa Pod ściany oporowe i pod płytę denną należy wykonać podbudowę składającą się z następujących 
warstw w kolejności ich wykonywania: 
• Geowłóknina separacyjno filtracyjna 
• Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy 10 cm. 
• Chudy beton klasy C8/10. Grubość warstwy 10 cm. 
Ściany oporowe Ściany oporowe, systemowe, prefabrykowane. System prefabrykatów dedykowany dla 
lekkoatletycznych rowów z wodą. Prefabrykaty wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerobetonu. Górna 
krawędź ścianek zabezpieczona elastyczną, białą nakładką wykonaną z gumy lub tworzywa sztucznego. 
Płyta denna Płyta denna, żelbetowa, wylewana na miejscu. Dolny odcinek szerokości 120 cm poziomy, reszta 
ze spadkiem. Płyta musi być tak wykonana aby zapewnić płynne (bez progów) przełamanie nawierzchni 
poliuretanowej. Płyta grubości 12 cm z betonu klasy C20/25. Beton z dodatkami uszczelniającymi i 
mrozoodpornymi. Zbrojenie dołem, siatką z prętów ze stali gatunku St3SY-b-500 Ø 10 mm. Styk płyty ze 
ścianami musi być szczelny – należy zastosować taśmę uszczelniającą. 
Odwodnienie Rów z wodą nie będzie podłączony do kanalizacji sanitarnej. Odwadniany będzie pompą 
przenośną umieszczaną w systemowej (system tożsamy z murami oporowymi) skrzynce odpływowej. Skrzynka 
zaopatrzona w zawór. 
Nawierzchnia Dno rowu wykończone nawierzchnią poliuretanową, identyczną jak bieżnia, za wyjątkiem 
grubości która musi być powiększona do 25 mm. Warstwa podkładu instalowana bezpośrednio na betonie. 
Pokrywa Rów należy wyposażyć w pokrywę chroniącą przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. 
Pokrywa systemowa, tożsama z murami oporowymi. Kolor pokrywy w kolorze kontrastowym w stosunku do 
koloru bieżni (np. zielonym). 
2.2.5. Wyposażenie w stały sprzęt sportowy i inne elementy małej architektury 
2.2.5.1. Wiaty zawodnicze 
Należy dostarczyć i zainstalować wiaty zawodnicze. Pojedyncza wiata dla min. 16 zawodników. Wiata 
stadionowa wykonana z profili stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo, trwale przymocowana do 
podłoża, ściany i dach wypełnione poliwęglanem komorowym, bezbarwnym. Podłoga wykonana z 
wodoodpornej sklejki lub blachy stalowej, pokryta trawą syntetyczną. Siedziska wykonane z tworzywa 
sztucznego. Siedziska muszą być wyposażone w otwór odprowadzający wodę deszczową. Rozstaw osiowy co 
50 cm. 
2.2.5.2. Stanowisko dla noszowych 
Należy dostarczyć i zainstalować wiatę, która będzie stanowiskiem dla noszowych. Pojedyncza wiata dla 3 
osób. Wiata wykonana analogicznie jak wiaty zawodnicze. Wiatę należy oznakować tablicą o wymiarach min. 
0,5x0,5m, z białym krzyżem na zielonym tle. Oznakowanie odporne na warunki atmosferyczne, w tym 
promienie UV. 
2.2.5.3. Tablica informacyjna z regulaminem 
Tablice informacyjne z regulaminem wewnętrznym obiektu oraz z regulaminem zawodów piłkarskich 
niebędących imprezą masową, należy dostarczyć i zainstalować przy wejściach na trybuny. Konstrukcja 
urządzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej 
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z naklejonym regulaminem z nadrukiem jednostronnym, odpornym na uv. Minimalne wymiary tablicy 
informacyjnej 70x100cm, dolna krawędź tablicy na wysokości min. 1,5m. Tablica mocowana trwale do gruntu 
na stałe, w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. Treś tablicy uzgodnić z zamawiającym. Tablica odporna na 
warunki atmosferyczne, w tym promienie UV. 
2.2.5.4. Szafki depozytowe 
Szafki należy dostarczyć i zamontować przy wejściach na trybuny. Szafki odporne na warunki atmosferyczne, 
przeznaczone do montażu na zewnątrz. Skrytki zabezpieczające przechowywane rzeczy przed opadami 
atmosferycznymi i kradzieżą. 
Korpus Korpus modułowy, metalowy wykonany z ocynkowanej blachy, malowanej proszkowo na kolor biały. 
Górna płyta korpusu montowana pod kątem (5˚-30˚), w celu odprowadzenia wody opadowej. Wentylacja 
zapewniona poprzez zastosowanie otworów w perforowanych narożnikach oraz wieńcach. Szafki na cokole o 
wys. maks. 10cm, montowane trwale do gruntu, w sposób zgodny z instrukcją producenta. 
Drzwi Drzwi z wodoodpornej płyty HPL grubości min. 10mm, kolor biały. Krawędzie frontów zaokrąglone 
R=10mm. Zawiasy nierdzewne, niewidoczne z zewnątrz. Każda skrytka opatrzona indywidualnym numerem. 
Numer wykonany w technice trwałej. Rozmiar czcionki min.5cm, kolor czarny. 
Mechanizm zamknięcia drzwi Zamek wrzutowy (monety 1, 2, 5 zł). Do każdej szafki dostarczyć min. 2 klucze 
opatrzone numerem skrytki.  
2.2.5.5. Kosze na śmieci 
Kosz betonowy z górnym otworem wrzutowym, zbliżony wyglądem do koszy istniejących, zlokalizowanych 
przy trybunie gospodarzy. Minimalna pojemność pojemnika 40 l.  
2.2.5.6. Przeszkoda stała do rowu z wodą 
Przeszkoda o dł. 3,66 m przeznaczona do rowu z wodą z regulacją wys.: 762 i 914. Belka z drewna 
wielowarstwowego umieszczona na podporach teleskopowych z systemem regulacji wysokości, teleskopy 
wyposażone w gumowe fartuchy chroniące przed wilgocią. Przeszkoda na stałe zamocowana w bieżni za 
pomocą betonowego fundamentu. Przeszkoda musi posiadać certyfikat WA. 
2.2.5.7. Belka do odbicia do skoku w dal i trójskoku 
Kompletny zestaw do skoku w dal i trójskoku przeznaczony do zabudowy w bieżni. Zestaw musi zawierać: 
białą belkę odbicia z plasteliną, ramę cynkowaną do umieszczenia w rozbiegu, rury drenażowe, plastikowe 
kratki odpływowe, skrobak kształtowy do formowania plasteliny Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belki 
muszą posiadać certyfikat WA. Belki osadzać w dedykowanej skrzynce. Belka wyposażona w pokrywę 
umożliwiającą zabezpieczenie otworu w nawierzchni, kiedy belka nie jest używana. Powierzchnia pokrywy z 
przyklejonym poliuretanem identycznym jak na rozbiegu. 
2.2.5.8. Skrzynka do skoku o tyczce 
Skrzynka ze stali nierdzewnej przeznaczona do umieszczenia w rozbiegu, odporna na warunki zewnętrzne. 
Skrzynki muszą posiadać certyfikat WA. Skrzynka wyposażona w pokrywę ze stali nierdzewnej. Powierzchnia 
pokrywy z przyklejonym poliuretanem identycznym jak na rozbiegu. Skrzynka z obniżonym rantem tak aby po 
zakryciu pokrywą była ona zlicowana z nawierzchnią rozbiegu i tak aby nie wystawały ponad nią żadne 
metalowe elementy.  
2.2.5.9. Krawężnik lekkoatletyczny 
Zgodnie z przepisami wewnętrzna strona bieżni okrężnej musi być ograniczona krawężnikiem wysokości min. 5 
cm. Krawężnik musi być przepuszczalny dla wody, gdyż pod nim odprowadzana będzie woda do odwodnienia 
szczelinowego. Krawężnik musi być również demontowalny w miejscu zejścia do rowu z wodą, rozbiegu do 
trójskoku i skoku wzwyż. Przestrzeń pod krawężnikiem musi mieć identyczne wykończenia jak bieżnia. 
Krawężniki systemowe, prefabrykowane, przeznaczone do stosowania na bieżniach sportowych. Elementy 
dwóch typów, odcinki proste i odcinki łukowe o promieniu 36,5 m. Elementy aluminiowe malowane na kolor 
biały. Listwy wyposażone w kołki mocujące do podłoża. W podłożu należy zainstalować tuleje z kryzą do 
mocowania listew. Tuleje ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Kryza tulei powinna być zlicowana z 
górą nawierzchni poliuretanowej. 
2.2.6. Trybuna gości 
Trybuna systemowa o konstrukcji stalowej, czterorzędowa, niezadaszona z 80 miejscami siedzącymi. 
Przewyższenie poszczególnych rzędów 25 cm, odstęp 80 cm. Siedziska umieszczone mijankowo. Trybuna 
obustronnie zakończona schodami o szerokości 150 cm oraz barierami z trzech stron wysokości 120 cm. Trybuna 
ustawiona bezpośrednio na chodniku. W miejscach stóp konstrukcji należy wykonać wzmocnienie chodnika 
podbudową betonową. Minimalne wymiary: długość: 1 250 cm, szerokość 300 cm. 
Konstrukcja Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, wykonana z profili zamkniętych z elementami z 
kątowników, ceowników i płaskowników. Elementy, w obrębie pojedynczej sekcji łączone spawaniem. 
Poszczególne sekcje łączone metodą skręcania. Słupy konstrukcji wyposażone w stopy zabezpieczające 
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nawierzchnię przed uszkodzeniem. Elementy stalowe ocynkowane. Nie dopuszcza się cięcia i spawania barier na 
miejscu. 
Podesty Podesty i trepy schodów wykonane z krat pomostowych. Kraty pomostowe wykonane w technologii 
zgrzewania z płaskowników o wysokości 20 mm i prętów kwadratowych skręcanych 2 x 2 mm. Elementy 
ocynkowane. 
Siedziska Siedziska typu kubełkowego mocowane do elementów stalowych trybuny. Wszystkie miejsca siedzące 
muszą zostać ponumerowane. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Siedziska muszą być wyposażone w 
otwór odprowadzający wodę deszczową. Rozstaw osiowy co 50 cm. W rzędach siedziska ustawione mijankowo. 
Mocowanie systemowe do konstrukcji stalowej. Kolor czerwony. Szczegółowy odcień koloru uzgodnić z 
użytkownikiem na podstawie dostarczonych próbek lub wzorników. 
2.2.7. Istniejąca trybuna 
Przewidziano wyposażenie istniejącej trybuny, od strony areny sportowej, w stałe schody o konstrukcji 
betonowej. Obecnie zejście w tym kierunku z najniższego poziomu trybuny realizowane jest prowizorycznymi 
schodami stalowymi. Nowe schody należy wyposażyć obustronnie w bariery z pochwytami. 
Schody Schody betonowe, wylewane na miejscu, niezbrojone. Szerokość schodów 150 cm, głębokość 90 cm, 
wysokość 72 cm (łącznie z częścią zagłębioną w gruncie). Ilość stopni w każdym biegu -3. Wysokość każdego 
stopnia 14 cm, szerokość 30 cm. Kubatura pojedynczego bloku schodów 0,78 m3. Pomiędzy schodami, a 
istniejącą trybuną szczelina dylatacyjna 1cm, wypełniona arkuszem styropianu. Blok schodów zagłębiony w 
gruncie na 30 cm. Schody wylewane w szalunkach gładkich, na podbudowie z chudego betonu. Grubość 
podbudowy min 10 cm. Należy stosować beton klasy nie niższej niż C30/37 W8 Schody zatarte na gładko, 
pokryte farbą do betonu. 
Bariery Bariery stylistycznie i kolorystycznie maksymalnie zbliżone do tych istniejących na trybunie. Każda, 
pojedyncza bariera składająca się z dwóch słupków i dwóch poprzeczek (jedna pełniąca funkcję pochwytu. 
Pochwyt w dolnym odcinku wydłużony o 30 cm i zaokrąglony w dół. Całość wykonana z rur stalowych 
średnicy 40 mm. Grubość ścianki min. 2 mm. Słupki wyposażone w marki służące do mocowania do policzków 
schodów. Elementy łączone ze sobą spawaniem. Spawy szlifowane. Całość ocynkowana i malowana na kolor 
grafitowy o odcieniu maksymalnie zbliżonym do tego na barierach istniejących. Bariery mocowane do 
bocznych ścian bloków schodów za pomocą kotew do betonu. Minimum 2 kotwy na słupek. Na budowę 
dostarczyć gotowe barierki do montażu. Nie dopuszcza się cięcia i spawania barierek na budowie. Długość 
pojedynczej bariery 125 cm, wysokość ponad schody 120 cm. 
Furtki W miejscach gdzie na końcu biegu schodów istniejących nie ma furtki ewakuacyjnej należy ją 
zamontować. Stosować ten sam system co istniejące furtki, tj. pojedyncza poprzeczka montowana na zawiasach. 
W celu montażu furtki w tym miejscu istniejącą barierkę należy wyciąć. Furtki oznakować w ten sam sposób 
jak oznakowane są furtki istniejące, tabliczkami z napisem „wyjście ewakuacyjne”. 
Oznaczenie siedzisk Istniejące siedziska typu kubełkowego należy ponumerować. Ponadto 10 miejsc na środku 
trybuny (wskazanych przez dyrekcję obiektu), należy oznakować jako miejsca dla oficjeli, w tym 3 miejsca dla 
kierownictwa klubu gości. Numerację i oznakowanie wykonać za pomocą naklejek w formie czarnego 
prostokąta z białym numerem/ napisem. Naklejki odporne na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV. 
Wysokość czcionki min. 2cm.  
2.2.8. Kasa biletowa 
Przy wejściu na trybunę, w linii ogrodzenia zaprojektowano kasę biletową, w formie gotowego obiektu 
systemowego. Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m i wysokości ok. 2,9 – 3,0m. Wysokość wnętrza min. 2,2m. 
Pawilon zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt. Parametry pawilonu: 
− Konstrukcja obiektu stalowa. 
− Obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych U=0,20 W/m2k.Pokrycie dachu z płyt warstwowych 
U=0,15 W/m2k. Attyka minimum z trzech strony dachu. 
− Izolacja termiczna podłogi U=0,30 W/m2k. 
− Panel elewacyjny poziomy, o wymiarach min. 40x60cm  z płyt włókno - cementowych lub stalowy w kolorze   
− rysunek poglądowy kasy biletowej 
− białym lub białym i grafitowym. Wygląd elewacji należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu. 
− Narożne okno PCV lub aluminiowe, z widokiem na trzy strony. Współczynnik przenikania ciepła U=0,9 
W/m2k. We frontowym oknie okienko podawcze, rozwierne. Minimum jedno boczne okno rozwierno- uchylne. 
− Parapet wewnętrzny i zewnętrzny z konglomeratu o grubości min. 2cm, w kolorze grafitowym. Parapet 
wewnętrzny wzdłuż frontowego okna, o głębokości min. 20cm. 
− Drzwi pełne, stalowe lub aluminiowe. Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2k. Drzwi wyposażone w 
zamek antywłamaniowy. 
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− Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym. 
− Nad oknem podawczym zadaszenie wysunięte na 0,5-0,8m. 
− Obiekt wyposażony w rynnę i rurę spustową, w kolorze grafitowym. Rynna wzdłuż tylnej elewacji. 
− Obróbki blacharskie w kolorze grafitowym 
− Podłoga wykończona wykładziną PCV w kolorze szarym. Listwy podłogowe białe. 
− Ściany wewnętrzne w kolorze białym. 
− Wentylacja grawitacyjna. 
− Wewnętrzna instalacja elektryczna z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej.  
Wyposażenie min.: 2 oprawy zewnętrzne w dachu wysuniętym nad okno podawcze. Oświetlenie wewnętrzne. 6 
gniazd elektrycznych 230V. 1 rozdzielnia 230V. 
2.2.9. Tablica wyników 
Za północnym zakolem stadionu zamontowana zostanie wolnostojąca tablica wyników. Tablica powinna zostać 
dostarczona wraz ze stalową konstrukcją nośną i fundamentem. Konstrukcja jak i sama tablica wyników muszą 
być zamontowane w taki sposób, aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
uczestników. Wysokość konstrukcji wsporczej dobrana tak, aby dolna krawędź tablicy była na wysokości min. 
4m. Tablica przeznaczona do montażu na stadionach, odporna na warunki zewnętrzne, w tym promienie UV. 
Tablica z przeznaczeniem do prezentacji wyników meczu piłki nożnej. Wyświetlacz LED. 
Parametry tablicy wyników:  Wymiary minimalne: 3400x2150x80 mm, Widoczność / czytelność tablicy: 200m, 
Obudowa: hermetyczna obudowa PVC, płyta czołowa – poliwęglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia 
piłką, Zasilanie: 230V, Sterowanie: bezprzewodowe – pilot radiowy o zasięgu min. 150m (dostarczyć min. 2) 
Wyświetlanie parametry: czas gry (format XX:XX), czas rzeczywisty, wynik gry (dwucyfrowy), 
programowanie nazw drużyn (min. 16 znaków), informacja o tym, która połowa gry trwa. Wysokość 
wyświetlanych cyfr min. 60cm, Na tablicy wyników stały logotyp klub 
2.3. ETAP II 
2.3.1. Kosze na śmieci 
Kosz betonowy z górnym otworem wrzutowym, zbliżony wyglądem do koszy istniejących, zlokalizowanych 
przy trybunie gospodarzy. Minimalna pojemność pojemnika 40 l.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST „Wymagania ogólne”. 
Materiały niezbędne do wykonania prac należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. Wszystkie urządzenia winny być 
zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i 
bezpieczeństwo.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką obmiaru robót jest  szt. 
(sztuka)/kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie 
materiałów, montaż i regulacja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, wykonanie zeskoczni do 
skoku w dal, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność.  
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D. 10.02.00 OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku 
gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu 
miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie ogrodzeń i piłkochwytów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu prac według zasad niniejszej ST są: 
2.1. ETAP I 
2.1.1. Piłkochwyty 
Zaprojektowano dwa piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej. 
Wysokość słupów ponad teren 6,0 m. Słupy w rozstawie standardowym 3 m. 
Słupy Słupy zagłębione w fundament na min. 60 cm. Rzeczywista wysokość słupa 6,6 - 6,8 m. Słupy z rur 
stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min. 76 x 76 mm, grubość ścianki min 2 mm. Piłkochwyt 
wyposażony w linki naciągowe, stalowe. Słupy malowane proszkowo na kolor zielony. Górne otwory rur 
zaślepione. Skrajne oraz wyznaczone wewnętrzne słupy wyposażone w stężenia. 
Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm 
lub okrągłe, wiercone, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej 
poziomu nawierzchni sportowych. 
Siatki piłkochwytów Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół). Siatka ochronna do piłki nożnej, 
polipropylenowa, bezwęzłowa. oko 100/100 mm. Grubość linki min. 4 mm. Kolor zielony. 
2.1.2. Bariery bezpieczeństwa 
W celu zabezpieczenia bieżni i boiska głównego przed wejściem kibiców i innych użytkowników 
zaprojektowano oddzielenie zewnętrznej krawędzi bieżni od chodnika barierami. W barierach przewidziano 
montaż trzech bram serwisowych i dziewięciu furtek. 
Bariery Bariery typu drogowego U-12 z poprzeczką, wykonane z ramy z rur stalowych średnicy min. 48,3 mm 
i grubości ścianki min. 2,0 mm, z poprzeczką z identycznej rury. Długość balustrady 150 cm, wysokość 
powyżej poziomu chodnika 120 cm. Skrajne balustrady o wynikowych długościach. Elementy stalowe 
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Nie dopuszcza się cięcia i spawania barier na miejscu. 
Furtki W barierach zaprojektowano furtki szer. 120 cm w świetle. Furtka mocowana do sąsiednich barier. W 
związku z tym 10 barier musi być fabrycznie wyposażone w zawiasy, a 10 w blokadę zamka. Pojedyncza furtka 
wyposażona w zamek z klamką i zamknięcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Każde 
skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Kształt, materiał tożsamy z barierami. Elementy stalowe 
ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor żółty RAL 1016. Furtki wyposażyć w unikalną, dwustronną 
numerację w formacie min. A5. Ponadto każdą furtkę dwustronnie oznaczyć tabliczką „wyjście ewakuacyjne”. 
Tabliczki z napisem odporne na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. 
Bramy serwisowe W barierach zaprojektowano bramy serwisowe szer. 400 cm w świetle. Brama mocowana do 
sąsiednich barier. W związku z tym część barier będzie musiała być fabrycznie wyposażone w zawiasy. 
Pojedyncza brama wyposażona w pręt blokujący i tuleję zamocowaną w płaszczyźnie chodnika. Pręt z uchem 
umożliwiającym zamknięcie na kłódkę. Każde skrzydło zaopatrzone w min. trzy zawiasy. Kształt, materiał, 
kolor i sposób wykończenia tożsamy z barierami. 
Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okrągłe o średnicy min. 20 
cm, wykopy wykonane wiertnicą. Wierzch stóp fundamentowych powinien być tak wykonany aby dało się na 
nim ułożyć kostkę brukową chodnika. 
2.1.3. Ogrodzenie wewnętrzne 
Zaprojektowano ogrodzenia wewnętrzne. Celem ich budowy jest kontrola dostępu na trybuny, w tym 
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wydzielenie sektora kibiców gości. Przewidziano dwa typy ogrodzenia: wysokości 2,0 m i 2,5 m (wydzielenie 
sektora kibiców gości). Ogrodzenie systemowe, panelowe, bez podmurówki. W ogrodzeniach łącznie 4 bramy 
rozwieralne szerokości 3,0 i 4,0 m, 2 bramki - kołowroty, podwójne, wysokie i 5 furtek szerokości w świetle po 
1,2 m. 
FundamentyZaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okrągłe, wiercone, o średnicy 
min. 30 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się min. 5 cm poniżej poziomu nawierzchni. 
Słupy Typowy, osiowy rozstaw słupów przęseł ogrodzeniowych to 250 cm. Wysokość słupów ponad gruntem 
to 200 i 250 cm. Słupy z prostokątnej rury stalowej 60 x 40 mm, grubość ścianki min. 2mm. Górne 
powierzchnie słupów należy zaślepić elementami z tworzywa sztucznego. Słupy malowane proszkowo na kolor 
antracyt RAL 7016. 
Panele Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 3D, gr. pręta min. 3 mm, ocynkowane 
i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Do słupów wydzielenie sektora kibiców gości należy 
zamocować w pionie dwa panele. Nad furtkami tego sektora również należy zainstalować panele. Panele 
mocowane do słupów za pomocą systemowych łączników. 
Bramka – kołowrót Bramka obrotowa, wysoka, podwójna (stadionowa), mechaniczna, przeznaczona do 
kontroli ruchu osobowego. Stelaż i rotory bramki wykonane ze stali ocynkowanej. Rotory ze sterowaniem 
odblokowującym umożliwiając przejście w wybranym kierunku (wyjście, wejście, w obie strony). Rotory 
wyposażone w liczniki przepływu osób mechaniczne oraz czytnik biletów. Element systemowy, dostarczany 
jako gotowy. 
Furtki Rama furtki wykonana z prostokątnych profili zamkniętych min. 40 x 40 x 2 m, z wypełnieniem 
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydłowa o szerokości skrzydła 1,2 m, wysokość 
1,9 m. Skrzydło wyposażone w min. 2 zawiasy. Zamknięcie za pomocą zamka z klamką i wkładką patentową. 
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor żółty RAL 1016. Furtki w ogrodzeniu trybuny otwierane na 
zewnątrz. Wszystkie furtki od wewnątrz muszą zostać oznaczone jako wyjście ewakuacyjne i ponumerowane. 
Oznaczenia wykonać na tabliczkach rozmiaru min. A4, w kolorze zielonym z białymi symbolami. Tabliczka 
montowana na stałe, odporna na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. 
Bramy Rama bramy wykonana z prostokątnych profili zamkniętych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypełnieniem z 
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydłowa, szerokości w świetle 3,0 m (1 szt.) i 4,0 m 
(3 szt.) oraz wysokości 2,0 m. Każde skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy. Zamknięcie za pomocą pręta 
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w górnej belce poprzecznej. Zamknięcie wyposażone w 
uchwyt - miejsce dla kłódki i samą kłódkę. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 
7016. Bramy w ogrodzeniu trybuny otwierane na zewnątrz. Wszystkie bramy od wewnątrz muszą zostać 
oznaczone jako wyjście ewakuacyjne i ponumerowane. Oznaczenia wykonać na tabliczkach rozmiaru min. A4, 
w kolorze zielonym. Napis biały. Tabliczka montowana na stałe, odporna na warunki atmosferyczne, w tym 
promieniowanie UV. 
2.2. ETAP II 
2.2.1. Budowa ogrodzenia zewnętrznego 
Zaplanowano budowę ogrodzenia zewnętrznego od strony południowej, w miejscu starego ogrodzenia oraz 
budowę ogrodzenia wokół placu technicznego. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 2,0 m. Ogrodzenie 
systemowe, panelowe, bez podmurówki. W ogrodzeniach łącznie 3 bramy rozwieralne szerokości 4,0 i 5,0 m 
oraz 2 furki o szerokości w świetle 1,2 m każda. 
Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okrągłe, wiercone, 
o średnicy min. 20 cm. Głębokość posadowienia min. 100cm poniżej poziomu terenu. Wierzch stóp 
fundamentowych powinien znajdować się min. 5 cm poniżej poziomu nawierzchni. 
Słupy Typowy, osiowy rozstaw słupów przęseł ogrodzeniowych to 250 cm. Wysokość słupów ponad gruntem 
to 200 cm. Słupy z prostokątnej rury stalowej min. 60 x 40 x 2 mm. Górne powierzchnie słupów należy zaślepić 
elementami z tworzywa sztucznego. Słupy malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. 
Panele Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 3D, gr. pręta min. 3 mm, ocynkowane 
i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Panele mocowane do słupów za pomocą systemowych 
łączników. 
Furtki Rama furtki wykonana z prostokątnych profili zamkniętych min. 40 x 40 x 2 m, z wypełnieniem 
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydłowa o szerokości skrzydła 1,2 m, wysokość 
1,9 m. Skrzydło wyposażone w min. 2 zawiasy. Zamknięcie za pomocą zamka z klamką i wkładką patentową. 
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor żółty RAL 1016. Furtki w ogrodzeniu trybuny otwierane na 
zewnątrz. Wszystkie furtki od wewnątrz muszą zostać oznaczone jako wyjście ewakuacyjne i ponumerowane.  
Bramy Rama bramy wykonana z prostokątnych profili zamkniętych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypełnieniem z 
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama główna oraz brama wjazdowa na parking dla autokarów – 
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przesuwne, otwierane za pomocą pilota. Dostarczyć min. 3 piloty do każdej bramy. Brama w ogrodzeniu placu 
technicznego dwuskrzydłowa. Każde skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy. Zamknięcie za pomocą pręta 
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w górnej belce poprzecznej. Zamknięcie wyposażone w 
uchwyt - miejsce dla kłódki i samą kłódkę. Brama główna szerokości 5m, pozostałe dwie bramy o szerokości 4. 
Wysokość bram 2,0m. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Wszystkie bramy 
od wewnątrz muszą zostać oznaczone jako wyjście ewakuacyjne i ponumerowane. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z ustawieniem ogrodzenia i piłkochwytu wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
Elementy ogrodzeń i piłkochwytów należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. Beton 
należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materiałów: Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania 
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków: Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny 
znajdować się na wytyczonej trasie piłkochwytu oraz posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.2.3. Wykonanie fundamentów: Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy C16/20 „na mokro” w 
wykonanych otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót: Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 
zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, prawidłowość wykonania wykopów, prawidłowość wykonania fundamentów słupków, poprawność 
ustawienia słupków. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia i piłkochwytu.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, prace pomiarowe i przygotowawcze, remont 
istniejących słupów, wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, wytworzenie betonu, wykonanie 
fundamentów, osadzenie słupków, montaż paneli i siatki, montaż furtek i bram, przeprowadzenie pomiarów 
i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. PN-H-84019 Stal węglowa 
konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. 
Stal do nawęglania. Gatunki. PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN 
12620:2004 i PN-EN 1262 
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D. 12.00.00 INSTALACJE SANITARNE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy 
na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
systemu nawadniania murawy piłkarskiej, odwodnienia liniowego, regulacja włazów studni kanalizacyjnych, 
instalacji kanalizacji deszczowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania 
ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji wodnej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Materiały 
2.2.1. System nawadniania murawy piłkarskiej (ETAP I) 
rury polietylenowe HDPE Ø 63 – PN 10,kształtki zaciskowe, przewody elektryczne YKY 3x1,5mm2, zraszacze 
typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 360 ̊ i 180 ̊, sterownik, czujnik deszczu. 
2.2.2. Koryta odwodnienia liniowego (ETAP II)  
Elementy o nośności min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu. Ruszty żeliwne. 
2.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano zbiornik ropopochodny: separator o przepływie 15 l/s, zbiornik betonowy Ø 1300 mm, h – 
1700 mm. Zaprojektowano regulator wypływu na przepływ max 10 l/s , przyłącze Dn200, max wielkość 
piętrzenia nad regulatorem 2 m. 
2.3. Składowanie materiałów 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Piasek i żwir należy składować na 
utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami i frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: koparek podsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport skrzynek 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i 
układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 
4.3. Transport piasku i żwiru 
Piasek i żwir mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
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4.4. Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st. C i niższej. Złączki w 
workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. System nawadniania murawy piłkarskiej (ETAP I) 
Istniejące boisko piłkarskie należy doposażyć w instalację nawadniającą. Ze względu na to, że murawa jest 
istniejąca i zadbana prace należy prowadzić w sposób minimalizujący w nawierzchnię. W związku z tym na 
trasie planowanego układania orurowania należy ostrożnie i równo wyciąć darń i odłożyć na bok, trawą do góry. 
Po zakończeniu prac darń należy ułożyć z powrotem w jej poprzednim miejscu. Instalacja oparta na 
automatycznych zraszaczach umieszczonych w nawierzchni trawiastej. 
Źródło zasilania 
Instalacja automatycznego zraszania będzie zasilana z istniejącej instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka. 
Zasilenie o następujących parametrach: wydajność Q = 15 m3/h, dla ciśnienia p = 7,0 bar  
Rurociągi 
Instalacja wykonana z rur polietylenowych HDPE Ø 63 – PN 10 układanych na głębokości około 50 - 60 cm 
poniżej powierzchni terenu. Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy 
pomocy złączki przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki 
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki spełniają wymogi 
szeregu ciśnieniowego PN 10. Wzdłuż sieci wodociągowej prowadzone są przewody elektryczne YKY 
3x1,5mm2 (sygnał sterujący 24VAC) stanowiące połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego 
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczególnych 
elektrozaworów. Impuls wysłany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. 
Zraszacze 
Zraszacze typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 360 ̊ i 180 ̊. Górne powierzchnie każdego zraszacza 
pokryte trawą syntetyczną w kolorze zielonym. Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami. 
Sterowanie 
Do sterowania układem zastosować programator. Sterownik z możliwością dowolnego programowania czasu 
pracy zraszaczy, umożliwiający wprowadzenie min. pięciu programów, które można uruchamiać w cyklu 
tygodniowym. Wszystkie komendy na wyświetlaczu sterownika w języku polskim. Sterownik automatycznie 
uruchamia stycznik pompy lub elektrozawór odcinający dopływ wody do boiska zabudowany na rurociągu 
głównym. Sterownik z możliwością wprowadzenia czasu zwłoki w wyłączeniu pompy oraz regulacji czasu 
pracy pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Dodatkowo instalacja wyposażona w czujnik deszczu, który 
powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej 
dawce. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem sterującym. 
5.3. Regulacja włazów studni kanalizacyjnych (ETAP II) 
Poziom pokryw istniejących studni kanalizacyjnych należy wyregulować do poziomu nowoprojektowanych 
nawierzchni. Wysokość studni wyregulować na pierścieniach redukcyjnych. 
5.4. Koryta odwodnienia liniowego (ETAP II) 
Nawierzchnie utwardzone odwadniane będą do kanalizacji miejskiej poprzez istniejące studnie kanalizacyjne. 
Woda z nawierzchni odprowadzana będzie do koryt odwodnienia liniowego.  
Elementy o nośności min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu. Ruszty żeliwne. 
5.5. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano: odwodnienie liniowe z terenów parkingu, podczyszczenie wód opadowych z terenu parkingów 
przez zastosowanie separatora ropopochodnego, regulator wypływu na odprowadzeniu wód deszczowych do 
kanału ulicznego, przebudowę studzienki S1 - dla potrzeb montażu regulatora przepływu, przebudowę trasy 
kanalizacji deszczowej odcinek między studniami S4 – S8. Lokalizacja urządzeń i zmiana tras kanalizacji 
deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane odwodnienia liniowe wg projektu architektury. 
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Zaprojektowano zbiornik ropopochodny: separator o przepływie 15 l/s, zbiornik betonowy Ø 1300 mm, h – 
1700 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST. W szczególności kontrola powinna obejmować: sprawdzenie 
rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, sprawdzenie zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia w wykopie, badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  sprawdzenie 
prawidłowości uszczelniania przewodów, 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  odchylenie grubości warstwy podłoża nie 
powinno przekraczać ± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, odchylenie spadku ułożonego przewodu od 
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 
i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji; szt.(sztuka) wykonanej i odebranej 
studzienki oraz innych zaprojektowanych urządzeń. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót 
poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty montażowe wykonania rur 
i odgałęzień wraz z podłożem. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, ułożenie 
przewodów i studzienek, montaż koryt odwadniających, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie 
bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-H-74051-00 Włazy 
kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego). PN-
B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokociśnieniowego. 
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D. 13.00.00 ZIELEŃ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie 
stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Gospodarka drzewostanem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania 
ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Drzewa 
Materiał szkółkarski:  
Materiał  roślinny  to  rośliny  pochodzące  z  uprawy  pojemnikowej.  Powinny  mieć  prawidłowy  dla  
danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.  
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały  
rok,  poza  okresem  zimowym.  Szczególnie  istotne  przy  sadzeniu  roślin  z  pojemników  wczesną  
wiosną  jest  sprawdzenie  stanu  korzeni.  Rośliny  uprawiane  w  pojemnikach  są  w  czasie  zimy  
szczególnie  narażone  na  przemarzanie  korzeni.  Bryła  korzeniowa  kupowanych  roślin  powinna  
być zdrowa, najlepiej gdy widać już młode, jasne przyrosty korzeni. 

Powierzchnię pod drzewami należy wyściółkować przekompostowaną korą drzew iglastych o grubości warstwy 
5 cm.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
glebogryzarki, kultywatora, sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport sadzonek 
Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że podczas 
transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie transportu drzewa i 
krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów, przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2.Wykonanie robót 
5.2.1. Gospodarka istniejącym drzewostanem 
Drzewa przeznaczone do zachowania i zabezpieczenia na czas budowy  

L.p. Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Wielkość sadzonki 
 Drzewa liściaste 
1 Klon polny  'Elsrijk' Acer campestre ' 'Elsrijk'   7 Pa18-20, 250-300 
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Zabezpieczenie  pni  drzew  polega  na  owinięciu  ich  kilkakrotnie  jutą,  obłożeniu  deskami ustawionymi  na  
podłożu  (nie  na  korzeniach)  i związaniu  taśmą  stalową  lub  ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. 
Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. W żadnym wypadku nie wolno używać do 
tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do 
zabezpieczenia drzewa.  
Pień  najlepiej  zabezpieczyć  do  wysokości  dolnych  gałęzi,  a przynajmniej  na  wys.  2  m.  Dolna część 
każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. 
przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią.  
Ekran korzeniowy:  
W przypadku  wykonywania  głębokich  wykopów  (>  0,5  m)  i  odsłonięcia  systemu  korzeniowego  
drzew należy wykonać ekrany korzeniowe.  
Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, składający się z szalunku oraz podłoża bogatego  w  
substancje  odżywcze.  Jego  zadaniem  jest  zabezpieczenie  uszkodzonych  korzeni, przed niekorzystnym 
działaniem otoczenia. Poza ochrona korzeni przed stratą wody, przyczyni się do  stymulowania  procesów  
regeneracji  uszkodzonych  korzeni,  nie  dopuszczając  
jednocześnie  do  zsuwania  się  gruntu  ze  ściany  wykopu.  Można  wykonać  go  z  desek  lub  płyt 
wiórowych,  stabilizowanych  syntetyczną  żywicą.  Wysokość  ekranu  jest  uzależniona  od głębokości 
zalegania korzeni i zwykle nie przekracza 1 m. Etapy wykonywania ekranu:  
•  Uformowanie  ściany  wykopu  tak,  aby  można  było  zachować  ekran  przez  cały  czas  trwania  
budowy do momentu zasypania wykopu;  
•  Przycięcie  korzeni  wystających  i  poniszczonych  w  płaszczyźnie  wykopu  (sekatorem  lub  piłą  
ręczną);  
•  Odpowiednie zabezpieczenie ran po cięciu przed infekcją;  
•  Po stwardnieniu preparatu na powierzchni ran, należy wykonać szalunek z desek, mocowany do wbitych 
wcześniej w grunt palików. Deski powinny ściśle do siebie przylegać.   
•  Wypełnienie  przestrzeni  między  szalunkiem  i  ścianą  wykopu  specjalnie  przygotowanym podłożem, tzw. 
biologicznie czynnym. Jest to mieszanina ziemi urodzajnej, bogatej w próchnicę i  związki  odżywcze  lub  
specjalnie  przygotowane  zrąbki  z  drewna  liściastego  i  iglastego,  z kulturami grzybów antagonistycznych.   
Wykonany ekran powinien być systematycznie kontrolowany i w razie potrzeby zraszany (aby nie doszło do 
przesuszenia korzeni). 
Po zakończeniu roli, jaką pełni ekran, nie powinno się go usuwać, aby  nie uszkodzić młodych korzonków, 
które  drzewo  mogło  wytworzyć  na  końcach  przyciętych  korzeni.  Ekran  z  drewna  z czasem w podłożu 
ulegnie rozkładowi. 
Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew:  
W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. Drzewa należy 
podlewać ok. 20 dm3  na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru 
przez cały czas trwania robót. W przypadku odsłonięcia wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne 
jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2  na 1 szt. drzewa.  
Podczas prowadzenia  prac  należy  wytyczyć  trasy  poruszania  się  ludzi  i  sprzętu  budowlanego oraz  
miejsca  składowania  materiałów  budowlanych  poza  zasięgiem  systemu  korzeniowego drzew.  
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia 
roślinności usunąć.  
Drzewa przeznaczone do wycinki  
7 drzew (w tym 1 niewymagające zgody na usunięcie) przeznaczono do wycinki ze względu na kolizję z 
projektowanym zagospodarowaniem. 
Ze względu na grupowy charakter drzewostanu zaleca się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie, z 
odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem, 
odcięciem i usunięciem korzeni, przewróceniem reszty pnia przy użyciu liny i pocięciem go na odcinki, 
wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny oraz zasypaniem dołu dowiezioną ziemią z jej ubiciem i wyrównaniem. 
Karpy po drzewach są przewidziane do wykarczowania lub sfrezowania.   
5.2.2. Sadzenie drzew 
Zaprojektowano nasadzenia 7 szt. drzew liściastych.  
Przygotowanie gleby:  
Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak najmniej 
grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o  średnicy  
2,5  cm.  Gleba powinna  się  charakteryzować  dużą  porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów 
glebowych).   
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Rośliny należy  sadzić  zaprawiając  dół  na  głębokość  gwarantującą  utrzymanie  dobrej  kondycji rośliny. Do 
zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi 
ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny). Dół do sadzenia 
drzewa powinien być zaprawiony na powierzchni 1x1 m na głębokość 1 m.   
Sadzenie:  
Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia 
powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. 
Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie.   
Drzewo liściaste  należy  zabezpieczyć  dwoma  palikami  –  3  paliki  na  jedno  drzewo  – i odpowiednim 
wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły 
korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m.  
Nie mogą  ocierać  korony  młodych  drew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych. 
Powierzchnię pod drzewami należy wyściółkować przekompostowaną korą drzew iglastych o grubości warstwy 
5 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.1. Drzewa 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
• wielkości dołów, 
• zaprawienia ich ziemią rodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, 
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 
z normą PN-87/R-67023, 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 
• Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową, 
• wykonania misek przy drzewach,  
• jakości posadzonego materiału, 
• prawidłowości stabilizacji drzew formy piennej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową jest: 1 szt. (sztuka) zabiegów pielęgnacyjnych drzew, 1 szt. (sztuka) wycinki drzew, 1 szt. 
(sztuka) zabezpieczenia drzew, 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena posadzenia 1 szt. drzewa obejmuje: roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc 
sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, dostarczenie materiału roślinnego, sadzenie i w niektórych 
przypadkach stabilizacja, wywóz nadmiaru ziemi rodzimej, 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-
87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i 
korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
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D. 14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. Część ogólna 
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami szczegółowymi opinii, uzgodnień  i zatwierdzeń, w tym:  
a) opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
b) sporządzenie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót w ujęciu kosztorysowym nakładczym z 
opisem robót dla oferentów  
c) specyfikację techniczną (ST) dotyczącą wykonania i odbioru robót.” 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie prac: Wykopanie rowów kablowych; Ułożenie rur osłonowych; 
Ułożenie kabli YKY i YKXS w rowach kablowych; Ułożenie kabli instalacji niskoprądowych i optycznych; 
Ułożenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie; Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu; Montaż masztów 
oświetleniowych; Montaż projektorów oświetleniowych; Montaż kamer i głośników na masztach 
oświetleniowych; Montaż złącz słupowych; Montaż szafki rozdzielczej RB i ZK2; Montaż skrzynki przyłączy 
nagłośnienia; Podłączenia kasy biletowej wraz z wykonaniem instalacji interkomu; Podłączenie automatów 
bram wjazdowych; Wykonanie podłączeń uziemienia; Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do 
realizacji zadania; Wykonanie uziomu fundamentowego; Wykonanie instalacji odbiorczych podtynkowych; 
Biały montaż; Montaż rozdzielnic; Montaż instalacji PV; Montaż zwodów pionowych i poziomych; Wykonanie 
pomiarów odbiorczych 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie 
terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza. 
1.1.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). W czasie wykonywania prac obszar 
robót należy zabezpieczyć przed dostępem uczniów, pracowników i innych użytkowników obiektu. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie 
znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 
1.1.2. Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. Dane z 
inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 
1.2. Teren budowy 
1.2.1. Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. Organizacja robót musi 
być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. Organizacja robót musi być dostosowana do 
możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 
terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich. 
1.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i 
publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub 
zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. W przypadku 
przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w 
czasie trwania budowy. 
1.2.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ewentualne opłaty i kary  za 
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przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
obciążą wykonawcę. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających 
ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, rozprzestrzenianie 
hałasu, możliwość powstania pożaru 
1.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W czasie 
prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające  komunikację dla 
uczniów i pracowników Użytkownika. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego terenu. 
Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu. 
1.2.6. Warunki dot. organizacji ruchu 
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji 
ruchu. 
1.2.7. Ogrodzenie 
Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu. 
W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed szkołą należy zabezpieczyć przed dostępem 
uczniów i pracowników 
1.2.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 
1.3. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45300000-0 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, 
składowania i kontroli jakości. 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
Kable YKYżo 1x240 mm2, - Kable YKYżo 5x95 mm2, - Kable YKYżo 5x50 mm2, - Kable YKYżo 5x16 
mm2, - Kable YKYżo 5x10 mm2, - Kable YKYżo 5x6 mm2, - Kable YKYżo 5x4 mm2, - Kable YKYżo 3x6 
mm2, - Kable YKYżo 3x4 mm2, - Kable YKYżo 3x2,5 mm2, - NKGs(żo) FE180/PH90 5x2.5, - Bednarka FeZn 
4x30mm, - Rozdzielnica RB, - Rozdzielnica ZK2, - Skrzynka podłączeń szafy RACK nagłośnienia, - Mobilna 
szafka RACK, - Złącze słupowe ZS, - Rura osłonowa 110 mm, Rura osłonowa 75 mm, Rura osłonowa 50 
mm, Latarnie typu parkowego 50W 3000K, Klosz kierujący światło ku ziemi, Maszty oświetleniowe 12m, 
Poprzeczki montażowe do słupów, Oprawa 430W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny minimum 
49700lm, , stopień protekcji IK09, waga max 15kg, studzienka elektryczna w płycie boiska -Wymiary 
zewnętrzne ok. 500 x 500 x 320 mm. Skrzynia wykonana z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego, 
zabezpieczona stalową ramą. Pokrywa na zawiasie z możliwością zablokowania w pozycji uchylonej. Pokrywa 
z możliwością naklejenia warstwy poliuretanowej gr. 16 mm. Wewnątrz panel mocowany na zawiasie 
umożliwiający instalację różnego typu gniazd elektrycznych. Klasa wytrzymałości obciążeniowej min. C250. 
Skrzynię montować na podlewce betonowej. Pokrywę wykleić poliuretanem identycznym (również kolor) jak 
nawierzchnia zakoli. Skrzynki powinny być wyposażone w gniazdo trójfazowe 16A oraz  gniazdo jednofazowe 
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16A., Szafka RACK – Mobilna szafa w wystemie 19”, odporna na warunki atmosferyczne., Głośnik G1 –  15-
calowy głośnik niskotonowy z odlewaną ramą z koncentrycznie zamontowanym 1-calowym wyjściowym 
przetwornikiem ciśnieniowym połączonym z tubą HF, Głośnik G2 – 12-calowy głośnik niskotonowy z 
odlewaną ramą z koncentrycznym przetwornikiem 1-calowym przetwornikiem ciśnieniowym, 400W, SPL 
102,5dB, Głośnik G3 – 12-calowy głośnik niskotonowy z odlewaną ramą z koncentrycznie zamontowanym 1-
calowym przetwornikiem HF, 200W, SPL 93,5dB, Procesor sygnałowy DSP – 4 porty akcesoriów obsługujące 
do 16 kontrolerów, Obsługa mono, stereo i subwoofera, Wzmacniacz mocy – Moc wyjściowa 4x500W, klasa 
AB, THD 1%, pasmo przenoszenia -3dB 20Hz - 20kHz, Zestaw mikrofonów – Układ różnicowy, Szerokość 
spectrum odbioru: 32 MHz, Czas pracy do 14 godzin (baterie AA), Mikrofon nagłowny – Odbiornik 
szerokopasmowy 32 MHz, Nadajnik szerokopasmowy 64 MHz, Czas pracy do 14 godzin (baterie AA), Zestaw 
pętli indukcyjnej dla kasy biletowej – Zestaw pętli indukcyjnej do montażu nad blatem z mikrofonem 
standardowym, zasięg pola magnetycznego około 800 mm, Kamery - Zasilanie POE, 4Mpx, IK10, zasięg 20m, 
oświetlacz IR 50m, IP 67, obiektyw 2.7-13.5mm, konfiguracja z poziomu rejestratora, Rejestrator IP – 24 
kanały, obsługa 4 dysków, Nagrywanie, PTZ, trasa, alarm wyjściowy, Switch PoE – 24 porty, wewnętrzny 
zasilacz, 4 porty SFP, Gigabitowy media konwerter Ethernet-SFP – możliwość zasilania z PoE 802.3af lub 
PASSIVE, - Przewody N2XH-J z izolacją na napięcie 450/750V, Przewody sieci LAN skrętka UTP kat6, rury 
ochronne gładkie, sztywne typu RL, o wytrzymałości mechanicznej na ściskanie nie mniejszej niż 320Nm/5cm, 
- rury winidurowe karbowane typu RVS, RKLF giętkie, , o wytrzymałości mechanicznej na ściskanie nie 
mniejszej niż 750Nm/5cm, Tablice rozdzielcze należy wykonać z użyciem urządzeń rozdzielczych i 
zabezpieczających posiadające znak bezpieczeństwa „B”. Rozdzielnice metalowe o IP40 zgodne z normą PN-
EN 60439-3. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne 
połączenia ochronne. Drzwiczki metalowe z zamkiem patentowym, posiadające znak CE. W tablicach 
przewidzieć 30% rezerwę miejsca na rozbudowę, puszki podtynkowe systemowe, na śruby do mocowania w 
ścianach murowanych i betonowych, Łączniki klawiszowe spełniające wymagania normy PN-EN 60947-4-2 
pojedyncze, świecznikowe, schodowe: podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykończone ramką (osprzęt 
modułowy), białe, IP20, w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu bryzgoszczelnym, białe , IP44, Gniazda 
wtyczkowe - w sanitariatach osprzęt bryzgoszczelny IP44, p/t 230V modułowy, w pozostałych pomieszczeniach 
osprzęt IP20, p/t 230V modułowy, Wszystkie gniazda białe w ramkach. Zastosować system zintegrowany z 
gniazdami 2xRJ45 i gniazdami 230V, Oprawy oświetleniowe – spełniające wymagania norm PN-EN 60598-2-
3, oprawy ledowe, współczynnik oddawania barw RA>90, temperatura barwowa 4000K, oprawy awaryjne 
LED, Tryb pracy: ciemna. Oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oprawy w pomieszczeniach 
wilgotnych IP44, w pozostałych pomieszczeniach IP20. Czas pracy po wyłączeniu napięcia: 1h, Punkty 
dostępowe WIFI ACCES POINT – Zasilanie PoE, częstotliwość 2,4 GHz i 5GHz, Głośniki – montaż 
podtynkowy Moc RMS - 35W, wbudowany wzmacniacz, nadajnik z odbiornikiem audio do bezprzewodowego 
odbioru sygnału ze stadionu. 
Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę 
materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i właściwościach 
(materiał równorzędny) Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
2.2. Wszystkie materiały powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie 
placu budowy i jej zaplecza. O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są 
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 
Sprzęt i maszyny wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej 
funkcję nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie sprzętu na  dach nie może powodować jego zniszczenia lub 
uszkodzenia. Należy starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem. 
Środki transportuWykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany 
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z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów. 
Wykonanie robót Teren prac należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.  
Kontrola robót i materiałów Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość 
materiałów. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i 
pomiarów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Na zalecenie Inspektora 
wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak 
najszybciej przekazać Inspektorowi. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
2.3. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
3. Przedmiary i obmiary robót 
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi dotyczące zakresu 
ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność 
dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca jest 
wyceniana jako całość. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
Rozdzielnice                                        1szt 
Kablei przewody                                 1mb 
Płaskownik stalowy                            1mb 
Rura osłonowa                                   1mb 
Oprawy                                               1szt 
Kamery                                               1szt 
Głośniki                                               1szt 
Maszty oświetleniowe                         1szt 
4. Odbiory robót budowlanych 
Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się żadnych 
specyficznych rozwiązań. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi 
prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.  Przed 
odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie 
miejsce w stanie w jaki je zastał. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: Odbiorowi robot 
zanikających i ulęgających zakryciu, Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot, Dostawy i 
urządzenia, Odbiorowi ostatecznemu, Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie 
prowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
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budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w 
oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i 
innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
4.2. Odbiór Częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
4.3. Odbiór ostateczny robót  
4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2. 
(nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót). Obiór 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulęgających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację projektową, powykonawczą oraz 
dokumentację techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. Specyfikację Techniczną. Uwagi i 
zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. Protokoły 
pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz oznaczeń laboratoryjnych. Atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów. Instrukcje obsługi. Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i 
certyfikaty. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. Inne dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
4.4. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 
5. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie 
składanej na wykonanie prac 
6. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: Projekt techniczny. Niniejsza Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony – 
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Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 
Rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie warunków technicznych , jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z  2003r. 
Nr.33, poz.270). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, 
poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. 
Nr.120, poz.1131). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 
Normy: 
• PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją lub w osłonie 
poliwinylowej o przekroju okrągłym  
• PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie poliwinylowej 0,6/1 kV. 
• PN-IEC 60364-4-41:2016 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniające 
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe  
• PN-IEC 60364-4-42: 2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi  
• PN-IEC 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym  
• PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami  
• PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. 
• PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi  
• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
• PN-IEC  60364-4-481- Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w  
• PN-IEC 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Wiadomości ogólne  
• PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy obciążeniowe kabli  
• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza  
• PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Aparaty odłączająca, izolacyjna i doprowadzająca 
napięcie  
• PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu elektrycznego. 
Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury osłonowe  
• PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu elektrycznego. 
Instalacje zabezpieczające  
• PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny  
• PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo  
•  PN-EN 12193:2008 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 


