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I. B.00.00 – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Dane ogólne 

1.1 Nazwa zadania 

Utworzenie otwartej strefy aktywności (plac zabaw, siłownia plenerowa i elementy małej architektury) na działce nr 681/26, 

Ciasna. 

1.2 Przedmiot i zakres ST 

B.00.00 – Część ogólna  

B.01.00 – Roboty wykończeniowe – mała architektura – (CPV): 45400000-1 

1.3 Przedmiot i zakres robót 

Lista urządzeń objęta zakresem robót: 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

- Przekazanie terenu budowy 

- Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności 

publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót budowlanych od momentu przekazania 

placu budowy do czasu jej zakończenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenie urządzeń i instalacji 

wewnętrznych i zewnętrznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normatywy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem. 

1.7 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony przeciwpo żarowej na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

NR OB. NAZWA URZĄDZENIA ilość

1 Mały zestaw sprawnościowy "domek" 1

2 Huśtawka potrójna 1

3 Duży zestaw zabawowy "samolot" 1

4a Bujak sprężynowiec 1

4b Bujak sprężynowiec 1

5 Ogrodzenie panelowe 67mb 1

6 Kółko i krzyżyk 1

7 Stół do piłkarzyków 1

8 Wioślarz + słup + wahadło 1

9 Rower + słup + prasa 1

10 Biegacz + słup + orbitrek 1

11 Prostownik pleców + słup + koło TAI-CHI 1

12 Poręcze + słup + twister 1

13 Wyciąg + słup + wyciskanie 1

14 Ławka 4

15 Kosz na śmieci 2

16 Stojak na rowery 1

17 Krzewy 3

24RAZEM:
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny z wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.8 Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przetargową. 

W szczególności zobowiązuję się Wykonawcę do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy 

- Właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych 

- Utrzymywania w czystości placu budowy. 

1.9 Określenia podstawowe 

Określenia użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Certyfikat zgodno ści: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces 

jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną. 

Deklaracja zgodno ści: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną. 

Dziennik budowy:  opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służącymi do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, kierownikiem Budowy. 

Dziennik budowy niezarejestrowany:  nie opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 

kierownikiem Budowy. Dziennik taki powinien być założony w przypadku braku dziennika budowy 

Grupy, klasy kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002 r. w prawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r  z późn. zm.) Patrz niżej: hasło 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Istotne wymagania: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Kierownik Budowy:  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji Zamówienia: 
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Ksi ęga Obmiaru: akceptowany przez zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 

Księdze Obmiaru podlegają Potwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały: wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWOIRB, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Normy Europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 

parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem technicznym nazywa się także odbiór części 

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego:  formalna nazwa czynności zwanych  też „odbiorem końcowym”, polegającym na 

protokolarnym przyjęciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na 

tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 

budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenie przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót:  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe:  minimalny zakres prac, które po wykonaniu SA możliwe do odebrania pod względem ilości wymogów 

jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny słownik zamówie ń: jest systemem kwalifikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE tzn. 01 maja 2004r. 

Wyrób budowlany: należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zarządzający realizacj ą umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

2. Wymagania dotycz ące materiałów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
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określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych STWIORB. 

2.2 Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, składowaniem i kontrola 

jako ści materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. W szczególności Wykonawca 

zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości odpowiednie do Robót. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane 

oraz w specyfikacjach technicznych. 

2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na Plac Budowy, które nie uzyskują akceptacji Inspektora 

Nadzoru (nie odpowiadające wymaganiom) zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie wywiezione z terenu budowy lub złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora . 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, elementy 

budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową, 

licząc się z niezapłaceniem za te roboty. 

2.5 Warianty stosowania materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Wykonania Robót Budowlanych przewidują 

wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru i Projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z 

Projektantem oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który jest dopuszczony do stosowania i jest w pełni sprawny, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIORB, sprzęt winien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.   

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych materiałów.  

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunku i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas 

przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym 

oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.1 Wymagania ogólne dotycz ące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Umową ( lub Kontraktem ), za ich zgodność z wymaganiami 

STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów budowlanych, elementów Robót, 

wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Umowie, STWIORB  także w normach i wytycznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i Robót, uwzględni rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczeniach z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Zgodno ść robót z STWIORB 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWIORB i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część zamówienia, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

5.3 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uporządkowanie 

terenu budowy (terenu prowadzony prac) i terenu przyległego stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót bu dowlanych 

6.1 Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót oraz jakości Materiałów i elementów. 

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw estorskiego 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, do czego zapewniona mu będzie wszelka potrzebna mu pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

6.3 Atesty jako ści materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów dla których atesty 

są wymagane w STWIORB , każda partia tych materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

przeprowadzonych przez Niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STWIORB, wówczas takie materiały zostaną odrzucone 

6.4 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt 13ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 

- Dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu 

- Protokoły odbiorów częściowych  i końcowych 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły 

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
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Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Ksi ęga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementów Robót. Obmiary 

wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w przyjętych jednostkach i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

- Protokołu przekazania Terenu Budowy 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- Protokoły z narad i ustaleń 

- Korespondencję na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane będą na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

oraz przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. Odbiór robót budowlanych 

7.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów : odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

7.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiory instalacji i urz ądzeń technicznych 

Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w szczególności instalacje wewnętrzne w obiekcie 

budowlanym. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich Normach, w 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostarczonej przez Dostawcę oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” 

lub innych publikacjach technicznych.  

7.4 Odbiór cz ęściowy lub odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru. 
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7.5 Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia Robót. 

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez zamawiającego – w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – 

sporządzają  „protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.” 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 

może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne, trwałość i bezpieczeństwo ruchu,  

Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 

lub kontrakcie. 

8. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustalona dla danej pozycji 

Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy) 

- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP. Usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 

Przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- Koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń 

- Ustawienie tablic informacyjnych 

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

wykonywania robót w okresie gwarancyjnym 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadanie 

Ceny i stawki podane powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru Robót, łącznie ze 

wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót 

budowlanych , wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe  na podstawie 

których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót , zysku i wynagrodzeń za 

wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.                                                                                                                                           

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie stawek bieżących, ustalonych przed 

datą złożenia oferty. 
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Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji Przedmiaru Robót. Stawki te pokrywają wszystkie podatki, opłaty, opłaty 

celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 

9. Dokumenty odniesienia 

STWIORB w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje. Należy je traktować 

jako integralna część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych , które obowiązują w związku z wykonaniem prac 

objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczególnych 

STWIORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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II. B.02.00 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MAŁA ARCHITEKTURA 

(CPV): 45400000-1 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych związanych z utworzeniem otwartej strefy aktywności (plac zabaw, siłownia plenerowa i elementy małej 

architektury) na działce nr 681/26, Ciasna. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie 

robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie III podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

budowlanych występujących w obiekcie objętym kontraktem a w szczególności: 

− Oznakowanie terenu robót 

− Dostawę materiałów 

− Wykonanie prac przygotowawczych 

− Wykonanie prac zasadniczych 

− Uprzątnięcie terenu prac 

Zakres robót obejmuje: 

1.3.1 Roboty ziemne 

1.3.2 Roboty betonowe 

1.3.3 Montaż urządzeń 

1.3.4 Roboty porządkowe 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”  

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 

2.2 Stal do zbrojenia betonu  

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

- Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

o Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

10025:2002.  

o W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

- Wady powierzchniowe: 

o Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

o Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

o Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

� jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

� jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 

prętów o większych średnicach. 

- Odbiór stali na budowie. 

o Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 

wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

� znak wytwórcy, 

� średnicę nominalną, 

� gatunek stali, 

� numer wyrobu lub partii, 
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� znak obróbki cieplnej. 

o Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 

kręgu. 

o Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

� na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

� odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 

danej klasy stali w normach państwowych, 

� pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta. 

o Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

� Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. 

- Badanie stali na budowie. 

o Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie 

w przypadku, gdy: 

� nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

� nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

� stal pęka przy gięciu. 

o Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.3 Beton  

Stopy betonowe wykonane „na mokro”. 

Beton na stopy: 

- Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 

- Klasa betonu C20/25 (B25); 

- Stopień mrozoodporności - W2; 

- Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 

- Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodę 

pitną. 

Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

- Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względów 

na brak szczególnych warunków wykonania robót dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

- Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez 

niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 

wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 

specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 

Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 

dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

- Skład mieszanki do betonowania fundamentów: Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT (Projektu Technicznego). 

- Homologacja (atest): Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w części ogólnej oraz wymaganiami stawianymi przez 

Inspektora nadzoru. 

2.4 Mała architektura 

2.4.1 Plac zabaw, strefa siłowni – urządzenia siłowni plenerowej odporne na warunki pogodowe i dewastacje, 

przeznaczone do długotrwałego korzystania. Bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, w tym poprzez śrutowanie, 

cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu). Solidna konstrukcja wykonana wysokogatunkowej 

stali spawalniczej S355 (bezszwowej na elementy gięte) i S235 (na elementy proste). Grubość ścianek, głównych 

elementów konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3mm. Spełniające wymagania PN-EN 

16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”. Klasa użytkowania: S, Klasa 

dokładności: A, Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. 
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2.4.2 Ogrodzenie – ogrodzeniem w formie płotu panelowego, panele długości 2,50m, wysokości 1,23m, słupki wysokości 

2,00m wraz z furtką systemową o szerokości 1,00m. Słupki stalowe do paneli z profili 60x40mm, ocynkowane i 

malowane proszkowo. Panele – ilość przetłoczeń 3V, rozmiar oczka 75x200mm, ocynkowane i malowane proszkowo. 

2.4.3 Regulamin siłowni  – słupek drewniany lub stalowy z umieszczoną tablica informacyjną. Całość osadzona w stopie 

fundamentowej żelbetowej. Montaż wg wytycznych producenta.   

2.4.4 Kosz na śmieci – Kosz na śmieci o pojemności 40l z blachy o grubości 1,5 mm, z daszkiem stalowym o grubości 

2,0mm. Kosz ocynkowany i malowany specjalnymi farbami wypalanymi, dzięki czemu charakteryzujący się dużą 

odpornością na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Daszek nad koszem ma chronić przed opadami 

atmosferycznymi oraz rozwiewaniem umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr. Sposób posadowienia zgodnie z 

wytycznymi producenta   

2.4.5 Ławka – Ławka z oparciem o długości 1,68m, o konstrukcji stalowej wykonanej z profili 60x40mm zabezpieczonych 

antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Listwy z drewna iglastego zabezpieczone przed wpływem szkodliwych 

warunków atmosferycznych poprzez lakierowanie. Szczeble mocowane za pomocą śrub cynkowanych oraz 

zabezpieczonych nakładkami z tworzywa. Sposób posadowienia zgodnie z wytycznymi producenta 

Montaż wszystkich urządzeń wykonać należy wg zaleceń i wytycznych Producenta. 

2.4.6 Nasadzenia zielni – przy projektowanych ławkach przewidziano nasadzenie trzech krzewów kolkwicji chińskiej 

(łacińska nazwa: kolkwitzia amabilis), rozłożysty krzew o przewieszających się gałęziach, kwiaty biało różowe, 

dzwonkowate, wzrost docelowy do 2,00m wysokści. 

2.5 Nasiona traw 

Obszar zasiać mieszanką traw o następującym składzie: 

- Życica trwała (lolium perenne) 40% 

- Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40% 

- Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20% 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00 „Część ogólna”.  

Stosowany sprzęt musi być zgodny z wytycznymi Producenta materiału.  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00 „Część ogólna”.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

Transport materiałów budowlany musi być zgodny z zaleceniami i wytycznymi Producenta materiałów co do ich przewożenia. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”.  

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, odpowiednimi 

normami przedmiotowymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wbudowanie materiałów powinno być wykonane zgodnie z 

wytycznymi i zaleceniami Producenta tych materiałów. 

5.1 Roboty ziemne 

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi - przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed 

budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

- Tolerancje wykonywania wykopów – dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2 Stal zbrojeniowa  

- Czystość powierzchni zbrojenia. 

o Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota, 
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o Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż 

do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

o Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 

stali ani późniejszej ich korozji. 

- Przygotowanie zbrojenia. 

o Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

o Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

normy PN-B-03264:2002. 

o Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

o Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

- Montaż zbrojenia. 

o Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

o Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 

o Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

o Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

o Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

o Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 

tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.3 Beton 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

o Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

o Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

- Zagęszczanie betonu – przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

o Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

o Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

5.4 Roboty porz ądkowe – trawa  

Przewidziano uzupełnienie istniejącego trawnika w rejonie prowadzonych robót. Należy jedynie zrekultywować nawierzchnie 

uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych. Nawierzchnia nie posiada spadku. Po osunięciu zanieczyszczeń 

przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty. Teren użyźnić nawozem mineralnym. Teren zwałować w dwóch 

kierunkach. Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5cm substratu torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5.  Obszar 

obsiać mieszanką traw. Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1kg na 30m², siać dwukierunkowo. Teren zwałować w 

dwóch kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać wodą. 

6. Kontrola jako ści 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B.00.00 „Część ogólna”.  

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Dla stali profilowej – [t]  

- Dla betonu – [m3] 

- Dla wyposażenia stałego – [szt, kpl] 

- Dla zagospodarowania terenu i prac porządkowych – [m2] 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót powinien obejmować, miedzy innymi:  

- Sprawdzenie przygotowania podłoża w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia 

- Sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni  

- Sprawdzenie wykończenia powierzchni, w tym,: prawidłowości przylegania materiału, prawidłowość przebiegu 

ewentualnych spoin, prawidłowość ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich 

wypełnienia, jednolitości powierzchni 

- Sprawdzenie zgodności wykonania z umową i dokumentacją techniczną 

- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów praz zanikowych, sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 

przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów prac zanikowych 

Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół . 

9. Podstaw płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 

Dla robót ziemnych – płaci się za 1dół, 1m2, 1m3 wykonanych robót ziemnych. 

Cena obejmuje: 

- Wykonanie robót poprzez przemieszczenie mas ziemnych  

- Wywóz ziemi 

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

Dla stali robót betonowych – płaci się za m3 wykonanej konstrukcji betonowej. 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiału 

- Wykonanie deskowań  

- Wykonanie betonowanie z jego zagęszczeniem oraz pielęgnacją 

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

Dla stali zbrojeniowej – płaci się za t wykonanej konstrukcji stalowej. 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiału 

- Wykonanie elementów zbrojenia 

- Ustawienie i montaż zbrojenia 

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

Dla montaż ogrodzenia – płaci się za 1mb zamontowanego ogrodzenia. 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiału  

- Wyznaczenie miejsca montażu 

- Montaż wogrodzenia 

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

Dla montaż wyposażenia stałego – płaci się za 1szt, 1kpl zamontowanego wyposażenia. 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiału  

- Wyznaczenie miejsca montażu 

- Montaż wyposażenia 

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

Dla nasadzeń – płaci się za 1szt, 1pkl, posadzonego krzewu. 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie zieleni  
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- Wykonanie dołka 

- Wykonanie docelowego nasadzenia z użyźnieniem gleby nawozem 

- Podlanie 

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

Dla robót porządkowych – płaci się za 1m2, uporządkowanego terenu. 

Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiału  

- Wykonanie docelowego zagospodarowania  

- Uprzątnięcie miejsca prowadzonych robót 

10. Przepisy zwi ązane 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 

- PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

- Wytyczne Producentów elementów małej architektury 

 


