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Kod zamoéwienia
Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 | Ustugi architektoniczne i podobne

71222000-0 | Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe]j w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Roboty budowlane:
Kod CPV Opis

45000000-7 | Roboty budowlane

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-9 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 | Badanie gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45113000-2 | Roboty na placu budowy

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,

szybdéw i kolei podziemnej

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45236000-0 | Wyrdwnanie terenu

45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami

90511200-4 | Ustugi gromadzenia odpaddw pochodzacych z gospodarstw domowych

90511300-5 | Ustugi zbierania smieci

90511400-6 | Ustugi zbierania papieru
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Spis skrétow wykorzystywanych w opracowaniu:

Gmina
Inwestor
Zamawiajacy
PSZOK

punkt
przedsiewziecie

oczyszczalnia

odpady

ZSEE

regulamin PSZOK

PFU

decyzja Srodowiskowa
MPZP

SUiKZP

Wymagania
Zamawiajgcego

Wymagania konkursu

Wymagania formalno
— prawne
Budowa PSZOK

- Gmina Ciasna

- Gmina Ciasna

- Gmina Ciasna

- Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych — miejsce na
terenie gminy, w ktdrym mieszkaicy gminy pozostawia¢ beda mogli
odpady komunalne zebrane w sposéb selektywny

- punkt selektywnej zbiérki odpadéw

- inwestycja polegajgca na budowie PSZOK

- mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia sciekdw w Ciasnej
(ul. Zjednoczenia 137a)

- rodzaje odpaddw przyjmowane na PSZOK w Gminie Ciasna

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

- regulamin PSZOK w Ciasnej

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- studium ukierunkowani i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

- wymagania okreslone przez Zamawiajgcego tj. Gmine Ciasna

- wymagania okreslone w REGULAMIN KONKURSU nr RPSL.05.02.01-1Z.01-
24-319/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (OS PRIORYTETOWA V
OCHRONA SRODOWISKA | EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBOW,
DZIAtANIE 5.2 GOSPODARKA ODPADAMI, PODDZIAtANIE 5.2.1
GOSPODARKA ODPADAMI — ZIT (typ 3. Punkty selektywnej zbidrki
odpadéw komunalnych),

- wymagania wynikajgce z regulacji formalno — prawnych - ,Budowa

Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Ciasnej”
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot zamowienia realizowany jest w ramach Umowy pomiedzy Gming Ciasna
a firmg Collect Consulting S.A., podpisanej 1 lipca 2019 r. Umowa obejmuje
opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla:

,BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W CIASNEJ”

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla charakterystyczne parametry obiektu
i wymagania:

- okre$lone przez Zamawiajgcego,

- okreslone w Regulaminie Konkursu nr RPSL.05.02.01-1Z2.01-24-319/19 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (OS
PRIORYTETOWA V OCHRONA SRODOWISKA | EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE
ZASOBOW, DZIALANIE 5.2 GOSPODARKA ODPADAMI, PODDZIALANIE 5.2.1
GOSPODARKA ODPADAMI — ZIT (typ 3. Punkty selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych),

- Planie gospodarki odpadami dla wojewddztwa Slgskiego na lata 2016-2022.
Zatgcznik I. Plan inwestycyjny (Katowice 2017),

- formalno — prawne,

- techniczne.

II. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
rob6t budowlanych

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie nowego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadoéw Komunalnych zwane dalej PSZOK wraz z punktem napraw / przygotowania
odpaddéw do ponownego uzycia oraz punktem przekazania przedmiotéw uzywanych
w gminie Ciasna.

Inwestor: Gmina Ciasna

Lokalizacja inwestyc;ji:
identyfikator dziatki 240703_2.0005.AR_6.154
obreb Molna
gmina Ciasna
wojewddztwo slaskie
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Catosc terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie na terenie
powiatu lublinieckiego, w wojewodztwie sSlgskim, w potudniowej czesci Polski. Obszar
inwestycji cechuje sie wystepowaniem gtéwnie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pol
uprawnych, terendw niezagospodarowanych oraz terenow zadrzewionych
i zakrzaczonych, a takze w obrebie zabudowy wielomieszkaniowe;.

Teren planowanej inwestyciji:
e w gminie Ciasna — jest wyraznie pofatdowany. Wysokosci terenu wahajg
sie w przedziale 241 — 274 mn. p. m.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i obszary, na ktorych zostata ona zlokalizowana nie
przewiduje sie do wycinki drzewa oraz krzewy. i krzewdw, w obrebie projektowanych
punktéw przesiadkowych, poprawiajgc tym samym walory estetyczne w centrach
przedmiotowych miejscowosci.

Przedmiotem zamdwienia zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych dla mieszkancow gminy Ciasna.

2.2 Ogdélne parametry okreslajgce zakres robé6t budowlanych

Wszystkie podane ponizej zakresy wskazane zostaty na podstawie
sporzadzonych rysunkoéw w czesci graficznej, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
oraz poszczegoélne gminy.

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze
na etapie uzgodnien zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej
koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych (w tym na etapie
projektowania nalezato bedzie uwzgledni¢ warunki wydane przez GDDKiA O.KA.Z-
3.4241.298.2016.3.jo3085).

2.3. Ciasna - zakres roboét opisany w OPZ

» Budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych. Zakres obejmuje
budowe punktu zbiorki odpadow wraz z punktem napraw przygotowujgcym
odpady do ponownego uzycia.

Sporzadzajagc docelowa dokumentacje projektowa nalezy bazowaé
na sporzadzonej koncepcji zamieszczonej w niniejszym programie funkcjonalno
- uzytkowym i jednoczesnie dokona¢ ewentualnych zmian przy dostosowaniu do
opracowywanych obecnie projektéw Rozporzadzen Ministra Srodowiska w
sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw oraz w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadami.
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3.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko”, nie
wystepujg przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczgco lub
potencjalnie oddziatywujgcych na srodowisko.

Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i Srodowiskowe przedmiotu zamowienia

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) posiada aktualnie nastepujgce uwarunkowania jej
wykonania:

4. Ogolny zakres robét do wykonania:

5.

e Tyczenie obiektow i punktéw wysokosciowych,

e Zdjecie warstwy humusu,

¢ Roboty ziemne,

e Wykonanie wykopow,

e Zabezpieczenie/przebudowa kolidujgcej infrastruktury,

e Zarurowanie otwartego rowu wraz z umocnieniem wlotu i wylotu,
e Budowa wiaty stalowej,

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

¢ Wykonanie warstw wzmacniajgcych, odsgczajgcych i odcinajgcych,
e Wykonanie podbudowy,

o \Wykonanie warstw nawierzchni,

e Budowa ogrodzenia,

e Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zasadnicze cele, ktore zamierza sie osiggng¢ w wyniku realizacji przedmiotu
zamoéwienia to:

Zwiekszenie dbatosci o ochrone Srodowiska poprzez umozliwienia wszystkim
mieszkancom gminy bezptatne oddawanie segregowanych odpadow
komunalnych w punkcie zbiérki odpaddéw komunalnych w tym odpadow
niebezpiecznych jak zuzyte oleje opakowania po farbach czy innych
chemikaliach.

Zwiekszenie swiadomosci mieszkancow, w szczegodlnosci dzieci i mtodziezy,
o dbatos$¢ o srodowisko i jego ochrone dla przysztych pokolen.
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5.1 Rodzaje odpadow

Obiekt charakteryzuje fatwy dostep dla 100% mieszkancéw gminy oraz odbidr

odpadow takich jak:
1) wielkogabarytowe,
2) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
3) zuzyte baterie i akumulatory,
4) zuzyte opony, (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),
5) papier i makulatura,
6) opakowania wielomateriatowe,
7) odpady remontowo-budowlane do 2m3 jednorazowo (gruz budowlany),
8) styropian,
9) bioodpady,

10) odpady zielone z pielegnacji ogrodow i liscie jesienia,
11) tworzywa sztuczne,

12) szkto biate, zielone, brgzowe,

13) szkto okienne,

14) odpady z metalu / ztom,

15) Odpady niebezpieczne:

- mate agd,

- Swietldwki i zarowki,
- kwasy, chemikalia,
- laminatow,

- baterie,

- zuzyte lekarstwa itp.

5.2 Funkcjonowanie PSZOK

W celu ufatwienia dostepu dla mieszkancéw do PSZOK planuje sie
funkcjonowanie PSZOK:

Od poniedziatku do soboty (6 dni w tygodniu), w tym co najmniej 1 dzien

do 18:00
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. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

6.1 Roboty instalacyjne — odwodnienie terenu nowo budowanego punktu
zbiorki selektywnej odpadow komunalnych.

Stan istniejacy

Przez dziatke przysziej inwestycji przebiega row otwarty zbierajgcy wody
opadowe z przylegtego terenu. Réw jest czesciowo zarurowany na odcinku
poprzecznym do drogi dojazdowej do oczyszczalni. Stan techniczny przepustu
na dzien dzisiejszy zapewnia bezpieczny dojazd do oczyszczalni ale przy
pracach budowlanych dla przysztego PSZOK nalezy go catkowicie przebudowac.

Projektowane roboty

Na catej dtlugosci rowu okoto 60,0mb przebiegajgcego przez teren przysziego
PSZOK nalezy istniejgcy otwarty row zarurowac¢ rurami z PVC. Zalec sie
zastosowanie rur PVC-U SN8 DN 500mm w obsypce z materiatu sypkiego
zapewniajgcego nos$nos¢ pod utwardzenie nawierzchni terenu PSZOK.
W przypadku braku no$nosci istniejgcego gruntu obsypke nalezy wzmocnhic
spoiwem hydraulicznym. Wlot oraz wylot odcinka zarurowanego nalezy umocni¢
betonowymi ptytami azurowymi melioracyjnymi dla zabezpieczenia przed
rozmywaniem skarp rowu. Odwodnienie planowanego terenu wykona¢ poprzez
uksztaltowanie spadkéw nawierzchni terenu i powierzchniowe skierowanie wod
opadowych do drogowych kratek $ciekowych zabudowanych na studzienkach
osadnikowych DN 500 i skierowanie sciekdw deszczowych do separatora
lamelowego substanciji ropopochodnych. Nastepnie scieki opadowe odprowadzi¢
do zarurowanego odcinka rowu. Odwodnienie posadzki w wiacie wykonac
rowniez poprzez wyprofilowane spadki i powierzchniowe skierowanie wod
opadowych do kratek $ciekowych. llos¢ zabudowanych kratek powinno wynikaé
z projektu wykonawczego dla czesci drogowej i zatozonych w nim spadkow
podtuznych i poprzecznych. Odwodnienie dachu wiaty stalowej zaleca sie
wykona¢ poprzez uktad rynien i rur spustowych a wody opadowe skierowac
powierzchniowo do pobliskich kratek sciekowych lub bezposrednio rozsgczy¢ na
terenach zielonych.

6.2 Roboty budowlane — wiata
Na terenie nowo budowanego punkt zbidrki selektywnej odpaddéw planowane jest
utworzenie punktu napraw przygotowujgcego odpady do ponownego uzycia oraz
punktu przekazania przedmiotéw uzywanych kolejnym uzytkownikom. Ponadto,
niektére asortyment zbieranych odpadéw wymagajg czasowego sktadowania
pod zadaszeniem. W tym celu planuje sie budowe zadaszonej wiaty dla ostony
przed opadami atmosferycznymi. Zaleca sie budowe typowej wiaty o konstrukc;ji
stalowej wymiarach w rzucie 40,0m x 10,0 m z pokryciem blachg stalowg
trapezowa. Na okapie dachu zamontowac rynny a rury spustowe mocowac¢ do
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stupéw konstrukcyjnych wiaty. Odprowadzenie wéd deszczowych z potaci
dachowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla robét odwodnieniowych.
Zaleca sie aby konstrukcja stalowa wiaty byla zabezpieczona antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe. Na pokrycie dachu zastosowac¢ blache stalowg
trapezowg o wysokosci profilu okoto 60mm, cynkowang i malowang proszkowo
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Fundamenty wiaty wykona¢ jako
zelbetowe stopy prostokgtne w formie odwréconego grzybka posadowione
ponizej strefy przemarzania gruntu. Wielkos¢ podstawy fundamentu nalezy
obliczy¢ w zaleznosci od nosnosci gruntu. Posadzke pod czesScig zadaszong
wiaty zaleca sie wykonaC jako zelbetowg ptyte z betonu odpornego na
uszkodzenia mechaniczne ( C35/37) oraz o wtasciwosciach mrozoodpornosci
zapewniajgcej wytrzymatos¢ dla 150 cykli zamarzania. Pod ptytg Zelbetowg
nalezy przewidzie¢ warstwy konstrukcyjne z wtasciwego kruszywa oraz warstw
izolacyjno/ separacyjnych, zapewniajgce wymagang nosnos¢ posadzki
zelbetowej. Zgodnie z przygotowywany projektem Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska w sprawie wymagan dla magazynowania odpadéw nalezy
przewidzie¢ mozliwo$s¢ wydzielenia pod zadaszeniem wiaty odpowiednich
bokséw dla danego asortymentu odpaddéw z zachowaniem wytycznych z
rozporzgdzenia pod wzgledem p.poz i higienicznym.

6.3 Roboty budowlane — utwardzenie powierzchni terenu PSZOK

Catos¢ terenu o powierzchni okoto 2800 m? zaleca sie wykonac¢ jako
nawierzchnie szczelng nie przepuszczajgcg wod opadowych. Odwodnienie
terenu zgodnie z wytycznymi dla robét instalacyjnych. Catos¢ planowanego
terenu PSZOK poza fragmentami wykonanymi jako ptyta zelbetowa ( posadzka
wiaty i podstawa wagi) zaleca sie wykonaé w nawierzchni betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa tamanego zapewniajgcego wiasciwg nosnosé dla
samochoddéw obstugujgcych punk selektywnej zbiorki odpaddéw. Proponowana
konstrukcja:

Konstrukcja podstawowa:

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

22 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Coos3
cm stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podfoza:

30 grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub
cm wapnem Rm>2,5 MPa

6.4 Roboty budowlane — waga
Zaleca sie zastosowanie wagi stalowej najazdowej montowanej na utwardzonym
podtozu bez koniecznosci wykonania fundamentéw. Dziatanie wagi oparte jest
na czujnikach tensometrycznych mocowanych na stalowych podkfadkach
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dystansowych, przymocowanych do podioza za pomocg specjalnych $rub,
wykluczajgcych jakiekolwiek przemieszczanie sie wagi. Zaleca sie zastosowanie
wagi o nosnosci okoto 60 ton, dtugos¢ platformy najazdowej okoto 18,0m,
szeroko$¢ pomostu okoto 3,0m. Dla zamontowania wagi nalezy wyznaczyé¢
obszar terenu i wykonac¢ ptyte zelbetowg grubosci 20 cm zamiast nawierzchni
asfaltowej ktéra moze ulega¢ deformacji pod wptywem wysokich temperatur.
Podtoze z ptyty zelbetowej wykonac bez spadkéw podtuznych i poprzecznych w
lokalizacji nie utrudniajgcej manewrowanie pojazdow samochodowych
dostarczajgcych i odbierajgcych odpady.

6.5 Roboty budowlane — ogrodzenie

Teren nowo budowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem szczelnym, aby uniemozliwiC dostep na teren
PSZOK osobom niepowotanym. Proponuje sie wykonanie ogrodzenia z
systemowych paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu na stupkach z
systemowg podmurowkg z elementow betonowych. Proponujemy zastosowanie
paneli o wysokosci okoto 150cm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i malowane proszkowo. Kolor ogrodzenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Droge dojazdowg do PSZOK ktéra jest zarazem drogg
dojazdowg do istniejgcej oczyszczalni nalezy przegrodzi¢é bramg z dwoma
skrzydtami uchylnymi o szerokosci bramy okoto od 4,50m do 5,5m oraz furtkg
przylegajacg do bramy szerokosci okoto 1,20m. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych bramy i furtki takie same jak paneli ogrodzeniowych.

6.6 Roboty budowlane — instalacje elektryczne, monitoring terenu

Planowany Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych nalezy
wyposazy¢ w instalacje elektryczng obejmujgcg swoim zakresem:

a) Przylgcze elektroenergetyczne obiektu

b) Instalacje oswietlenia — w szczegolnosci terenu, wiaty oraz wagi

samochodowej

c) Instalacje gniazd wtyczkowych

d) Instalacje odgromowg i uziemiajgca

e) Monitoring obiektu

Stan istniejacy

Nad terenem planowanej inwestycji przebiega napowietrzna linia SN (przesto ok. 65
m.), ktéra zasila istniejgcg oczyszczalnie sciekow zlokalizowang na sgsiadujgcej
dziatce. Kolidujgca linie napowietrzng nalezy przebudowaé — skablowa¢ — na catej
dlugosci tj. od stupa gtownej magistrali linii SN do stupowej stacji transformatorowe;j
znajdujgcej sie na terenie oczyszczalni sciekow. W celu zachowania ciggtosci zasilania
oraz normalnej pracy oczyszczalni sciekéw, nalezy wykonac¢ zasilanie tymczasowe.
Warunki przebudowy linii SN, zasilania tymczasowego oraz odpowiednich przetgczen
nalezy uzgodni¢ zaréwno z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej jak i zarzadca
oczyszczalni sciekow.
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Stan docelowy

a) Przylacze elektroenergetyczne

Przytacze energii elektrycznej nalezy uzgodnic¢ z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej oraz
wykonac¢ zgodnie z wydanymi przez niego warunkami przytgczenia.

b) Instalacja oswietlenia

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia obejmujgcg zakresem oswietlenie
terenu, oswietlenie terenu utwardzonego, oswietlenie wiaty, oswietlenie wagi
samochodowej oraz oswietlenie ciggow komunikacyjnych.

Do oswietlenia terenu nalezy przyja¢ stupy oswietlenia ulicznego/drogowego z
wysiegnikiem, stalowe ocynkowane. Stupy nalezy zamontowaé¢ na fundamentach
betonowych, prefabrykowanych dostosowanych do typu i parametrow danego stupa.
Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe z typem zrédta Swiatta uzgodnionym
z Inwestorem. Proponuje sie wykorzystanie zrodet swiatta typu LED. lloS¢ i wysokos$¢
stupow pozwalajgca na oswietlenie catego terenu zgodnie z wymaganym normag
natezeniem oswietlenia i rownomiernoscia.

Do oswietlenia wiaty nalezy wykorzysta¢ oprawy z mozliwoscig montazu nastropowego.
Oprawy w wykonaniu IP 65 oraz | lub Il klasie ochrony. Nalezy zapewni¢ wymagane
normg wartosci natezenia oswietlenia.

c) Instalacja gniazd wtyczkowych

W celu mozliwosci korzystania z urzadzeh elektrycznych w punkcie napraw pod wiatg
proponuje sie zamontowanie kilku gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego przeznaczenia.
Gniazda zlokalizowa¢ w poblizu stotu warsztatowego. llo$¢ gniazd uzalezniona od
ostatecznej funkcjonalnosci wiaty, dobrana na etapie projektu technicznego.

d) Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Proponuje sie wykonanie uziomu otokowego na terenie planowanej inwestycji wokot
ogrodzenia oraz wokot wiaty. Uziom wykonac¢ bednarkg FeZn. Wszystkie elementy
metalowe nalezy potgczy¢ z uziomem, a w szczegodlnosci metalowe elementy
ogrodzenia, stupdw oswietleniowych, konstrukcji wiaty czy wagi samochodowe;.
Potaczenia wykonac za pomocg ztgcz kontrolnych.

W celu ochrony odgromowej nalezy przewidzie¢ maszty odgromowe. WysokosS¢ oraz
ilos¢ dobrana po wykonaniu obliczen, zapewniajgca skuteczng ochrone catego obiektu.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji oraz ciggtosci uziemienia.

e) Monitoring

Caly teren planowanej inwestycji nalezy objg¢ instalacjg monitoringu, w szczegdlnosci
wjazd, wage samochodowg oraz wiate. Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany
w postaci elektronicznej oraz z mozliwoscig zdalnego podglagdu online. Komputer
przechowujgcy dane z monitoringu, nalezy za uzgodnieniem z zarzadcg oczyszczalni
Sciekow umiesci¢ w jednym z udostepnionych do tego celu pomieszczeh socjalnych.
Sygnat z kamer do komputera przesytany bedzie drogg radiows.

Do rejestracji obrazu majg by¢ stosowane kamery typu dzien-noc dostrajajgce sie
automatycznie do panujgcego oswietlenia. Obraz wysytany z kamer ma byc¢ utrwalany
w urzadzeniu rejestrujgcym w niezmienionej postaci. Monitoring powinien pozwala¢ na
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identyfikacje os6b w sposob ciggty przez catg dobe. Utrwalenie obrazu powinno

odbywac sie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Do zainstalowania kamer na terenie inwestycji proponuje sie wykorzystanie stupéw

latarni oSwietleniowych oraz wiaty.

f) Waga samochodowa

W zaleznoéci od typu wybranej wagi samochodowej, bedzie istniata koniecznosc
nie tylko jej oswietlenia, ale réwniez zasilenia. W miejsce posadowienia wagi
samochodowej nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce. Napiecie zasilania 230 V.
Podtgczenia zgodnie z kartg techniczng konkretnego typu wagi

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi
przepisami i normami, branzowymi uzgodnieniami oraz BHP.

Kable i przewody poszczegdlnych obwodéw nalezy ukfadaé w ziemi zgodnie z normg
N-SEP-E-004, zwracajgc szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
prowadzenia tras kablowych z instalacjami innych branz. Instalacje w miejscach
przejazdu samochoddéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Rury ostonowe nalezy
zastosowac rowniez na skrzyzowaniach i zblizeniach do innych instalacji. Trasy kabli
nalezy oznaczyc folig koloru niebieskiego.

Uwaga: na obecnym etapie legislacyjnym opracowywane sg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie ,,szczegétowych wymagan dla magazynowania
odpadéw” oraz ,wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
skltadowania odpadéw”. Zatozenia w PFU oparte sg na dotychczasowych
wytycznych i w chwili opracowywania projektu nalezy uwzgledni¢ ewentualne
zmiany wydanymi rozporzadzeniami:
- Ministra Srodowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub sktadowania odpadoéw (Projekt z dnia 19 lutego 2019r.),
- Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan dla
magazynowania odpadéw (Projekt z dnia 1 lutego 2019r.).

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wilasnym zakresie inspekciji
przysztych terendw budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad
informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie
mogg okazacC sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia ijego wyceny
z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe
oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnia eksploatacje bez ponoszenia
dodatkowych kosztow. Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcja,
odpornoscia na  dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowaé
z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
e bezpieczenstwo konstrukcji,
e bezpieczenstwo uzytkowania,
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e odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
i ochrony p.poz

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla robot bedg obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych
ponizej.

o Wymagania koncowe

» Powyzsze wymagania nalezy rozumie¢ minimalne. Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowac, uzgodni¢ i wykonaé¢ przedmiot
zamowienia o parametrach nie gorszych niz podane w catosciowo
rozumianym PFU.

» W przepadku jezeli wymagajg tego przepisy szczegdtowe, warunki
techniczne, warunki branzowe lub tym podobne nalezy rozumiec, ze sg
to elementy, ktore nalezy skalkulowaC i zrealizowa¢ w ramach
zamoéwienia na koszt Wykonawcy. Dotyczy to w sposdb szczegdlny
urzgdzen technologicznych, wyposazenia, urzgdzen odwodnienia terenu
inwestycji, elementow ochrony srodowiska itp.

» W przypadku, gdy w jednej czesci dokumentacji Zamawiajgcy zawart
informacje na temat wymagan, zakresu, obostrzen itp. odnosnie etapu

projektowania i budowy, a takze wuzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie, oznacza to, ze dotyczy to wszystkich czesci dokumentow
przetargowych.

» W przypadku, gdy w jednej czesci dokumentacji Zamawiajgcy zawart
informacje na temat ogolnie pojetego urzgdzenia (czesci) zamowienia
odnosnie etapu projektowania i budowy, a takze uzyskiwania pozwolenia
na uzytkowanie, oznacza to, ze dotyczy to rowniez zakresow
bezposrednio zwigzanych z petnym i prawidtowym funkcjonowaniem
catosci inwestycji (np. urzadzenia bezpieczenstwa, oznakowanie i inne
urzgdzenia wymagane warunkami technicznymi
i przepisami szczegdtowymi).

6.7 Wymagania do dokumentacji projektowo

a)

Dla zakresu robdt, dla ktéorych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe nalezy wykonac Projekt budowlany, (wraz ewentualnymi z projektami
przebudowy mediow kolidujgcych i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami itp.) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych do celow projektowych 1:1000 lub 1:500, aktualnym
na dzien opracowania projektu — 5 egz.,

Dla zakresu robédt, dla ktéorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe nalezy wykonac szczegotowg dokumentacje projektowg wymagang do
zgtoszenia robot budowlanych i umozliwiajgcg pdzniejsze wykonanie robot
budowlanych (wraz ewentualnymi projektami przebudowy mediéw kolidujgcych,
i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami itp.) — 5 egz., (dla robot
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nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia opracowac¢ dokumentacje
umozliwiajgcg pdzniejsze wykonanie robot)
c) Wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 5 egz.,

d) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza gruntowego — 5 egz.,

e) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

f) Przedmiar robét z podziatem na branze — 3 egz.,

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.,

h) Przygotowanie materiatdw/inwentaryzacje zieleni na wycinke kolidujgcych drzew-
jesli wymagana,

i) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zamawiajgcy na etapie procedury przetargowej okresli wymagania co do realizaciji

kazdego z odcinkéw — pozwolenia na budowe, zgtoszenie (zgodnie z trescig art.30

ust.1a Ustawy Prawo Budowlane).

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

dla obiektu i uzyskanie odpowiednio:

e Pozwolenia na budowe - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.].

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) Przed ztoZzeniem wniosku o PnB projekt
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Zarzadcg drogi.

e Zgtoszenia robo6t budowlanych - - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) Przed ztozeniem wniosku
0 zgtoszenie robét projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Zarzgdcg drogi.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. j.w.
oraz w formie elektronicznej na ptytach CD lub DVD, w postaci plikow ogdélnodostepnych
(formaty: doc., xls., dwg., ath, pdf oraz inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wszystkich elementow robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow, jakosc
sprzetu uzytego do wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz
wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla wlasciwego wykonania i zakohczenia
robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz
z dostarczonymi oswiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego =zbierania, ewidencjonowania
i unieszkodliwiania odpaddéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich
czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

Wymagania w zakresie konstrukcji.

Przy  projektowaniu i realizacji  zelbetowych  konstrukcji  inzynierskich
(np. fundamentow) Wykonawca zadba, aby obiekty byty zaprojektowane zgodnie
z Polskimi Normami i charakteryzowaty sie:

e wytrzymatg konstrukcjg - odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym moga
zostac¢ poddane w trakcie eksploatacji;

e spetniaty wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;
e zapewnialy maksymalne bezpieczenstwo personelowi przysztego uzytkownika.

Obiekty zostang tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczg dopuszczalnej wartosci
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny
zarysowania.

Nalezy przewidzie¢ wiasciwg kolejnos¢ betonowania w sposob ograniczajgcy skurcz
betonu. Wszystkie betony bedg zageszczane wibratorami pogrgzalnymi
o wysokiej czestotliwosci. Wykonawca zapewni wiasciwg pielegnacje betonow
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno by¢ impregnowane
cisnieniowo do odpornosci i jakosci odpowiadajgcej miejscu zamontowania.

Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych rob6t powinien by¢ zgodny z
wymaganiami projektu wykonawczego dla terenu przewidzianego pod utwardzenie
terenu oraz dla pozostatych obiektéw. Uzyskanie wskaznika zageszczenia gruntu winno
by¢ potwierdzone badaniami.

. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogélne (WWiORB-00,
KOD CPV 45000)

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-00 dotyczg wykonania
i odbioru robét dla zadania pod nazwg ,,.Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Ciasnej”.
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7.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-00) nalezy odczytywaé
i rozumiec¢ w odniesieniu do robot objetych inwestycjg wskazang
w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla
robét objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumie¢
i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych:

Kod WWIORB |Nazwa WWIiORB
WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych

WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 05 Wykonanie systemu kanalizacyjnego- przewody grawitacyjne

WWIORB - 06 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia
WWIiORB - 07 Roboty drogowe
WWIiORB - 08 Rekultywacja terenu i zieleni

7.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB
Zakres prac do wykonania w szczegoélnosci obejmuje:

e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia;

e ubezpieczenie budowy i projektu;

e sporzadzenie harmonogramu catosci robdt objetych inwestycjg, ktérego
wydzielong czescig bedzie szczeg6towy harmonogram realizacji prac
projektowych;

e wykonanie  jesli wymagane, dodatkowych badan geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

e wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych;

e wykonanie map do celéw projektowych;

e uzyskanie wyrysow i wypiséw z rejestru gruntow;

e sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego,
jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgod,
uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych do wykonanych opracowan projektowych z akceptacjg
Zamawiajgcego;
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e ewentualne dokonanie skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi tej czesci
robot, dla ktérej zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane uzyskania
,Decyzji o pozwoleniu na budowe” lecz jej zgtoszenie;

e sporzgdzenie projektéw wykonawczych;

e zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

e sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e sporzgdzenie programu zapewnienia jakosci,

e zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz
wykonanie lub zorganizowanie objazdow na czas prowadzenia robot,
a takze poniesienie kosztéw objazdéw sieci komunikacyjnej z powodu
prowadzonych robot (jesli dotyczy);

e uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);

e zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad,
placow sktadowych (jesli dotyczy);

e uiszczenie optat za uzgodnienia, decyzje, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu
itp.;

e prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzgdzenie
operatow, wykonanie inwentaryzacji  powykonawczej,  sporzgdzenie
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do wiasciwego
o$rodka;

e wywoOz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni
drég itp.;
e zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioréw;
e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych
i w formie elektronicznej na ptytach DVD-R lub CD-R;
e sporzadzenie instrukcji BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;
e uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;
e przygotowanie dokumentow  zwigzanych z oddaniem obiektow
do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane)
i przekazanie obiektow Zamawiajgcemu;
e swiadczenie ustug gwarancyjnych;
Zamowienie nie obejmuije:
e Uuiszczenia optaty przytgczeniowej za przytgczenie projektowanych obiektow - do
sieci energetycznej;
Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidtowego  przeprowadzenia  robot  projektowych lub  inwestycyjnych,
to Wykonawca musi je uzna¢ za wilaczone zaréwno do zakresu umowy jak



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 24

i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na
wiasne ryzyko w cenie oferty.

7.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamodwienia
i ujete w zatwierdzonej kwicie umowy. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na
etapie prac projektowych.

Wykonawca we witasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe
i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza
energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow,
a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy,
placéow sktadowych, pomieszczeh magazynowych iterenu budowy zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem terenu budowy,
a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen
magazynowych iterenu budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug
telefonicznych, koszty zakupu itransportu wody, koszty odprowadzania
i oczyszczania Sciekow.

7.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
WWIORB. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, prowadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych obiektow.

Inspektor. Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace
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w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolno geograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z DT
i WWIORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajgcego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
wraz z pozniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWIiORB.

Przeszkoda naturalna. Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie
za pomocg stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wpust sciekowy uliczny. Wpust odbierajgcy wody opadowe z terenu drogi/placu
do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem
podczyszczajgcym i kratg typu ciezkiego, zawiasowa, osadzong na pierscieniu
odcigzajgcym lub zamontowang w krawezniku.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbi6r procedur
wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-uzytkowych. Zadanie  moze  polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizaciji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor ktory moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie
osoby lub firmy.

7.1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn.
zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na
budowe.

Dla robot budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzgdzi dokumenty
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wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona skutecznego zgtoszenia witasciwemu
organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia Wykonawca
uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow
wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynikaC to bedzie z potrzeb sporzgdzonej DT)
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
zpozn. zm.). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R)
w 4 egzemplarzach.
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamodwienia
i w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
umowy do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdolnosci

w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych

ochrong konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 28

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie
budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji
o pozwoleniu na budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren  budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbiou robdt przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

7.1.7. Dokumentacja budowy
Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskac
wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby
opisaty eksploatacje ukonczonych robdt. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac
przegladéw dokumentéw Wykonawcy idokonywac inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek sg one sporzgdzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

e projekty budowlane,

e projekty wykonawcze,

e program zapewnienia jakosci,

e program i plan ptatnosci,

e wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno$é wykonania wyniknie w trakcie

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robét (np. projekt zabezpieczenia
czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajgcego (jesli wymagane),

e raporty zawierajgce wyniki testéw,

e dokumentacja odbiorowa,

o dokumentacja powykonawcza (tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow
i uzgodnien),

e materiaty szkoleniowe (jesli wymagane).
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Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku
Dziennik Budowy, ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego
powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robét budowlanych.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
powyzej nastepujgce dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robot,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e ewentualne umowy cywilno-prawne,

e sSwiadectwa odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki
i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan
Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca powinien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach
czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane bedg wedtug szczegétowego Harmonogramu
Realizacji Przedmiotu Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie
uwzgledniat podziat robot na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie
i czasowo etapy.

Zgodnosé robét z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego
dokumentacjg  projektowg, zgodnie z Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym
i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robdét. Wymagania




Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 30

wyszczegoélnione  choéby wjednym  zopracowan  wymienionych  powyzej
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu,
ze w przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie
to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot
(np. ochrone znakow geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002
nr.108, poz.953 wraz z  pdzniejszymi  zmianami)  zobowigzany  jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.
Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonaC inwestycje w sposob
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktorym projektowane bedg roboty
budowlane, od wtadajgcych tymi nieruchomosciami.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac istosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy a w szczegdlnosci:
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880
z pdzn. zm.
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm..

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z poézn zm..

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi,

oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.
U. 2014 poz. 1800.

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z pdzn. zm.
Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy ina
zewnatrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw iposesji w okresie realizacji inwestycji
do momentu jej zakonczenia.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21austawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca roboét zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy
oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadacC sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych, warsztatéw oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych
do realizacji rob6t objetych umowa. Wyposazenie biura powinno zapewnia¢ wiasciwe
warunki kierowania budowg oraz $rodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt
z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢
toalet. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu robot przez
Zamawiajgcego.

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Nadzér archeologiczny oraz dokumentacija archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg byc¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét pod nadzorem
archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdéw zostanie rozliczone w ramach
zamowienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robét w trybie
zgodnym z postanowieniami umowy.

e zieleni.

7.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

e roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci
po szkodzie;

e odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzangz prowadzeniem prac budowlano-
montazowych ztytutu szkdéd osobowych i rzeczowych wyrzgdzonych
na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdéd osobowych wyrzgdzonych personelowi
Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych
w projektowaniu robét.
Ubezpieczenie musi obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajgce
na utracie, uszkodzeniu Ilub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego,
trzesienia ziemi.

7.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
7.2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzgdzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), i ktére
posiadajg witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych
— w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacij,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu
do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;
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e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia [ elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

7.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.
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7.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Iub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

7.2.4. Akceptacja materialdow i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze polecic
przeprowadzenie testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na plac
budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatéw, urzgdzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na Zzyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, aprzed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakoSci
dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow
miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca [ Wykonawca
sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

7.3. Sprzeti maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w PT WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
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7.4. Srodki transportu

7.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu  nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie
Zamawiajgcego, bedg usuniete zplacu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu powinny spetniac
wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku
o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z
roku 2003 z p6zn. zm.).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

7.5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT,
WWIORB, Projektem Zapewnienia Jakoéci, Projektem Organizacji Robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

7.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu
nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatgcznikoéw do

ksiegi obmiaréw i wnioskoéw Wykonawcy,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych dokfadnos¢ usytuowania bez
pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy Ilub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlinych
elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy
poszczegodlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzgadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzgcy
w sklad dokumentacji budowy powinien zawieraC dokumentacje geodezyjng
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sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegolnych elementdéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w formie papierowej
i elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentaciji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

7.5.3. Zgodnos¢ robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami
umowy do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb  okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio

do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw.
3. Mozliwosc¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
6. Ochrone ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane.
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9. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie
budowy.

7.5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacii
harmonogramu projektéw, catej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie
i na warunkach przewidzianych w umowie.

7.5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.
Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przepisy przywotane:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 z pézn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);
Normy przywotane:
e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych dokfadnosci wymiardw.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania toleranciji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.
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e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementow budowlanych. Metody i przyrzady.
Jezeli w niniejszych WWIORB i dokumentaciji projektowej zawarte jest odwotanie do
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa
w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wskazuje, iz dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub Projektanta.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje bedg zdolne do funkcjonowania
w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg
wystepowac¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do+35 °C.
e Wilgotnosc: 0 do95 %.
e Cisnienie atmosferyczne: 850d01200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli Zamawiajgcy @ moze  zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DT i WWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.
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Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan umowy.

7.6. Kontrola jakosci
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc robot

7.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas iczestotliwosé
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci idokumentacje jak rowniez
podaC kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

7.6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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7.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami WWIORB, na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiat ktéry jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czitonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg wymogi WWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robét, okreslajgcych
w sposOb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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7.6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane
Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia
dalszych robot pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca  zachowa  egzemplarze  wszelkich instrukcji  dostarczonych
z elementami i wyposazeniem, i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

7.6.8. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig
w szczegolnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem robdt.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

8) Protokéty z préb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jako$ci.

0

—

) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie

wiadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robét.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,
orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg
prowadzone wedtug wymagan Programu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i prob koncowych robot. Zamawiajgcy
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim
dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki
i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan
Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach
czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie innych uprawnionych organow.

7.7. Przedmiar i obmiar robét

Wykonawca opracuje tabele elementow scalonych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego tabela elementow
scalonych bedzie podstawa do rozliczenia finansowego.

7.8. Odbiér robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbior czesciowy nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacij,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych roboét i obiektow do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie
klauzule warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

7.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad (okres gwaranciji).

7.8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.

Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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7.8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektow
okreslonych WWIORB, ktére w miare postepu rob6t mogg by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Zamawiajgcy wedtug zasad jak przy
odbiorze korcowym robat.

7.8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robot.

Zasady odbioru koncowego roboét. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru  koncowego  bedzie  stwierdzona przez  Wykonawce  wpisem
do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robét dokona komisja i Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajgc protokdét odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez
Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych  dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DT | WWIORB.

W toku odbioru korncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w  zakresie  wykonania rob6ot  uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT
i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2. WWIORB (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
4. Protokoty odbioréw czesciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
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6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIORB i programem
zapewnienia jakosci.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektdw i sieci uzbrojenia
terenu.

10. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
11. Protokoty z narad i ustalen.
12. Protokoty przekazania terenu.
13. Decyzje pozwolenia na budowe.
14. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).
16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba.
17. Oswiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja,
ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

7.8.5. Odbiér ostateczny

Protokdt z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego
Swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce
dokumenty:

e dokumenty umowy,
e protokoty odbioru koncowego obiektéw i robot,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych (okres gwarancyjny)
w trakcie odbioru konncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone),
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e dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,

¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

7.8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdow poda Zamawiajgcy do
protokotu odbioru koncowego.

7.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za
element rob6ot w Wykazie Cen wedlug wiasnych szacunkéw oraz dokonacé
podsumowania w poszczegolnych tabelach Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowaé wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem,
uruchomienia i konserwacjg catosci robét zgodnie z umowg w tym wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogélne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng tgczng
za wykonanie inwestycji i powinna obejmowal wszystkie elementy wymienione
w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWIORB.

W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak réwniez ceny wynikowe
w poszczegolnych tabelach nalezy podawa¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku. Cene oferowang nalezy podac¢ z doktadnoscig do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Wykaz Cen nalezy odczytywac tgcznie z innymi dokumentami umowy, wchodzgcymi
w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ).

Przyjmuje sig, iz Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét,
jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowa¢ sformutowania dotyczace
poszczegodlnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien
miec petng Swiadomosc, ze ceny ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg
robét zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzgdzona na podstawie protokotu odbioru korncowego wystawionego przez
Zamawiajgcego.
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7.10.

Dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.
1386 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pdzn. zm)).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn.
zm)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)).

Rozporzgdzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690)
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych idrogowych (Dz. U.
01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz
sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U.
2016 poz. 108 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968
JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz.U. 2016 poz. 1493).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U.
03.120.1135).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) .

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pézn. zm.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735
z pbézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej iOchrony Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. 77.7.30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
(GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

¢ |Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4.02.1992 r.).

¢ Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr
5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
¢ Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr
4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).
¢ |Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzgdzenie Nr
7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979.).
e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy.
e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana A1).
e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac¢ tgcznie z zatgczonymi warunkami,
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jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktére obowigzuja w zwigzku 2z wykonaniem robét objetych Kontraktem
i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
WWIiORB.

8. Warunki wykonania i odbioru roboét: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWiORB-03)

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

8.1.1. Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB-0# dotyczg wykonania
i odbioru robo6t dla zadania pod nazwg ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Ciasnej”

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-03) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-03 obejmujg wymagania szczegdtowe dla
robét polegajgcych na wykonywaniu robét ziemnych i przygotowawczych ujetych
w punkcie 10.1.3.

8.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych na
wykonaniu rob6t ziemnych i przygotowawczych, ktore bedg wykonywane dla obiektow
ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robo6t ziemnych
i przygotowawczych i obejmuja:
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e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

o Wykopy obiektowe.

e Woykopy liniowe dla kanalizacji.

¢ Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

o Wykopy jamiste.

o Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji
przeznaczonych do rozbiorki lub przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotéw.

e Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

e Formowanie nasypoéw.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopow.

e Usuniecie osadow z obiektéw.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wagsko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla
urzgdzen instalacji podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypéw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna
do 2,25 m? przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz
w ktérych grunt jest celowo zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebieh o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnoscia do *10 cm) Ilub na czysto
(z dokladnosciag do *5 cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp,
korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pq/ Pds
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gdzie:
P4 -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek
gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:

U=deo/d 10

gdzie:

d e0 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

8.1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z PT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla
odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

8.2. Materiaty

8.2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg zatozone
wymagania w czasie postepu robot.

8.2.2. Wymagania ogéine dla materialéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania
zawarte w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
izwiru bedg formowane w hatldy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 55

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
polecen Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w PT.

Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania nasypdw okresli laboratorium
Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,
e wodoprzepuszczalnos$é K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

8.2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych
Do robét ziemnych majg zastosowanie:
e Grunty z wykopow i ukopow - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
e Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

- PN-EN  13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
o Plyty Zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Studnie perforowane z PVC & 600mm.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia  wszystkich  zastrzezen  dotyczgcych technologii
i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.
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8.3. Sprzet

8.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli PT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw realizacji inwestycji zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

8.3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzetu do wiercen.

8.3.3. Sprzet do robo6t odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét odwadniajgcych i zabezpieczajgcych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

e Pomp gtebinowych.

e Pomp do wody zanieczyszczone;.

e Igfofiltréw z agregatem pompowym.
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8.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w PT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu
mas ziemnych i odpadow).

8.5. Wykonanie robét

8.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z PT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreslonymi w PT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez \WWykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, PT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badain materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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8.5.2. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych
punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym
do tego typu robdt (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe.)
gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robd6t powinno byé poprzedzone dokfadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci.
Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami
przyjetymi w PT,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego
wykorzystania nalezy je sktadowacC w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny
by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie
budynkow i krawedzi wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujgce:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

e Rzedne robo6t ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos¢ wykopu: = 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

8.5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w PT Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

8.5.4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w PT.

8.5.5. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla PT. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed
przystgpieniem do robd6t. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy
zastosowa¢ metody wykonywania wykopow zgodne z PT o zatozonej skutecznosci
wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane
wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako
umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt
w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozeh dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczehstwa obszar zagrozony ruchami
gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaty, itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego
i odpowiednie wtadze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze
nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego w porozumieniu z witascicielami nieruchomosci,
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instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych
z nimi wskazowek.

Wymagania odnosnie doktadnoSci wykonania wykopdw w stosunku do wymagan
projektu:
e Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.

e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggéw i kanatow: £ 3cm.
¢ Rzedne dna wykopow obiektowych: £ 3cm.

8.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np.
torfow, namutéw organicznych, itp., zgodnie z PT. Ksztatt podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np.
drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla
nasypu, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np.zbronowanie) w
celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nhasypow

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy
powinny posiadac¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie
na podstawie probnego zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym
samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu
nasypu z réznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy
przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje
lub poslizg,

e W sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie
uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia
w postaci kawern i rozmyc¢.
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Whbudowanie i zageszczenie qruntu

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowane;j
do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalna Whn zblizong do optymalnej
Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:

e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Whn byta w granicach Wopt. £ 2%,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszu gliniastego wilgotno$¢ Wn = 0,7 Wopt, przy czym

gorna granica wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W  przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg
od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy
wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowac w
warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy
go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajgcej poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami,
e gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza
od objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne
Z wymaganiami.
Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopow nie powinny zawierac
bryt i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;j.
Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia |4, lub
wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci
nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do
wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego,
a utozeniem warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata
zmiana  wilgotnosci gruntu pod wpltywem  warunkéw  atmosferycznych.
W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢
spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.
Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntow spoistych powinno
byC przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac walcem gtadkim, aby mozliwy
byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac
przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw,
nasypy z gruntéw spoistych powinny byé zabezpieczone przed przemarzaniem. W
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przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznieta warstwa
gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci
uzyskania wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie
z ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okres$lonym trybie nadzorowi. W umowie
z dostawcg (producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie
okresli¢ sposob postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego
z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien zaproponowac
zrédto (zrédta) dostaw materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakos$ci w ramach
programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz
o0 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze roznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz
o 5cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny =z zaprojektowanym
z dokfadnoscig do 0,5%.

Zaqgeszczenie qruntdw - wymagqgania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien
WYynosic:

e dla ciggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzgdcow, lecz nie mniej
niz Is =1,02 (Io =1,00),

e dla nasypdw, zasypanych wykopow i dotdbw w gbrnej warstwie
o gruboéci 1,2 m Is 21,00 (o >0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip
>0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntdw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m
od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mnigj niz Is 20,92 (Io >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m?
warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢é zblizona
do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne
wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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8.5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania
robét. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabli.

8.5.8. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonac zgodnie z PT, WWiORB lub
poleceniami Zamawiajgcego.

Standartowo umocnienia dna i skarp kanatdéw otwartych nalezy wykonywac
za pomocg zelbetowych ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia
faszyng i obktadajgc skarpy darning. Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢
minimum 30 cm.

8.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB-00.

8.6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
e wyznaczenie nasypow i wykopdéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem
Z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

8.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzic¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.

8.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
e Badania w czasie prowadzenia robot polegajga na sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, na biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatdw izgodnosci  wykonywanych robdt  ziemnych
z PT, WWIORB.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp zgodnie
Z wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu
jak réwniez zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami
makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 300 m3.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3
nasypow i jeden raz na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada
wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno
by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania rob6t ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu,
grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia
gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

e Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne
sprawdzenie  wszystkich  elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajgce.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

e dokumentéw kontrolnych,

e zageszczenia gruntow,

e wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e oznaczen laboratoryjnych,

e dziennika budowy,

e dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

e protokotdéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
a) Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badanh bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony,
awdolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci
co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
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Zageszczenie gruntdbw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze
niz wymagane w WWIiORB.

8.6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robdt z DT w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodnos¢ wykonania robot z normg PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

8.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

8.8. Odbiér robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

8.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIiORB-00.

8.10. Dokumenty zwigzane
e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.z2003 r. Nr 47 poz. 401).
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9. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie systemu kanalizacyjnego
— przewody grawitacyjne (WWiORB-05)

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

9.1.1. Przedmiot WWiIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB-05 dotyczg wykonania
i odbioru robo6t dla zadania pod nazwg ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Ciasnej”

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-05 obejmujg wymagania szczegdtowe dla
robdt zwigzanych z zabudowg grawitacyjnych przewodow kanalizacji deszczowe;j.

9.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z zabudowg grawitacyjnych przewoddéw kanalizacji deszczowej, ktére bedag
wykonywane dla obiektéw ujetych w PT w ramach przedmiotowej inwestyciji.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

9.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z PT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

9.2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
e Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami PT i WWIORB. Materiaty muszag
by¢ nowe i nieuzywane.
o \Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykonac
lub zastosowac z zachowaniem nastepujgcych parametrow:
- sztywno$¢ obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m?,
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- dla rur i ksztaltek chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
0 wspétczynniku K < 0,2 mm,
- petna szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornosc¢ chemiczna potgczen,

- posiadanie  odpowiednich  aprobat technicznych i  dopuszczen
do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly
asortyment rur iksztaltek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

StosowaC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

9.2.2. Sktadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy
stosowac sie do opisanych ponizej instrukcji.

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych:

Rury sktadowac¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury w prostych odcinkach, skltadowa¢ w stosach na réwnym podtozu,
na podkfadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m
i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto
1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
na ktéorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych urzadzenh i metod przetadunku.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych s$rednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur
na srodkach transportowych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaé
je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia, itp.).

W miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowaC w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Nie dopuszcza¢ do ciggniecia pojedynczych rur, wigzek Iub kregow
po podfozu.



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 69

e Zachowac szczego6lng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych  poniewaz podatnos¢ na  uszkodzenia  mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosc¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie uv, w zwigzku z czym nalezy chronic
je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

9.2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o rdznych s$rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i zlgczki. Ksztattki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki
do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany
z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostrozno$ci.

9.2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzic¢
ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad Ilub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Zamawiajgcego.

9.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIiORB-00.
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Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopéw,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e inny pomocny sprzet do montazu przewoddw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét
i Srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB,
programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

9.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jako$ci
i ktére uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci lezeC na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty
nalezy ukfadaé rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur
nie wolno  zrzuca¢ ze  sSrodkéw  transportowych, lecz  roztadowac
po pochytych legarach. Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisdéw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

9.5. Wpykonanie robét
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9.1.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

9.1.2. Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002.

Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenic, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych
i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢
na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych
WWIORB. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byC réwna szerokosci wykopu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw
gliniastych, torfow nalezy przyja¢ posadowienie przewodow na podtozu wzmocnionym
z czeSciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy dokonac
wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.
W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7
normy PN-EN 1610. Zasypke wokét rury nalezy wykonac piaskiem, warstwami grubosci
20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.

Uktadanie przewodow na dnie wykopow

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w DT nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
sie wmiare uktadania przewodu, a grunt 2z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach.

taczenie przewodéw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego
urzgdzenia mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy
sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu
zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czesS¢ kielicha posmarowac srodkiem
zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy
koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
pofgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig ztworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w PT. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni, itp.

Obsypka i zasypka przewoddéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna
przewodow kanalizacyjnych powinna zostac wykonana zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢é zgodny
z WWIORB.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosic,
co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie
powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewodow powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewodow wykona¢ do wysokoséci okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki
gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkow przewoddéw do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
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Zamawiajgcego, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg
kamer uznac¢ za réwnowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
rownego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu
30 cm, zagesci¢ grunt iutozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC
z wktadkg metalowa. Koncowki tasmy nalezy podtgczy¢ do elementow metalowych, np.
zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okreslonymi w WWiORB.

9.6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB-00.

9.6.1. Wymagania szczegoélne

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.
Kontrola jakoSci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych WWIiORB
i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiorow robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Badania,
te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,
e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek,

e sSprawdzenie utozenia przewodu,

« badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtdownej przewodu,

e badanie szczelnosci przewodoéw grawitacyjnych - prébe szczelnosci nalezy
wykonac¢ z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

o zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.
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9.7. Przedmiari obmiar
Nie ma zastosowania.

9.8. Odbidr robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9.9. Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

9.10. Dokumenty zwigzane
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

e WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

10. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-06)

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

10.1.1. Przedmiot WWiIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-06 dotyczg wykonania
i odbioru robo6t dla zadania pod nazwg ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Ciasnej”

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-06) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-06 obejmujg wymagania szczegdtowe dla
robét zwigzanych z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia ujetych
w punkcie 12.1.3.
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10.1.3. Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg wykonania nizej wymienionych
Cczynnosci:

e dostawy i montazu rozdzielnic elektrycznych,

e dostawy i montazu opraw oswietleniowych,

¢ wykonania instalacji oswietleniowej,

¢ wykonania instalacji uziemiajgcej,

e utozenia kabla zasilajgcego,

e utozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

e dostawy i montazu stupéw oswietleniowych

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWIiORB-00.

10.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

10.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

10.2.1. Wymagania dotyczace materiatéow

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowaC¢ zgodnie z PT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiatami sa:

e Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne.
Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewniac wiasciwg odpornosé kabla
na zagrozenia wystepujgce w miejscu jego potozenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

o Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urzgdzenia i aparatura.

e Rozdzielnice.
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e Oprawy oswietleniowe.
e Stupy oswietleniowe.
e Bednarka Fe/Zn.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Zamawiajgcego.

10.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.
Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie
i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-
udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane
do obrdébki kabli i przewodoéw o matych przekrojach (od 0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych winne by¢
wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot.
Sprzetami, ktére min. mogg by¢ uzywane do robét sa:

e spawarki transformatorowe,

e zurawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,

e koparki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami WWIiORB,
programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdbw, sprzetu i urzgdzen stosowacC nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze,
e samochody samozatadowcze,

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy
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stosowac przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
iurzagdzen nalezy przestrzegaC zalecen producentdow, a w szczegodlnosci
transportowane urzgdzenia zabezpieczyC przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sig, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac,
nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

10.5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét zgodnie z DT, WWIiORB, programem  zapewnienia  jakosci
iw sposob, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny
z postanowieniami Kontraktu.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi
w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m liczgc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable
nalezy uktadac linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg
piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego i zasypac wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable
natozyC trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku
utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia
kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym
terenie. Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami
kablowymi. Przy wejsciach do obiektéw (np. budynkdéw) nalezy zostawi¢ zapas kabla
okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonac w
rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami
wykona¢ wrurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy
skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac¢ po obu stronach na minimum 0,5 m.
Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykonac
w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie
z PN-76/EW-05125. Po utozeniu kabli nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw
powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej
na wysokos¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytworce wraz
z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza
nakretke.

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyscic
elementow izolacyjnych, aparatéw iprzewodow odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw
i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.
Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzgadzen



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 78

rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzgdzen. Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy
dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowaé odpowiednie
kompensatory. Dla podtgczenia szyn ikabli nalezy stosowaé standardowe sSruby
z gwintem metrycznym itbem szesciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowywaC zgodnie z przepisami. Nalezy stosowal system
oznaczen i oznacznikéw kabli, przewodow, aparatéw i urzadzen oraz potgczen
wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego  obwodu pomiarowego, sterowniczego
i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokét stwierdzajgcy poprawnosc
wykonanych potgczen. Dostarczenie tych protokotow przez Wykonawce do
Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalaciji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac
przewody z izolacjg na napiecie 750V.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéw
nalezy zastosowac w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez
zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi,
bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
e wytgczniki ochronne réznicowopragdowe.

Ochrong nalezy objg¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy,
dozowniki, mieszadta, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody
ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych
nie wolno zabezpieczac ani przerywaé wytgcznikami.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektéw odbywa¢ sie bedzie
ma podstawie umowy sprzedazy energii elektrycznej.

10.6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB-00.

10.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

10.6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t
Nalezy skontrolowac i przebadac:
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zgodnosci z DT i przepisami,

e poprawnos¢ montazu,

e kompletnos¢ wyposazenia,

e poprawnos¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodzen,

e nalezyty stan izolacji,

e skutecznosc¢ ochrony od porazen,

e poprawnos¢ dziatania algorytmow sterowania,

e poprawnos¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym,
a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnos¢ dziatania algorytmoéw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

10.6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych,
a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak rowniez pomiary rezystancji uzioméw
i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania
rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potgczen dla obwoddw pomiarowych,
sterowniczych isygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosS¢ potgczeh wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan
i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze
instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7.

10.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

10.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

10.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

10.10. Dokumenty zwigzane
e PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

e PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogolne
i wymiary.
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e PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

e PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

e PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdélnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne
i tgczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony przed  pradem
przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza
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e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata

przewodow.
e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia

do ochrony przed przepieciami.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
e PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

e PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe
i przewody posredniczace.

e PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym
do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Czes¢ 1-
2. Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja
i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

e PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspodlne
aspekty instalacji i urzgdzen.

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V. Cze$¢ 4: Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

e N SEP-E-001 — Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |,
cze$c¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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11. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty drogowe
(WWiORB-07)

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

11.1.1. Przedmiot WWiIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB-07 dotyczg wykonania
i odbioru robét dla zadania pod nazwa ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
Komunalnych w Ciasnej”

11.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiIORB-07) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-07 obejmujg wymagania szczegotowe dla
robét drogowych ujetych w punkcie 13.1.3.

11.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych,
ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w dokumentacji projektowej
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot w zakresie robdt drogowych.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej

korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
6. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

7. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta
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na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw
lub pieszych.

8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

12. Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
13. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng

a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

14. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

15. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie 2z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

16. Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

17. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajgca.

18. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

19. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

20. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

22. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
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do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

24. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji [ bezpieczenstwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
25. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

26. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wlasciwego wykonania nawierzchni.

27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia
drogowego lub catlkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgadzen
technicznych przez korpus drogowy.

29. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
31. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie
z petnej Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

33. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

34 Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.
36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjag/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

11.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét drogowych

Wvykonawca skladajacy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej
rowniez dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie
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zostalty wyszczegdlnione w Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub
niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektéw,
sprawnosci __urzagdzen oraz _ spetnienia _warunkéw  gwaranciji __wynikajgce
z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedlozone w ofercie rozwigzania winny
gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w
trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiatow i elementéw budowli, muszg
by¢  jednorodne [ wykazywa¢  zbieznosSci z  danymi okreslonymi
w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w PFU zakres nalezy traktowac jako zakres robét ,,nie mniej niz......

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Zamawiajgcy powofa Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit administracje
kontraktu i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas rob6t budowlanych musi liczy¢é sie z mozliwoscig
wystgpienia koniecznosci wybudowania drog technologicznych podczas prowadzonych
robot. Dodatkowo moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody
z wykopow przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy
fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wod
gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych rysunkach i niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym nalezy traktowac jako przyktadowe i przy tworzeniu docelowe;j
dokumentacji projektowej sugerujgc sie tymi rozwigzaniami nalezy sprawdzi¢ ich
poprawnosc¢ w swietle obowigzujgcych przepisow oraz norm.

Zaproponowane konstrukcje nawierzchni nalezy zweryfikowaé
po przeprowadzeniu dodatkowych badan podtoza gruntowego na etapie wykonywania
projektu.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw oraz norm w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

Grunty stabonosne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowa¢ wzmocnienie
z kruszywa grubookruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacji
projektowej i zweryfikowanej na budowie na podstawie odcinkow probnych.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobligowany jest dokonaé wizji lokalnej
w terenie i na jej podstawie zweryfikowac zatozenia do sporzgdzonej wyceny prac.




Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 86

11.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach
i standardach wykonawczych zapewniajgcych wykonanie rob6t w sposob przyjazny dla
uzytkownikow i srodowiska.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane do obowigzujgcych
przepisbw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie obiektéw
w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu
ma stuzyd.

Wymagania dotyczgce trwatosci elementéw: dla nawierzchni drég 20 lat, dla drog
z betonu cementowego 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych co najmniej 50 lat.

11.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST
w czasie realizacji robot.

Wszystkie stosowane materialy winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011.

11.2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

11.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

11.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy ~w  miejscach  zorganizowanych przez  Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

11.2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych
do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

11.3. Sprzet
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB
i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub WWIORB przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

11.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzgdce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskéw osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

11.5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami WWIiORB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatbw i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w WWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.).

12.6. Kontrola jakosci roboét

12.6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00

Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowacC i przedstawic
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
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wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIORB oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposodb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robat,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz  wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

12.6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli rob6ét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WWiORB

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Kierownik projektu bedzie miec nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

12.6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik  projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty = nie  zostang przez  Wykonawce  usuniete lub  ulepszone
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z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

12.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania i  pomiary bedg  przeprowadzone  zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

12.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

12.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatéw i robot z wymaganiami WWIORB na podstawie wynikow wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw [ roboét
z dokumentacjg projektowg i WWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

12.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normag lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg

wymogi WWIiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

12.6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
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uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

12.7. Przedmiar i obmiar

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj", ktéry
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej prac projektowych i
budowlanych oraz wszelkich robét towarzyszacych.

12.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWiORB-00.

12.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIiIORB, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).
12.8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
WWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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12.8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

12.8.4. Odbiér ostateczny roboét

12.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i WWiIORB oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

12.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne
z WWIORB

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z WWIiORB

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z WWIORB

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

12.8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne bedg odbywaty sie na
wezwanie Zamawiajgcego co najmniej raz w roku.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

12.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00
Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robot okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w WWIORB i w dokumentacji projektowe;j.
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12.10. Dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr
19 poz. 177 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627 z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.
60 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989
nr 30 poz. 163)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 Poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z pézn. zm.)

13. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i zelbetowe
(WWiORB-04)

13..1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

13.1.1. Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB-04 dotyczg wykonania
i odbioru robét dla zadania pod nazwg ,,,.Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Ciasnej”.

13.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-04 obejmujg wymagania szczegotowe dla
robét betonowych i zelbetowych ujetych w punkcie 11.1.3.

13.1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robot betonowych
i zelbetowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e montazem akcesoriow,

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
e ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.
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13.1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcag
wykonawcg robét dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

Nasigkliwosé betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton,
do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze
F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

13.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

13.2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania robét betonowych i zelbetowych wedtug zasad
WWIORB powinny by¢ zgodne z DT i spetnia¢ ponizsze wymagania.
Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem Kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw zgodng
z DT spetniajgcg wymagania norm:

e Prety okraggte zebrowane ze stali gatunku RB5S00W/BSt500S.

e Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.

e Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi byc
zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wedtug normy PN-82/H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
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znak wytworcy,
e Srednica nominalna,
e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrobki cieplnej.
Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton
o wiasciwosciach i cechach okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cementy spetniajgce wymagania
podane w DT i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku. Zmiana wybranego
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji
itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa
Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce
wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0 - 2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie
powinna przekraczac 4%,

e kruszywa grube 2 - 32 mm, gdzie zawartosc¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekracza¢ 2%, a zawartosS¢ ziaren ptaskich bgdz wydtuzonych nie powinna
przekraczac¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie
powinna wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz
barwa wzorcowa. Zawarto§¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna
przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej
dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe producenta,
wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane
w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opéznienia czasu wigzania
mieszanki,
e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu -
zwiekszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie =z zaleceniami producenta
i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw
przez beton w ktérym zastosowano dodatek.
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Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze
przekroczy¢ 6%.

e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy,
o niskim cieple hydratacji, cement hutniczy.

e Zawartos¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 +
400 kg/m3.

e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekraczac wartosci 0,45.
e Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.
e Kruszywo grube winno by¢é marki nie mniejszej niz 20.
¢ Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.
Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce
na bazie kauczuku.

e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.
Materiaty pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.

e Drut miekki, $rednicy do 1,6 mm.

e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnych i na uzupetnienie
deskowan systemowych.

13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewnic
sztywnosc i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich
eksploatacji. Do wykonania deskowan s$cian komor i zbiornikdw nalezy stosowaé
deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementow deskowania systemowe
drobnowymiarowe spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
Wykonawca roboét betonowych i zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej
nastepujgcym sprzetem drobnym:
e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,
e zacieraczkami do betonu,
e zageszczarkami ptytowymi,
e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
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Wytwodrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak
aby transport mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze
nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

13.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

13.5. Wykonanie robét
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:
e Wymiary wedtug PN-80/B-10021.
e Jakosc¢ betondéw wedtug PN-EN 206-1:2003.
e Prace betonowe wedtug PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 -
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe; oraz normom branzowym odnos$nie wykonania robét spawalniczych (PN-
75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

13.5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposob zabezpieczajgcy
ja od odksztatcen izanieczyszczeh. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy
dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic
z wszelkich zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
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Ciecie pretéow nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania
materiatow. Prety ucina sie przy pomocy nozyc mechanicznych z dokfadnoscig
do 1 cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia
gtdbwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywaé¢ bezposrednio na Ilub
w deskowaniu. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych lub drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przy
obiektowej, a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdéw o innej Srednicy niz przewidziane w DT, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

13.5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory okreslac
bedzie kolejnos¢ betonowania iczas wykonania robo6t oraz planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegodlnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do wykonania
badan kontrolnych przez Zamawiajgcego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywac sie
w warunkach przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac¢ z betonu, klasy okreslonej w DT,
zatartego na gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug
wymagan normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowac deskowania i rusztowania
inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywac
drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania i rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji
jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci.
Rusztowania i deskowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem
technicznym, unikajgc zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukciji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec
srodkiem adhezyjnym oraz wykona¢ montaz zbrojenia. Grubosc¢ otuliny zbrojenia musi



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy PSZOK w gminie Ciasna 105

spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykonaé uszczelnienia
przerw roboczych i dylataciji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy. Mieszanke w trakcie uktadania nalezy zageszczaC za pomocg wibratorow.
Czestotliwosc¢ i czas wibrowania nalezy dobrac ze wzgledu na konsystencje mieszanki
betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na catym obwodzie
nalezy umieszczac tasmy dylatacyjne lub taSmy peczniejgce na bazie kauczuku.
Dylatacje nalezy wykonywac zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zaktadang przez DT i prawidtowg
prace poszczegolnych elementéw obiektu.

Ogdlne  wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztattowania
i przygotowania powierzchni przerw roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane sScisle wedtug dokonanego w DT podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg byc¢
uzgodnione i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do
dalszego betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz
zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy ukfadaé po zwigzaniu betonu konstrukcji  obiektu
i przeprowadzeniu wymaganych prob, profilujgc go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami DT.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytow
betonowanych elementow i winien by¢ zawarty w projekcie technologicznym
betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

13.5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny by¢ wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:
e powierzchnie podkfadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste
i odpylone, pekniecia o szerokos$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem
asfaltowym,

e podkifady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie
> 9 MPa,

o styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokrgglenie, promien
zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,
e zaktady materiatow rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi
z PCV o szeroko$ci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

13.5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodnic
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rodzaj materiatu z Zamawiajgcym a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie Scisle do
zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy zwréci¢ uwage gtéwnie na:

o funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji sSrodka,

e warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e SpPOsOb przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnos$¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-92/B-01814.

13.6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem deskowan,
rusztowan, przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz
betonowaniem i pielegnacjg betonu zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania techniczne.

13.6.1. Kontrola, pomiary i badania
Zbrojenie i akcesoria
Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajgcego
kontrola zbrojenia ifakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Zamawiajgcy winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego zbrojenia iakcesoriow z DT
w zakresie gatunku i ilosci pretow, ich $rednic i dtugosci oraz z odpowiednimi normami
w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania
potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze byc¢
dokonywane przez Zamawiajgcego rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich
przyrzgdéw.
Tolerancje:
e odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
e rbéznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz + 3 mm,
e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
+ 25 mm,
e roznice w rozstawie miedzy pretami gitdbwnymi w belkach nie powinny
przekraczac¢ £ 0,5 cm,
e grubosc otuliny £ 3 mm,
e potozenie akcesoridw £ 3 mm.
Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaC wedtug
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady
projektowania.

Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw deskowan elementami metalowymi
pozostajgcych w betonowanej konstrukcji.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
e rozstaw uzebrowania deskowan £ 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,
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e odchylenie od pionu elementu deskowania £ 0,2 % h Sciany, nie wiecej niz 0,5
cm,
e prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,
e nieréwnosci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
e wymiary Swiatta elementu betonowego:
- wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
- grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowahn nalezy dokonywac¢ okresowych
przegladow technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne
i eksploatacyjne nie wptynety na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan
i urzgdzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz wykonywanych konstrukciji.

Badania takie nalezy wykonywaé szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wéd,
ktore =zalaty dolng czesS¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek
na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzgdzajgc zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania system
kontroli wewnetrznej, obejmujgcy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien
by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak nizej.
Kontroli podlegajg witasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej,
a badane wedtug normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania wtasciwos$ci, produkcja
i zgodnos¢.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas
projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczy¢:

e + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ na budowie
prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakoéci, w iloSci nie mniejszej niz:

e 1 prébke na 50 m3,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona
na probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-
1:2003.
Nasigkliwosé betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy
ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku
betonowania zgodnie zplanem kontroli, lecz co namniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie skfadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c<0,45
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci
przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
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betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci -
F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci
przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania
| zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robo6t spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszych WWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Kontrola wykonanych obiektow
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

e pochylenie Scian: £ 1 cm,

e wymiary w planie: £ 2 cm,

e rzedne:+1cm.
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny
sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz
3 cm, apowierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,2 % powierzchni
odpowiedniej Sciany.
Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania préby szczelnosci w stanie ,surowym” zgodnie
znormg PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania
I badania.
Protokdt z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci stanowi podstawe odbioru
konstrukcji zbiornika i zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

13.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

13.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

13.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

13.10. Dokumenty zwigzane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.
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e PN-EN 196:2006 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. CzesS¢ 1. wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodno$¢.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

e PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

e PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma
wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw
prefabrykowanych. Czesc¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow
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IV. CZESC INFORMACYJNA

14. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

15. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy jest na etapie uzupetniania oswiadczenia o prawie dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

16. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos$é norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sg normami
panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

R&znice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
byC doktadnie opisane przez Wykonawce iprzedtozone Zamawiajgcemu,
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany hie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

16.1. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamoéwienia

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627 z pdzn. zm.),
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.
60 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz.
789 ),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 Poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130
Poz. 1389),

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z pézn. zm.),
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich wusytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864
z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401,

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.),

17. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t
budowlanych — zgodnie z §19 pkt. 4) a)-i) Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r.

17.1. Kopie mapy zasadniczej

Na kopiach map zasadniczych wrysowano planowany zakres robot inwestycyjnych
(zatgcznik rysunkowy).

Mapy do celdéw projektowych wykonawca robo6t zobowigzany jest uzyskaé we wlasnym
zakresie.

17.2. Wyniki badan gruntowo- wodnych
Dotyczg jedynie posadowienia obiektow.

17.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy.

17.4. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

17.5. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Z uwagi na specyfike zamowienia nie okresla sie danych dotyczgcych zanieczyszczenia
atmosfery. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy Dz.U. 2006 nr 129, poz. 902) realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po
uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
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Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko w oparciu o ,Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
09.listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko”, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 56.

17.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy

17.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych
Nie dotyczy

17.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne.

Na etapie sporzgadzenia Programu Funkcjonalno — Uzytkowego Wykonawca wystgpit do
Tauron Dystrybucja S.A. pismem z dnia 10.07.2019r. o wydanie oswiadczenia
o mozliwosci przytgczenia do sieci dystrybucyjnej oraz warunkow technicznych
usuniecia kolizji.

Zgodnie z pismem nr WK.7125.2.275.2016. z dnia 17.11.2016r. Starostwo Powiatowe
w Lubincu wydato warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowe;.

17.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem.

Nie okreslono.
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IV.

CZESC INFORMACYJNA:

18.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw

18.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

18.3

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia w odniesieniu do wybranych odcinkow
realizacji robét dla odcinkéw objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt.
Dla odcinkéw realizowanych w oparciu o decyzje zgody na realizacje inwestycji drogowej
ZRID os$wiadczenie nie jest wymagane na podstawie §19b p. 2. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. Dz.U. 2013 Poz. 1129).

Przepisy prawne i normy
18.3.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. Poz. 290 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z
pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016
poz. 666 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629),

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 Poz. 1489 z p6zn.

zm.).

18.3 Rozporzadzenia i normy

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169
Poz. 1650),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
Nr 47 Poz. 401),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa, pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198 Poz. 2042),
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16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. 2013 Poz. 1129),

17) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

19) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Poz. 462 z p6zn. zm.),

20) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

21) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864 z p6zn. zm.).

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

23) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

25) PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

26) PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

27)PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

28) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

29) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

30) BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogélne wymagania.

31) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine
wymagania i badania.

32) ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

33) PN EN1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

34) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

35) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

36) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

37) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

38) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

39) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,
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40) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

41) PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne —
Oznaczenia,

42) PN-EN-124 - Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.

43) PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

44) PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy odbiorze,

45) Instrukcja montazu kolektoréw kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

46) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej

47)PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne

48) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

49) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

50) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

51) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

52) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

53) BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

54) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

55) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

56) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

57) PN-64/B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne —
Oznaczenia,

58) PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze,

59) PN-EN 1555-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)”

60) ST-IGG-1001:2011 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne."

61) ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania
i badania."

62) ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania ogdlne."

63) ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

64) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

65) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

66) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

67) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

68) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

69) PN-HD 60364 seria norm ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

70) PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

71) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

72) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
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73) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

74) PN-EN 61284:2002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczgce osprzetu,

75) PN-EN-13201 Oswietlenie drég, wybor klas oswietleniowych, wymagania
oswietleniowe, obliczanie parametréw oswietlenia,

76) PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe -- Oprawy
oSwietleniowe drogowe i uliczne,

77) PN-EN 40 seria norm ,Stupy oswietleniowe”

78) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 2 26.11.1990 r. -
zatgcznik nr 2),

79) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

80) ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

81) ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

82) ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

83) ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

84) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

85) ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

86) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

87) ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

88) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

89) ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

90) ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

91) ZN-15/0OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

92) ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

93) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

94) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

95) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

96) ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

97) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczniki zyt. Wymagania i
badania.

98) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
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99) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.
100) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.
101) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i
sie€ przytgczeniowa. Wymagania i badania.
102) ZN-15/0OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
103) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa
104) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
105) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

W przypadku aktualizacji aktéw prawnych lub nalezy przyjmowaé obecnie obowigzujgce lub
odpowiednio zastepujgce podane powyzej.
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Ztaczniki:

6. Wytyczne do projektowania
7. Czesc¢ kosztorysowa — oszacowanie kosztéw
8. Badania podtoza gruntowego

Rysunki:

9. Orientacja Ciasna
10.Plan sytuacyjny — koncepcja
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ZAY ACZNIKI
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RYSUNKI



