Załącznik nr 10 do SIWZ


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Wiercenie studni 

W granicach działki nr ewid. 584/1, obręb Herby projektuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego, o głębokości 55,0 m celem ujęcia do eksploatacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w przelocie 32,0 – 50,0 m.

Projektuje się wykonanie otworu systemem mechanicznym, metodą udarowo-okrętną lub  obrotową. 
Wiercenie do głębokości około 5 m prowadzone będzie świdrem spiralnym z wprowadzeniem do otworu kolumny roboczych rur wiertniczych (konduktorowych) 508 mm. Rury te zostaną usunięte z otworu po zafiltrowaniu. Dalsze wiercenie, do głębokości ok. 2 m poniżej stropu przewidzianej do ujęcia warstwy wodonośnej (ok. 34 m) prowadzone będzie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w rurach 457 mm, alternatywnie świdrem gryzowym 470 mm z użyciem płuczki iłowej i wprowadzeniem do otworu kolumny rur wiertniczych 457 mm. Rury te należy osadzić w korku iłowym, a w przypadku wiercenia obrotowego, zacementować do wierzchu. Dalsze wiercenie, do głębokości ok. 5 m poniżej stropu iłów (przewidywana głębokość –ok. 55 m), prowadzone będzie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w rurach 406 mm, alternatywnie wiercenie świdrem gryzowym 381 mm z użyciem biodegradowalnej płuczki polimerowej (bez rurowania). Po zakończeniu wiercenia, otwór należy zafiltrować kolumną filtracyjną z grubościennych rur PVC o średnicy  DN 250 mm.

Konstrukcja filtra:

- rura podfiltrowa długości 5 m,

-część robocza filtra, filtr szczelinowy, o długości 12 m,

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu 

Wokół filtra wykonana zostanie obsypka żwirowa, o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej. W trakcie filtrowania otworu zostaną usunięte rury robocze 406 mm i 508 mm.
Filtr obsypać żwirem o granulacji dobranej przez geologa dozorującego wiercenie, w zależności od granulacji ujętej warstwy wodonośnej.

Pomiary położenia zwierciadła (podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu pompowania) należy prowadzić wg następującego schematu:

- do 5 minut: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 min

- 5-25 minut: 7; 10; 12; 15; 20; 25 min

- 25- 180 minut: 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180 min,

- powyżej 180 minut: co 60 min. lub wg wskazań dozoru hydrogeologicznego.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostaną próby wody do analiz laboratoryjnych.
Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.
KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 6A ( prace wiertnicze )
	L.P.
	Wyszczególnienie
	Zakres rzeczowy
	Cena jednostk.
	Wartość  Ogółem

(netto)

	
	
	Jedn. miary
	Ilość jedn.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.Transport
	

	1.
	Transport wiertni i materiałów do wierceń
	kpl
	1
	
	

	II.Wiercenie
	

	2.
	Montaż wiertni i organizacja placu wierceń
	kpl
	1
	
	

	3.
	Wiercenie otworu o średnicy 508 mm w strefie głębokości 0,0-5,0m.
	mb
	5
	
	

	4.
	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 457 (470) mm w strefie głębokości 5,0-34,0 m.
	mb
	29
	
	

	5.
	Wiercenie otworu o średnicy 406 (381) mm w strefie głębokości 34,0-55,0 m.
	mb
	21
	
	

	III. Materiały zabudowane i filtrowanie
	

	6.
	Rura stalowa  ( 457 mm wraz z zabudową 
	mb
	34,0
	
	

	7.
	Rura nadfiltrowa PCV KV     ( 250/280 mm
	mb
	38,0
	
	

	8.
	Filtr szczelinowy  PCV KV ( 250/280  mm 
	mb
	12,0
	
	

	9.
	Rura podfiltrowa PCV KV ( 250/280  mm
	mb
	5,0
	
	

	10.
	Denko do rury podfiltrowej
	szt
	1
	
	

	11.
	Prowadnice
	szt.
	10
	
	

	12.
	Obsypka żwirowa
	m3
	4,0
	
	

	13.
	Zaczyn cementowy*
	m3
	~5
	
	

	14.
	Zabudowa filtra ( 250/280  mm na głęb. 55,0 m.
	mb
	55,0
	
	

	15.
	Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej  wokół filtra 
	mb
	25,0
	
	

	IV.Pompowanie
	

	16.
	Montaż i demontaż pompy głębinowej 
	mb
	ok. 35
	
	

	17.
	Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 90 m3/h
	nh
	24
	
	

	18.
	Stabilizacja, chlorowanie otworu
	nh
	24
	
	

	19.
	Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam.
(Q1= 30, Q2= 60, Q3= 90 m3/h)
	nh
	72
	
	

	20.
	Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z pompowania
	mb
	50,0
	
	

	V. Likwidacja placu wierceń
	

	21.
	Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz płuczki
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	


* w przypadku wiercenia obrotowego
Uwaga:

Koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej nie wchodzi w zakres przetargu.

W oparciu o powyższą wycenę, całkowity koszt robót wiertniczych objętych zamówieniem wynosi:


a) netto :                                 zł

   słownie:                                                                                                              zł
   VAT  23   % :                                zł
   słownie:                                                                                                              zł
b) brutto  :                                zł
   słownie:                                                                                                              zł
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Wiercenie studni 

	L.P.
	Pozycje kosztorysowe
	Nazwa
	Wartość zł
	Udział procentowy

	1
	2
	3
	5
	9

	1.
	1
	Transport
	
	

	2.
	2-5
	Wiercenie
	
	

	3.
	6-15
	Materiały zabudowane i filtrowanie
	
	

	4.
	16-20
	Pompowanie
	
	

	5.
	21
	Likwidacja placu wierceń
	
	


