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Oswiadczenie:

My, nizej podpisani, oswiadczamy ze niniejsza dokumentacja pt. ,,Rewitalizacja
zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu” zostata opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz jest kompletna pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé¢. (zgodnie z
art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2003r. nr
207 , poz. 2016 z pbézin. zm.).

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 , poz. 2016 z pdézZn. zm.).

Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)
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RZUT, POZIOM 2, SKALA 1:100
RZUT, POZIOM -1, SKALA 1:100
PRZEKROJ A-A, SKALA 1:100
PRZEKROJ D-D, SKALA 1:100
RZUT FUNDAMENTOW I SCIAN OPOROWYCH, SKALA 1:100/50/25
RZUT NOWOPROJEKTOWANYCH NADPROZY STALOWYCH, SKALA 1:100/25
-INSTALACJE SANITARNE, RzZUT, POZIOM © SKALA 1:100
-INSTALACJE SANITARNE, RZUT, POZIOM 1 SKALA 1:100
-INSTALACJE SANITARNE, RZUT, POZIOM 2 SKALA 1:100
SIECI ELEKTRYCZNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:200
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, RZUT, POZIOM © SKALA 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, RZUT, POZIOM 1 SKALA 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, RZUT, POZIOM 2 SKALA 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, RzZUT, POZIOM -1 SKALA 1:100
SPIS ZAtACZNIKOW ZAtACZONYCH DO PROJEKTU

Kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do

sciwych izb;

2. Opinia techniczna dotyczgca mozliwosci wykonania termomodernizacji
poddasza;

3.

Inwentaryzacja wnetrz budynku przy ul. Kowalskiego 1 w Lubomierzu

wykonana 15.08.2016



1.3 PODSTAWA PRAWNA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Podstawa prawna i merytoryczna opracowania

1. Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzeni;

2. Umowa z Inwestorem;

3. Wizja lokalna w terenie dokonana przez autordéw opracowania;

4. Koncepcja remontu zatwierdzona przez Inwestora;

5. Obliczenia konstrukcyjne sporzadzone w oparciu o obowigzujgce Polskie
Normy Budowlane (do wgladu w archiwum);

6. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatdéw i urzadzen;
7. Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci materiatow
budowlanych i technologii, potwierdzajgce ich dopuszczenie do powszechnego
stosowania w budownictwie;

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych;
9. Obowigzujgce przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia staze

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek muzeum "Kargula i Pawlaka
w Lubomierzu, zwany dalej obiektem. Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji jest
mowa o obiekcie, nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany badz jego czes¢
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania. Niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony na podstawie wczesniej wykonanej inwentaryzacji oraz
oceny stanu technicznego i zaktada wykonanie, w zaleznosci od stopnia
zniszczenia biologicznego lub uszkodzen spowodowanych przez oddziatywania
mechaniczne, naprawe, rewitalizacje, wzmocnienie, stabilizacje
konstrukcyjng lub odtworzenie niektérych elementdéw konstrukcyjnych w
zakresie niezbednym dla zachowania zabytku.

Projekt dotyczy wykonania robdt:

- w obrebie podwérza od strony pdinocnej budynku przewiduje sie utwardzenie
terenu kostka bazaltowg, nasadzenia zieleni, odtworzenie muru oporowego po

stronie zachodniej oraz nadbudowe muru z piaskowca po stronie wschodniej

- w obrebie dachu przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego oraz ocieplenie
i obudowe g-k



- w obrebie elewacji potudniowej przewiduje sie wykonanie nowych tynkoéw
wraz z odtworzeniem dawnego sgrafitto

- w obrebie elewacji pdéitnocnej przewiduje sie wykonanie nowych tynkdw oraz
na poziomie © wymiane okien na drzwi

- w obrebie istniejacych sScian i elementéw architektonicznych z piaskowca
przewiduje sie wykonanie niezbednych prac konserwatorskich.

- w obrebie elewacji przewiduje sie wymiane czesci okien i drzwi, a czesci
odrestaurowanie

- w obrebie wnetrz budynku przewiduje sie wymiane czesci tynkdw, podiog,
catkowite odmalowanie, czesciowg wymiane instalacji elektrycznych,
rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania itd. zgodnie z czescig
rysunkowa

2.1. Dane ogdlne

2.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu
Przedmiotem opracowania jest elewacja, dach, zagospodarowanie podwdrza oraz
remont wnetrza budynku nalezgcego do Gminy Lubomierz.

2.1.2. Inwestor:

Gmina Lubomierz
ul. Plac WolnosSci 2,3,4, 59-623 Lubomierz

2.1.3. Adres inwestycji

ul. Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz
dz. nr 68/49, 68/46 obreb 0001

2.2. Dane techniczne istniejacego obiektu

Dtugos¢ : 22,6 m ; Szerokos¢ : 13,2 m
Uksztattowanie bryty obiektu : Prostokatne
Wysokos¢ ponad poziom terenu : 15 m
Powierzchnia zabudowy : 313 m2

Typ budynku : W zabudowie Srdédmiejskiej
Liczba kondygnacji nadziemnych : 3

Liczba kondygnacji podziemnych : 1
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL III

2.3. Opis lokalizacji istniejacego obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na dziaice Nr 68/49,
68/46 potozonej w miejscowosci Lubomierz. W/w dziatki przylegaja
bezposrednio do drogi gminnej. Wjazd na teren dziatek od strony drogi
gminnej (wtasno$¢ Inwestora).



2.5. Charakterystyka ogélna istniejgcego obiektu
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest to budynek Gminy o konstrukcji
tradycyjnej, z dachem krytym dachdéwka ceramiczng karpidéwka w koronke.

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany bedzie na dziaice nr
68/49, 68/46 Obr. 0001 Lubomierz 1, ul. Kowalskiego 1 , 59-623 Lubomierz.
Teren opracowania jest ptaski,

L, réznice terenu nie przekraczajag
"™, 1,3 m na dtugoéci dziakki.
iﬁ: Dojazd do dziatki od strony

drogi gminnej.

Planowana inwestycja
dotyczy istniejgcego budynku z
korica XVI wieku obecnie
peinigcego funkcje muzeum. Jego
funkcja pozostaje bez zmian,
planuje sie jedynie remont
elewacji, pokrycia dachowego,
wnetrz budynku oraz nowe
zagospodarowanie terenu
podwérza przylegajgcego od
strony pditnocnej do muzeum.
Obecnie podworze jest
nieuporzadkowane, powierzchnia
jest nieutwardzona i nierdwna
(rzedne terenu wahajg sie od
359,8 do 361 m. n.p.m.)

Na dziatce znajduja sie komérki
gospodarcze, ktdére nalezy
rozebrac¢ ze wzgledu na ich zty
stan techniczny. Roslinnos¢ na
terenie charakteryzuje chaos i
brak spdéjnosci. Teren porastaja
gidéwnie trawa, chwasty, przypadkowe krzewy oraz kilka niewysokich drzew.

Na dziatce od strony zachodniej znajduje sie mur oporowy, ktérego
stan techniczny jest bardzo zty i grozi zawaleniem.




iaskowca)

4

0d strony wschodniej znajduje

=5

sie mur kamienny (z p

4 Ly \

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje wyrdwnanie terenu oraz jego utwardzenie cieta kostka
bazaltowg. Przez srodek opracowywanego terenu planuje sie przeprowadzenie
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sciezki z jasnych ptyt granitowych, ograniczonej granitowymi kraweznikami.
Caty obszar podzielono na 5 segmentéw nasadzeniami zieleni (Acer
platanoides) ktére umieszczono w pasach wytozonych czarnym zwirem i
ograniczonych bazaltowymi kraweznikami. W segmencie znajdujacym sie
najblizej muzeum projektuje sie umieszczenie w posadzce studzienki
kanalizacyjnej/przytacza wodnego oraz studzienki elektrycznej co utatwi
funkcjonowanie czasowej/letniej kawiarni. Mur w ztym stanie technicznym (od
strony zachodniej) planuje sie rozebraé oraz odtworzyé o 110 cm wyzszy z
elementow zelbetowych. Mur ten otynkowany kolorze biatym peinic¢ bedzie
funkcje ekspozycyjng, tta dla eksponatéw muzealnych. Jego oswietlenie
projektowane jest zgodnie z czescig rysunkowg. Na koncu opisywanego muru
projektuje sie umieszczenie ekranu projekcyjnego oraz projektora
kréotkoogniskowego. Od strony wschodniej projektuje sie nadbudowe
istniejacego muru z piaskowca oraz jego poszerzenie o siedzisko
przebiegajace po catej dtugosci muru.

3.3. Ochrona konserwatorska

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkoéw i objety jest ochrona
konserwatorska.

3.5. Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy - bez zmian.

3.6. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
Nie dotyczy - bez zmian.

3.7. Przylacze energetyczne
Nie dotyczy - bez zmian.

3.8. Kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy - bez zmian.
Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

3.9. Ochrona srodowiska

Projektowany obiekt wraz z urzadzeniami nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

3.10. Zagadnienia PPOZ

Nie dotyczy - bez zmian.
Zakres opracowania projektu nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, wnetrza
budynku objete sg jedynie remontem.

3.10. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy
3.11. Obszar oddziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

e uchwaty Ray Miejskiej Gminy Lubomierz w dniu 27 pazdziernika 2000 roku i
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 14 z dnia 28
lutego 2001 roku
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e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu:

»Budynek przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu wraz zagospodarowaniem
terenu” w catosci miesci sie na dziatkach 68/69 i 68/46

Obszar oddziatywania wykracza poza obszar bedacy wtasnoscig inwestora
(68/49). W celu rozbidérki muru oporowego po stronie zachodniej dziatki
inwestora i jego ponownej budowy niezbedny bedzie wykop szerokoprzestrzenny
i dziatania na dziaice 68/46. Inwestor do projektu dotacza prawo do
dysponowania niniejszg nieruchomoscig. Odlegtos¢ obiektéw od dziatek
sgsiadow pozostaje bez zmian. Nie powstaje zaden nowy emitor, wentylator
lub inne urzadzenie majgce obszar oddziatywania poza dziatka inwestora.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ramach niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji uszkodzonych
elementow oktadzin elewacji oraz pokrycia dachowego. Ogledzin dokonano przy
optymalnych warunkach atmosferycznych uzywajac do tego celu standardowych
narzedzi umozliwiajgcych prawiditowg ocene stanu technicznego zgodnie z
»Instrukcja D83 o remontach planowo-zapobiegawczych budowli
inzynieryjnych”. Dokonano stosownych pomiardw elementéw konstrukcyjnych
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ich stanu technicznego,
sposobu zamocowania oraz uszkodzen. Stan techniczny elementdw
konstrukcyjnych, ktoérych ogledzin dokonano, mozna byto stwierdzi¢ jedynie w
ich dostepnych i widocznych czesciach, w zwigzku z tym wielkos¢ uszkodzen w
poszczegdlnych elementach moze by¢ wieksza od stwierdzonych z uwagi na brak
mozliwosci dotarcia do zakrytych czesci tych elementéw - bytoby to mozliwe
jedynie w przypadku demontazu stycznych z nimi i/lub opartych na nich
innych elementéw konstrukcji lub warstw ich zakrywajacych
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Widok na budynek przeznaczony do remontu-elewacja potudniowa

I

Widok na budynek przeznaczony do remontu-elewacja pdinocna
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4.1. Pokrycie Dachowe

Wiezba dachowa w stanie ogdélnym dobrym z nielicznymi uchybieniami. Brak
widocznych sladéw porazenia elementéw konstrukcyjnych owadami lub porazenie
owadami o charakterze historycznym, $lady zagrzybienia widoczne w kilku
miejscach, przy klatce schodowej na poddasze oraz na jetkach przy scianie
szczytowej. Konstrukcja drewniana odstonieta, poza potaciami nizszej
kondygnacji, do odstoniecia i oceny. W obrebie okienka przy klatce
schodowej na poddasze widoczne Slady po 1licznych zalaniach, nabitka
drewniana sprochniata, po odstonieciu ukazata sie krokiew w stanie Srednim.
Stan techniczny catosci wiezby dachowej dobry. Pokrycie dachoéwka karpiodwka
do wymiany.
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Pokrycie dachéwka karpiowka, do wymiany wraz z obrdbkami blacharskimi i
odwodnieniami

4.2 Stolarka

Czesc¢ okien w ztym stanie technicznym, nadajgcym sie do odrestaurowania,
ponadto w budynku znajdujg sie tez okna PCV ktoére réwniez trzeba wymienic
na okna drewniane o takim samym ksztaicie i podziatach jak drewniane okna
przeznaczone do odrestaurowania.

Elewacja potudniowa/czes¢ wschodniej:

poziom @-wszystkie okna i gtéwne drzwi nadajg sie do odrestaurowania
poziom 1-wszystkie okna nadajg do odrestaurowania

poziom 2-okna plastikowe

Elewacja pdéinocna:

poziom @-okna i drzwi w ziym stanie technicznym
poziom 1-okna w zitym stanie technicznym

poziom 2-brak stolarki okiennej

Dach: wszystkie okna i wytazy dachowe w zitym stanie technicznym
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4.3. Tynki zewnetrzne obiektu

W trakcie wykonywania ogledzin elementéw Sciennych stwierdzono przede
wszystkim powierzchniowe uszkodzenia (powierzchni gtadkich, gzymséw, opasek
okiennych), oraz zmiany jego zabarwienia. W wyniku naturalnych proceséw
starzenia materiatu (poddanego dziataniu czynnikéw atmosferycznych)
stwierdzono wykruszanie sie miejscowe piaskowca, ktérym jest obtozony coké?
budynku. Ponadto zauwazalne s3g przebarwienia i odspojenia tynku, w
szczegllnosci w obrebie gzymséw, narozy i strefy przy gruncie, bedace
efektem dtugotrwatych proceséw korozyjnych i erozyjnych; zmurszenia
spowodowane permanentnym zamakaniem Scian i higroskopijnym dziataniem
wilgoci w obrebie styku Scian z gruntem i braku odpowiednich obrdébek
blacharskich, jak réwniez higroskopijnym dziataniem wilgoci z gruntu - stan
techniczny zty. Rodzaj i wielkos¢ uszkodzenia tynkéw Scian obiektu mozna
byto stwierdzi¢ jedynie w dostepnych czesciach, w zwiazku z czym wielkosc¢
uszkodzen moze by¢ wieksza z uwagi na brak mozliwosci dotarcia do
niedostepnych fragmentéw muru - bytoby to mozliwe jedynie w przypadku
postawienia rusztowan na catej powierzchni Scian obiektu.

4.4. Wnetrza

Istniejace wnetrza opisane s3 w zatgczonej inwentaryzacji z dnia
15.08.2016r

4.5. Wnioski na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i ogledzin
Niezbedne dziatania:
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DACH:

-rozbidérka pokrycia dachu wykonanego z dachéwki ceramicznej - karpidwki,
-utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej
(FWK) ,

-nabicie kontrtat

-wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka,

- impregnacja catej wiezby dachowej

- pokrycie dachu dachowka karpiowkg w kolorze naturalnej czerwieni
uktadanej w koronke

-ocieplenie dachu weing mineralng 20 cm

-obudowa g-k w czesciach uzytkowych

- wymiana wytazéw w potaci dachowej,

- wykonanie obrdébek blacharskich i instalacji odprowadzenia wéd opadowych:
rynny - blacha miedziana - rury spustowe z blachy miedzianej,

- remont instalacji odgromowej uziemiajacej z wykonaniem pomiardw
kontrolnych jej skutecznosci.

- montaz ptotkdéw przeciwsniegowych

- tawy kominiarskie

ELEWACIJE:

-skucie tynkéw i mozliwie diugie wyeksponowanie murdw przez

okres wiosenno-letni w celu umozliwienia wyschniecia Scian

- wykonanie tynkéw renowacyjnych

-odtworzenie opasek wokoél okien

-naprawa uszkodzonych zdobien, gzymsoéw

- malowanie elewacji pdinocnej

-odtworzenie sgrafitta na elewacji potudniowej

-odrestaurowanie czesci stolarki okiennej

- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej

- likwidacja z powierzchni sScian wszelkich instalacji - elektrycznych i
telefonicznych

-odrestaurowanie cokotu z ptyt kamiennych

-wykonanie demontazu i ponownego montazu obroébek blacharskich - rury
spustowe, parapety zewnetrzne

-na elewacji pdéinocnej/poziomie © powiekszenie otwordéw okiennych i
osadzenie drzwi aluminiowych

WNETRZA:

-wymiana czesci tynkow

-odmalowanie wnetrz

-odrestaurowanie okien

-wymiana czesci instalacji elektrycznych/potozenie nowych

-budowa centralnego ogrzewania/instalacji sanitarnych na poziomie 1 i 2
-odrestaurowanie/wymiana okien

-wymiana pod1ég/posadzek

-prace restauratorskie

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

UWAGA-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPORZADZIC PROGRAM PRAC
RENOWACYJINO-KONSERWATORSKICH ORAZ UZGODNIC GO Z KONSERWATOREM ZABYTKOW
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5.1 Rozbidrka

Roboty rozbidrkowe oraz ich odbiory wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi
przedmiotowo warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych
ITB oraz normami powotanymi w ww. opracowaniach, na podstawie ktoérych
opracowano ponizsze zalecenia. Zaklada sie, ze roboty rozbidérkowe beda
wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty
robocze wyposazone w niezbedny sprzet, pozostajgce pod statym nadzorem
i/lub kierownictwem osoby lub os6b posiadajgcych niezbedne kwalifikacje
zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robot rozbidérkowych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska
naturalnego, w tym ewentualne specjalne wymagania wynikajgce z warunkow
miejscowych, jezeli takie istniejg. Wykonawca bedzie stosowal sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na terenie budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami rozbidrkowymi i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robodt
budowlano-montazowych. W tekscie przyjeto zasade niecytowania przepisow,
lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie punkty przepisow.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczeristwa pracy.

Przede wszystkim nalezy:

-usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczernstwu pracujacych.

-gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungé przez specjalne zsypy drewniane
- w zadnym przypadku nie nalezy gruzu wyrzucac¢ przez okna ani nie
przerzucac¢ na nizsze stropy.

-robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.0m. muszg by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi byc¢ przymocowana do czesci trwazej
budynku i nie rozbieranej w tym momencie.

-przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy oditaczyc
wszystkie wewnetrzne instalacje od sieci zewnetrznych.

-roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem kierownika lub
majstra budowy.

Powstate podczas realizacji Robdt odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonych do
tego pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych
badz na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych - w zaleznosci od charakteru
zgromadzonych odpaddéw oraz stopnia ich oddziatywania na Srodowisko w
sSwietle obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci ustawy Prawo

ochrony sSrodowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach Dz.U.2001.62.628),
ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz
przepisow zwigzanych.

ZAGOSPODAROWANIE
-rozbidérka muru oporowego po zachodniej stronie opracowywanego terenu
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-czesciowa rozbidrka niestabilnych czesci muru po wschodniej stronie
opracowywanego terenu oraz po catej jego diugosci do poziomu -0,3m
-rozbiodérka komérek gospodarczych

DACH

- rozebranie poszycia dachu

- demontaz tat

- rozebranie ggsiordw - 20 mb

- rozebranie desek okapowych i gzymsowych
- demontaz rynien

- demontaz rur spustowych

- demontaz wytazéw dachowych

ELEWACJE

- skucie tynkow

- likwidacja z powierzchni Scian wszelkich instalacji - elektrycznych i
telefonicznych

- demontaz obrdbek blacharskich

-powiekszenie 2 otwordw okiennych na poziomie @ elewacji pdtnocnej

WNETRZA

poziom @

-wyburzenie lekkich scianek dziatowych o konstrukcji drewnianej w
pomieszczeniu 0.5

-usuniecie 2 Scianek drewnianych razem z drzwiami D@.2 i DO.9
-wyburzenie fragmentu sciany i wstawienie drzwi PD 0.2

-wyburzenie fragmentu sciany i wstawienie drzwi PD 0.1

-wyburzenia, powiekszenia otwordéw okiennych od strony pdétnocnej obiektu

poziom 1

-wyburzenie lekkich Scianek dziatowych zgodnie z czesScig rysunkowg
-wyburzenie otworu pomiedzy pomieszczeniem 1.3 i 1.4

-rozbiodrka podiog

-skucie tynkow

poziom 2

-wyburzenie lekkich Scianek dziatowych zgodnie z czesScig rysunkowg
-wykonanie otwordw drzwiowych zgodnie z czescia rysunkowg PD2.1, PD2.3,
PD2.4

-skucie tynkow

-rozbiodérka podiog

poziom -1

-wyburzenie Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem -1.2, -1.3
-wstawienie drzwi PD-1.1

Wszystkie prace rozbidrkowe czytac zgodnie z czesScig rysunkowg

5.2 Roboty budowlane

Roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory wykonywac¢ zgodnie z
odpowiednimi przedmiotowo warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
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budowlanych ITB oraz normami powotanymi w ww. opracowaniach, na podstawie
ktérych opracowano ponizsze zalecenia. Zaktada sie, ze roboty budowlano-
montazowe bedg wykonywane przez wykwalifikowane,

kompetentne i przeszkolone zespoly robocze wyposazone w niezbedny sprzet,
pozostajgce pod statym nadzorem i/lub kierownictwem osoby lub oséb
posiadajgcych niezbedne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdét budowlano-montazowych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego, w tym ewentualne specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych, jezeli takie istnieja.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na Terenie Budowy,
we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
budowlano-montazowymi i bedzie w peitni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt budowlano-
montazowych. W tekscie przyjeto zasade niecytowania przepisdéw, lecz jedynie
powotlywania sie na odpowiednie punkty przepiséw norm, ustaw, rozporzadzen i
innych dokumentéw dotyczacych opisywanych zagadnien.

5.2.1. Pokrycie dachowe

Projekt przebudowy dachu nie przewiduje zmiany konstrukcji wigzara
dachowego (jedynie jedng ptatew nalezy w catos$ci wymieni¢ na nowg o takim
samym przekroju, z drewna klejonego kl. GL3@) tylko wymiane istniejgcego
poszycia dachu réwniez na dachdowke karpidwke utozong w koronke. Nastepnie
ocieplenie potaci dachowych weing mineralng o grubosci 20 cm. oraz obudowe
czesci uzytkowych obudowg g-k

a) Impregnacja

Przed ulozeniem dachowki istniejgca wiezbe nalezy zaimpregnowac¢ srodkami
zabezpieczajgcymi przed szkodliwym dziataniem grzybdéw, owaddéw, wody i
ognia. Wszystkie elementy wiezby zabezpieczy¢ nalezy metodg powierzchniowa,
kilkukrotnego smarowania pedzlem lub natrysku. Przewiduje sie uzycie ognio-
i biochronnego solnego impregnatu do drewna, w postaci roztworu wodnego.
Impregnowa¢ nalezy drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche,
zgodnie z instrukcjg producenta.

b) Utozenie foli wstepnego krycia (FWK)

Na krokwiach utozy¢ nalezy ekran zabezpieczajacy z nisko
paroprzepuszczalnej folii wstepnego krycia (FWK). Folie wstepnego krycia
uktadac¢ nalezy bezposrednio na krokwiach, pasmami réwnolegiymi do okapu, z
zaktadem co najmniej 15cm. Folie FWK nalezy uktadac¢ wtasciwg strong do
gory. Podczas uktadania folia powinna by¢ mocno napieta i wstepnie
przymocowana zszywkami, po czym przybija sie kontritaty, ktoére ostatecznie
mocujg jg do krokwi. Dtugos¢ kontritat powinna odpowiadac¢ szerokosci pasa
uktadanej folii - dzieki temu jest ona mocowana na biezgco w miare postepu
prac. Roéwnoczesnie z uktadaniem folii powinno sie przybijac¢ taty pod
pokrycie , co umozliwi bezpieczne, zaréwno dla ludzi, jak i dla folii,
chodzenie po dachu podczas robdét dekarskich. W miejscu wystepowania
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elementdéw ponad potacig pokrycia, folie umocowac¢ nalezy w sposéb
gwarantujacy nie powstawanie fatd i zagitebien, w ktérych moze gromadzic sie
woda, a miejsca styku doktadnie uszczelni¢. Ewentualne rozdarcie trzeba
naprawic¢ przez sklejenie zbrojng folig samoprzylepng. Jesli uszkodzony
fragment jest duzy, nalezy przybic¢ lub wklei¢ w to miejsce nowy fragment
folii.

c) tacenie

Elementy wykona¢ z tarcicy iglastej, obrzynanej kl. I i II, o minimalnych
przekrojach konstrukcyjnych, co najmniej, rdéwnowaznych z istniejgcymi. taty
wymagaja peinej impregnacji, musza posiadac przynajmniej trzy ostre
krawedzie. Nie dopuszcza sie obecnosci kory. Niezbedne jest stosowanie
tacznikéw nie korodujacych. Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg byc
okragte lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozdzi
ocynkowanych.

d) Uktadanie dachéwki - powierzchnia dachu. Dachdéwka ceramiczna karpidwka,
w kolorze czerwonym, zblizonym do oryginalnego-zgodnie z wymaganiami
konserwatora zabytkdéw, uktadana na sucho w koronke. Wymogi prawidiowosci
wykonania pokrycia dotyczg w szczegdlnosci:

- rozmieszczenia stykow/szwow prostopadle do okapu

- wielkos¢ zaktadow

- zamocowania dachdéwek do tat

- szczelnosc¢ pokrycia

- nosnos¢ na zginanie

- wentylacja pokrycia

e) Kalenica
Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Suchy montaz
wszelkich elementéw wykonywac¢ za pomocg systemowych aluminiowych klamer.

f) Gasiory uktadane na sucho

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu
wspornikow taty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem
deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie z zachowaniem niezbednego
przewietrzania. Gorne krawedzie dachdwek musza by¢ wsuniete min. 30 mm w
krzywizne gasiora. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki
wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworza elementy specjalne
(gasior poczagtkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

g) Wykonanie krawedzi grzbietowej

Dachéwki na krawedzi grzbietowej musza by¢ tak dopasowane, by roéwnolegle do
krawedzi powstata tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie
dostawata sie woda. Na grzbiecie uktadamy tate na metalowych wspornikach.
Ggsiory mocuje sie do niej przy pomocy aluminiowych klamer, analogicznie
jak na kalenicy.

h) Wykonanie okapu

Stosowac nalezy systemowe elementy do wykonywania okapdéw. Dopuszcza sie
tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachoéwek potaciowych. Na etapie
wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowa¢ wysokosci elementdéw tak, aby
zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe
mogg stanowi¢ bezposredni wlew do rynny lub by¢ zakonczone na krawedzi
konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.
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i) Wykonanie szczytu dachu

Krawedzie szczytowe (wiatrownice) zaleca sie wykonywac¢ z elementéw
specjalnych (dachéwek szczytowych).W przypadku uktadania dachéwek
szczytowych przy Scianie zewnetrznej taty dachowe musza byc

wysuniete przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegtos¢ pomiedzy
wewnetrzng krawedzig dachdéwki szczytowej, a Sciang lub zewnetrzng krawedziag
konstrukcji drewnianej musi wynosi¢ przynajmniej 10 mm.

j) Wentylacja okapu

Rozwigzanie wlotu powietrza pod potac¢ na okapie musi zapewniac efektywny
przekrdj wentylacyjny min 2% powierzchni dachu. Dla krokwi o diugosci do 10
m wynosi 200 cm2/mb okapu. Nalezy przy tym pamietac¢ o zawezeniu przekroju
efektywnego ze wzgledu na krokwie i kontritaty. W przypadku pokrycia z
dachowki karpidéwki przewidziano rozwigzanie okapu z zastosowaniem
aluminiowej kratki wentylacyjnej.

k) Wentylacja na kalenicy

Aby zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zostac
zapewniony efektywny przekrdéj wentylacyjny min ©0,5% powierzchni dachu.
Nalezy przy tym pamietac¢ o tym, ze dotyczy to obu potaci przy dachach
dwuspadowych. Oznacza to, ze w dachu dwuspadowym o diugosci krokwi 10 m
wentylacja kalenicy musi miec efektywny przekrdéj min 50 cm2/mb dla kazdej
ze stron. W przypadku pokrycia z dachowki karpidwki przewidziano
rozwigzanie z zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.
Rozwigzanie takie zapewnia przekréj wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na
dwie strony dachu, a wiec poprawne przewietrzanie potaci o dtugosci krokwi
do 16 m dla jednej strony dachu.

1) Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe

- potokragte o sSrednicy 150 mm z blachy miedzianej, zwijane z odcinkdw min
3 m o grubosci blachy nie mniejszej niz 0,6 mm, wykonanie i montaz zgodnie
z sztuka dekarskg i z instrukcja producenta,

- rynny zainstalowac¢ ze spadkiem min. ©,5%,

- uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci co min. 50 cm,
- zt3czki, narozniki i leje spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej
zamontowaniem w uchwytach.

- montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

- rynny nalezy potaczy¢ z rurami spustowymi za pomoca sztucera,

- koryto rynny powinno by¢ wykonane z zachowaniem spadku 10 mm na 6 mb, (
0,5 - 2,0 % ), odcinkami, %3czonymi na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i
wzmacniajac 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub na rabek pojedynczy lezgcy
z lutowaniem, zaktad powinien by¢ wykonany w kierunku sptywu wody.

- zakonczenie rynien denkami wykonac¢ z zagieciem 5-7 mm do Srodka i
obustronnie oblutowac.

Rury spustowe

- z blachy miedzianej o Srednicy 110 mm,

- uchwyty mocujace rury spustowe rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 2 m dla
instalacji pionowych oraz zawsze na korncach i pod kolankami, na rurze z
blachy miedzianej- przed kazdym uchwytem - nalezy wykonac¢ tzw. nosek .
Uchwyt nalezy umocowa¢ w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez
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osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze bez
spoinowym.

- polaczenie rur spustowych z siecig odprowadzajgcg wody deszczowe za
pomocg odcinka rury z wyczystka,

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac¢: 2 cm przy
dtugosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy diugosci rur spustowych
wiekszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na
dtugosci 2 m nie powinno przekraczac¢ 0,3 cm

m) Kominy
uzupeinienie, wyspoinowanie istniejgcych komindw

n) Okna dachowe
W miejscu istniejacych okien dachowych (wytazowych) przewidziano wymiane
okien na okna wytazowe, wysokosSciowe, z drewna

0) Plotki sniegowe

Przewiduje sie wykonanie ptotkdéw sniegowych po obu stronach potaci
dachowej. Odlegtos¢ miedzy systemowymi wspornikami nie powinna by¢ wieksza
niz 40 cm. Wsporniki nalezy montowac okoto 50 cm powyzej muritaty. Do
montazu wspornikéw stosowac 13czniki do drewna o Srednicy 28mm. Zaleca sie
stosowanie taty podporowej w miejscu zakonczenia wspornika.

p) remont instalacji odgromowej uziemiajacej

Instalacja odgromowa powinna zabezpieczac nie tylko szczyt dachu, ale cata
jego konstrukcje nalezy z nig potaczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie na
dachu i wystajgce ponad jego powierzchnie

- wykonac¢ nalezy co najmniej dwa przewody odprowadzajgce - w przypadku
uderzenia piorunem zapewniajace przeptyw pradu z dachu do ziemi - nalezy
montowac¢ po przekatnej w naroznikach budynku;

- po wykonanej instalacji wykonac¢ pomiary kontrolne.

r) Ocieplenie
pomiedzy krokwiami nalezy zamocowac ocieplenie z weiny mineralnej 20 cm
grubosci

s) Obudowa g-k - wiezbe dachowg w pomieszczeniach uzytkowych nalezy
obudowac¢ stelazem stalowym a nastepnie gips-kartonem, szpachlowac oraz
pomalowa¢ na kolor biaty

5.2.2. Elewacje

5.2.2.1 Wzmocnienie $cian murowanych

W obrebie zarysowan i pekniec Scian zastosowac zszycie pretami ze stali
nierdzewnej (od zewngtrz budynku) o diugos$ci 120cm z odgietymi pod katem
prostym koricami dtugosci 25cm (catkowita diugos¢ preta: 25+120+25=170cm),
utozone w bruzdach 40mm w spoinie poziomej:

- kazdej dla sciany z blokéw kamiennych,

- co drugiej dla Sciany z cegty.

Odgiete koncowki pretow #12 umieszczad¢ w nawierconych wczesniej w spoinach
otworach. Catos¢ spoin wypeitnic¢ zaprawg cementowo-trasowa do wypetnien i
spoinowania.

25



Pozostawienie elementéw konstrukcyjnych widocznych na zewnagtrz lica muru
jest niedopuszczalne. W przypadku naruszenia konstrukcji gzymséw lub
sztukaterii nalezy je bezwzglednie odtworzyc¢ stosujac zaprawe sztukatorska.

5.2.2.2 Gzymsy
Uszkodzone gzymsy do odtworzenia w uktadzie i ksztaicie jak istniejacy.

5.2.2.3 0Obrobki blacharskie i odwodnienie

Rury spustowe zdemontowaé¢ i ponownie zamontowa¢ po wykonaniu robodt
elewacyjnych.

Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, zas

uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-EN 94701:1999.

5.2.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa

poziom @-okna 00.1, 00.2, 00.3, 00.4, 00.7 do odrestaurowania (opalenia,
pomalowania na kolor biaty, szyby do wymiany, klamki, zawiasy do
oczyszczenia, wypiaskowania), drzwi wejsciowe DO.1 do odrestaurowania
poziom 1-okna do odrestaurowania: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.7, 01.8, 01.9,
01.10 (opalenia, pomalowania na kolor biaty, szyby do wymiany, klamki,
zawiasy do oczyszczenia, wypiaskowania)

poziom 2-wszystkie okna do wymiany na okna drewniane (wzorowane na oknach z
poziomu 1) P0O2.1, P02.2, P0O2.3, PO2.4, P0O2.5, P02.6, P02.7,

Wszystkie okna dachowe do wymiany: 4 szt.

Drzwi: -istniejgce drzwi do odrestaurowania D©.3, De.4, De.5, DO.6, DO.7,
D0.8, D1.3, D1.4, D1.12

-drzwi nowo projektowane drewniane: PD@.1, PD0.2, PD1.1, PD1.2, PD2.1,
PD2.2, PD2.3, PD2.4, PD2.5

-drzwi nowoprojektowane aluminiowe: PDO.3, PD0.4, PDO.5, PD2.6

UWAGA-PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEZY WYKONAC
PONOWNE POMIARY, W RAZIE NIESCIStOSCI NALEZY JE SKORYGOWAC PO UPRZEDNICH
KONSULTACJACH Z PROJEKTANTEM

5.2.2.4 Tynki

Tynki zewnetrzne gtadkie.

Roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB nr 388/2003 oraz
normami powotanymi w ww. opracowaniu.

Zaktada sie, ze roboty tynkowe bedg wykonywane przez wykwalifikowane,
kompetentne i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W
tekscie przyjeto zasade niecytowania tekstéw, lecz jedynie powolywania sie
na odpowiednie punkty przepiséw norm, ustaw, rozporzadzen i innych
dokumentdéw dotyczacych opisywanych zagadnien. Wyjgtek zrobiono w przypadku
powszechnie stosowanych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich,
ktérych specyficzne warunki wykonania i odbioru nie mogty by¢ uwzglednione
w okresie opracowywania obowigzujacych norm. Warunki te przedstawiono w
charakterze informacyjnym w zatgczniku do warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych ITB nr 388/2003.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wiasciwosci materiaidw, wymagania i
sposoby oceny podtozy, wykonanie tynkdéw oraz odbiory robdt tynkowych.
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5.2.2.5 Materiaty tynkarskie

Do robot tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego uzytku. Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowane na
placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych
nalezy stosowac¢ piaski wediug p.3.2 PN-70/B-10100. Suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 1lub aprobat technicznych.

5.2.2.6 Podtoza

Podtozem moze byc¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad (tzw. obrzutka), na ktéry naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom PN-70/B-10100
p.3.3.2. Podtoza powinny byc¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie
chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitdéw, bez rys i
pekniec¢. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungc¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odtiuszczajacymi albo stosujac
$rodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z pod1oza nalezy usung¢ warstwe pylacag oraz odpyli¢ powierzchnie.

5.2.2.7 Wykonywanie tynkow zwyktych.

Zasady ogodlne, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow
zwyktych, okreslone sg w p.3.3.1 PN-70-B-10100. Sposoby przygotowania
podtozy w zaleznosciom ich rodzaju powinny by¢ zgodne z wymaganiami p.3.3.2
PN-70/B-10100. Zakladane grubosci tynkéw zwykitych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od rodzaju podtoza

lub podktadu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p.3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki
zwykte kategorii II i III naleza do odmian pospolitych, wykonywanych w
sposoéb standardowy. Tynki zwykle kategorii IV

zaliczane s3 do odmian doborowych, ktérych wykonanie wymaga specjalnych
zabiegdw. Sposoby wykonania tynkéw zwykitych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z

danymi okreslonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

5.2.2.8 Wymagania dotyczgce robot tynkowych i tolerancje wykonanych
tynkow

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkdw zwyktych, wedtug PN-70/B-
10100, dotyczga;

- zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania
odbioru robdét (p.3.1),

- stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (p.3.2),
- przestrzegania ogdélnych zasad wykonywania robét tynkowych (p.3.3.1),

- przygotowania podiozy (p.3.3.2)

- przyczepnos$¢ tynkéw do podioza (p.3.3.3),

- mrozoodpornosci tynkéw (p.3.3.4),

- grubos$ci tynkéw ( p.3.3.5)

- wygladu powierzchni otynkowanych (p.3.3.6)

- wad 1 uszkodzen powierzchni tynku, takich jak; nierdéwnosci, wypryski i
specznienia oraz

pekniecia, wykwity i zacieki (p.3.3.7),

- prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw (p.3.3.8),

- wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych (p.3.3.9),
- wykonczenia narozy i obrzezy (p.3.3.10).
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5.2.2.9 Utrzymanie stanu technicznego tynkéw zewnetrznych

Utrzymanie stanu technicznego tynkdéw naroznych na diugotrwate dziatanie
wptywéw atmosferycznych oraz innych czynnikéw wymaga od wtasciciela ,
zarzadzajacego lub dzierzawcy budynku przestrzegania przepiséw zawartych w
rozporzadzeniu MSWiA z 16 sierpnia 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U.1999.74.836). Stan techniczny zewnetrznych tynkéw decyduje o
zapewnieniu, wymaganego ustawg Prawo budowlane, bezpieczenstwa uzytkowania
budynku oraz o wymaganym jego stanem estetycznym. W

celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego wtasciciel zobowigzany
jest do przeprowadzania kontroli okresowych oraz remontéw (konserwacje,
naprawy biezgce i naprawy gidéwne) tynkdw.

5.2.2.10 Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

Roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB nr 387/2003 oraz
normami powotanymi w ww. opracowaniu. Zaktada sie, ze roboty malarskie beda
wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty
robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W tekscie przyjeto zasade
niecytowania tekstoéw, lecz jedynie powotlywania sie na odpowiednie

punkty przepiséw norm, Ustaw, rozporzadzen i innych dokumentdéw dotyczgcych
opisywanych zagadnien. Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci
materiatéw, wymagania i sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania
powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiordéw malarskich, z
wytaczeniem robdét antykorozyjnych i ogniochronnych.

5.2.2.11 Materiaty do malowania elewacji budynkéw

Do malowania elewacji moga by¢ stosowane farby:

- na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania woda lub w postaci ciekzej;

- ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat
technicznych.

5.2.2.12 Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie s3 nastepujace:

« Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypeitnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupeitnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego
powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajacych poza jej
obrys oraz kurzu, tiuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci
zaprawy, gipsu, rdzy i plam tituszczu.

5.2.2.13 Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi
w punkcie ,Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie” nalezy okreslic
zakres prac, rodzaje materiaidw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podiozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac¢ w formie protokoiu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
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5.2.2.14 Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczgc¢, kiedy podtoza speinig
wymagania podane w punkcie ,Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie”, a
warunki wymagania punktu ,Warunki prowadzenia robdét malarskich”. Roboty
powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci
robot. Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed
zabrudzeniem farbami.

5.2.2.15 Zalecenia do elewacji

Zaleca sie remont elewacji Scian obiektu polegajacy na skuciu istniejacych
tynkéow w miejscach oraz wykonaniu nowych. Zaleca sie odtworzenie lub
naprawe uszkodzonych gzymsow i wnek okiennych i drzwiowych. Zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zmieniajgcych usytuowanie oraz wyglad
elementdéw architektonicznych elewacji.

5.2.2.16 Oczyszczenie oktadzin kamiennych
Kamien oczyszczac przy uzyciu gorgcej wody pod cisnieniem.

5.2.2.17 Kolorystyka

Po wykonaniu tynkéw elewacji wg technologii i z materiatdéw jw. Sciany
obiektu malowa¢ w kolorze wskazanym w projekcie, po wczesniej wykonanych
probkach pordéwnawczych na elewacji i konsultacjach z inwestorem.
Stosowac farby elewacyjne o wysokiej paro przepuszczalnosci i niskiej
przepuszczalnosci wody opadowej, o nastepujgcych parametrach (PN-EN 1062-
1):

- wspéiczynnik przenikania pary wodnej: V 2> 2000g/(m2d)

- dyfuzyjnie roéwnowazna grubos¢ warstwy powietrza (opér dyfuzyjny): Sd <
0.01m

- wspbétczynnik przepuszczalnosSci wody: w < 0.1kg/(m2ho.5).

Obiekt malowa¢ w kolorach okreslonych w czesci rysunkowej.

Paleta kolordw NCS

Wyroby malarskie stosowa¢ scisle wediug zalecen producenta zawartych na
opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac¢ termindw waznosci.

5.2.2.18 Sgrafitto-elewacja potudniowa

Sgrafitto dwuwarstwowe/dwubarwne. Sgrafitto powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja rysunkowg. Do podktadu pod sgraffito zewnetrzne nalezy
stosowac zaprawe cementowo-wapienng lub cementowg wg PN-65 14504,
uplastyczniong dodatkiem ciasta wapiennego marki nie nizszej niz 3@.
Zaprawy szlachetne do wykonywania powtok barwnych powinny by¢
przygotowywane bezposrednio przed uzyciem przez zmieszanie wlasciwych dla
rodzaju spoiwa sktadnikéw odpowiadajacych wymaganiom PN-65/B-10101, przy
czym do zapraw przeznaczonych na pierwszg warstwe naktadang na podkitad moze
by¢ uzyte kruszywo o ziarnie grubszym, tj. do 2 mm, na drugg warstwe -
kruszywo o drobniejszym uziarnieniu. Dobdr barwy zaprawy zaleca sie
wykonywa¢ na podstawie kilku prébnych zarobdéw z rézng, kazdorazowo odwazong
ilosScig dodatkow barwigcych. Weditug tych zarobdéw i wykonanych z nich prdébek
tynku nalezy ustali¢ doswiadczalnie szczegdétowag recepture dla zapraw na
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poszczegllne warstwy barwne. Zaprawe o ustalonym sktadzie przeznaczong do
pokrycia jednego pola tynku sgraffito nalezy przygotowywac jako jeden
zarodb.

5.2.2.19 Odkrywki
Podczas restaurowania potudniowej elewacji, wymiany tynkéw, odtwarzania
sgrafitto nalezy zachowa¢ 2 pasy odkrywek elewacji historycznych

5.2.1. Wnetrza

Zakres prac na poziomie O:

-projektuje sie wylewke, ocieplenie i posadzke z ptyt z piaskowca w
pomieszczeniach 0.5, 0.6, 0.7

-wymiana okien i drzwi od strony podwérza na przeszklong stolarke drzwiowag
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PDO3, PDO4, PDO5 (aluminiowg/bez podziaiéw)

-projektuje sie Scianke dziatowa w pomieszczeniu 0.5

-projektuje sie lade recepcyjng w miejscu drzwi D 0.2

-Sciany i sklepienia w pomieszczeniu 0.5 do oczyszczenia, wyspoinowania,
otynkowania oraz pomalowania na kolor biaty

-schody kamienne prowadzgce na pietro i do piwnicy nalezy oczyscié, a
ubytki uzupeinic

-barierka w pomieszczeniu 0.6 do odrestaurowania

-istniejgca posadzka z ptyt z piaskowca w pomieszczeniu 0.1 do oczyszczenia
-we wszystkich pomieszczeniach na parterze Sciany, sufity, sklepienia do
odmalowania (kolor biaty)

-okna od strony potudniowej 00.1, 00.2, 00.3, 00.4, 00.7 oraz drzwi
wejsSciowe DO.1 do odrestaurowania (opalenia, pomalowania na kolor biaty,
szyby do wymiany, klamki, zawiasy do oczyszczenia, wypiaskowania)
-istniejace drzwi do odrestaurowania D©.3, D@.4, De.5, Do0.6, DO.7, DO.8
-wszystkie wigczniki sSwiatta, gniazdka elektryczne nalezy wymienié na
okragte, stylizowane, w kolorze czarnym

-wszystkie lampy do wymiany, na stylizowane, w konsultacji z architektem

Zakres prac na poziomie 1:

-podtogi w pomieszczeniach 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.121, 1.12, 1.13, 1.14 nalezy wykona¢ z desek drewnianych modrzewiowy
-podtogi i Sciany w pom. 1.15 nalezy wykonac¢ z ptytek ceramicznych biatych.
-w pomieszczeniu 1.15 nalezy usuna¢ wanne, zamontowac nowg miske ustepowa
oraz umywalke

-we wszystkich pomieszczeniach tynki na Scianach, sufitach, sklepieniach do
skucia i wymiany na tynki gtadkie o kolorze biatym

-okna do odrestaurowania: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.7, 01.8, 01.9, 01.10
(opalenia, pomalowania na kolor biaty, szyby do wymiany, klamki, zawiasy do
oczyszczenia, wypiaskowania)

-okna wewnetrzne 01.11, 01.12 do wymiany na okna drewniane z podziatami
-istniejgce drzwi do odrestaurowania D1.3, D1.4, D1.12

-projektowane drzwi drewniane PD1.1, PD1.2

-wszystkie wtgczniki swiatta, gniazdka elektryczne nalezy wymienic na
okragte, stylizowane, w kolorze czarnym

-wszystkie lampy do wymiany, na stylizowane, w konsultacji z architektem
-liczniki elektryczne oraz pion kanalizacyjny nalezy zabudowac Scianka g-k
-wykonanie instalacji grzewczych

Zakres prac na poziomie 2:

-podtogi we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem 2.8 i 2.3 nalezy wykonac
z desek drewnianych modrzewiowych

-podtogi i Sciany w pom. 2.8 i 2.3 nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych w
kolorze biatym

-wszystkie Sciany i sufity nalezy malowac¢ na kolor biaty

-wstawienie drzwi drewnianych PD2.1, PD2.2, PD2.3, PD2.4, PD2.5

-obudowa wiezby dachowej stelazem i ptytami g-k
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-widoczne elementy wiezby dachowej nalezy wyheblowac¢ oraz zaolejowacd
-montaz przeszklenia i drzwi PD 2.6

-pom. 2.3 nalezy wyposazy¢ w prysznic, umywalke i miske ustepowaq

-pom. 2.8 nalezy wyposazy¢ w wanne, umywalke i miske ustepowa

-wykonanie aneksu kuchennego, z elektryczng ptyta grzewczg i zlewozmywakiem
-wszystkie okna do wymiany na okna drewniane (wzorowane na oknach z poziomu
1)

-wszystkie wtaczniki sSwiatta, gniazdka elektryczne nalezy wymienié na
okragte, stylizowane, w kolorze czarnym,

-wszystkie lampy do wymiany, na stylizowane, w konsultacji architektem
-wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie poddasza, obudowa g-k
-odrestaurowanie schodéw drewnianych i barierki (usuniecie farby,
zaolejowanie

-wykonanie instalacji grzewczych

Zakres prac na poziomie -1:

-montaz poreczy przy schodach

-schody kamienne do oczyszczenia i uzupeinienia

-oczyszcenie i wyspoinowanie Scian oraz sklepien we wszystkich
pomieszczeniach

-wykonanie ocieplenia, izolacji, wylewki betonowej oraz oczyszczenie i
wypoziomowanie kamiennych p1yt na posadzce w pomieszczeniu -1.2, -1.3
-wykonanie izolacji, ocieplenia i wylewki betonowej w pomieszczeniu -1.4
-przewody instalacji elektrycznych nalezy utozy¢ w spoinach

-wszystkie wtaczniki swiatta, gniazdka elektryczne nalezy wymienié na
okrggte, stylizowane, w kolorze czarnym

6. KONSTRUKCIJE

6.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszej oceny jest okreslenie mozliwosci wykonania termomodernizacji poddasza budynku muzeum
Kargula i Pawlaka w Lubomierzu poprzez ocieplenie wiezby dachowej wetng mineralng (20cm) wraz z
wykonczeniem potaci od wewnatrz ptytami G-K na ruszcie systemowym z blachy stalowej. Zakresem opracowania
objete sg rowniez prace zwigzane z przebudowg czesci wnetrz, w tym wykucie nowych otwordéw drzwiowych w
istniejgcych Scianach nosnych, dla nowych potrzeb uzytkowych obiektu. Oceng techniczng objeto ponadto stan
elewacji frontowej i muréw oporowych na tytach omawianego obiektu.

Opinie przygotowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora,

¢ inwentaryzacji ogdlnobudowlanej,

e  wizji lokalnej, badan i ogledzin stanu technicznego,
e  obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

6.2. OCENA ELEMENTOW BUDYNKU

Sciany konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne z cegly petnej. Stwierdzono spekania Sciany elewacji frontowe, do naprawy wg opinii p.5
(klamry + iniekcje). Poza tym stan techniczny Scian dobry.

Dla nowych potrzeb uzytkowych projektowane sg niewielkie przebicia Scian konstrukcyjnych wewnetrznych
(dodatkowe przejscia pomiedzy pomieszczeniami). Przejscia takie nalezy wykonac osadzajac uprzednio w murze
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nadproza stalowe z profili ceowych lub dwuteowych spinane pretami #16 w rozstawie ok. 40 — 45cm.

Fundamenty:
Sciany fundamentowe z cegly petnej, czeSciowo z kamienia. Nie stwierdzono spekan konstrukcyjnych. Stan
techniczny $cian dobry.

Konstrukcja dachu:

Wiezba dachowa w stanie ogdlnym dobrym z nielicznymi uchybieniami. Brak widocznych $ladéw porazenia
elementéw konstrukcyjnych owadami lub porazenie owadami o charakterze historycznym, Slady zagrzybienia
widoczne w kilku miejscach, przy klatce schodowej na poddasze oraz na jetkach przy Scanie szczytowej.
Konstrukcja drewniana odstonieta, poza potaciami nizszej kondygnacji, do odstoniecia i oceny. W obrebie okienka
przy klatce schodowej na poddasze widoczne $Slady po licznych zalaniach, nabitka drewniana sprdchniata, po
odstonieciu ukazata sie krokiew w stanie Srednim. Catg nabitke z desek wraz z tynkiem trzcinowym na siatce
nalezy rozebrac i oceni¢ stan odstonietych krokwi. Krokwie ociosaé szczotkami drucianymi do zdrowego drewna
max. 1cm po obwodzie, w przypadku wiekszych uszkodzen wezwac nadzér autorski. W kilku miejscach $lady po
zaciekach $wiadczace o braku przeprowadzanych remontoéw pokrycia na biezgco. Stan techniczny catosci wiezby
dachowej dobry. Pokrycie dachdwka karpidwka, do przetozenia lub wymiany.

Mury oporowe:

Mury oporowe z kamienia, rdznica nazioméw ok. 2m, zmniejszajgca sie wraz z oddalaniem od budynku. Korona
muréw catkowicie zniszczona, zaprawa wyptukana, grozi dalszym zawalaniem. Mury oporowe w calosci w stanie
awaryjnym, groza zawaleniem, nie nadajg sie do renowacji. Przy ich obecnym stanie zabrania sie jakiegokolwiek
transportu kotowego w obrebie naziomow przy murze. Nalezy je w catosci rozebra¢ i wykona¢ Sciany oporowe wg
dokumentacji projektowej. Od strony korony, po stronie naziomoéw, nalezy odtworzy¢é mur kamienny.

6.3. SCHEMATY STATYCZNE I OBLICZENIA
Przeprowadzono obliczenia statyczne elementéw konstrukcji budynku:

6.3.1 Schematy statyczne

Dach o rozpietosci 11,0m, o konstrukgcji ptatwiowo — kleszczowej, z dwoma ramami stolcowymi i dodatkowym
poziomem jetek. Wezly przegubowe przedstawione na schemacie statycznym Rys.1. Ponad murtatg ptatwie
stopowe. W Srodkowej czesci, w osi kalenicy, trzecia rama stolcowa bez stupa posredniego.
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Rys.1. Wiezba dachowa ptatwiowo — kleszczowa z dodatkowa jetkg — schematy statyczne.

Wymiary elementdw konstrukcyjnych (usrednione minimalne):

) Stupy ram stolcowych 18x22cm

Miecze 10x10cm

Krokwie 12x18cm, bez wiatrownic (wezty krokwi przegubowe w poziomie pierwszej ptatwi posredniej).

Jetki w gdrnej czesci wigzara 11x11cm
Patwie stopowe 20x20cm
Ptatwie posrednie ram stolcowych 15x16cm

W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce obcigzenie:

NouhwNe

Snieg od strony nawietrznej 0,31kN/m (ch)
Snieg od strony zawietrznej 0,20kN/m (ch)
Wiatr (parcie) 0,23kN/m (ch)

Wiatr (ssanie) - 0,17kN/m (ch)

Obcigzenie state od warstw (ch)

Dachdéwka karpidéwka podwaojna

taty

Kontrtaty

Folia paroprzepuszczalna

Wetna mineralna 20cm

Folia paroizolacyjna

Ptytowanie G-K, pojedyncze, na ruszcie stalowym

RAZEM
Dla rozstawu krokwi — 1,0m
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6.3.2 Obliczenia

Przeprowadzono obliczenia wiezby dachowej muzeum, uwzgledniajgc stany graniczne nos$nosSci i
uzytkowania. Dla krokwi przyjeto kryterium ugiecia L/300, ze wzgledu na wytrzymato$¢ spojen ptytowania
poddasza. Wytezenie istniejgcych elementow wiezby po dotozeniu obcigzenia przewidzianego przy okazji
termomodernizacji poddasza nie przekroczy 85%.

6.4. OPINIA TECHNICZNA

Termomodernizacja obiektu polegajagca na wykonaniu ocieplenia przestrzeni pomiedzy krokwiami
warstwg welny mineralnej zgodnie ze sztuka, czyli przy zastosowaniu prawidtowej wentylacji pomiedzy folig
paroprzepuszczalng a pokryciem dachowym (nabicie kontrtat) oraz wykonczeniu potaci dachowych od strony
wewnetrznej poprzez montaz ptyt G-K na ruszcie z blachy stalowej, moze zosta¢ wykonana. Przeprowadzono
szczeg6towa inwentaryzacje wiezby w stanie istniejgcym i nie stwierdzono oznak przekroczenia granicznego stanu
nosnosci czy uzytkowalnosci oprécz miejsc zakrytych (jak przy klatce schodowej Fot.2), dla ktdrych nie udato sie
stwierdzi¢ stanu drewna konstrukcyjnego. Miejsca te nalezy odstoni¢ na etapie termomodernizacji i wezwac
nadzor autorski do przeprowadzenia ogledzin. W miejscach niezakrytych stan wiezby okreslono jako dobry z
wyijatkiem ptatwi pokazanej na zatgczniku Fot.4. Platew te nalezy w catosci wymieni¢ na nowg o takim samym
przekroju, z drewna klejonego kl. GL30. W toku obliczer zwiekszono obcigzenie o dodatkowe warstwy zwigzane z
termomodernizacjg i uzyskano wyniki wytezenia elementdw konstrukcji wiezby w granicach 85%, co pozwala
stwierdzi¢, ze no$nos¢ elementéw po termomodernizacji bedzie wystarczajgca, z ponizszymi uwagami
wg 5.1.
- Nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa zalega gruz (Fot.8), ktory trzeba w catosci usungc z obiektu!!!
- Sciana elewacji frontowej jest zarysowana (Fot.10), lecz w stanie technicznym dobrym. Rysy nalezy
naprawi¢ wg uwag ponizej (p. 5.1).
- Przejscia w $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych moga zostaé¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
- Mury oporowe (Fot.9) nie nadajg sie do uratowania, zaprawa zostata w catosci wyptukana, bloki
kamienne w stanie luznym zagrazajg statecznosci skarpy, mur nalezy w catosci rozebraé. Roznica naziomow
2m jest znaczna, autor opracowania proponuje wykonanie zabezpieczneia skarp Scianami oporowymi zelbetowymi
wg dokumentacji projektowe;j.

5.1. UWAGI:

Drewno przed zabudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami przez powleczenie skutecznym
preparatem.

Podtoga strychu jest miejscowo przegnita i sprochniata (Fot.5,6), nalezy podtoge w tych miejscach w catosci
usung¢ z obiektu i wymieni¢ na nowa. Platew Sciany stolcowej pod zalewanym fragmentem podtogi nalezy
osiosac szczotka druciang do zdrowego drewna, a nastepnie zabezpieczy¢ jak wyzej, chyba ze uszkodzenie bedzie
siegac gtebiej niz 10mm.

Rysy na elewacjach zespoli¢ przy pomocy klamer stalowych osadzonych po bokach rysy na odlegtos¢ po okoto 50
— 60 cm w otworach gtebokosci 20 cm. Przy rysach szerokich proponowane odlegtosci zwiekszy¢. Klamry osadzaé
w bruzdach na zaprawie cementowej a w otworach na zywice. Klamry wykonac z pretéw stalowych ¢ 6 mm ze
stali A IIIN. Rozstaw klamer w pionie co okoto 20 cm. Nastepnie wszystkie zarysowane mury zespoli¢ droga
iniekcji. Szerokie rysy powyzej 5 mm wypetniac zaprawa iniekcyjng trasowg a drobne zywicami epoksydowymi.
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6.5. ZALACZNIKI FOTOGRAFICZNE.

i

Fot 1.
Okienko przy klatce schodowej na poddasze. Nabitka z tynkiem trzcinowym na siatce — sprochniata, Slady po
wieloletnich zalewaniach.

Fot 2.
Okienko przy klatce schodowej na poddasze. Stan krokwi po odstonieciu nabitki.

Fot 3.
Widok na Sciane szczytowa.
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Fot 4.
Widok na $ciane stolcowg z przerwang i podstemplowang tymczasowo ptatwia.

Fot 5.
Widok na ptatew przy zalewanej i sprochniatej podtodze na strychu.

Fot 6.
Widok z poddasza na zalewany fragment strychu.
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Fot 7.
Widok na poziom gérnych jetek wigzardw.

Fot 8.
Widok na gruz ceramiczny zalegajacy na stropach ostatniej kondygnacji — do usuniecia.

Widok na uszkodzone mury oporowe od podwdrka — stan awaryjny muréw.
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Fot 10.
Widok na spekang $ciane w elewacji frontowe;j.

Wroctaw, 15 wrzesien 2016 r.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Petri
nr upr. 13/D0S/12
nr izby DO$/B0/0328/12

7. INSTALACJE SANITARNE

7.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych remontowanego budynku
zabytkowego przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.

7.2. Zakres instalacji objetych opracowaniem
Instalacje objete opracowaniem:

— instalacja centralnego ogrzewania,
— instalacja wodociggowa (woda zimna + c.w.u.)
— instalacja kanalizacji sanitarne;.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania o instalacje grzejnikowg dla pozioméw 1 i 2.
Istniejacym zrddtem ciepta dla centralnego ogrzewania jest kociot na paliwo state — ekogroszek.

7.3.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczen
Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego obiektu na cele ogrzewania pomieszczeh wyznaczono w
oparciu o obliczenia programem komputerowym.

Bilans ciepta pomieszczen wyznaczono z uwzglednieniem projektowanych przegréd budowlanych obiektu
oraz z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto powietrza wentylujgcego.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla IlI strefy klimatycznej — Lubomierz (tz= -20°C)
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Szczegobtowe obliczenia znajdujg sie w projekcie archiwalnym projektanta.
Zapotrzebowanie ciepta dla poziomu 1 i 2 obiektu na cele centralnego ogrzewania wynosi:

=21 655W

7.3.2. Opis instalacji

W celu doprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania do pomieszczen na poziomach 1 i 2 nalezy
wykorzystac istniejgcy pion centralnego ogrzewania wykonany z rur miedzianych, biegnacy w przestrzeni klatki
schodowej i gtéwnego korytarza, o Srednicy @22.

Z uwagi na warto$¢ obliczonego zapotrzebowania na ciepto zaleca sie przebudowe istniejgcego pionu c.o.
i zwiekszenie jego érednicy o jedng dymensje - @28 dla pozioméw 1 i 2 budynku. Srednice przewodu od kotlowni
do istniejacej instalacji grzewczej na parterze nalezy zwigkszy¢ do $rednicy min. @32.

Podtaczenie grzejnikow wykona¢ w systemie rozdzielaczowym z zastosowaniem przewoddw z rur
wielowarstwowych w zwojach oraz rozdzielaczy nad-tynkowych. Podejécia do grzejnikébw prowadzic w
warstwach izolacyjnych posadzki.

Po zmontowaniu instalacji, lecz przed jej zaizolowaniem lub ewentualnym maskowaniem nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przewody centralnego ogrzewania zaizolowa¢ godnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Dz.U.08.201.1238.

Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie sie przewodow.

7.3.3. Grzejniki
Jako elementy grzejne w instalaciji c.o0. zaprojektowano:
- grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym
- grzejniki drabinkowe (w fazienkach)
Wszystkie grzejniki ptytowe, oraz drabinkowe nalezywyposazyév zawory termostatyczne wraz z glowicami
termostatycznymi. Grzejniki montowa¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach.

Do wszystkich grzejnikdw (poza tazienkowymi), do ktérych prowadzone sg przewody grzewcze
w posadzce i podejscia ze $ciany, nalezy zastosowa¢ podwdjne przytacze z odcigciem, katowe ZB-G1/2 GZ x G
3 GZ wraz z maskownicami.
Dla grzejnikéw fazienkowych projektuje sie zastosowanie powrotnych zawordéw grzejnikowych niklowanych
z odcigciem.

7.4. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie nowe podejécia do przybordw sanitarnych w istniejacych tazienkach na poziomie 1 i 2 oraz
do nowoprojektowanej fazienki zlokalizowanej na poziomie 2 budynku. Przewody podtgczy¢ do istniejacego pionu
wody zimnej i c.w.u. (lokalizacja pionu zaznaczona na rysunkach).

Instalacje wody zimnej wykonac z rur polipropylenowych PP PN10 tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje
wody cieptej wykonac z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych taczonych przez zgrzewanie. Wszystkie
rury PP muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ w posadzce, podejscia do punktéw
czerpalnych — w pionowych bruzdach. Przed kazdy punktem czerpalnym na przewodach wody zimnej i c.w.u.
zamontowac zawory kulowe odcinajgce.

Zrodtem ciepta dla c.w.u. bedg miejscowe podgrzewacze elektryczne zlokalizowane pod umywalkami
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(po 1 szt. w kazdej tazience). W fazienkach na poziomie 2 podgrzewacz bedzie obstugiwat zaréwno umywalke,
jak i wanne lub natrysk.

Instalacja wodociggowa na zewnatrz budynku

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wody zimnej do strefy barowej zlokalizowanej w ogrodzie na
zewnatrz budynku. Projektowany odcinek nalezy podiaczy¢ do istniejacej studzienki wodomierzowe,
Zlokalizowanej na parterze budynku, za istniejacym wodomierzem i zaworami odcinajacymi. Na odejéciu zaleca
sie montaz zaworu kulowego odcinajgcego DN15.

Podejscie wody zimnej wykona¢ z rur PE @20x2,0, PN10. Na poziomie parteru rure wodociggowq
prowadzi¢ na gtebokosci ok. 0,5m pod posadzka. Przed wyj$ciem na zewnatrz budynku przewdd nalezy zagtebi¢
na ok. 1,2m, chronigc tym samym przed zamarznigciem.

Projektowang instalacje zewnetrzng uktadaé na podsypce z piasku gr. 15 cm, ktérg nalezy doktadnie ubié
i wyprofilowa¢. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cidnienie 10 bar zgodnie
z PN-B/10725:1997. Obsypka przewodu piaskiem musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Aby unikna¢ osadzania gruntu zasypke zagescic¢ do
95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Trase instalacji nalezy oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng z wtopiong wkiadkg metalowg o szerokosci 20 cm
prowadzong 30 cm nad grzbietem rur.

7.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie nowy pion kanalizacyjny KS2 dla nowoprojektowanej tazienki na poziomie 2 budynku. Pion
nalezy podtaczy¢ pod stropem poziomu 1 (przewdd nalezy zabudowaé np. ptytami g-k) do istniejacego pionu
KS1, zlokalizowanego w szachcie przy istniejacych tazienkach. Odpowietrzenie pionu KS2 réwniez doprowadzi¢
do pionu KS1 na poziomie 2 budynku (przewod nalezy zabudowac np. ptytami g-k).

Do piondw nalezy podtgczy¢ przybory sanitarne. Piony i podejscia do przybordw sanitarnych projektuje sie
z rur PVC szarych tgczonych na uszczelki gumowe. Podejécia pod przybory prowadzone bedg w $cianach oraz
czesciowo nad posadzka. Srednice podejé¢ pod przybory sanitarne zgodnie z norma, Spadki pozioméw przyjeto
na poziomie 2%

Instalacja kanalizaciji sanitarnej na zewnatrz budynku

Projektuje sie instalacje kanalizacyjng zewnetrzng do odprowadzenia Sciekow ze strefy barowej
Zlokalizowanej w ogrodzie (wytacznie $cieki szare) oraz dwdch odwodnien liniowych. Przyjeto rury
kanalizacyjne PCVJ160 oraz 110 o SN4 faczone na uszczelki gumowe. Przewody nalezy doprowadzi¢ do
istniejacego odptywu kanalizacyjnego, zlokalizowanego w okolicach muru kamiennego.

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggéw np. do zmiany katéw na trasie
ich utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PCV.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednim podfozu w wykopie, a nastepnie
zasypywac zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735. Podtoze przykanalikow stanowi¢ bedzie warstwa
podsypki piaskowej o grubosci 30 cm (liczac od zewnetrznej $cianki dna rury), zageszczonej do 95%
zmodyfikowanej liczby Proctora.

Przewody kanalizacyjne nalezy réwniez obsypywac i zasypywaé warstwg piasku o wysokosci min. 30 cm
ponad zewnetrzng Scianke wierzchu rury, réwniez z doktadnym - takim, jak wyZzej opisano to dla podfoza -
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zageszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokoéw przewodu. Takze pozostata cze$¢ zasypki
wykopu powinna by¢ zageszczana w opisany powyzej sposob.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji, sieci elektrycznych i teletechnicznych
remontowanego budynku zabytkowego przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.

8.2. Zakres instalacji objetych opracowaniem
Instalacje objete opracowaniem:

— o$wietlenie podstawowe (ogdlne),

— oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

— instalacja gniazd,

— okablowanie strukturalne kat. 6 U/UTP.

8.3. DEMONTAZ

W budynku nalezy przed remontem zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia elektryczne. Urzadzenia nie
objete opracowaniem bedg do ponownego montazu. Na parterze projektuje si¢ wymiang opraw o$wietleniowych,
gniazd i facznikow osSwietleniowych w czesci pomieszczen oznaczonych na rysunku. W pozostatych
pomieszczeniach i kondygnacjach projektuje sie¢ wymiane instalacji elektrycznej gniazd i o$wietlenia. Gniazda i
taczniki w kolorze czarnym

Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje odgromowg na czas wymiany pokrycia dachowego. Ponowny
montaz na nowym osprzecie (nowe zwody poziome i pionowe) po utozeniu dachowki.

8.4. Zasilanie

Na elewacji budynku jest istniejace ztacze kablowe ZK. Istniejace WLZ-ty prowadzg do uktadow
licznikowych na pietrze pierwszym. Projektuje sie zabudowe ukfadow licznikowych i osprzetu w rozdzielnice
pietrowg RG. Rozdzielnica RG bedzie zasilata dang kondygnacje, projektowang rozdzielnicg parterowg RP i
projektowang, rozdzielnicg pigtra drugiego RP2. Z nowych rozdzielnic projektuje si¢ nowe obwody do zasilania
gniazd i opraw oswietleniowych.

8.5. Bilans mocy

Projektowane odbiorniki instalacji ogdlnych

Odbiorniki Moc zainstalowana [kW[
Gniazda ogolne 15
Oswietlenie 5
Suma 20

Przy wspotczynniku jednoczesnosci kj=0.6, moc szczytowa rozdzielni wynosi Pszcz= 12 [kW].
Sumaryczna moc wznosi 12 kW
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8.6. Wytaczniki przeciwpozarowe

Zaprojektowano Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu umozliwiajacy wytaczenie zasilania elektrycznego w
objetym pozarem pomieszczeniach. Role wytacznika pradu bedzie petni¢ roztacznik bezpiecznikowy z cewkg
wybijakowa zlokalizowany w ztaczu ZK. Przycisk wyzwalajacy wytacznik pozarowy zostanie zlokalizowany przy
wyjsciu  gtownym. Nalezy zastosowaC typowy przycisk sterujgce wytgcznikiem pozarowym w obudowie
z przeszklonymi drzwiczkami i opisane ,Wytacznik Pozarowy”. Przewod sterujgcy wytacznikiem pozarowym
bedzie w wykonaniu PH90 wraz systemem mocowan E90.

8.7.Instalacja Oswietlenia
Dobor ilosci opraw o$wietleniowych zostanie dokonany zgodnie z wymaganymi wartoSciami natezenia
o$wietlenia przedstawionymi przez Inwestora oraz wedtug obowigzujgcych norm.

Oswietlenie podstawowe wnetrz

Oswietlenie podstawowe wnetrz

Zasilanie obwodow tej kategorii o$wietlenia zaprojektowano z rozdzielnicy przyporzadkowanej do
opracowywanego obszaru . Obejmuje ona obwody o$wietlenia ogdlnego wszystkich projektowanych wnetrz. W
bedg zastosowane oprawy LED. Pomieszczenia bedg wyposazone w lokalne wytgczniki o$wietlenia. Dla
sterownia oswietlenia w ciggu komunikacyjnym zastosowano w rozdzielnicy przetgczniki bistabilne, sterowane
przyciskami instalacyjnymi. Prowadzenie okablowania podtynkowo oraz w $ciankach g-k. Osprzet tgczeniowy
(wytaczniki, przyciski) mocowaé na wys. 1,2 m od podiogi.

Warto$ci natezenia o$wietlenia wedtug obowigzujacych norm.

— Pomieszczenia Muzeum wystawcze — wymagania wystawcze,
— Sale spotkan - 5001,
— Toalety —200Ix,
— Komunikacja —200Ix

Laczniki oswietleniowe w kolorze czarnym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace dostateczne o$wietlenie przej$¢ i drég komunikacyjnych w
przypadku catkowitego zaniku napiecia na zasilaniu, odbywa¢ sie bedzie za wydzielonych opraw z wtasnym
zrédtem zasilania (modutem zasilania awaryjnego) o czasie Swiecenia h=1godzina. Oprawy posiadajg certyfikat
CNBOP

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje oprawy oswietleniowe
bedg umieszczane byly powyzej 2 m nad podioga. Oprawy o$wietleniowe przeznaczone do o$wietlenia
ewakuacyjnego bedg zainstalowane: przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym; i znakach bezpieczerstwa; w poblizu
(tzn. w odlegtosci 2 m mierzonej w poziomie) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio; w
poblizu (w odlegtosci 2 m) kazdej zmiany poziomu; przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu
korytarzy ; na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 m) kazdego wyjscia koricowego; w poblizu (w odlegtosci 2 m)
kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie oSwietlenia na podiozu wzdtuz
$rodkowej linii tej drogi bedzie wieksze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej
potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix
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8.8. Instalacja gniazd

Projektuje sie instalowanie gniazd 16A/230 V, IP20 bolcem ochronnym, montaz podtynkowy. W
pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych bedg stosowane gniazda o stopniu ochrony IP44. Gniazda
w kolorze czarnym.

Na zewnatrz projektuje sie gniazda do zasilania rzutnika IP54 i baru w kolumnie wysuwnej wodoodpornej
zasilane z rozdzielnicy RP.

Pozostate obwody bez zmian.

8.9 Instalacje ochronne

Ochrona przeciwprzepieciowa
Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania

atmosferycznego w budynek stanowi istniejgca instalacja odgromowa obiektu i potgczenia wyréwnawcze. W
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG bedzie zainstalowana ochrona przeciwprzepieciowa realizowana poprzez
zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ typu 1i 2.

Do istniejacej gtownej szyny wyrdwnania potencjatow GSWP projektuje sie podtaczy¢ lokalne szyny wyréwnania
potencjatow LSWP.

Samoczynne wytaczenie zasilania
System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen

obwodéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajacych
szczegolnej ochrony od porazen, wylacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi. Wszystkie
instalacje elektryczne wykonane beda w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

Instalacja odgromowa
Projektuje sie nowa instalacje odgromowa wg stanu istniejacego

Instalacja uziemienia
Obiekt posiada instalacje uziemienia. Przy wysokich wynikach pomiaru rezystanciji uziemienia, nalezy uzupetnié

istniejace uziomy o uziomy pionowe.

Sygnalizacja napadu i wtamania
Obiekt posiada sygnalizacje napadu i wtamania. Po wykonamy remoncie nalezy ponownie rozmiesci¢
urzadzenia.

8.9. Okablowanie strukturalne

W budynku zaprojektowano okablowanie strukturalne kat. 5e U/UTP. Gniazda sieci LAN zaznaczono na
rysunku. Przewody U/UTP sprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG projektuje sie zabudowe
switcha Poe i modemu z anteng zewnetrzna. Projekiuje si¢ w budynku routery WiFi zasilane po Poe montaz
natynkowy. Na zewnatrz budynku projektuje sie router WiFi Poe IPX5 na elewaciji.

Instalacja nie wymaga szczegolnego traktowania. Nalezy dbaé o czysto$C elementéw typu gniazdka i
panele w szafie i regularnie je odkurzac.

Przy konserwacji nalezy stosowa¢ sie do zasad podanych przez producenta systemu okreslonych w
dokumentach certyfikujgcych instalacje.

Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania zagadnieri zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego.

Normy dotyczace wymagan ogolnych i specyficznych dla danego $rodowiska:
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e EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

e EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

e  Normy europejskie pomocnicze:

e PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

e PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

e PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym;

e TR 50173-99-1 Guidelines for the support of 10 GBASE-T.

Rozwigzania szczegdtowe

e llos¢ stanowisk roboczych wynika z aranzacji pomieszczen.

o \Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;

e Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to Kategoria 5e (komponenty)/
Klasa D (wydajno$¢ catego systemu);

e  System okablowania ma posiada¢ wydajno$¢ klasy D

e  Okablowanie poziome prowadzone bedzie ekranowanym kablem kategorii 5,  EN 50288;
IEC 61156-5; ISO/IEC 1180, TIA/EIA-568-B.2-1

e  Punkt koncowy PEL (zestaw w ramce p/t w uchwycie do osprzetu budowy gniazd.
Okablowanie poziome

e Rodzaj sieci komputerowe;: ekranowana U/UTP,

e Rodzaj kabla: 200MHz,

e Kategoria komponentow: Kat. 5e wg EN 50173-1,
o Wydajnos¢ systemu: Klasa D wg EN 50173-1,

e Typ instalacji: natynkowa, podtynkowa,

e Rozprowadzenie kabli na korytarzu: instalacja podtynkowa w rurkach,
e  Doprowadzenie kabli do PEL-a: instalacja podtynkowa w rurkach.

[ ]
Struktura i wymagania okablowania strukturalnego
W budynku zaprojektowano jeden punkt dystrybucyjny w rozdzielnicy RG. Rozprowadzenie okablowania
zaprojektowano w korytku stalowym oraz w rurkach ochronnych w $ciankach g-k lub podtynkowo. Cato$¢
okablowania musi posiada¢ gwarancje producenta min. 20lat.

Wytyczne dla prowadzenia okablowania
Trasy kablowe majg by¢ wykonane z elementow trwatych pozwalajacych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy normy EN
50174-2:2009 dotyczace rownolegtego prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej,
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
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Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca
sie rowniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co
350cm w celu zmniejszenia do min naprezen wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukciji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu
kabla z pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciagniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyly sie wezly ani supty. Przyjety ogolnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotnos¢ Srednicy
zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promief réwny minimum 8-krotnosci $rednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowag przechodzacg przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednia masg uszczelniajaca, charakteryzujaca sie
wiadciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek ustugowy zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi, nalezy do budynkéw sredniowysokich dlatego powinien byc¢ wykonany w
klasie odpornosci pozarowej ,,B”- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 p0z.690 z péZn. zm.).
Poszczegdlne elementy projektowanego budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej ,,B”, powinny speiniac¢ co najmniej nastepujace
wymagania :

gtoéwna konstrukcja nosna - R 120;

konstrukcja dachu - R30;

stropy - REI 60;

sciany zewnetrzne - EI 60;

sciany wewnetrzne - EI 30;

przekrycie dachu - RE 15;

Elementy drewniane nalezy impregnowac¢ przeciwogniowo do NRO preparatami
majgcymi réwniez wiasciwosci chronigce przed wilgocia i korozja
biologiczng. Wbudowywane elementy wiezby dachowej powinny posiadac
wilgotnos¢ wzgledng nie wiekszag niz 18%.
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10. INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT: Budynek przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu wraz zagospodarowaniem
terenu

ADRES: dz. nr 68/49, 68/46 (gmina Lubomierz)

INWESTOR: GMINA LUBOMIERZ, PL. WOLNOSCI 1, 59-623 LUBOMIERZ, reprezentowana przez
WIEStAWA ZIOtKOWSKIEGO, Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT, UL. OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCtAW
10.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Utwardzenie terenu, odtworzenie murdw oporowych

. Wykonanie ocieplenia i wymiana pokrycia dachowego

Remont elewacji

Remont wnetrz budynku

AwNnpR

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie opracowywanego obszaru znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem
opracowania oraz 3 komorki gospodarcze przeznaczone do wyburzenia

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie dziatki znajdujg sie mury oporowe ktoére trzeba odpowiednio
zabezpieczy¢ przed osunieciem

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robdt mogg wystagpic zagrozenia zwigzane z praca na
wysokosci i rusztowaniach w obrebie przedmiotowego budynku oraz zwigzane z
robotami ciesielsko-dekarskimi. Kolejnym zagrozeniem moze byc¢ obstuga
drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak: pity (w tym mechaniczne),
wiertarki, betoniarki, mate Zurawiki okienne mechaniczne do pionowego
transportu materiaiéw z aktualnym dopuszczeniem UDT i uprawnionym
operatorem na czas wykonywania robdt. Prace rusztowaniowe bedg prowadzone w
terenie miejskim, przy chodnikach, w zwigzku z czym wystepuje sporadyczne
niebezpieczenstwo narazania przechodniéw - oséb postronnych, przypadkowych
od ewentualnie spadajacych materiaidéw w wygrodzonej i oznakowanej strefie
niebezpiecznej, wyposazonej w swiatta - jezeli zachodzi taka potrzeba oraz
w odpowiednie tablice informacyjne, ostrzegawcze o tresci ,Uwaga - prace
rusztowaniowe”, ,,Brak przejscia (przejazdu)”, ,,Przejscie druga strong
ulicy”, ,,Uwaga - prace na wysokosci”, ,Dopuszczalne obcigzenie pomostow
rusztowania 150kg” (lub inne w zaleznos$ci od typu zastosowanych rusztowan
poda¢ wg DTR producenta rusztowania).

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowych robdt powinni
posiada¢ szkolenie BHP wstepne i stanowiskowe oraz aktualne zaswiadczenia
lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz przy uzyciu drobnych
narzedzi elektrycznych. W obrebie budynku nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefe bezpieczenstwa. Do prac ciesielsko-dekarskich zatrudni¢ pracownikoéw
o0 odpowiednich kwalifikacjach, z aktualnymi badaniami lekarskimi. Prace
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budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do peinienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadajgcej przeszkolenie udzielania
pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym. Na terenie budowy wyznaczyc
oznakowane miejsce, w ktorym bedzie znajdowac sie apteczka pierwszej
pomocy. Na terenie budowy wyznaczy¢ punkt p.poz. wyposazony w podstawowe
srodki gasnicze, tj. gasnice pianowe, sSniegowe, bosak, topata i piasek, koc
gasniczy. Wszystkie stanowiska wyposazone w mechaniczne urzgdzenia
techniczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi i uzytkowania zgodnie z
przepisami BHP. Prace budowlane nalezy przerwa¢ w wypadku wystgpienia
wytadowan atmosferycznych, porywistych wiatrdéw, opaddéw atmosferycznych.
Zaleca sie prowadzenie prac budowlanych w temperaturach zewnetrznych w
granicach +102C do +20°C. Przed przystapieniem do montazu rusztowania,
uzytkowania i demontazu kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba
udzieli pracownikom instruktazu, informujac o wystepujacych zagrozeniach, o
zakresie robot szczegdélnie niebezpiecznych i sposobach postepowania w
likwidacji zagrozen i niebezpieczenstw dotyczacych pracy jak i konstrukcji
rusztowania. Bedzie prowadzit staty nadzér poszczegdlnych etapdw prac i
dokonywat przegladdéw dekadowych i doraznych rusztowan, z

odnotowaniem tego w dzienniku budowy. Dopilnuje dokonywania przez
brygadzistéw codziennych przed rozpoczeciem pracy na kazdej zmianie
przegladow i instruktazy o zagrozeniach i niebezpieczeristwach, z
odnotowaniem tegoz przez nich w dzienniku BHP. Poinformuje pracownikow

0 sposobie postepowania w przypadku wystapienia zagrozen zycia, zdrowia,
pozaru i ewentualnego wypadku w pracy, o koniecznosci powiadamiania o tym
kierownictwa budowy, stuzby zdrowia lub strazy pozarnej na terenie zaktadu
lub odpowiedniego pogotowia. Poda alarmowe numery telefondéw. Poinformuje o
koniecznosci i sposobie zorganizowania doraznej akcji gasniczej lub
ratunkowej przez pracownikéw (kazdy montazysta rusztowan budowlanych ma
obowigzek znac¢ sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach).
Zwroci uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.Przypomni
podstawowe przepisy BHP.

10.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na potozenie obiektu bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania
na terenie dziatki w przypadku wystagpienia zagrozenia pozarem, awarig itp.
bezpieczna i sprawna ewakuacja pracownikéw bedzie mozliwa w kazdej sytuacji
i we wszystkich kierunkach. Przy opracowywaniu planu BIOZ proponuje sie
kierownikowi budowy wyznaczenie strefy ewakuacyjnej w kierunku ulicy Plac
Wolnosci. Przed przekazaniem rusztowania do uzytkowania nastgpi jego odbiodr
techniczny, a w czasie jego uzytkowania prowadzone beda przeglady:

- Codzienne, dokonywane przez brygadziste uzytkujgcego dane rusztowanie.

- Dekadowe, dokonywane co 1@dni przez konserwatora rusztowania, np.
brygadziste montujgcego rusztowania lub przez pracownika inzynieryjno-
technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy.

- Dorazne, dokonywane po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w uzytkowaniu
rusztowania i po kazdej burzy o sile wiatru ponad 62 w skali Beauforta, tj.
predkosci wiatru ponad 10m/s, co wyrdznia sie styszalnym sSwistem wiatru.
Przeglady dorazne muszg by¢ dokonywane przez kierownika budowy lub
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uprawniong osobe. Do krétszych termindéw sprawdzenia rusztowan, tj.

po przerwach roboczych dtuzszych niz 10dni, lecz nie rzadziej niz raz w
miesigcu okresla paragrafie 127 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 6. lutego 2003r. Dostrzezone usterki muszg by¢ usuniete po kazdym
przegladzie przed przystapieniem do dalszego uzytkowania rusztowania.
Wyniki przegladdow dekadowych i doraznych muszg byc¢ zapisane w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce przegladdéw. Wpis do dziennika budowy musi
okreslac¢ rodzaj i umiejscowienie usterek oraz termin usuniecia usterek i
zawierac¢ uwage o ewentualnym przerwaniu prac na rusztowaniu az do czasu
usuniecia usterek. Po usunieciu usterek nalezy dokona¢ wpisu
stwierdzajacego usuniecie usterek i odwotanie zakazu uzytkowania
rusztowania. Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba sprawdzi,
czy podczas montazu, uzytkowania i demontazu rusztowania nie zachodzi
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi jak w paragrafie 6-tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r 1 poinformuje o bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Dokumentacje techniczng odbioru, przegladdéw itp. rusztowania oraz
dokumentacje urzadzen transportu zwtaszcza pionowego materiatdw na
rusztowanie przechowywa¢ na placu budowy w miejscu i razem z dziennikiem
budowy. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po catkowitym zakonczeniu
jego montazu, wykonaniu zabezpieczen i dokonaniu odbioru technicznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyzszych wysokosci rusztowania niz
przewiduje to odpowiednia dokumentacja, w szczegdlnosci dokumentacja
techniczna lub DTR producenta. Bieganie po pomoscie jest niedopuszczalne.
Do zapraw nalezy stosowac¢ tylko typowe skrzynki o pojemnosci nie
przekraczajgcej 60dm3. Nie wolno wrzucac¢ materiaidw, gruzu, narzedzi itp.
na pomosty rusztowan jak i przerzucac¢ i zrzucac¢ takze ,technika” - z rak do
rgk. Materiaty potrzebne do wykonania robét w ilosci nie przekraczajacej
obcigzenia dopuszczalnego - zmniejszonego o mase pracownika, muszg byc
roztozone roéwnomiernie na catym pomoscie w taki sposdéb, aby nie
przeszkadzaty w swobodnym wykonywaniu pracy. Gromadzenie w

nadmiarze materiatdéw i narzedzi na pomoscie ponad obcigzenie dopuszczalne -
jest zabronione. Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzane skupiskami ludzi
ponad obcigzenie dopuszczalne. Wchodzenie na pomosty rusztowania i
schodzenie z nich musi sie odbywac¢ wylgcznie po drabinach. Podczas
wchodzenia (lub schodzenia), na drabinie moZze sie znajdowad tylko jeden
pracownik. Rusztowanie nalezy stale utrzymywac w czystosci. Gruz i inne
odpady nalezy stale usuwac¢ z pomostdéw, a Snieg nawet woéwczas, gdy nie sg
prowadzone Zadne roboty. Podczas gotoledzi pomosty nalezy posypywac
popiotem lub piaskiem. Nie wolno odwracac¢ sliskich i oblodzonych pomostoéw.
Stosowanie beczek, skrzyn, cegiet itp. przedmiotdéw na rusztowaniu w
charakterze podpdr np. dla podwyzszenia pomostu jest zabronione.

10.7 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty ziemne i budowlano-montazowe powinny sie odbywac z
ograniczenie dostepu o0séb nieuprawnionych.

Na podstawie powyzszych informacji, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ,, planu bioz"

Wroctaw,15 wrzesien 2016 r.
Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Kubit
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11. UWAGI

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu
istniejacego przy konsultacji z giéwnym projektantem, zachowujac zasady
zawarte w projekcie.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych).
Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z polska norma lub aprobate techniczng oraz odpowiedni atest
higieniczny.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonywa¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
W trakcie realizacji budynku nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestdow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm.
Uwagi 1 opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng
czes¢ niniejszego
opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowia
wtasnosé Firmy Architektonicznej ,,REWIZJA KRZYSZTOF GRZESKOW” i nie wolno
ich uzy¢ ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody.
Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i ppoz. W czasie wykonywania robét
montazowych nalezy sScisle przestrzegac¢ odnosnie obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie
muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i p.poz.
Obiekt moze byc¢ przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu wszystkich
niezbednych i wymaganych odbioroéw.
Zaswiadczenia. odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe,
uzgodnienia, swiadectwa proéb, badan itp., nalezy przechowywa¢ skompletowane
na terenie obiektu.
Wroctaw,15 wrzesien 2016 r.
Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Kubit

Inwestor:
GMINA LUBOMIERZ, PL. WOLNOSCI 1 59-623 LUBOMIERZ reprezentowana przez
WIEStAWA ZIOtKOWSKIEGO Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
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