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CZĘŚĆ A 

ST-0 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ST 00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach zadania pn.  
 
„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu.” 
 
Dane techniczne istniejącego obiektu 
  

Długość : 22,6 m ; Szerokość : 13,2 m 
Ukształtowanie bryły obiektu : Prostokątne 

Wysokość ponad poziom terenu : 15 m 

Powierzchnia zabudowy : 313 m² 

Typ budynku : W zabudowie śródmiejskiej 

Liczba kondygnacji nadziemnych : 3  

Liczba kondygnacji podziemnych : 1  

Kategoria zagrożenia ludzi : ZL III 

 

Opis lokalizacji istniejącego obiektu 
 

Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się na działce Nr 68/49, 

68/46 położonej w miejscowości Lubomierz. W/w działki przylegają 

bezpośrednio do drogi gminnej. Wjazd na teren działek od strony drogi 

gminnej (własność Inwestora). 

 

ZAKRES ROBÓT 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
-w obrębie podwórza od strony północnej budynku przewiduje się utwardzenie 

terenu kostką bazaltową, nasadzenia zieleni, odtworzenie muru oporowego po 

stronie zachodniej oraz nadbudowę muru z piaskowca po stronie wschodniej   

 
DACH: 
-rozbiórka pokrycia dachu wykonanego z dachówki ceramicznej – karpiówki, 
-ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 
(FWK) , 
-nabicie kontrłat 
-wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką, 
- impregnacja całej więźby dachowej 
- pokrycie dachu dachówką karpiówką w kolorze naturalnej czerwieni 
układanej w koronkę 
-ocieplenie dachu wełną mineralną 20 cm 
-obudowa g-k w częściach użytkowych  
- wymiana wyłazów w połaci dachowej, 
- wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odprowadzenia wód opadowych:  
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rynny – blacha miedziana - rury spustowe z blachy miedzianej, 
- remont instalacji odgromowej uziemiającej z wykonaniem pomiarów 
kontrolnych jej skuteczności. 
- montaż płotków przeciwśniegowych  
- ławy kominiarskie  
 
ELEWACJE: 
-skucie tynków i możliwie długie wyeksponowanie murów przez 
okres wiosenno-letni w celu umożliwienia wyschnięcia ścian 
- wykonanie tynków renowacyjnych  
-odtworzenie opasek wokół okien 
-naprawa uszkodzonych zdobień, gzymsów 
- malowanie elewacji północnej 
-odtworzenie sgrafitta na elewacji południowej 
-odrestaurowanie części stolarki okiennej 
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 
- likwidacja z powierzchni ścian wszelkich instalacji – elektrycznych i 
telefonicznych 
-odrestaurowanie cokołu z płyt kamiennych  
-wykonanie demontażu i ponownego montażu obróbek blacharskich – rury 
spustowe, parapety zewnętrzne 
-na elewacji północnej/poziomie 0 powiększenie otworów okiennych i 
osadzenie drzwi aluminiowych  
 
WNĘTRZA: 
-wymiana części tynków 
-odmalowanie wnętrz 
-odrestaurowanie okien 
-wymiana części instalacji elektrycznych/położenie nowych 
-budowa centralnego ogrzewania/instalacji sanitarnych na poziomie 1 i 2 
-odrestaurowanie/wymiana okien 
-wymiana podłóg/posadzek 
-prace restauratorskie 
 
Specyfikacjami Technicznymi : 
 
ST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
ST 02 Roboty dekarsko-blacharskie 
ST 03 Stolarka budowlana  
ST 04 Roboty murarskie 
ST 05 Roboty montażowe instalacji odgromowej 
ST 06 Tynki 
ST 07 Malowanie 
ST 08 Wykładziny 
ST 09 Posadzki 

ST 10 Nawierzchnia z płyt kamienncych 

ST 11 Nawierzchnia Brukowcowa 

 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 
- wykonanie robót remontowo –budowlanych 
- spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego , z uwzględnieniem: 
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- opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5.a niniejszej 
specyfikacji 
- wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2 
niniejszej specyfikacji 
- tablic informacyjnych zgodnie z p.0.3 niniejszej specyfikacji 
- zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe zgodnie z p.9.4 niniejszej 
specyfikacji 
- pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
zgodnie z p.0.5 niniejszej specyfikacji zakres robót remontowo – 
budowlanych obejmuje następujące zadania: 
 
Przedmiotem prac jest Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy 
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. W ramach tego remontu wymieni się pokrycie 
dachowe z istniejącej dachówki karpiówki na dachówkę nową, również 
karpiówkę. Wymiana ołacenia i ułożenie folii izolacyjnej dachowej, 
ułożeniem ocieplenia z wełny mineralnej pomiędzy krokwiami, wymiana 
niepełnowartościowych i uszkodzonych elementów więźby dachowej. 
Wymiana całości systemu rynnowego wraz z rurami spustowymi i obróbkami 
blacharskimi. Należy wymienić również deski okapowe, obróbki gzymsów i 
murów przyporowych. Roboty związane z wymianą systemu rynnowego wykonać z 
rusztowań przyściennych z zapewnieniem zachowania bezpieczeństwa dla osób 
postronnych. Do zakresu robót należy również wymiana części stolarki 
okiennej, należy zastosować stolarkę drewnianą, część stolarki należy 
odrestaurować. Dla zapewnienia bezpieczeństwa otoczenia budynku należy przy 
każdej ścianie ustawić osiatkowane rusztowanie przyścienne oraz wykonać 
zastawy zabezpieczające przede wszystkim przed możliwością lawinowego 
obsunięcia się dachówek przy rozbiórce pokrycia dachu. Należy wymienić 
również całą instalację odgromową budynku. Przedmiotem prac jest również 
remont elewacji, wymiana tynków, wraz z naprawą, częściowym odtworzeniem 
sztukaterii, na elewacji południowej odtworzenie sgrafitto. Renowacja 
elementów z piaskowca. Remont wnętrz budynku obejmujący wymianę 
części tynków, podłóg, całkowite odmalowanie, częściową wymianę instalacji 
elektrycznych, rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania itd. zgodnie z 
częścią rysunkową. Przedmiotem prac są również roboty w obrębie podwórza od 
strony północnej budynku gdzie przewiduje się utwardzenie terenu kostką 
bazaltową, nasadzenia zieleni, odtworzenie muru oporowego po stronie 
zachodniej oraz nadbudowę muru z piaskowca po stronie wschodniej   
Zakres precyzuje załączony do dokumentacji Przedmiar Robót , co nie zwalnia 
Wykonawcy z zapoznania się z miejscem realizacji robót i ich zakresem. 
 
 
 
1.4 Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1 Laboratorium – laboratorium badawcze , zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót ( w przypadku zaistnienia 
konieczności wykonania badań). 
1.4.2 Odpowiednia (bliska ) zgodność – zgodność wykonywania Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
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określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.3 Inżynier (Inspektor) – przedstawiciel Zamawiającego – uprawniony i 
odpowiedzialny za prowadzenie procesu Remontu. 
1.4.4 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych ; 
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
10 z dnia 8.02.1995r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie 
aprobaty techniczne , lista jednostek upoważnionych do ich wydawania 
jest w wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 
1989(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
1.4.5 Certyfikat zgodności – dokument wydawany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, Że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 1.4.5 Znak zgodności – 
zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący , Że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z zakresem określonym w przedmiarze robót stanowiącym podstawę do 
określenia wartości robót, poleceniami Inżyniera – przedstawiciela 
Zamawiającego. 
a) Dokumentacja Powykonawcza całości wykonanych Robót , którą Wykonawca 
winien opracować w ramach ceny Kontraktowej. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do stanu poprzedzającego 
remont , wynikłe w trakcie realizacji robót. Koszty związane ze spełnieniem 
tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach ceny Kontraktowej. 
Wszelka dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w sposób 
potwierdzający prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej 
potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki 
Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub 
tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do 
wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 
2.1 Źródła poszukiwania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza ,Że 
automatycznie wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót (w przypadku 
takiej potrzeby). 
2.2 Pozyskiwanie materiałów z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji poszczególnych partii wyrobu 
pod względem jakości. W przypadku gdy Inżynier będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inżynier będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji kontraktu. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót , w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego ni przyjęciem i nie zapłaceniem.  
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów wykonawca zapewni aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontrolo przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym ST lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera . Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót , zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach 
inżyniera w terminie przewidzianym przez Inżyniera. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli ST przewiduje 
możliwość zastosowania wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera o tym i uzyska akceptację przez użyciem 
sprzętu. Jakichkolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu , zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów oraz stan dróg. Wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z zasadami BHP, 
zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami 
ST, Dokumentacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier poprawione 
na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola, jakości Robót 
6.1 Program zapewnienia, jakości ( PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST oraz poleceniami przekazanymi 
przez Inżyniera. Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób realizacji 
- organizację ruch w budowie 
-zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość Robót 
- sposób i procedurę sterownia, jakością wykonywanych Robót 
- wyposażenie w sprzęt 
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- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; Część szczegółową 
opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techn. 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. Projekt Programu Zapewnienia, Jakości zostanie przedstawiony do 
zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 
zgodnym z ustaleniami Warunków Kontraktu. 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej 

jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli jakości, Inżynier może Żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, Że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST i wskazaniami Inżyniera. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
warunkami kontraktu. Wykonawca dostarczy świadectwa, ze wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z zorganizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i Robót ponosi wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki materiałów mogą być pobierane losowo. Inżynier będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty badań tych – 
dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a 
przeciwnym przypadku pokrywa je Zamawiający. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonanie 
pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi Inżynierowi ich 
wyniki do akceptacji. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań – kopie będą przekazywane Inżynierowi na 
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formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
wytwarzania i zapewniona powinna być mu wszelka potrzebna pomoc ze strony 
wykonawcy. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST, na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeśli wyniki te wykażą, Że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodność materiałów i robót z ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inżynier może dopuścić tylko te materiały, które posiadają : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , wskazujący na to, Że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną w 
przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną jak powyżej i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny te cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie, potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą przeprowadzane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Technicznej 
- uzgodnienie przez Inżyniera PZJ i harmonogramu Robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach 
- uwagi i polecenia Inżyniera 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub  
- wymaganiom szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Księga obmiaru Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
taktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Dokumenty Laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki badań wykonawcy. Jeśli są wymagane, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde Życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencja na budowie 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Ternie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
ST i w Wycenionym w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w 
Kontrakcie lub oczekiwaną przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4 Wagi i ważenia 
W przypadku konieczności zastosowania Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
trwania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni i objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami mieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiar. W razie braku miejsca mogą być dołączone na piśmie 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiar, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Przejęcie Robót i Odcinków, 
d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfiguracji z Dokumentacją określającą zakres 
Robót, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Przejęcie części Robót. 
Przejęcia części Robót dokonuje się wg zasad określonych w Kontrakcie. 
8.4 Przejęcie Robót i Odcinków. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco 
Próby Końcowe przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera 



13 
 

i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania 
Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inżyniera do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robót, zgodnie z 
kontraktem. 
8.5 Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków. 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację (Ew. szkice) z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego poleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 
z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru zgodnie z ST i PZJ, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację powykonawczą inwentaryzacyjną, 
- wyniki badań i pomiarów skuteczności instalacji odgromowej, 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać: 
- zakres i lokalizację Remontu, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji określającej zakres 
Robót przekazanej przez zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku gdy, wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. 

8.6 Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 

Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie 

z warunkami Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania 

, Wykonawca przedkłada Inżynierowi wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. 

Rozliczenie ostateczne następuje zgodnie z warunkami Kontraktu, po czym 

Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności. 

9. Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za wykonanie całości Wycenionego 
Przedmiaru Robót. 
Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w 
Przedmiarze Robót określającym zakres Robót. 
Cena ryczałtowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią , 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 
na teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowanie Robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty za ew. dzierżawę dróg, 
chodników, innych terenów, badania i ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 
(Okresie Zgłaszania Wad), 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za zakres robót wg 
Wycenionego Przedmiaru Robót jest ostateczna i wyklucza Żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót objętych Wycenionym Przedmiarem robót. 
9.2 Zaplecze Wykonawcy 
a) zainstalowanie zaplecza Wykonawcy – koszty ujęte w cenie ryczałtowej w 
Kontrakcie, 
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy - koszty ujęte w cenie ryczałtowej w 
Kontrakcie, 
c) Likwidacja zaplecza Wykonawcy- koszty ujęte w cenie ryczałtowej w 
Kontrakcie. 
Utrzymanie zaplecza . 
W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza 
w czystości, niezbędnych urządzeń w należytej sprawności. 
Likwidacja zaplecza – należy to uczynić po zakończeniu robót. Teren po 
likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
9.2.1 Koszty zaplecza . 
Koszty związane z zorganizowaniem i likwidacja zaplecza ponosi Wykonawca. 
9.3 Tablice informacyjne 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną – wg 
wzoru zgodnego z wymogami polskich przepisów prawa budowlanego. Koszty 
związane ze spełnieniem wymagań dotyczących tablicy Wykonawca uwzględni w 
cenie ryczałtowej Kontraktu. 
9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca ; 
jednostka obmiaru jest ryczałt. 
9.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
10. Przepisy związane 
Specyfikacje w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać z Dokumentacją techniczną i Specyfikacjami, jak gdyby one 
tam występowały. Rozumie się, Że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm( datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE . 

ST-01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 
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1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  przygotowawczych i rozbiórkowych , które zostaną wykonane w ramach 
zadania pt. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu.”. Przedmiotem wykonania jest rusztowanie fasadowe zabezpieczające 
prowadzenie robót i Użytkowników budynku i bezpieczeństwo otoczenia budynku wraz z 
wykonaniem zastaw zabezpieczających na dachu, rozbiórki elementów dachu i systemu 
rynnowego, skucia tynków i naprawy sztukaterii. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych 
zgodnie z Wycenionym Przedmiarem Robót. W zakres prac wchodzi rozbiórka 
następujących elementów istniejącej infrastruktury: 
 
ZAGOSPODAROWANIE 
-rozbiórka muru oporowego po zachodniej stronie opracowywanego terenu 

-częściowa rozbiórka niestabilnych części muru po wschodniej stronie 

opracowywanego terenu oraz po całej jego długości do poziomu -0,3m 

-rozbiórka komórek gospodarczych 

 

DACH 
- rozebranie poszycia dachu  

- demontaż łat 

- rozebranie gąsiorów – 20 mb 

- rozebranie desek okapowych i gzymsowych 

- demontaż rynien  

- demontaż rur spustowych  

- demontaż wyłazów dachowych 

 

ELEWACJE 
- skucie tynków 
- likwidacja z powierzchni ścian wszelkich instalacji – elektrycznych i 
telefonicznych 
- demontaż obróbek blacharskich 
-powiększenie 2 otworów okiennych na poziomie 0 elewacji północnej 
 
WNĘTRZA 
poziom 0 

-wyburzenie lekkich ścianek działowych o konstrukcji drewnianej w 
pomieszczeniu 0.5  
-usunięcie 2 ścianek drewnianych razem z drzwiami D0.2 i D0.9 
-wyburzenie fragmentu ściany i wstawienie drzwi PD 0.2 
-wyburzenie fragmentu ściany i wstawienie drzwi PD 0.1 
-wyburzenia, powiększenia otworów okiennych od strony północnej obiektu 
 
poziom 1 
-wyburzenie lekkich ścianek działowych zgodnie z częścią rysunkową 
-wyburzenie otworu pomiedzy pomieszczeniem 1.3 i 1.4 
-rozbiórka podłóg 
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-skucie tynków 
 
poziom 2 
-wyburzenie lekkich ścianek działowych zgodnie z częścią rysunkową 
-wykonanie otworów drzwiowych zgodnie z częścią rysunkową PD2.1, PD2.3, 
PD2.4 
-skucie tynków 
-rozbiórka podłóg 
 
poziom -1 
-wyburzenie ścianki działowej pomiędzy  pomieszczeniem -1.2, -1.3 
-wstawienie drzwi PD-1.1 
Wszystkie prace rozbiórkowe czytać zgodnie z częścią rysunkową 
- 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – 00 Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze ST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY. 
Materiały wbudowywane nie występują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z 
technologią założoną w Wycenionym Przedmiocie Robót do wykonania robót 
rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- rusztowanie fasadowe i warszawskie 
- Żuraw okienny 

4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST – 0 Wymagania ogólne. W szczególności 
przyjmuje się, że wystarczający dla tego typu i zakresu robót będzie: 
- samochód wywrotka 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, lub też przy użyciu elektronarzędzi 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację 
elektryczną, która mogłaby być związana z prowadzeniem prac. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru 
jest: 
- [mb] elementów więźby dachowej 
- [m2] pokrycia dachu 
- [mb] i [m2] rur spustowych, rynien oraz obróbek blacharskich 
- [m3] gruz z rozbiórki kominów na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w 
terenie 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 0 Wymagania ogólne oraz zapisy 
Kontraktu. 

9.2 Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o cenę ryczałtową 
ustaloną w Kontrakcie. 
Cena robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów 
- segregowanie, układanie materiałów z rozbiórki i pryzmowanie lub układanie w 
stosy 
- załadunek i odtransportowanie gruzu (wysypisko odpadów) oraz materiałów z 
rozbiórki dróg (do miejsca składowania), z rozładunkiem w wyznaczonym miejscu, 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku - uiszczeniem opłaty za składowanie: 
koszt składowania materiałów z rozbiórki powinien zawierać również koszt 
utylizacji /Rozdział1 Ustawy z dn. 27.04.2001 O odpadach/. 
- utrzymywanie w stanie przyjezdnym dróg dojazdowych, w trakcie prowadzenia robót 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
- zabezpieczenie ew. odciętych końcówek istniejących instalacji przed 
zanieczyszczeniem 
- opłaty za zajęcie terenu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Numer normy polskiej i odpowiadającejjej normy europejskiej  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
PN- B-02000 1982 Obciążenia budowli. 
PN- B 02001 1982 Obciążenia budowli – obciążenia stałe 
PN-B 02003 1982 Obciążenia budowli- obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. 
PN-B-03001 1976 Konstrukcje i podłoga budowli. 
PN-M-47900-1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-M-47900-2 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – stojakowe z rur 
PN-M-47900-3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze- ramowe. 
PN-M-48090 1996 Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

ST-02-ROBOTY DEKARSKO – BLACHARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru budynków, 
które zostaną wykonane w ramach zadania pt. „ Rewitalizacja zabytkowego budynku 
przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.”. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących 
wykonanie remontu pokrycia dachu i częściowego więźby dachowej zgodnie z 
Dokumentacją Techniczną. Prace będące przedmiotem niniejszej specyfikacji dotyczą 
następujących działań: 
- Ułożenie łacenia pod pokrycie dachowe 
- Montaż folii dachowej mocowanej za pomocą kontrłat 
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- Ułożenie pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych – karpiówka 
- ułożenie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami 
- Ułożenie dachówek krawędziowych - prawa i lewa 
- Ułożenie gąsiorów dachowych cylindrycznych 
- Ułożenie gąsiorów początkowych i gąsiorów łącznikowych - trójnik 
- Montaż obróbek blacharskich 
- montaż rynien 
- montaż rur spustowych 
- montaż płotków śniegowych. 
- ułożenie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami 
- obudowa płytami g-k na stelażu 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY
2.1 Materiały podstawowe. 
Do wykonania robót budowlanych, poszczególnych obiektów należy stosować 
następujące materiały, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami: 
- dachówka karpiówka , gładka koloru czerwonego 380x180x10 
- dachówka krawędziowa  380x190x12 
- dachówka okapowa  280x180x10 
- gąsiory ceramiczne cylindryczne 380x190x15 + taśma 
- gąsiory początkowe  – 380x190x15 
- łącznik gąsiorów - trójnik 
- łaty drewniane  
- kontrłaty drewniane 
- wełna mineralna do ocieplenia poddasza 
- folia dachowa paroprzepuszczalna
- obróbki z blachy tytan - cynk 
- rynny z blachy tytan - cynk 
- rury spustowe o średnicy 150 mm i 80 mm (lukarny) z blachy tytan – cynk 
- deski gr. 25 mm impregnowane p.poż., biologicznie i p. owadom 
- papa termozgrzewalna 
- płotki śniegowe - ocynk 
- stelaże stalowe do obudowy gk 
- płyty g-k 

2.2 Elementy budowlane. 
1. Dach
1. Pokrycie dachu: ołacenie połaci dachowych, izolacja z folii dachowej, pokrycie
dachówką karpiówka – montaż gąsiorów. 
2. Wymiana konstrukcji dachu przypustnice, końcówki płatwi, i krokwi, odeskowanie
ścianek kolankowych. 
3. Wymiana systemu rynnowego.
4. Ocieplenia poddasza wełną mineralną oraz obudowa g-k
4. Wymiana obróbek blacharskich.
5. Wzmocnienie krokwi poprzez nabicie desek

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 0 – Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodność z 
wymogami ST – 0 i z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania 
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zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją wymagana będzie w pierwszym rzędzie 
od następującego wyposażenia wykonawcy: 
- rusztowania 
- Żuraw okienny 

4. TRANSPORT. 
Zgodności z ST – 0 Wymagania ogólne oraz z Dokumentacją Projektową wymagana będzie 
w przede wszystkim od wymienionych poniżej środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST –0 Wymagania 
ogólne. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
5.2 Wykonanie robót 
5.2.1 Pokrycia dachowe. 
- umocować folię zbrojoną na krokwiach a następnie przybić łaty drewniane – 
kontrłaty i łaty 
- obróbki blacharskie wykonywać z blachy o grubości 0,55 – 0,6 mm tytan – cynk-
tytan 
- podczas lutowania styków obróbek , elementów systemu rynnowego należy zachować 
zakład blachy, nie lutować bezpośrednio styków blach ze sobą 
- zamontować dachówki ceramiczne zwracając uwagę na zachowanie technologii i 
bezpieczeństwa montażu 
- zamontować gąsiory oraz płotki śniegowe. 

5.2.2 montaż folii izolacyjnej paroprzepuszczalnej zbrojonej. 
Podczas montażu folii dachowej należy zachować następujące warunki: 
- mocować bezpośrednio do krokwi z zachowaniem zakładów 
- wymaga się zastosowania folii o wysokim stopniu paro przepuszczalności. 

5.2.3 montaż wełny mineralnej do ocieplenia poddasza 
-mocować pomiędzy krokwie 
5.2.4 Rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy. 
- zakłady wykonać w kierunku spływu wody 
- obróbki blacharskie wykonywać z blachy o grubości 0,55 – 0,6 mm tytan - cynk, 
- podczas lutowania styków obróbek , elementów systemu rynnowego należy zachować 
zakład blachy, nie lutować bezpośrednio styków blach ze sobą 
- złącza pionowe rur spustowych wykonać na rąbek pojedynczy lezący 
- złącza poziome rur spustowych wykonać na zakład do 40 mm, z lutowaniem na całej 
długości zakładu 
- rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie max. 3 m. 
- nad uchwytami rury spustowej stosować obrączki o szerokości 30-40 mm, 
przylutowane na obwodzie do rury 
- nie stosować złączy pionowych rur spustowych od strony muru 
- połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera 
- obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie 
- w celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować ew. podkład z papy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania materiałów 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji 
Technicznej i odpowiednimi normami. 

6.3 Kontrola jakości robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 
robót ze zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące 
badania: 
- szczelność wykonania izolacji z folii dachowej , zakłady 
- odchylenia od pionu i poziomu elementów systemu rynnowego 
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- prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich w poziomie) 
- łączenia obróbek blacharskich 
- sprawdzenie właściwego wykonania pokrycia dachu ( zachowanie płaszczyzny dachu) 
i szczelności 
- mocowania i szczelności gąsiorów dachowych 
- prawidłowość i szczelność połączenia z pionami kanalizacji deszczowej 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru na 
poszczególnych obiektach są: 
- [m3] elementy łacenia na podstawie pomiaru na obiekcie 
- [m,m2] – system rynien, rur spustowych na podstawie pomiaru w terenie, obróbki 
blacharskie dachu, pokrycie dachu, gąsiory, płotki śniegowe. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych, oraz z ST – 0 Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 0 Wymagania ogólne zgodnie z 
Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

9.2 Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych i 
sterowniczych, wsporników itp. 
- montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 
- zakup materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
- roboty rozbiórkowe 
- obrobienie przejść instalacyjnych 
- zakup materiałów wraz z niezbędnymi elementami 
- wykonanie prac dekarsko-blacharskich 
- prace porządkowe z wywozem elementów rozbiórkowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
 
PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
Zmiany 1 BI 3/71 poz. 31.  ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
2 BI 3/83 poz. 16.    techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 516:1998    Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 
IDT EN 516:1995    umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, 

stopnie szerokie i stopnie wąskie. 
PN-EN 517:1999    Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki 
IDT EN 517:1995    zabezpieczające. 
PN-B-02361:1999    Pochylenia połaci dachowych. 
PN 84/H-92126 
Zmiany 1 BI 7/93 poz.48.   Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane 

i powlekane. 
 

PN-EN 612:1999    Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 
IDT EN 612:1996 + AC:1996  wymagania i badania. 
PN-ISO 3443-1:1994    Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 
IDT ISO 3443-1:1979   oceny i określania. 
Errata KNN 6/95 lp. 4. 
PN-ISO 3443-6:1994    Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
IDT ISO 3443-6:1986   kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 
- 
Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994    Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
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IDT ISO 3443-6:1988   kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

- 
Metoda 1. 

PN-ISO 3443-8:1994    Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa 
IDT ISO 3443-8:1989   robót budowlanych. 
PN-ISO 7976-1:1994    Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 
IDT ISO 7976-1:1989   budynków i elementów budowlanych. Metody 

i przyrządy. 
 

PN-ISO 7976-2:1994    Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 
IDT ISO 7976-2:1989   budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 

punktów pomiarowych. 
 

PN-ISO 7077:1999    Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne 
i metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 
 

PN- 71/B-10241    Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. INNE 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych, 
Wymogi BHP, 

ST-03-Stolarka budowlana 
 
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
Stolarka budowlana. Wymagania Szczegółowe 1 / 4 
 
ST 09 STOLARKA BUDOWLANA. Stolarka budowlana. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-3: Stolarka budowlana 
Kategoria robót 454-3.1 Drzwi 
Kategoria robót 454-3.2 Okna 
Roboty budowlano-montażowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi 
w opracowaniu, na podstawie których opracowano poniższe zalecenia. 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z 
powodu braku odpowiednich norm oraz warunków technicznych wykonania i 
Odbioru robót budowlanych ITB, zostały sporządzone na podstawie dostępnej 
literatury. Zakłada się, Że roboty budowlano-montażowe będą wykonywane 
przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły robocze 
wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę niecytowania 
tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie punkty przepisów norm, 
ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych zagadnień. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 09 STOLARKA BUDOWLANA są prace 
budowlano-montażowe związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej na 
budowie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
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Specyfikację Techniczną ST 09 STOLARKA BUDOWLANA jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia wykonania Robót opisanych ST-0 „Warunki Ogólne”. 
Wymagania Szczegółowe ST 09 STOLARKA BUDOWLANA należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi  ST-0 „Warunki 
Ogólne”. 
1.3. Zakres Robot objętych Specyfikacją Techniczną ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych 
W zakresie: 
· transport na plac budowy, 
· składowanie na placu budowy, 
· wbudowanie w obiekt budowlany. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robot 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot 
Powstałe podczas wykonywania prac budowlano-montażowych odpady należy 
gromadzić w wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na 
składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko odpadów niebezpiecznych 
– w zależności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w 
szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o 
odpadach (Dz.U.2001.62.628), ustawy o Opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz przepisów związanych. 
1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
Odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
Stolarka budowlana. Wymagania 2 / 4 Szczegółowe 
Przede wszystkim należy: 
· usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, 
· przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy 
odłączyć wszystkie wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od 
sieci zewnętrznych, 
· roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem Kierownika 
Budowy. 
2. MATERIAŁY 
Okna i drzwi wykonane na zamówienie wg Projektu Budowlanego  
Stosować okna „z rozszczelnieniem”. 
Ogólne parametry techniczne stolarki okienno-drzwiowej: 
· okucia: stosować okucia uchylne, rozwieralne, rozwieralno–uchylne, 
· okapnik: ramy okienne wyposażyć w listwę z okapnikiem aluminiowym, o 
specjalnym profilu zapobiegającym dostawaniu się wody opadowej do wnętrza 
profilu i ewentualnemu przymarzaniu uszczelki do ramy okna, 
· montować listwy z okapnikiem w kolorach: aluminiowy lub biały, 
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· uszczelnienie: stosować uszczelkę gumową i silikon pomiędzy szybą a ramą
skrzydła oraz profilowaną uszczelkę gumową pomiędzy skrzydłem a ramą 
okienną (zalecane zastosowanie podwójnej uszczelki), 
· szyby: stosować wkłady szyby zespolonej float 4-16-4 o współczynniku
przenikalności cieplnej U=1.1W/m². 
Zalecane parametry techniczne drewnianej stolarki okienno-drzwiowej: 
· profile drewniane: świerk lub sosna - skrzydła, ramy oraz inne elementy
konstrukcyjne okna; 
· profil klejony 3-warstwowo; układ słoi w warstwach przeciwstawny;
klejenie profili: do spoinowania warstw profilu używać kleju wodoodpornego 
klasy D-4; 
· elementy drewniane zabezpieczać impregnatem; skrzydła, ramy
oraz inne elementy drewniane szlifować oraz gładzić ręcznie; 
· malowanie profili: ciśnieniowe wodorozcieńczalnym podkładowym lakierem
wodoodpornym oraz co najmniej dwukrotne malowanie nawierzchniowymi 
lakierami wodorozcieńczalnymi wodoodpornymi. 
Parapety wewnętrzne drewniane lub granitowe. Podokienniki zewnętrzne z 
płytek klinkierowych lub blachy stalowej ocynkowanej. Przed montażem 
przechowywać stolarkę budowlaną w miejscu nie narażonym na wpływ 
Zmiennych warunków atmosferycznych. Stolarka nie może stać bezpośrednio na 
ziemi, lecz na przekładkach. Należy przechowywać ją w pozycji pionowej, aby 
uniknąć jej deformacji. 

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte ST-0 
„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz 
spełniać wymogi BHP. Do wykonywania robót budowlano-montażowych stosować: 
· wiertarki,
· piony,
· młotki,
· szpachlówki,
· drewniane kliny,
· poziomice,
· rozpylacze do wody,
· pistolet do silikonu, silikon,
· piankę montażową,
· kołki rozporowe, wkręty lub kotwie montażowe,
· korytka i szpachelki.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
Stolarka budowlana. Wymagania Szczegółowe 3 / 4 
4. TRANSPORT
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien 
spełniać wymogi zawarte ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, 
aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. Podczas transportu oraz 
składowania należy unikać kontaktu materiałów silnie higroskopijnych z 
wodą, w celu zachowania ich własności użytkowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Prace budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 
stolarki budowlanej. 
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5.1. Przygotowanie stolarki budowlanej 
Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnicy zdjąć skrzydła. W odległości 
10÷15cm od każdego naroża, słupka i ślemienia wywiercić w ościeżnicy otwory 
pod kołki rozporowe albo przytwierdzić do niej kotwy. Kotwy mocować do 
ościeżnicy przed ustawieniem okna w ościeżu, kołki i wkręty – po jego 
ustawieniu. Otwory wiercić po ustawieniu okna i przewierceniu otworów 
przelotowych w ościeżnicy okna (ø8mm). Odległości pomiędzy punktami 
mocowania nie mogą być większe niż 80cm dla okien drewnianych. Prace 
wykończeniowe (tynki) wykonywać po montażu stolarki budowlanej w ścianie. 
5.2. Ustawienie i zamocowanie stolarki budowlanej 
Stolarkę budowlaną ustawiać następująco: 
· w ścianie1-warstwowej: pośrodku grubości ściany,
· w ścianie 2-warstwowej: blisko zewnętrznej krawędzi muru (przed warstwą
izolacji termicznej), 
· w ścianie 3-warstwowej: w płaszczyźnie izolacji termicznej.
Montaż stolarki budowlanej: 
· próg ościeżnicy oprzeć na belce lub klockach, a gdy okno/drzwi mocowane
jest w płaszczyźnie ocieplenia – na metalowym kątowniku, 
· ustawić okno/drzwi w ościeżu tak, aby po bokach i na górze ościeżnicy był
luz 1÷1.5cm. Luz na dole okna musi być większy, gdyż powinien umożliwiać 
zamocowanie parapetu. 
· sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie oraz w poziomie i unieruchomić
ją klinami; kliny można wkładać tylko przy narożach słupków i ślemionach, 
· dokładnie ustawione okno/drzwi zamocować do ściany,
· po zamocowaniu okna/drzwi usunąć kliny montażowe i założyć skrzydła
okien/drzwi, tak by mogły się swobodnie otwierać i zamykać; skrzydła 
zapobiegną wygięciu ościeżnicy przez powiększającą swoją objętość piankę 
montażową. 
5.3. Uszczelnienie stolarki budowlanej 
Stolarkę budowlaną uszczelniać następująco: 
· ościeże i ościeżnicę obficie zwilżyć wodą (wilgoć potrzebna jest piance
do związania); przed wypełnieniem szczeliny pianką montażową między 
ościeżem a ościeżnicą należy zabezpieczy ościeżnicę przed nadmiernym 
wydostaniem się pianki i przyklejeniu do niej (okleić ościeżnicę 
Taśmą samoprzylepną), 
· szczelinę wokół okna/drzwi wypełnić pianką montażowa; pasma pianki nie
mogą być zbyt szerokie: po wyciśnięciu z pojemnika powinny mieć około 1cm, 
a po rozprężeniu około 3cm; jeśli szczelina jest szeroka trzeba ją 
wypełniać kilkoma warstwami, 
· nadmiar pianki po jej stwardnieniu odciąć nożem,
· od środka piankę zabezpiecz silikonem, a od zewnątrz tynkiem, albo
paskiem samoprzylepnej taśmy paroprzepuszczalnej i listwą maskującą. 
Podczas wykonywania wykończeń zewnętrznych okna/drzwi należy osłonic folią. 
W razie potrzeby użyć folii samoprzylepnej. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 09 STOLARKA BUDOWLANA 
Stolarka budowlana. Wymagania 4 / 4 Szczegółowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola wykonania Robot 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
Robót budowlano-montażowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z 
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instrukcją montażu dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, 
projektem oraz odpowiednimi normami 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Dokumentacja robot budowlano-montażowych 
Dokumentację Robót stanowią: 
· Projekt Budowlany,
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Dziennik Budowlany,
· dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą prawo budowlane z 7 lipca 1994r. 
(Dz.U.1994.89.414, z późniejszymi zmianami), protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych. 
Przez dokumentację powykonawczą robót budowlano-montażowych najeży rozumieć 
Wymienioną wyżej dokumentacje Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku 
wykonywania prac. 
7.2. Obmiar Robot 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie 
Z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową związaną z Robotami jest: 
· okna – [szt], z jednoczesnym podaniem ich powierzchni,
· parapety, gzymsy, pasy ościeża i inne roboty ciągnione – [mb] z
jednoczesnym podaniem ich 
Szerokości w rozwinięciu. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór Robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania 
Ogólne”. Protokół odbioru gotowych Robót powinien zawierać: 
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania Robót z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm, w szczególności: 
· PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – podokienniki
zewnętrzne 
· PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania
odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 

ST-04-ROBOTY MURARSKIE 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarsko tynkarskich które zostaną wykonane w 
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ramach zadania pt. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy 
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 
1.3 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność ze ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY
2.1 Materiały podstawowe. 
Do wykonania robót budowlanych, poszczególnych obiektów należy stosować 
następujące materiały, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami 
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST –0 – Wymagania 
ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
4. TRANSPORT.
Zgodności z ST – 0 Wymagania ogólne oraz z Dokumentacją Projektową wymagana 
będzie w przede wszystkim od wymienionych poniżej środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0 Wymagania 
ogólne. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2 Badania materiałów 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami ST i 
odpowiednimi normami. 
6.3 Kontrola jakości robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 
wykonania robót z ST oraz zgodności z warunkami technicznymi i normami. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- pionowości elementu 
- sprawdzenie wymiarów i równości wewnętrznych ścian i otworów  
- sprawdzenie równości wewnętrznych ścian  
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
- [m3]  
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, oraz z ST – 0 Wymagania ogólne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 0 Wymagania ogólne 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
9.2 Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe 
- wymurowanie  
- zakup materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
- zakup materiałów wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi (np. 
rozpuszczalniki itp.) 
- wykonanie prac pielęgnacyjnych 
- prace porządkowe 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej Tytuł normy 
i międzynarodowej 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 
Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.  i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory 

drzwiowe. 
Zmiany 1 BI 2/70 poz.18  Wytyczne projektowania. 
2 BI 1/72 poz.2 
3 BI 10-11/74 poz.86 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 
Poprawki 1 BI 8/90 poz.67 i wytrzymałościowych. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 
IDT ISO 3443-1:1979  oceny i określania. 
Errata KNN 6/95 lp. 4. 
PN-ISO 3443-6:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 

ustalania 
IDT ISO 3443-6:1986 kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - 
Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 
ustalania 

IDT ISO 3443-6:1988 kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - 
Metoda 1. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady 
ogólne 
i metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. 

10.2. INNE 
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Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych, 
Wymogi BHP, 

ST-05-WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania instalacji odgromowej 
1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych punkcie 1.1. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową instalacji odgromowych.  
należy wykonać następujące prace: 

Roboty demontażowe: 
-demontaż zwodów poziomych niskich nienaprężanych z pręta o średnicy 8 mm, 
na dachu : wsporniki przybijane demontaż połaczeń krzyżowych pręta o 
średnicy 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych – rodzaj złącza: 
uniwersalne krzyżowe instalacje odgromowe  

Montażowe: 
-montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 8mm, na dachu : 
na wspornikach  
- igliczki odgromowe  
– montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do
10 mm, na budynkach -rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)  
Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - 
rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe. Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na 
dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: odgałęźne 2-wylotowe do 
rynien  

1.3. Określenia podstawowe. 
W niniejszej specyfikacji zgodnie z normą PN-IEC 61024-1:2001 
są zastosowane następujące definicje. 
1.3.1 Doziemne wyładowanie piorunowe. 
Wyładowanie elektryczne pochodzenia atmosferycznego między chmurą a 
ziemią, składające się z jednego lub z większej liczby udarów. 
1.3.2 Udar piorunowy. 
Pojedyncze wyładowanie elektryczne w doziemnym wyładowaniu piorunowym. 
1.3.3 Punkt uderzenia. 
Punkt, w którym następuje kontakt udaru piorunowego z ziemią, budowlą 
lub urządzeniem piorunochronnym (LPS). Uwaga. - Wyładowanie może mieć 
więcej niż jedno miejsce uderzenia. 
1.3.4 Przestrzeń chroniona. 
Część budowli lub rejonu, dla których - zgodnie z normą - jest wymagana 
ochrona przed skutkami uderzenia piorunu. 
1.3.5 Urządzenie piorunochronne (LPS). 
Kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami 
piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i z wewnętrznego urządzenia 
piorunochronnego. Uwaga. - W szczególnych przypadkach urządzenie 
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piorunochronne (LPS) może się składać tylko z samego urządzenia 
zewnętrznego lub wewnętrznego. Urządzenie to składa się z systemu zwodów, 
przewodów odprowadzających i uziemień. 
1.3.6. Wewnętrzne urządzenie piorunochronie. 
Zespół dodatkowych środków, uzupełniających system pozwalających na 
zredukowanie elektromagnetycznych efektów prądu piorunowego wewnątrz 
chronionej przestrzeni. 
1.3.7. Połączenie wyrównawcze. 
Część wewnętrznego urządzenia piorunochronnego redukująca różnice 
potencjałów, wywoływane przez prąd piorunowy. 
1.3.8 Zwody. 

Część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do 
przejmowania wyładowań piorunowych. 
1.3.9. Przewód odprowadzający. 
Część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do 
odprowadzenia prądu piorunowego od zwodu do uziemienia. 
1.3.10. Uziemienie. 
Część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do 
odprowadzenia do ziemi i rozproszenia w niej prądu piorunowego. 
Uwaga. - W gruntach o dużej rezystywności uziemienie może przejmować prądy 
piorunowe płynące przez grunt wskutek pobliskich wyładowań doziemnych. 
1.3.11 Uziom. 
Część lub zespół części, uziemienia zapewniająca bezpośrednie połączenie 
elektryczne z ziemią, rozpraszający w niej prąd piorunowy. 
1.3.12. Uziom otokowy. Uziom tworzący zamkniętą pętlę wokół budowli pod lub 
napowierzchni ziemi. 
1.3.13. Uziom fundamentowy. Uziom umieszczony w betonowym fundamencie 
budowli. 
1.3.14. Zastępcza rezystancja uziemienia. Stosunek wartości szczytowych 
napięcia do prądu uziemienia, które na ogół nie występują równocześnie. 
Umownie służy on za wskaźnik skuteczności uziemienia. 
1.3.15. Napięcie uziemienia. 
różnica potencjałów między uziemieniem a ziemią odniesienia. 
2. MATERIAŁY.
Przy budowie instalacji odgromowych będą występowały nast. materiały 
montażowe:  
Pręty stalowe okrągłe ocynkowane fi 8mm  
Pręty stalowe ocynkowane fi 10 mm  
Wsporniki inst. odgromowej .ścienne z uchwytem=250mm(0-5B)  
Wsporniki dachowe ,kątowe z uchwytem do przykręcania (0-1A)  
Zaciski inst.odgr.stal.ocyn-.złacze mostkowe 2 wylotowe (0-12)  
Złączki odgałęźne instalacji odgromowej- krzyżowe (0-9A)  
3. SPRZĘT.
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji odgromowej: 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznej winien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót. Podnośnik montażowy hydr. samochodowy wysięgu 12 m 36,00 m-g 
4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiałów i elementów. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty demontażowe. 
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Wszystkie roboty demontażowe ( na dachu budynków powinny odbywać się przy 
zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa wymaganych przy pracy na 
wysokości. Przepisy regulujące w/w prace są wyszczególnione w informacji 
BIOZ w projekcie technicznym. 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. montaż instalacji odgromowych. 
5.2.1.1. Trasowanie. 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
5.2.1.2. Układanie przewodów. 
Instalację odgromową budynku (poziome zwody odprowadzające oraz pionowe 
należy wykonać po zakończeniu prac remontowych dachu. Nowe zwody 
odprowadzające poziome na dachu budynku wykonać drutem stalowym ocynkowanym 
o średnicy 8mm prowadzonym na uchwytach odstępowych .
Nad kominami wystającymi poza połać dachu zabudować drut stalowy 
ocynkowany z igliczkami o długości 0,5m. 
5.2.1.3. Łączenie przewodów. 
W instalacjach odgromowych na dachu budynku do łączenia przewodów 
odgromowych ze sobą należy używać typowych złącz krzyżowych 4 śrubowych. Do 
łączenia przewodów odgromowych z rynnami i innymi urządzeniami metalowymi 
na dachu należy używać złącz mostkowych dwuwylotowych. Wszystkie połączenia 
śrubowe po zakończeniu prac montażowych oraz pomiarowych należy 
zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Instalacja odgromowa. 
Po zamontowaniu instalacji należy sprawdzić: - 
jakość połączeń śrubowych pomiędzy elementami instalacji odgromowej, 
- stan pokryć ocynkowanych drutu odgromowego oraz złącz probierczych i 
krzyżowych, 
- grubość zastosowanego drutu, który nie może być mniejszy niż 8mm, 
- rodzaj i rozmieszczenie uchwytów odstępowych mocujących drut odgromowy, 
- długości i sposób zamocowania igliczek odgromowych nad wystającymi 
częściami dachu, 
- rezystancję uziemienia które zostało wykonane wcześniej. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach ST zostaną przez Inżyniera lub inspektora nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową dla instalacji odgromowej jest metr. 
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera lub inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie próby i 
pomiary dały wyniki pozytywne. 
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót: 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą instalacji odgromowych w dwóch egzemplarzach, 
- protokoły pomiaru rezystancji uziemień, 
- atesty i gwarancje zastosowanych materiałów. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać następujące roboty, które 
będą podstawą płatności: 
1. Demontaż istniejących instalacji.
2. montaż nowej instalacji odgromowej na dachu budynków.
3. montaż zwodów pionowych odprowadzających..
4. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-EN 62305-1:2006(U) Ochrona odgromowa - Część 1. Wymagania ogólne. PNEN 
62305-2:2006(U) Ochrona odgromowa - Część 2; Zarządzanie ryzykiem. PN-EN 
62305-3:2006(U) Ochrona odgromowa - Część 3; Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenie Życia. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1:2001/AP1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1. 
Zasady ogólne PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. PN-EN 
50164-1:2002(U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1; 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. PN-EN 50164-2:2003(U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 2; Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 
1.2. Przepisy i dokumenty związane 
1.2.1. Przepisy prawne 
1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,
póz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, póz. 
41; nr 92, póz. 881; nr 93, póz. 888; nr 96, póz. 959) 
2. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr
153, póz. 1504; nr 203, póz. 
1966; Dz. U. 2004 nr 29, póz. 257; nr 34, póz. 293; nr 91, póz. 875; nr 96, 
póz. 959). 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
2002 nr 147, póz. 1229; Dz. U. 2003 
nr 52, póz. 452). 
4. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U.
1998 nr 21, póz. 94; nr 106, póz. 
668; nr 113, póz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, póz. 1152; Dz. U. 2000 nr 19, 
póz. 239; nr 43, póz. 489; nr 
107, póz. 1127; nr 120, póz. 1268; Dz. U. 2001 nr 11, póz. 84; nr 28, póz. 
301; nr 52, póz. 538; nr 99, 
póz. 1075; nr 111, póz. 1194; nr 123, póz. 1354; nr 128, póz. 1405; nr 154, 
póz. 1805; Dz. U. 2002 nr 
74, póz. 676; nr 135, póz. 1146; nr 196, póz. 1660; nr 199, póz. 1673; nr 
200, póz. 1679; Dz. U. 2003 nr 
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ST-06-Tynki 
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 06 Tynki. Wymagania 
Szczegółowe 1 / 6 

ST 06  Tynki. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.1 Tynki  
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 388/2003 oraz 
normami powołanymi w ww. opracowaniu, na podstawie których opracowano 
poniższe Specyfikacje Techniczne. Zakłada się, że roboty budowlano-
montażowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę 
niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie punkty 
przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących 
opisywanych zagadnień. Wyjątek zrobiono w przypadku powszechnie stosowanych 
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, których specyficzne 
warunki wykonania i odbioru nie mogły być uwzględnione w okresie 
opracowywania obowiązujących norm. Warunki te przedstawiono w charakterze 
informacyjnym w załączniku do warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych ITB nr 388/2003. 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 06  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 06 są prace budowlane związane z 
Wykonaniem tynków  i/lub tynków pocienionych i/lub tynków z suchych 
mieszanek tynkarskich i/lub sgrafitta 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 06  
Specyfikację Techniczną ST 06 jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
Wymagania Szczegółowe ST 06 należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 
1.3. Zakres Robot objętych Specyfikacją Techniczną ST 06  
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 06 obejmuje wykonanie prac 
Tynkowych w zakresie: 
· transport na plac budowy,
· składowanie na placu budowy,
· wbudowanie w obiekt budowlany.
1.4. Ogolne wymagania dotyczące Robot 
Roboty tynkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot 
Powstałe podczas wykonywania prac tynkowych odpady należy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów 
komunalnych bądź na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zależności od 



33 

charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich oddziaływania na 
środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
Ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach 
(Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U.2001.63.638) oraz przepisów związanych. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 06 Tynki 

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
Odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Przede wszystkim należy: 
· usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,
· przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy odłączyć
wszystkie wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia robót od sieci 
zewnętrznych, 
· roboty tynkowe należy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy.
Przy ręcznym i mechanicznym narzucaniu zaprawy na ściany, a w szczególnie 
na sufity, oczy powinny być osłonięte okularami ochronnymi. 
Roboty tynkowe powinny być prowadzone z rusztowań wykonanych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. Nie wolno wykonywać Żadnych robót związanych 
z tynkami zewnętrznymi (np. obramień okiennych lub ościeży) przez otwór 
okienny. Przy wykonywaniu tynków ościeży zewnętrznych otwór okienny 
powinien być zabezpieczony deskami. Przy wykonywaniu prac tynkowych 
wewnętrznych (np. Reparacji tynków po robotach Instalacyjnych itp.) Należy 
korzystać z rusztowań przestawnych. Nie wolno stawać na parapetach, 
rurach i urządzeniach instalacyjnych. W celu zabezpieczenia skóry twarzy i 
rąk przed żrącym działaniem zapraw tynkarskich na spoiwie wapiennym lub 
cementowym zaleca się używanie tłustych kremów ochronnych. Operatorzy 
końcówek agregatów tynkarskich powinni pracować w rękawicach ochronnych. 
Przy tynkowaniu mechanicznym należy przestrzegać z całą skrupulatnością 
instrukcji obsługi agregatu tynkarskiego. Po jego zainstalowaniu powinna 
być przeprowadzona i potwierdzona protokołem próba wodna pod ciśnieniem 
1mpa lub 1.5mpa (zależnie od rodzaju pomp) w czasie kilkunastu minut. 
Połączenie agregatu z siecią elektryczną powinno następować przy udziale 
specjalisty elektryka budowy. Niedopuszczalna jest praca agregatu bez jego 
uziemienia, a także bez przykrycia wyłącznika obudową ochronną. 
Nie wolno pracować agregatem tynkarskim przy ciśnieniu wyższym niż 
określone w metryce urządzenia, a także w razie jakichkolwiek usterek w 
działaniu pompy lub przewodów. Wszelkie naprawy, smarowanie, czyszczenie 
ruchomych części powinny odbywać się po unieruchomieniu agregatu. Nie wolno 
przedmuchiwać węży sprężonym powietrzem w obecności osób postronnych oraz 
Pracować pompą do zapraw bez sprawnie działającej sygnalizacji. Przy każdym 
agregacie tynkarskim powinna być wywieszona w widocznym miejscu instrukcja 
BHP. Nie wolno dopuścić do robót tynkowych pracowników, którzy nie przeszli 
przeszkolenia w zakresie BHP. 
1.5. Terminy i definicje 
W niniejszych Specyfikacjach Technicznych przestrzegano terminów 
dotyczących tynków zwykłych użytych w PN-70/B-10100 oraz zdefiniowanych w 
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odniesieniu do tynków pocienionych w PN-B-10106:1997 i do suchych mieszanek 
tynkarskich w PN-B-10109:1998. 
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonywania tynkow 
Do robot tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 
powszechnego użytku. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowane na 
placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych 
należy stosować piaski według p.3.2 PN-70/B-10100. Suche mieszanki 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom Normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 06 Tynki. Wymagania 
Szczegółowe 3 / 6 
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguły wytwarzane z fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych. 
2.2. Podłoża 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład (tzw. Obrzutka), na który nakłada się wyprawę. Podłoża tynków 
zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Tynki 
pocienione można wykonywać na podłożach: 
· z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
· z autoklawizowanych betonów komórkowych,
· z zaprawy cementowej marki M4÷M7,
· z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2÷M7,
· z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, 
farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi 
albo stosując środki mechaniczne (np. Piaskowanie). 
Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
2.3. Utrzymanie stanu technicznego tynków zewnętrznych 
Utrzymanie stanu technicznego tynków narożnych na długotrwałe działanie 
wpływów atmosferycznych oraz innych czynników wymaga od właściciela , 
zarządzającego lub dzierżawcy budynku przestrzegania przepisów zawartych w 
rozporządzeniu MSWiA z 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836). Stan techniczny 
zewnętrznych tynków decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawą Prawo 
Budowlane, bezpieczeństwa użytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanem 
estetycznym. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego właściciel 
zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli okresowych oraz remontów 
(konserwacje, naprawy bieżące i naprawy główne) tynków. 
2.4. Sgrafitto 
Sgrafitto dwuwarstwowe/dwubarwne. Sgrafitto powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. Do podkładu pod sgraffito zewnętrzne należy 

stosować zaprawę cementowo-wapienną lub cementową wg PN-65 ł4504, 

uplastycznioną dodatkiem ciasta wapiennego marki nie niższej niż 30. 
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Zaprawy szlachetne do wykonywania powłok barwnych powinny być 

przygotowywane bezpośrednio przed użyciem przez zmieszanie właściwych dla 

rodzaju spoiwa składników odpowiadających wymaganiom PN-65/B-10101, przy 

czym do zapraw przeznaczonych na pierwszą warstwę nakładaną na podkład może 

być użyte kruszywo o ziarnie grubszym, tj. do 2 mm, na drugą warstwę - 

kruszywo o drobniejszym uziarnieniu. Dobór barwy zaprawy zaleca się 

wykonywać na podstawie kilku próbnych zarobów z różną, każdorazowo odważoną 

ilością dodatków barwiących. Według tych zarobów i wykonanych z nich próbek 

tynku należy ustalić doświadczalnie szczegółową recepturę dla zapraw na 

poszczególne warstwy barwne. Zaprawę o ustalonym składzie przeznaczoną do 

pokrycia jednego pola tynku sgraffito należy przygotowywać jako jeden 

zarób. 

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte ST-0 
„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz 
spełniać wymogi BHP. 
Do wykonywania robót tynkowych stosować: 
· agregaty tynkarskie małej, średniej lub dużej wydajności – w zależności
od potrzeb, 
· pistolety tynkarskie dla tynków pocienionych – dla małych i średnich
powierzchni, 
· kielnie,
· pace,
· rusztowania stojakowe o regulowanej wysokości,
· stoliki tynkarskie
· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni
podłoża, 
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,
· poziomice,
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowywania tynków gotowych. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 06 Tynki.  
4. TRANSPORT
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania robót powinien 
spełniać wymogi ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
Dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. Podczas transportu oraz 
składowania należy unikać kontaktu materiałów silnie higroskopijnych 
Z wodą, w celu zachowania ich własności użytkowych. Dotyczy to szczególnie 
gotowych mas tynkarskich. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie tynków zwykłych 
Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków 
zwykłych, określone są w p.3.3.1 PN-70-B-10100. Sposoby przygotowania 
podłoży w zależnościom ich rodzaju powinny być zgodne z wymaganiami p.3.3.2 
PN-70/B-10100. Zakładane grubości tynków zwykłych w zależności od ich 
kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
wymaganiami p.3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II 
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I III należą do odmian pospolitych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zaliczane są do odmian doborowych, których 
wykonanie wymaga specjalnych zabiegów. Sposoby wykonania tynków zwykłych 
jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z Danymi określonymi w tablicy 
4 PN-70/B-10100. 
5.2. Wykonywanie tynków pocienionych 
Rozróżnia się następujące typy tynków pocienionych: 
· cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po
wstępnym jej stwardnieniu (około 24h) cykliną zębatą o wysokości zębów 
odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna, 
· zacierane (drobne, rowkowane) – wykonywane przez zatarcie pacą lub
szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub, w przypadku mas 
zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
· natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełka, pędzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, 
· wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą
rolki. Grubość tynków pocienionych wynosi 2÷8mm. 
Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania 
podłoża i masy tynkarskiej, sposobu i warunków jej nakładania oraz 
pielęgnacji. 
5.3. Wymagania dotyczące robot tynkowych i tolerancje wykonanych 
Tynków 
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków zwykłych, według PN-70/B-
10100, dotyczą; 
· zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania
odbioru robót (p.3.1), 
· stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (p.3.2),
· przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkowych (p.3.3.1),
· przygotowania podłoży (p.3.3.2)
· przyczepność tynków do podłoża (p.3.3.3),
· mrozoodporności tynków (p.3.3.4),
· grubości tynków (p.3.3.5)
· wyglądu powierzchni otynkowanych (p.3.3.6)
· wad i uszkodzeń powierzchni tynku, takich jak; nierówności, wypryski i
spęcznienia oraz pęknięcia, wykwity i zacieki (p.3.3.7), 
· prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków (p.3.3.8),

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 06 Tynki 
· wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych (p.3.3.9),
· wykończenia naroży i obrzeży (p.3.3.10). W przypadku tynków pocienionych
grubości gotowych tynków powinny być zgodne z Projektem budowlanym, lecz 
nie mniejsze niż 2mm i nie większe niż 8mm. Pozostałe wymagania i 
tolerancje – jak do tynków zwykłych, przy czym odchylenia w zakresie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków w odniesieniu do 
tynków kategorii III powinny być zgodne ze wskazówkami z tablicy 5 normy 
PN-70/B-10100. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola wykonania tynków zwykłych 
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Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań wymienionych w punkcie „Wymagania dotyczące robót 
tynkowych i tolerancje wykonanych tynków”, w szczególności sprawdzenie: 
· zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (określoną w
punkcie „Dokumentacja robót tynkowych”), z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej, 
· certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
· prawidłowości przygotowania podłoży,
· mrozoodporności tynków zewnętrznych,
· przyczepności tynków do podłoża,
· grubości tynków,
· wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,
· prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
· wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione 
są wymagane w PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletności dokumentacji robót 
tynkowych oraz wymagania w zakresie terminów i warunków atmosferycznych 
badań. Metody badań kontrolnych tynków zwykłych powinny być przeprowadzone 
w sposób podany w PN-70/B-10100 p.4.3. Dopuszcza się pomijanie badania 
mrozoodporności w odniesieniu do tynku wykonywanego z użyciem suchej 
mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji 
zgodności z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub aprobaty technicznej. 

6.2. Kontrola wykonania tynkow pocienionych 
Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte 
sprawdzenia jak w punkcie „Kontrola wykonania tynków zwykłych” w 
odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 
· dopuszcza się badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków
wykonywanych przy użyciu masy do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w 
certyfikacie lub deklaracji zgodności z wymaganiami PN-B-1016:1997 lub 
aprobaty technicznej, 
· sprawdzenie grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując
podaną przez producenta ilość niezbędną do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w 
przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Dokumentacja robot tynkowych 
Dokumentację robót tynkowych stanowią: 
· Projekt Budowlany,
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Dziennik Budowlany,

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 06 Tynki.  
dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. 
(Dz.U.1994.89.414, z późniejszymi zmianami), 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych. Przez dokumentację powykonawczą robót 
tynkowych najeży rozumieć wymienioną wyżej dokumentacje robót tynkowych z 
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naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji 
Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 
7.2. Obmiar Robot 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie 
Z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową związaną z robotami tynkowymi jest: 
· powierzchnia wykonanych tynków – [m2],
· gzymsy, pasy ościeża i inne roboty ciągnione – [mb] z jednoczesnym
podaniem ich szerokości w rozwinięciu. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania 
Ogólne”. Odbiór gotowych tynków następuje po sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
Wykonywania prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej 
można uznać że warunki Techniczne wykonania i odbioru robót powinny być 
zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji. Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
Kontrolnych wymienionych w punkcie „Kontrola przy odbiorze tynków” z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w punkcie „Wymagania dotyczące robót 
tynkowych i tolerancje wykonanych tynków”. Tynk powinien być odebrany, 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
· jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i
ponownie wykonać roboty tynkowe. Protokół odbioru gotowych tynków powinien 
zawierać: 
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 

ST-07-Malowanie 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 Malowanie. 
ST 07 Malowanie. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.3 Malowanie 
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Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 387/2003 oraz 
normami powołanymi w ww. opracowaniu, na podstawie których opracowano 
poniższe Specyfikacje Techniczne. Zakłada się, że roboty malarskie będą 
wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły 
robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę 
niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
Punkty przepisów norm, Ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących 
opisywanych zagadnień. Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości 
materiałów, wymagania i sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania 
powłok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiorów malarskich, z 
wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 07  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 07 są prace budowlane związane z 
Wykonaniem powłok malarskich zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 07  
Specyfikację Techniczną ST 07 jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych ST-0 „Warunki Ogólne”. 
Wymagania Szczegółowe ST 07 należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi Specyfikacji Technicznej ST-0 
„Warunki Ogólne”. 
1.3. Zakres Robot objętych Specyfikacją Techniczną ST 07  
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 07 obejmuje wykonanie prac 
Tynkowych w zakresie: 
· transport na plac budowy,
· składowanie na placu budowy,
· wbudowanie w obiekt budowlany,
· konserwacja.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robot 
Roboty malarskie należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot 
Powstałe podczas wykonywania prac malarskich odpady należy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów 
komunalnych bądź na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zależności od 
charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich oddziaływania na  
środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
Ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach 
(Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U.2001.63.638) oraz przepisów związanych. 
1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Przede wszystkim należy: 
- usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy odłączyć 
wszystkie wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci 
zewnętrznych, 
- roboty malarskie należy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 
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1.5. Terminy i definicje 
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. Tynku, betonu, drewna itp.) Surowa, 
zagruntowana lub wygładzona (np. Warstwą szpachlówki), na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o własnościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie 
rozdrobnionych ciał stałych 
(np. Pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, 
poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę 
transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która 
nadaje kolor określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie Żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. Benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach Żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina 
pigmentów i obciążników w spoiwie Żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. Wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
Gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organiczych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. Dyspersji wodnej Żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do malowania 
2.1.1. Materiały do malowania elewacji budynków 
Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
· na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych;
· na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci ciekłej; 
· na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do
rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10102:1991 lub aprobat technicznych. Farby dyspersyjne do malowania 
elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Emalie olejno-
żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopoloweryzowane 
strenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. Farby i 
emalie na spoiwie Żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2. Podłoża pod malowanie 
2.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
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· mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020:1968; spoiny muru powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru; przed malowaniem wszelkie 
ubytki w murze powinny być uzupełnione; mur powinien być suchy, a jego 
powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej 
obrys oraz kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki 
malarskiej, 
· powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek
związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu; wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną; uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne, 
· tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10100:1970; wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez  
Wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni; 
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. Kurzu, rdzy, 
tłuszczy, wykwitów solnych itp.); wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; uszkodzenia 
tynków należy naprawiać odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie, 
· tynki zwykłe malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu 
powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po 
starej powłoce malarskiej; uszkodzenia tynków należy naprawiać odpowiednią 
zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie; 
· tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe;
· podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe,
mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 
zacieków Żywicznych; powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z 
plam tłuszczu, Żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń; ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę 
techniczną, 
· podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby; wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane; uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną; 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 Malowanie. 
Wymagania 4 / 10 Szczegółowe 
· podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą
niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, 
rdzy i innych zanieczyszczeń; wkręty mocujące nie powinny wystawać poza 
lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, 
· elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,
rdzy i plam tłuszczu. 
2.2.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać 
w następujących terminach: 
· dla tynków – po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,
· dla betonu – nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania.
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Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym,
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, 
naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenia elementów metalowych, 
· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość
powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrętów, 
· elementów metalowych – czystość powierzchni. Kontrolę dokładności
wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie 
PN-B-10020:1968. Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami 
opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wygląd powierzchni podłoży należy 
ocenić wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy 
ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku 
powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

2.2.3. Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi 
w punkcie „Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie” należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu 
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 Malowanie. 
Wymagania Szczegółowe 5 / 10 
3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte ST-0 
„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz 
spełniać wymogi BHP. 
Do wykonywania robót malarskich stosować: 
· agregaty do przygotowania farb,
· agregaty malarskie małej, średniej lub dużej wydajności – w zależności od
potrzeb, 
· pistolety malarskie – dla małych i średnich powierzchni,
· wałki malarskie,
· rusztowania stojakowe o regulowanej wysokości,
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowywania farb gotowych. 
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4. TRANSPORT
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien 
spełniać wymogi zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć 
odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 
Podczas transportu oraz składowania należy unikać kontaktu materiałów 
silnie higroskopijnych z wodą, w celu zachowania ich własności użytkowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki prowadzenia robot malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
· podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
· w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby
nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
· w temperaturze powyżej +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura
podłoża nie była wyższa niż +20°C (np. W miejscach bardzo 
nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia 
robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 
osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 
mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 
Przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano niżej, a w 
Przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w punkcie „Wymagania 
dotyczące podłoży pod malowanie”. Największa dopuszczalna wilgotność 
podłoży mineralnych przeznaczona do malowania, wyrażona w procentach masy: 
· farby dyspersyjne, na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą – 4%,
· farby na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych – 3%,
· farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej – 6%, 
· farby na spoiwach mineralno-organicznych – 4%.
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych 
prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 
Malowanie. Wymagania 6 / 10 Szczegółowe 
5.2. Kontrola materiałow 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w punkcie „Materiały do malowania elewacji budynków” oraz 
„Materiały do malowania wnętrz budynków”. Bezpośrednio przed użyciem należy 
sprawdzić: 
· czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
· wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne 
jest stosowanie farb ciekłych, w których widać: 
· skoagulowane spoiwo.
· nie roztarte pigmenty,
· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
· kożuch,
· ślady pleśni,
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· trwały, nie dający się wymieszać osad,
· nadmierne, utrzymujące się spienienie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny. Niedopuszczalne jest stosowanie farb w postaci suchych
mieszanek, w których widać: 
· zbrylenie,
· obce wtrącenie,
· zapach gnilny,
· ślady pleśni.
5.3. Wykonanie robot malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełnią 
wymagania podane w punkcie „Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie”, a 
warunki wymagania punktu „Warunki prowadzenia robót malarskich”. 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
Przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i Żądanej jakości 
robót. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
farby, która powinna zawierać: 
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy
go stosować, 
· sposób przygotowania farby do malowania,
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. Pędzle,
wałki, agregaty malarskie itp.), 
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2,
· czas między nakładaniem kolejnych warstw,
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
· zalecenia w zakresie BHP. Elementy budynku, które w czasie robót
malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub Zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć 
i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
6.1.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
· niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
· aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
· jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i projektem technicznym, 
· bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
· bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki 
pigmentów i wypełniaczy. 
6.1.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
· odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na
sucho i na szorowanie, 
· bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się
spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się 
natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
· zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
połysku. Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity podłoża. 
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Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 
Malowanie. Wymagania 8 / 10 Szczegółowe 
6.1.3. Wymagania w stosunku do powłok z farb na spoiwach Żywicznych 
Rozcieńczalnych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny 
spełniać wymagania podane w punkcie „Wymagania w stosunku do powłok z farb 
na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych”. 
6.1.4. Wymagania w stosunku do powłok z farb mineralnych z dodatkami 
Modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
Mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
· równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie
powinny zaś ścierać się ani obsypywać przy tarciu miękką tkaniną 
bawełnianą,  
· nie mieć śladów pędzla,
· w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym, 
· być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatków modyfikujących), 
· nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
· na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w
miejscach Napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 
20cm2, 
· chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
· odchylenia do 2mm na 1m oraz 3mm na całej długości na liniach styku
odmiennych barw, 
· ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
6.1.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierow na spoiwach Żywicznych 
Wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
· mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorem producenta i
projektem technicznym, 
· nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i
zmarszczeń, 
· dobrze przylegać do podłoża,
· być odporna na zarysowanie i wycieranie,
· być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6.2. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14dniach. Badania techniczne należy 
przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C oraz przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót 
malarskich obejmuje: 
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
· sprawdzenie odporności na wycieranie,
· sprawdzenie przyczepności powłoki,
· sprawdzenie odporności na zmywanie
6.3. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
świetle rozproszonym z odległości około 0.5m, 
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· sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 Malowanie. 
Wymagania Szczegółowe 9 / 10 
· sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
· sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-
włóknistych –przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli Żaden 
z kwadracików nie wypadnie, 
· sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach drewnianych i metalowych –
metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409, 
· sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne 
spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań 
powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 
6.4. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w punkcie „Metody kontroli i badań” dadzą wynik 
pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, Że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i 
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. 
W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, 
Rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować 
wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Dokumentacja Robot 
Dokumentację Robót stanowią: 
· Projekt Budowlany,
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Dziennik Budowlany,
· dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. 
(Dz.U.1994.89.414, z późniejszymi zmianami), 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych. 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeży rozumieć wymienioną wyżej 
dokumentacje robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu 
Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 
7.2. Obmiar Robot 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie 
Z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową związaną z robotami malarskimi jest: 
· powierzchnia wykonanych powłok malarskich – [m2],
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· ilość warstw wykonanych powłok malarskich – [szt].
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania 
Ogólne”. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 07 Malowanie. 
Wymagania 10 / 10 Szczegółowe 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania robót stwierdza się na 
podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 
„Wymagania w stosunku do powłok malarskich” z wymaganiami norm, aprobat 
technicznych i podanymi w niniejszym opracowaniu oraz warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 387/2003. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być 
odebrane pod warunkiem, Że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i 
komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać: 
· ocenę wyników badań,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują. W związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania 
ich postanowień na równi. Z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 

ST 08 Wykładziny 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 08 Wykładziny. 
Wymagania Szczegółowe 1 / 5 
ST 08 Wykładziny i okładziny z piaskowca. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-2: Posadzki i podłogi 
Kategoria robót 454-2.3 Wykładziny i elementy wykończenia podłóg 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 397/2004 oraz 
normami powołanymi w ww. Opracowaniu, na podstawie których opracowano 
poniższe Specyfikacje Techniczne. Zakłada się, że roboty budowlano-
montażowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę 
niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie punkty 
przepisów norm, Ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących 
opisywanych zagadnień. 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 08 
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 08  są prace budowlane związane z 
renowacją wykładzin z piaskowca. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 08  
Specyfikację Techniczną ST 08  jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w ST-0 „Warunki Ogólne”. 
Wymagania Szczegółowe ST 08  należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w ST-0 „Warunki Ogólne”. 
1.3. Zakres Robot objętych Specyfikacją Techniczną ST 08  
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 08  obejmuje wykonanie 
prac tynkowych w zakresie: 
· transport na plac budowy,
· składowanie na placu budowy,
· wbudowanie w obiekt budowlany,
· konserwacja,
· wymagania właściwości materiałów,
· wymagania i sposoby oceny podłoży,
· wykonanie wykładzin zewnętrznych oraz wewnętrznych,
· odbiory robót wykładzinowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robot 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe z piaskowca należy wykonywać z 
zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa pracy. 
1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot 
Powstałe podczas wykonywania prac wykładzinowych odpady należy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów 
komunalnych bądź na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zależności od 
charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich oddziaływania na 
środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach 
(Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U.2001.63.638) oraz przepisów związanych. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 08 Wykładziny. 
Wymagania 2 / 5 Szczegółowe 
1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
Odpowiednich wymagań sanitarnych. Przede wszystkim należy: 
· usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,
· przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych należy odłączyć
wszystkie wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci 
zewnętrznych, 
· roboty wykładzinowe należy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy.
W robotach wykładzinowych i okładzinowych często występują zagrożenia 
zdrowia pracowników i bezpieczeństwa pracy z uwagi na stosowanie klejów 
zawierających łatwo palne i toksyczne rozpuszczalniki organiczne, 
posługiwanie się maszynami i narzędziami o napędzie elektrycznym oraz ze 
względu na niewygodną pozycję pracy (na kolanach). Przy użyciu maszyn i 
narzędzi o napędzie elektrycznym należy codziennie przeprowadzić 
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Kontrolę stanu technicznego przewodów i wyłączników oraz przestrzegać 
należytego uziemienia urządzeń. Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych 
powinny być usuwane przez specjalistę elektryka. Ze względu na klęczącą 
pozycję przy wykonywaniu Robót stawy kolanowe powinny być chronione 
podkolannikami. 
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonywania renowacji okładzin i wykładzin 
Materiały do renowacji okładzin i wykładzin z piaskowca – patrz zalecenia 
projektu budowlanego. Każda partia materiału powinna być dostarczona na 
budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może 
być stosowany. 
2.2. Materiały do wykonywania okładzin i wykładzin 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia 
materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał 
dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
2.3. Składowanie 
Przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta zapraw, klejów oraz elementów 
wykładzin ich odnośnie składowania. 
2.4. Podłoża 
Podłoże pod wykładziny i okładziny z piaskowca nie może zawierać cementu ze 
względu na migrację soli. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na 
ostro, bez raków, pęknięć ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, 
w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z 
projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie 
powinna być większa niż 10m2, przy maksymalnej długości boku nie większej 
niż 3.5m.  

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 08 Wykładziny. 
Wymagania Szczegółowe 3 / 5 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 
5x6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości 
i kierunku spadów, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji 
powinny być podane w projekcie. 
2.5. Konserwacja wykładzin i wykładzin z piaskowca 
Konserwacja wykładzin i okładzin z piaskowca polega na okresowym zmywaniu 
ich wodą z detergentami lub środkami zalecanymi przez producenta oraz na 
uzupełnieniu ubytków zaprawy do fugowania. 
3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte ST-0 
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„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz 
spełniać wymogi BHP. 
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 
· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni
podłoża, 
· szpachle i macki metalowe lub z tworzywa sztucznego,
· narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
· packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do
rozprowadzania kompozycji klejących, 
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,
· poziomice,
· wkładki dystansowe,
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejących, 
· gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
4. TRANSPORT
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien 
spełniać wymogi zawarte w ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie atesty, 
aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robot 
Przed przystąpieniem do robót wykładzinowych i okładzinowych powinny być 
zakończone: 
· wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
· podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikami,
· roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez 
montażu osprzętu, 
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu 
całej doby. 
5.2. Wykonanie wykładziny i okładziny 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie 
przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10minut. 

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 08 Wykładziny. 
Wymagania 4 / 5 Szczegółowe 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. 
Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć ją lekko po podłożu 
(ok.1÷2cm), ustawić w Żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6÷8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 
spoin miedzy płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy 
płytkach o długości boku: 
· do 100mm – około 2mm,
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· od 100mm do 200mm – około 3mm,
· od 200mm do 600mm – około 4mm,
· powyżej 600mm – około 5÷20mm.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach 
dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
· zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując
wykładziny z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek 
spadków, miejsca osadzenia Wpustów itp.), 
· stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
· jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców, 
· prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna 
wydawać głuchego odgłosu,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą długości 2m (odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna 
przekraczać grubości określonej przez producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Dokumentacja robot wykładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
· Projekt Budowlany,
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Dziennik Budowy,
· dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z zakończonymi
protokółami z badań kontrolnych. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art.3, p.14 Ustawy Prawo budowlane) dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu Budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas prac.  
7.2. Obmiar Robot 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie 
Z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową związaną z robotami wykładzinowymi 
jest: 
· powierzchnia wykonanych wykładzin – [m2],
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: ST 08 Wykładziny. 
Wymagania Szczegółowe 5 / 5 
· listwy przyścienne, gzymsy i inne roboty ciągnione – [mb].
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania 
Ogólne”. Odbiór gotowych wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania z Zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 
tynkowych. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie „Kontrola 
wykonania wykładzin” z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
· jeśli to możliwe, poprawić wykładzinę i przedstawić ją do ponownego
odbioru, 
· jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i
trwałości wykładziny oraz jeśli Inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość 
wykonanych Robót, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć
wykładzinę i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych wykładzin powinien zawierać: 
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 

ST 09 Posadzki 
1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących konstrukcji związanych z inwestycją: 
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 14.02) jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie robót 

posadzkarskich przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

w zakresie robót posadzkarskich ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
robót posadzkarskich i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla 
kontraktu pn. inwestycją: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy 
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. 
której zestawienie zamieszczono w ST - 00 „Wymagania Ogólne”. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
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- deski drewniane modrzewiowe na legarach 

- posadzka z płyt z piaskowca 

- posadzki z płytek ceramicznych  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. WODA 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. PIASEK 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

2.2.3. WYPEŁNIENIE DYLATACJI POSADZEK 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach 

konstrukcyjnych podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do 

wypełnienia dylatacji na bazie żywic epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

- wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

- twardość Shore‘a 10 ÷ 400, 

- dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

- odporność chemiczna jak dla posadzek. 

2.2.4. PŁYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE  

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki 

i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E 

< lub równe 6 procent (Grupa BIIa). 

Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem. 

Właściwości płytek ceramicznych 

- barwa: biała  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

- kwasoodporność nie mniej niż 98%  

- ługoodporność nie mniej niż 90%  

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ±1,5 mm  

- grubość: ± 0,5 mm  

- krzywizna: 1,0 mm  

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

- wykonane jako antypoślizgowe.  

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak kątowniki czy 

narożniki. 

2.2.5. ZAPRAWY KLEJOWE I SPOINOWE DO PŁYTEK 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 
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12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z 

żywicy epoksydowej 

Wymagania dla kitu 

- absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

- przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

- współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6 1/ 0C 

- twardość Shore‘a ≥ 70 

- ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

- odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków 

czyszczących 

- odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki 

kitu po 8 tyg. działania substancji - przyrost masy nie więcej niż 3 %, 

ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i 

mrozoodporne kleje. 

Wymagania dla kitu 

- przyczepność 1 MPa,  

- gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi 

gęstość w stanie suchym 1,3 kg/dcm3,  

- masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, 

na żywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod cisnieniem 0,15 

MPa. 

2.2.6. PODŁOGA DREWNIANA MODRZEWIOWA 

Deski podłogowe z modrzewia. Klasa odporności 3/4. 

Posadzka drewniana powinna być wykonana po usunięciu istniejących desek. 

2.2.7. FOLIA PCW 

Folia powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

- grubość min. 0,3 mm 

- wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

2.2.8. PŁYTY STYROPIANOWE 

Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-

EN13163:2004 i PN-EN13172:2002. 

Wymagania: 

- współczynnik przenikania ciepła =0,036 W/m2K 

- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 

- zakres temperatur stosowania – do 800C 

- klasa reakcji na ogień E 
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płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego 

rodzaju, powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania 

ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące 

się w warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty 

kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej 

poszczególnych branż. 

5.2.1. UKŁADANIE FOLII PCW 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na 

powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez 

wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy 

łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm 

klejących. 

5.2.2. UKŁADANIE IZOLACJI Z PŁYT STYROPIANOWYCH 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z 

projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą 

powierzchnią do podłoża. Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać 

mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. 

Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod 

wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

5.2.3. PODŁOŻA POD POSADZKI 

Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź 

cementowa.  

Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i 
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grubości minimum 50mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 

minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć 

konsystencję gęstą ( 1- 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

– podkłady związane z podłożem – 25 mm

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) –

40 mm  

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być 

rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, 

wygładzona, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 

starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez 

nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o 

rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności 

szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o 

powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być 

wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach 

oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 

fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 

rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 

wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 

3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co 

najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. przykryty 

folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. 

dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie 

podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania 

podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia 

ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie 

bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 

samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 

ściśle według instrukcji producenta. 

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Wymagania przy układaniu posadzki: 
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- Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. 

Podkład pod posadzkę powinien być równy i gładki.  

- Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy 

stosowaniu kitów i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6  

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest 

układana na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być 

niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki. 

- W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna 

być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina 

dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału 

- Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem 

należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym 

w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 

poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym 

miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

- Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 

- Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 

1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

- Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 

oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

- Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii 

lub wybranego narożnika. 

- Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia 

powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii 

prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości 

lub szerokości posadzki. 

- Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna 

być większa niż  

3 mm. 

- Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej 

swojej powierzchni. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy 

usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

- Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 



58 

zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką.  

- Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 

uzyskać wklęsły kształt spoiny.  

- Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

- Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

- W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 

wysokości co najmniej 100 mm 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku 

dwóch odmiennych posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z DESEK DREWNIANYCH 

Posadzka drewniana powinna być wykonana po usunięciu istniejących desek.  

Podłogę należy przy ścianach wykończyć listwami przypodłogowymi mocowanymi 

do ścian przy pomocy kleju montażowego (w miejscu schowanej instalacji) i 

mechaniczne w pozostałych miejscach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania 

ogólne. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. MATERIAŁY POSADZKOWE 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów 

posadzkowych z dokumentacji projektowej. 

- W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości 

dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.3. Kontrola robót 

6.3.1. KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 
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- jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

- stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnienie odwodnienia gruntu.  

6.3.2. KONTROLA PODKŁADU BETONOWEGO 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez 

wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

stopnia wilgotności podkładu. 

6.3.3. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

- wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu 

na budowę 

- przygotowania podłoża ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

- kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

- ułożenia warstwy ocieplającej  

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

połączenia warstw z podłożem. 

6.3.4. KONTROLA POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESU  

Kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, 

jednolitości barwy lub wzoru, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- 

metrowej łaty w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu 

naciągniętego wzdłuż spoin na całej długości i pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm. 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o 

wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.3.5. KONTROLA POSADZKI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO 

Kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie wszystkich faz prac przy układaniu posadzki.  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, - 

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- 

metrowej łaty w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne 

nierówności nie mogą przekraczać 5 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

6.3.6. KONTROLA INŻYNIERA 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na 

bieżąco, w miarę postępu robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów 



60 

i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 

- przygotowania podłoża, 

- zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w 

ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy 

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- 

Materiały -- Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

8 PN-EN 13888:2004  

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

9 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

11 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie. 

15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości 

powierzchni wg skali Mohsa. 

16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. 

17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na pęknięcia włoskowate. 

18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 

19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
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małej nasiąkliwości wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Zastosowania  

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia z polichlorku winylu. 

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek 

posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004

r., Nr 92 poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z

2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –

wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

ST 10 Nawierzchnia z płyt kamienncych 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
chodników z płyt kamiennych w ramach robót związanych z przebudową robót  
związanych z Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 
w Lubomierzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodnika z płyt kamiennych  
Stosowane płyty to: 
płyty kamienne o wymiarach 100x100 x 7 cm – granit  szary 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego 
obcięte do określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę 
powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 
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D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów w SST „Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Płyty chodnikowe kamienne 
Płyty chodnikowe kamienne należy wykonywać z granitu, w sposób ustalony w 
dokumentacji projektowej i SST. Płyty powinny odpowiadać wymaganiom BN-
86/6747-06. 
Cechy fizyko-mechaniczne płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1. 

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-
86/6747-06 

Lp
. 

Cechy Płyty kamienne z 
granitu 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie nasycenia wodą, MPa, nie 
mniej niż 

100 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 
badaniu mrozoodporności, MPa, 
nie mniej niż 

80 

3 Ścieralność na tarczy Boehmego 
w stanie nasycenia wodą, cm, 
nie więcej niż 

0,75 

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie 
więcej niż 

0,5 

5 Odporność na zamrażanie, w 
cyklach, nie więcej niż 

25 

Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 

Lp
. 

Nazwa wady 
Faktura płyty 
łupan
a 

piłowan
a 

groszkowa
na 

1 
Skrzywienie wichrowatość 
powierzchni licowej, mm 

3 1,5 2 

2 
Odchyłki kątowe powierzchni 
bocznych (stykowych), mm/m 

 3  2  2 

3 
Dopuszczalne zmiany materiałowe 
wg BN-84/6716-03 p. 3.1 jak dla 
gatunków bloków z płyt surowych 

III III III 

4 Występowanie rdzawych plam 
dopuszcza się na 
powierzchni do 20% 
powierzchni płyty 

5 
Szczerby na krawędziach 
ograniczających powierzchnię 
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licową 
liczba na każde 100 cm  
długości krawędzi płyty z 
granitu  
długość, mm, dla płyty z 
granitu  
głębokość, mm, dla płyty z 
granitu  

4 
6 
3 

2.2.2. Składowanie płyt 
Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
Płyty powinny być posegregowane. Płyty prostokątne powinny być ustawione na 
jednym z dłuższych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty 
należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed 
uszkodzeniem przekładkami. 
2.2.3. Piasek 
Piasek na podsypkę i wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06711. 
2.2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki  powinien być cementem portlandzkim klasy 
„32,5 N”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.2.5. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika 
Wykonawca przystępujący do wykonania chodnika z płyt kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
betoniarek do wytwarzania zapraw, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych 
lub mechanicznych, drobnego sprzętu pomocniczego, piły mechanicznej do 
cięcia płyt kamiennych 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport płyt chodnikowych kamiennych 
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Płyty powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodników z płyt 
kamiennych, podano w SST „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 



64 

5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01.„Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy 
od 0,97 pod chodnikami i 1,0 pod ciągami jezdnymi według normalnej metody 
Proctora.  

5.3. Podsypka 
Podsypka pod płyty powinna być wykonana z piasku zmieszanego z cementem w 
proporcji 1:3 i o grubości 5 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i 
wyprofilowana jak w dokumentacji projektowej. W miejscach wskazanych w 
dokumentacji podsypka z kruszywa łamanego frakcji0/5 mm. 

5.4. Układanie chodnika z płyt kamiennych 
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości i proporcji zgodnej z 
dokumentacją projektową.  
Płyty, przy opornikach ustawionych wzdłuż jezdni, należy układać w taki 
sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do 1 cm powyżej górnej 
krawędzi krawężnika. Każda płyta chodnikowa powinna być fazowana 1,5 x 1,5 
mm. (każda górna krawędź). Nie przewiduje się dodatkowych kosztów 
związanych z przewozem płyt poza teren budowy w celu ich obróbki 
mechanicznej. Szerokość spoin powinna wynosić 0,5 cm. 
Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu, powinny być zamulone piaskiem 
na pełną grubość płyty. 

5.5. Pielęgnacja chodnika 
Chodnik z płyt o spoinach wypełnionych piaskiem nadaje się do ruchu 
bezpośrednio po ułożeniu  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do budowy 
chodnika z płyt kamiennych: 
zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach 
laboratoryjnych w zakresie cech zewnętrznych płyt oraz o badaniach 
laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2, 
przeprowadzone przez wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy 
każdorazowym odbiorze dostarczonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2.2, 
badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w 
punktach od 2.2.3 do 2.2.5. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 
sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5.5, dopuszczalne odchylenia w 
grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm, 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Równość nawierzchni sprawdza się nie rzadziej, niż co 5,0 m. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż 
co 30 m i w punktach charakterystycznych 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety 
nie mogą przekraczać  2 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą nie 
rzadziej, niż co 10 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą 
wynosić  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt 
kamiennych. W powierzchnię płyt należy wliczyć szerokość spoiny wynoszącą 
0,5 cm 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 
ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt kamiennych obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, 
docinanie i fazowanie płyt, 
transport wewnętrzny i zewnętrzny płyt kamiennych, 
ułożenie chodnika z płyt kamiennych, 
wypełnienie spoin piaskiem, 
pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest przedmiar robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy 
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN 197-
1 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-
84/6716-03 

Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 

BN-
88/6731-08 

Cement. Transport i przechowywanie 

BN-
86/6747-06 

Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 
zewnętrzne i wewnętrzne 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

ST 11 Nawierzchnia Brukowcowa 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z brukowca 
w ramach robót  związanych z Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy 
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni brukowcowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z brukowca. 
1.4.2. Kamień oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i 
zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem się jej na boki pod wpływem 
ubijania i obciążenia ruchem. 
1.4.3. Podsypka - część nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego 
materiału, w której osadza się brukowiec. 
1.4.4. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu 
i piasku, w której osadza się brukowiec. 
1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 
mm. 
1.4.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w SST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg 
PN-B-06101 [19], są: 
brukowiec obrobiony, wg PN-B-11104 [14], 
kliniec, wg PN-B-11112 [15], 
piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 
[16], 
cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-
piaskowej, wg PN-B-19701 [17], 
woda, wg PN-B-32250 [18], 
materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa 
przewiduje jej wykonanie; materiały te powinny odpowiadać wymaganiom OST D-
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Brukowiec 

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien być kamieniem 
trwałym, niezwietrzałym, mieć strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, 
bez pęknięć i żył. 

Materiałem na brukowiec powinny być skały o cechach fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

Brukowiec nieobrobiony (kamień narzutowy) powinien mieć naturalną 
część powierzchni możliwie płaską, którą można by wyodrębnić jako 
powierzchnię górną (czoło). 

Brukowiec obrobiony powinien mieć kształt zbliżony do 
prostopadłościanu. Powierzchnia górna (czoło) i dolna (stopka) powinna być 
zbliżona do prostokąta. Płaszczyzny powierzchni górnej i dolnej powinny być 
w przybliżeniu równoległe. Cała bryła powinna mieścić się w 
prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
Krawędzie powierzchni górnej powinny być proste. 

Brukowiec płytowany (brukowiec z kamienia łamanego) powinien mieć 
górną powierzchnię (czoło) płaską, uzyskaną z rozłupania większego kamienia 
przynajmniej na dwie części i w przybliżeniu prostopadłą do osi pionowej. 
Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny być wklęsłe. 
Wymiary i dokładność wykonania brukowców powinny odpowiadać wielkościom 
podanym w tablicy 2. 
Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na 
brukowiec, wg PN-B-11104 [14] 
Lp. Właściwości Wartość Badania 

według 
1 Wytrzymałość na ściskanie w 

stanie powietrzno-suchym, MPa, 
nie mniej niż: 

160 PN-B-04110 
[3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, 
cm, nie więcej niż: 

0,2 PN-B-04111 
[4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie 
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 
mniej niż: 

12 PN-B-04115 
[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, % (m/m), nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-04101 
[2] 

Tablica 2. Wymiary i dokładność wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14] 
Lp
. 

Właściwości Brukowiec 
nieobrobi
ony 

Brukowiec 
obrobiony 

Brukowiec 
płytowany 

1 Wysokość (W), cm od 15 do od 16 do od 16 do 
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20 20 20 
2 Powierzchnia górna, cm2 od 160 do 

360 
od 160 do 
360 

od 160 do 
360 

3 Największa długość 
krawędzi czoła, cm 

nie bada 
się 

1,0 W 1,6 W 

4 Stosunek pola 
powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej 
(czoła), nie mniej niż: 

nie bada 
się 

0,5 0,3 

5 Odchylenie od 
równoległości 
płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do 
powierzchni górnej, w 
stopniach, nie więcej 
niż: 

nie bada 
się 

13 15 

6 Głębokość wklęśnięcia 
lub wysokość wypukłości 
powierzchni górnej, cm, 
nie więcej niż: 

nie bada 
się 

0,8 1,0 

7 Głębokość wklęśnięcia 
lub wysokość wypukłości 
powierzchni bocznej i 
dolnej, cm, nie więcej 
niż: 

nie bada 
się 

1,5 1,5 

8 Pęknięcia powierzchni niedopuszczalne 

Kamienie oporowe powinny odpowiadać właściwościom przewidzianym dla 
brukowca i mieć półtorakrotną wysokość w stosunku do stosowanego brukowca. 

Brukowiec należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie 
przekraczającej 1 m. 
2.3.2. Kliniec 

Kliniec używany do klinowania nawierzchni powinien mieć wymiary od 4 
do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i powinien odpowiadać wymaganiom podanym w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla klińca, wg PN-B-11112 [15] 
Lp
. 

Właściwości Wymagania 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) 
wg PN-B-06714-42 [13]: 
a) przy pełnej liczbie obrotów, % ubytku
masy, nie więcej niż: 

40 

po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy 
w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

30 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), 
nie więcej niż, dla kruszywa ze skał: 
magmowych i przeobrażonych 2,0 
osadowych 3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-
20 [11], % ubytku masy, nie więcej niż, dla 
kruszywa ze skał: 
magmowych i przeobrażonych 4,0 
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osadowych 5,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-
B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], % ubytku 
masy nie więcej niż: 

30 

5 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7] 
zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm 
odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 4 
zawartość frakcji podstawowej, % (m/m), nie 
mniej niż: 

75 

zawartość podziarna, % (m/m), nie więcej 
niż: 

15 

zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niż: 

15 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-
06714-12 [6],  % (m/m), nie 
więcej niż: 

0,2 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

2.3.3. Kruszywo 
   Na podsypkę kruszywo  z miału kamiennego 0/5 mm grubości 3 cm wg PN-

B-06712 [3]. 

2.3.4. Cement 
Cement stosowany: 

na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5, 
do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17]. 

Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z 
postanowieniami BN-88/6731-08 [21]. 
2.3.5. Woda 

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej 
powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18]. 

Woda, stosowana przy zagęszczaniu i do zwilżania warstw piasku 
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów 
stalowych do wyjmowania bruku, łopat, pił, siekier, 
przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), 
ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku 
zastąpienia trzeciego ubijania ręcznego brukowca na podsypce piaskowej, 
ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 
18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. 
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
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Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [21]. 
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię brukowcową powinno być przygotowane zgodnie 
z warunkami ogólnymi w SST „Wymagania ogólne” 
Oprócz szpilek ustawionych w osi i w rzędach równoległych do osi drogi (w 
tym na krawędziach jezdni), należy równolegle do osi ustawić dodatkowo 
szpilki pośrednie, rozgraniczające pasy przeznaczone dla poszczególnych 
brukarzy. Najodpowiedniejsza szerokość pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 
m i zmienia się w pewnych granicach zależnie od szerokości nawierzchni i 
liczby brukarzy. 
5.3. Wykonanie podsypki 
5.3.1. Podsypka piaskowa 

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku 
odpowiadającego wymaganiom punktu 2.3.3. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to grubość warstwy 
podsypki powinna wynosić 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosić co 
najmniej od 2 do 3 cm licząc od spodu brukowca, o największej 
znormalizowanej wysokości, do spodu podsypki. 

Przy podłożu z gruntów przepuszczalnych podsypkę rozściela się 
bezpośrednio na dnie koryta, a przy podłożu nieprzepuszczalnym - na 
wyrównanej i zagęszczonej warstwie odsączającej. 
5.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określa inaczej, to skład 
podsypki cementowo-piaskowej powinien być ustalony laboratoryjnie. 

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 
cm z podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 
28 dniach nie mniej niż 14 MPa. 

Mieszanie składników powinno być dokonywane w betoniarkach. Podsypka 
jest dobrze wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu 
podsypki należy dodać wody w ilości od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. 
Wilgotność podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 
2.3.4, a woda - punktu 2.3.5. 

Podłoże pod podsypkę cementowo-piaskową musi być całkowicie 
ustabilizowane. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określiła inaczej, to grubość 
warstwy podsypki powinna wynosić 10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej 
grubość pod poszczególnymi kamieniami nie powinna być mniejsza niż 2 cm 
oraz nie większa niż 6 cm. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie brukowca od 3 do 4 m. Rozścieloną podsypkę należy wyrównać ściśle 
do profilu. 
5.5. Układnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-
piaskowej 

Kolejność układania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce 
cementowo-piaskowej obejmuje następujące czynności: 
osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4, 
przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4, 
ułożenie brukowca, wg punktu 5.4, 
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pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, że jest to mocne ubicie, 
powodujące obniżenie brukowców mniej więcej o całą nadwyżkę w układaniu, 
zaklinowanie spoin brukowca klińcem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 
mm do 12,8 mm z przesuwaniem go miotłami w celu wypełnienia spoin, 
zalanie spoin brukowca zaprawą cementowo-piaskową. 

Skład zaprawy cementowo-piaskowej ustala się laboratoryjnie. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy nie powinna być mniejsza po 28 dniach od 
25 MPa. 

Zaprawę przygotowuje się w betoniarkach lub ręcznie. Wody dodaje się 
tyle, aby zaprawa miała wystarczającą płynność. 

Przed rozpoczęciem zalewania brukowiec należy oczyścić z piasku i 
zlać wodą, dodając do wody 1% cementu klasy 32,5 w stosunku objętościowym. 
Zalewanie spoin można wykonać przez rozlanie zaprawy na powierzchnię 
nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnięcie ściągaczami 
gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie będą one całkowicie 
wypełnione i należy uzupełnić wypełnienie spoin zalewając je po raz drugi 
zaprawą. 

Zaprawy cementowo-piaskowej należy przygotować tyle, aby mogła być 
zużyta w ciągu jednej godziny. 
drugie ubicie brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące 
lekkim ubiciem, które ma na celu pełną regulację przekroju podłużnego i 
poprzecznego nawierzchni. 

Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować wałowanie lekkimi 
walcami wibracyjnymi lub zagęszczanie płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
pielęgnację nawierzchni polegającą na: 
przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w 
stałej wilgotności przez okres od 7 do 10 dni, 
dokładnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawę 
cementowo-piaskową wytrzymałości określonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a 
następnie oddaniu nawierzchni do ruchu. 
5.6. Warunki prowadzenia robót 
Przy układaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynności 
od rozłożenia podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową należy wykonać przed upływem 3 godzin. 
Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków 
ochronnych przed mrozem tylko przy temperaturze powietrza powyżej +5oC.

Nie można układać nawierzchni jeśli temperatura powietrza jest 
poniżej 0oC. Przy spodziewanym obniżeniu temperatury w nocy poniżej 0oC 
nawierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, nakrywając ją 
matami ze słomy, papą lub innymi materiałami ocieplającymi. 
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5.4 lub 5.5: 
sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej 
jezdni, a niższych ku jej środkowi, 
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nieprzekraczanie wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do 
siebie o 2 cm, 
właściwą wilgotność podsypki, 
osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8 do 
10 cm), sposób klinowania brukowca, sposób ubijania brukowca, równość 
podłużną i poprzeczną nawierzchni.  
6.4. Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości 
nawierzchni brukowcowej 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej 
Wykonawca, w obecności Inżyniera, sprawdza: 
konstrukcję nawierzchni, ukształtowanie osi nawierzchni, rzędne 
nawierzchni, przekroje poprzeczne, szerokość nawierzchni, równość 
nawierzchni, ścisłość ułożenia nawierzchni, dokładność ubicia nawierzchni, 
pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu. 
6.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją 
projektową przez rozebranie nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2 na co 
drugim kilometrze, lecz nie mniej niż w dwóch miejscach w całości 
odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkości, kształtu i jakości brukowca 
oraz grubości podsypki, jak również makroskopowo - jakości użytego 
materiału. 
6.4.3. Wymagania dotyczące przekroju poprzecznego 

Przekroje poprzeczne sprawdza się w 10 miejscach na każdym kilometrze 
przez przyłożenie szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinny być 
tak wykonane, aby prześwit między dolną krawędzią szablonu profilowego a 
powierzchnią nawierzchni nie przekraczał 20 mm. 
6.4.4. Wymagania dotyczące ścisłości ułożenia nawierzchni 

Ścisłość ułożenia brukowca sprawdza się 2 razy na 1 km przez 
wyłamanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i ponowne zabrukowanie tym samym 
kamieniem. Ścisłość ułożenia brukowca przyjmuje się jako dostateczną, jeśli 
przy ponownym zabrukowaniu wyłamanej nawierzchni zabraknie kamienia do 
zabrukowania nie więcej niż 3% wyłamanej powierzchni. 
6.4.5. Wymagania dotyczące dokładności ubicia nawierzchni 

Dokładność ubicia nawierzchni sprawdza się 5 razy na 1 km ubijakiem o 
masie od 25 do 35 kg, używanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu 
dokładności ubicia brukowiec nie powinien okazywać widocznych oznak 
osiadania pod wpływem trzech uderzeń ubijakiem. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.5.1.  Niewłaściwe cechy materiałów kamiennych 

Wszystkie materiały kamienne nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
kamienne nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia 
cech geometrycznych od określonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
8. Odbiór robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 
ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje: 
prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie brukowca i innych materiałów, 
wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
ustawienie kamieni oporowych, 
ułożenie brukowca, 
ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym bez zalewania 
spoin lub z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
przysypanie warstwą piasku lub żwiru, 
wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
9.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest przedmiar robót 
10. Przepisy związane
10.1. Normy 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenia zwięzłość) 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów     powszechnego użytku.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-
08 

Cement. Transport i przechowywanie. 
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CZĘŚĆ B-Konstrukcja 

Nr kodu CPV Nazwa robót

45111200 II Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

45262300-4 

45262310-7 

III Betonowanie. 

Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia) 

45262311-4 IV Betonowanie konstrukcji 

452223100- 7 V Montaż konstrukcji metalowych 

45111100-9 

45111300-1 

VI Roboty w zakresie burzenia+ 

Roboty rozbiórkowe 

45262100-2 

45262110-5 

45262120-8 

VII Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

Demontaż rusztowań 

Wznoszenie rusztowań 
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ST-K01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
1. WSTĘP
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w 
obrębie placu budowy związanych z inwestycją: Rewitalizacja zabytkowego 
budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 
68/49, obręb 0001 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów pod ściany oporowe na zewnątrz obiektu. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy ścian oporowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
ST dotyczy w szczególności: 

Robót ziemnych: 

- wykop pod ścianę oporową wykonany ręcznie lub maszynowo z wywozem. 

- ew. wymiana gruntu 20cm poniżej poziomu posadowienia wraz z zagęczczeniem. 

- zasypka stóp ścian oporowych gruntem zasypowym wraz z zagęszczeniem. 

- odtworzenie naziomu  
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. SPRZĘT
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty
pneumatyczne, zrywarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3. TRANSPORT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. 
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
4.2. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW. 
Roboty ziemne prowadzone są przy istniejącym obiekcie kubaturowym. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu wykopów w całym czasie trwania 
robót. 
5. OBMIAR ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w 
kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Uwaga! W przypadku zastosowania przez Inwestora ryczałtowego rozliczania 
robót, obmiary robót dla zakresu robót objętego dokumentacją techniczną nie 
będą miały zastosowania. 
5.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą 
wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych 
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać 
wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne 
wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy 
obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 
5.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
5.4. WAGI 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 
5.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
6.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ew.uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
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uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. NORMY 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze. 
8.2. INNE DOKUMENTY 
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 
poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 
poz. 718). 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 
poz. 401). 
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ST-K02 BETONOWANIE - ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA) 
1. WSTĘP
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro związanych z inwestycją: Rewitalizacja zabytkowego 
budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 
68/49, obręb 0001. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy 
wykonywaniu zbrojenia ścian oporowych wyższych, wieńców (podwalin) pod 
ławki i koronę ściany oporowej niższej oraz ław fundamentowych pod elementy 
ogrodzenia i bramę.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia,
– montażem zbrojenia,
– kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, wieńców i 
trzpieni. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o 
średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające 
do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
2.1. STAL ZBROJENIOWA 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach 
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budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal A-I i A-IIIN wg 
dokumentacji projektowej i wg normy PN-H-84023. 
Stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W klasy A-IIIN wg normy PN-H-
84023 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 12÷16
– granica plastyczności R e (min) w MPa 500
– wytrzymałość na rozciąganie R m (min) w MPa 550
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
– wydłużenie (min) w % 10
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o 
następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷8
– granica plastyczności R e (min) w MPa 240
– wytrzymałość na rozciąganie R m (min) w MPa 370
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200
– wydłużenie (min) w % 24
– zginanie do kąta 180°
brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 
atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
– numer wytopu lub numer partii,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według
analizy wytopowej, 
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub 
kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące 
informacje: 
– znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
2.2. DRUT MONTAŻOWY 
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Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
2.3. PODKŁADKI DYSTANSOWE 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie 
z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w 
konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  
5.1. ORGANIZACJA ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub 
zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 



83 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny 
pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali 
A-IIIN lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. MONTAŻ ZBROJENIA 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 
przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,05 m – dla zbrojenia głównego fundamentów,
– 0,04 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,03 m – dla ścian fundamentowych.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 
projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowym, wyżarzony o średnicy 1 mm, 
używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych 
należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,



84 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 
Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić 
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 
wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia
głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25%
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5
cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  
8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty. 
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
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w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych
przekrojach, 
– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  
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ST-K03 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
1. WSTĘP
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących betonowania konstrukcji związanych z 
inwestycją: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obręb 0001. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) które obejmują wszystkie 
roboty betonowe związane z inwestycją wymienioną w 1.1, a w szczególności 
wykonanie fundamentów (ściany oporowe, ławy, podwaliny). 
2.MATERIAŁY. 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. Wszystkie 
materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.2. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ. 
Cement – wymagania i badania zgodnie z normą 
PN- EN 197-1. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym 
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe
przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na 
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wewnętrznych ścianach). 
Podłogi składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku
przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 
powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorod-nością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie 
składowane, na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii 
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz 
wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami 
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 
Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można 
wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: 
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
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– napowietrzająco-uplastyczniających,
– przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.3. BETON. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003 tak, aby uzyskać beton B 30 i tak aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub 
wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
2.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT BETONOWYCH. 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć)
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) 
wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT BETONOWYCH. 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej ni 10. Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
3.SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4.TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod 



89 

CPV 45000000-7,  
Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 
co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
- Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków 
oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
- Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 
powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 
- Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument 
dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-
197-1:2002. 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, 
marek i gatunków. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można 
transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie 
do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został 
ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuszy ni: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty . 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez 
inspektora nadzoru 
Prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 
206-1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3. WYTWARZANIE, PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ. 



90 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w 
SST wymagania. Podawanie mieszanki betonowej do wnętrza hali powinno 
odbywać się przez uprzednio przygotowane pod stolarkę okienną otwory w 
ścianie zewnętrznej. 
5.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU 
BETONU. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż plus 5 st. C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa ni 35 st. C. Niedopuszczalne 
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.5. PIELĘGNACJA BETONU. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 
12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w 
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.6. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod 
CPV45000000-7, Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w 
konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm . 
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr 
sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje 
się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
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rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania 
ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.PN-B 0110 Kruszywa mineralne .Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla
cementu powszechnego użytku. 
3. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 j.w .
4.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu .Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
5. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność. 
7. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastąpienia) 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady
– 1990 rok.
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ST-K04 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z inwestycją: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. 
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obręb 0001 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania robót montażowych konstrukcji 
stalowej nadproży drzwiowych. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie montażu nadproży 
stalowych. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają 
odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. – Prowadzenie robót. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót związanych z wykonaniem montażu konstrukcji stalowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność 
z umową, pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca dostarczy: 
1. dokumentację powykonawczą,
2. dokumentację kontroli jakości,
3. deklarację zgodności – zgodna z wymaganiami PN-EN 45014,
4. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności – świadczące o dopuszczeniu
do obrotu 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materiały). 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Dla wykonania montażu konstrukcji stalowej wymienionej w pkt. 1.3 SST 
należy stosować stal przewidzianą w projekcie budowlanym. 
2.2.1. Konstrukcja stalowa nadproży zostanie wykonana zgodnie z projektem w 
warsztatacie 
poza placem budowy. Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona 
zaświadczeniem 
o jakości zgodnie z normą PN–EN 45014 i PN-EN 10204.
2.2.2. Nadproża będą wykonane w całości ze stali S235 JR, malowanej 
antykorozyjnie.  
2.2.3. Farby antykorozyjne i powłokowe – posiadające deklaracje lub 
certyfikat zgodności z właściwym dokumentem odniesienia, kartę 
charakterystyki substancji niebezpiecznych. 
Opakowania powinny być oznaczone i fabrycznie zamknięte. 
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
technicznej  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem 
organizacji oraz sprzętem wykazanym w ofercie przetargowej. Jakikolwiek 
sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania 
stosownej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót. 
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
4.2. Transport materiałów 
Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych robót tej SST odbędzie 
się będzie środkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
5.1.1. Montaż konstrukcji stalowych należy prowadzić zgodnie z projektem 
konstrukcji z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej 
fazie montażu oraz projektowanej sztywności konstrukcji po ukończeniu 
robót. 
5.1.6. Wykonanie powłoki malarskiej zabezpieczającej należy wykonać zgodnie 
ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producentów środków antykorozyjnych. 
Warstwa farby podkładowej o grubości 60 η, farba nawierzchniowa o grubości 
120η. Powierzchnie oczyścić do stopnia czystości Sa.2.5. Powierzchnia do 
malowania powinna być sucha, a temperatura podłoża od 3 do 40 °C. 
Powierzchnia stalowa dla zabezpieczenia antykorozyjnego powinna odpowiadać 
wymogom normy PN-ISO 8501-1, PN-ISO 
8501-2. Roboty malarskie należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 
ISO 12944-7. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontroli bieżącej będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, 
- wygląd i estetyka konstrukcji stalowej, 
- odbiór poszczególnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania 
robót i wykonywanych elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Podstawą 
dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: 
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- montaż konstrukcji - t, 
- roboty malarskie zabezpieczające – m2. 
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

ST-K05 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych w 
ramach 
inwestycji: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w 
Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obręb 0001. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i 
mające na celu wykonanie poszczególnych robót demontażowych i rozbiórkowych 
zawartych w dokumentacji technicznej i przedmiarze koniecznych do wykonania 
przed zasadniczymi robotami budowlanymi, a w szczególności: 

- demontaż istniejącego muru oporowego wyższego wraz z zabezpieczeniem 
naziomu wysokiego 
- demontaż korony muru oporowego niższego wg dokumentacji. 
- rozbiórka ścian 
- wykucie otworów drzwiowych w ścianie wewnętrznej parteru i piętra 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
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„Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY.
Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT.
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” . 
3.2. SPRZĘT I NARZĘDZIA DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ROZBIÓRKOWYCH. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Zastosowane elementy rusztowań muszą posiadać niezbędne atesty i 
certyfikaty, muszą przejść odpowiedni przegląd bezpośrednio przed montażem, 
być ustawione i odebrane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
zgodnie z przepisami BHP. 
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W ST-00 "WYMAGANIA 
OGÓLNE" 
4.2.TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
Do załadunku i transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich maszyn 
i środków transportu, jak: 
- samochód samowyładowczy 
- samochód skrzyniowy 
- odpowiednie elektronarzędzia 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać 
bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i 
sprzęt. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane 
przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy 
powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz kaski, okulary i rękawice 
ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. Materiały uzyskane z rozbiórek 
lub porządkowania placu budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem 
zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że 
wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz 
porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami 
upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 
ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, 
przedstawi pisemne potwierdzenie ich przekazania. Wykonawca zezwoli na 
wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym 
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przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące 
lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone 
i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w 
sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 
5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru, 
którzy zwrócą się do Projektanta i dokonają odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach 
robót nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów służą do określenia 
standardów jakościowych, oraz określeniu klasy cenowej wymaganych 
materiałów. Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem nie narzuca 
stosowania wymienionych materiałów i dopuszcza stosowanie wyrobów 
równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne 
wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych. 
5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji budowy - rozbiórki, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać Teren Budowy – Rozbiórki i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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- możliwością powstania pożaru. 
5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
5.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST-0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych. 
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
7.1. ZASADY OBMIAROWANIA. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 
udokumentowanychoperatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych wniniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegająakceptacji inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby 
geodezyjne pomiarów znatury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagańtechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegająakceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru zgodnie z Przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE”  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonaniarobót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”  



98 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz zharmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
2.Dokumentacja budowlana ww. zadania 
3.Normy 
4.Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi być zgodne z: 
a).Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b).Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
póz. 844) 
c).Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 

ST-K06 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ - DEMONTAŻ 

RUSZTOWAŃ, WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
1. WSTĘP
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
są wymagania dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań 
zewnętrznych i wewnętrznych do wykonania prac przy onwestycji: 
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 
59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obręb 0001. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
dotyczące wykonania montażu i demontażu rusztowań. 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być 
przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać 
certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań 
budowlanych. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru 
technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. Rusztowanie winno 
posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po 



99 

sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami. Każde rusztowanie stawiane na 
budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może 
stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji 
rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na 
temat: 
• dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,
• dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności
wykonania projektu technicznego, 
• dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem) , przy którym
eksploatacja rusztowań jest możliwa , 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
(wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w 
przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów , które należą do 
danego systemu rusztowania , sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia 
rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu 
rusztowania, 
- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu 
pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami 
odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością 
konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania , urządzenia 
piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, 
zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek 
fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres 
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 
Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają 
certyfikatu i dokumentacji rusztowania. Ze względu na sposób użytkowania 
rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). Ze względu na sposób 
kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne 
i wiszące. 
2. MATERIAŁY
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana tymczasowa, z której mogą 
być wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów 
i sprzętu. Rusztowanie ochronne - to konstrukcja budowlana tymczasowa, 
służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. 
Rusztowanie systemowe -to konstrukcja budowlana tymczasowa, w której 
wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 
elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. Rusztowania należy 
wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i 
dokumentacji rusztowania to: 
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- wysokość rusztowania, 
- wysokość przęsła, 
- długość przęsła, 
- szerokość przęsła, 
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
- stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, 
ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako 
wzmocnienia pionowe), 
- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i 
sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienie poziome), 
- słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy 
ostatniej kondygnacji rusztowania), 
- stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia 
wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby), 
- węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów 
rurowych, 
- stężenie wzdłużne, 
- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
- odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
- pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami, 
- wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji 
nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków 
ochronnych, 
- podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą 
powierzchnię), 
- fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący 
obciążenie), 
- rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania 
w pozycji poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych 
poprzeczkami, 
- rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 
- kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu, 
- konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie 
przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 
- poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, 
zabezpieczenie boczne, 
- podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne 
itp.). 
3. SPRZĘT:
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne"  
5. WYKONANIE ROBÓT
W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji rusztowanie jest nazwane rusztowaniem typowym i nie 
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe 
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji 
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innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są 
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 
projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym 
i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie przy 
remoncie rusztowania systemowego, którego montaż, demontaż i eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z 
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję 
montażu i eksploatacji danego rusztowania. Najważniejszym działaniem w 
budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz 
jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się 
eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. Rusztowania można użytkować 
zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i 
certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do 
demontażu, dokonując wpisu w dzienniku budowy. Podczas montażu, demontażu i 
eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów BHP. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych 
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na 
rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru, 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość 
licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla 
linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30kV, 15 m dla linii powyżej 30 
kV.(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 
zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach 
rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4m od terenu 
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. 
Sprawdzeniem objąć należy: 
- stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża, na którym będą montowane 
rusztowania, 
- posadowienie rusztowania, 
-siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z 
uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania, 
- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu 
lub projektem 
technicznym rusztowania, 
- pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub 
projektem technicznym rusztowania, 
- komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania, 
- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
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- usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od 
linii, 
- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu 
ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają 
inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych 
robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru 
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora 
nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe określa instrukcja montażu i 
eksploatacji danego rusztowania. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy 
rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 
sprawdzając: 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy 
(czyste, nie śliskie , stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo 
rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je 
przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan 
rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować 
katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Ponadto należy prowadzić doraźne 
przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie 
oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. 
Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie 
codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy 
odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w 
dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po 
każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku 
budowy przez osoby dokonujące kontroli. Każdorazowo po demontażu 
rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności.
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 
osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony
indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-
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Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i 
badania i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy . 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .

CZĘŚĆ C-INSTALACJE SANITARNE 

ST-IS01-ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH 
WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych objętych projektem 

budowlanym instalacji sanitarnych remontowanego budynku zabytkowego przy 

ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu w zakresie wykonania  instalacji 

sanitarnych. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający 

Organ nadzoru budowlanego 

Wykonawca – wyłoniony w przetargu 

Zarządzający realizacją umowy 

Przyszły użytkownik 

Ogólny zakres robót 

-  wykonanie instalacji wewnętrznych wody ciepłej, zimnej,  

- doprowadzenie instalacji wody zimnej do strefy barowej zlokalizowanej w 

ogrodzie na zewnątrz  budynku 

- rozbudowa  instalacji c.o., 

- rozbudowa i częściowa przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej 

(wewnętrznej i zewnętrznej). 

Grupy robót budowalnych przewidzianych do wykonania 

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji 

Wspólnego Słownika Zamówień. 

Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 

45.3 – Wykonywanie instalacji budowlanych 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
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podstawę do realizacji robót 

Spis projektów 

- PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne 

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Dział 

kod CPV 
nr 

specyfikacji 
Nazwa specyfikacji Grupa 

Klasa 

Grupa. 45.3  

Klasa 45.33 45331000-6 SST.01.01 
Instalacja centralnego 

ogrzewania 

Klasa 45.33 45332000-3 SST.01.02 Instalacja wody 

Klasa 45.33 45332000-3 SST.01.03 
Instalacja kanalizacji 

sanitarnej   

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 

wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne. 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe. nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze. pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
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urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia. jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku. Jak: 

piaskownice. Huśtawki, drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy. 

obiekty kontenerowe. 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę. nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
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związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część 

obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST                             w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 



108 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte 

z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione   

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
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normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) 

, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 

terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i 

procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek. opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST. stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego 

zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony 

jest do dokonywania kontroli. pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę.. będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
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pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały. 

które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: . Polską

Normą lub. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów. dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy. jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z

1998 r. (Dz. U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST. 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

strony budowy. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
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przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 

Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], 

następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

operaty geodezyjne, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 

robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
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dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z 

jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
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w oparciu o przeprowadzone pomiary,                               w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne). 

3) recepty i ustalenia technologiczne,
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4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ) , 

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na

przełożenie linii telefonicznej. energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej. 

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z 

kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk 

kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcję tymczasowej 

nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 

ruchu ponosi Zamawiający. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i rozporządzenia 

 -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409 

 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177 z poźń. Zmian.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881 z poźń. Zmian.). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229 z poźń. Zmian). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z pó źn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w 

sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późn. 

zm.).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 ). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 



118 

1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 

1129) 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004  r. 

- w sprawie  sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

CZĘŚĆ D-INSTALACJE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ST-IS01-ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Opis Techniczny 
KOD WG SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV) 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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WSTĘP 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych 
teletechnicznych i elektrycznych dla zabytkowego budynku przy ulicy 
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. 
Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych. Roboty, 
których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji eklektycznych i teletechnicznych  a w 
szczególności: 
Instalacje elektryczne 
oświetlenie podstawowe (ogólne), 
oświetlenie ewakuacyjne, 
instalacja gniazd ogólnych, 
instalacja odgromowa. 
Instalacje teletechniczne 
instalacja komputerowa kat. 5e,  
system SSWiN, instalacje audiowizualne. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi 
poniżej. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 
Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
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drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i przepisami przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Organizacja pracy na budowie 
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami
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aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów 
o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych.
2. Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na budowie jest kierownik robót
występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z 
generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. 
3. Wykonawca robot elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma
prawo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami 
współpracy z generalnym wykonawcą i umową.  
4. Wykonawca robót elektrycznych będzie miał zapewnione przez generalnego
wykonawcę:  
ogrodzenie placu budowy, odpowiednie  pomieszczenia  socjalno -
administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
c) odpowiednie dojazdy na plac budowy,
d) zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i

parametrach,     oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 
łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią 
krajową, 
do wglądu następujące dokumenty: 
- zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót 
z podziałem na obiekty, węzły i instalacje, 
- projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoordynowania robót 
elektrycznych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi 
urządzeniami technicznymi znajdującymi   się w obiekcie budowy,  
- uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na nich 
kablowych robót elektrycznych, 
- inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót 
elektrycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, 
czy teren, na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio 
przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu 
uzyskania prawidłowego przygotowania terenu.  
Należy tu między innymi: 
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w 
dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń — usunięcie lub 
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, 
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn 
(sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej 
do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 
ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów 
oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i 
położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość 
dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych 
przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 



123 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone w obręb terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inwestora. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
MATERIAŁY 
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Elementy instalacji 
Podano w projekcie wykonawczym Instalacje elektryczne i teletechniczne 
oraz w przedmiarze   robót do projektu.  

Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Kształtowniki stalowe o większych 
przekrojach można składować na placu, w miejscach gdzie nie będą narażone 
na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w 
oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach Rury instalacyjne 
sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st. C i nie wyższej niż 25 
st. c – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń 
grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej 
w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza 
się składowanie krótkich odcinków 
w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na 
krawędziach tarcz, a kręgi ułożone 
poziomo, 
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
 Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, 
rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p / pożarowych i bhp. 

SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

TRANSPORT 

Transport elementów instalacji elektrycznej 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów ,elementów ,konstrukcji ,urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i 
uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie 
lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub 
posługując się pomostem -pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które 
nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, 
maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 
transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 
przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz 
inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając 
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon 
blaszanych, zamków itp., 
- przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do 
zaleceń producenta, co do sposobu 
mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów 
urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w 
węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy 
oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi 
jest niedopuszczalne. 
 Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na 
stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w 
kręgach jeżeli masa kręgu nie 
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
kabla, 
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, 
dopuszcza się przewożenie bębnów z 
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kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 
- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione 
na krawędzi tarcz, a tarcze 
bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni 
samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 
zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia 
bębna z kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca 
się wykonać przy pomocy 
dźwigu, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 
kręgów kabli jest zabronione. 

WYKONANIE  ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i 
urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty 
budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. 
budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić 
zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, 
szachtów i przepustów. 

Roboty instalacyjno-montażowe 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 
wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed 
przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych ( nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z 
technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za 
pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach 
można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) 
do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń , zaleca się mocować 
przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach 
urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego 
wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:- w przepustach z materiałów 
ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i 
neutralny) w jednym przepuście (rurze);- w przypadku prowadzenia każdego 
przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego 
lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 
Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z 
podłożem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu  ramę dolną urządzenia 
przykręcić do tych kształtowników. 
W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały 
wykonane zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w 
przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć 
podkładki i nakrętki , a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu 
betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, 
przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po 
ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia 
kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować 
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urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 
W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, 
należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich 
konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i 
nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem 
konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do 
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do 
nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i 
zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy 
unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 
—  w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny 
zbiorcze, 
—  zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone 
w oddzielnych opakowaniach, 
— dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
elektrycznych i mechanicznych, 
— założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną 
tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem 
symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne 
połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie 
montażu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

W szczególności należy wykonać dla wewnętrznych instalacji elektrycznych 
roboty określone w przedmiarze robót. 

KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 
Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego 
prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności 
wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym 
przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

Instalacje elektryczne 
oświetlenie podstawowe (ogólne), 
oświetlenie ewakuacyjne, 
instalacja gniazd ogólnych, 
instalacja odgromowa. 
Instalacje teletechniczne 
instalacja komputerowa kat. 5e,  
system SSWiN, 
instalacje audiowizualne 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
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pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu - od strony 
zasilania). Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V Rezystancja izolacji 
mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ 
dla instalacji 400 V; 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, 
grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ. 
Pomiar kabli zasilających, 
Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
Pomiary Instalacji LAN 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 
silniki obracają się we właściwym kierunku.  
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on 
wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy będą  obecni przy czynnościach odbiorczych 
instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, 
sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do 
usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest 
zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany 
termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 
zainstalowanych  urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów 
i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób 
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne 
dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

OBMIAR   ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem. 
Jednostką obmiarową dla  wykonania instalacji dla budynku  jest: 

Instalacje elektryczne 
Kpl. oświetlenia podstawowego (ogólne), 
Kpl. oświetlenia ewakuacyjna, 
Kpl. instalacja gniazd ogólnych, 
Kpl. instalacja odgromowa. 

Instalacje teletechniczne 
Kpl. instalacja komputerowa kat. 5e,  
Kpl. system SSWiN, 
Kpl. instalacje audiowizualne. 

ODBIÓR   ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z 
udziałem  Inwestora, Wykonawców , odpowiednich służb technicznych, ppoż i 
bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i 
zaakceptować ją, 
dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu 
sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i 
przepisami, 
sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary 
zgodności danych z przedstawionymi dokumentami, 
ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i 
wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim 
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych 
przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych 
urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy 
urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 
bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie 
potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 
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codziennej instalacji. 

PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są 
rozliczeniem ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu 
wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami 
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

PRZEPISY   I   NORMY 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z 
międzynarodowymi wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń 
przed wpływem obcych  pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem 
CE. 

Normy 
PN-EN 62305-1:2008: Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2:2008:Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 
przewodach sznurowych  
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  
PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia  
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza  
PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
Pozostałe normy 
N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 
Ustawy i rozporządzenia 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)  tekst 
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)  
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzień 3 maja 2012 
r. tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ze zmianami: 2011-03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz.
1597 §1; 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr 
56 poz. 461 §1  ;2009-01-01 Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27 
Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156  
Inne dokumenty 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
Prawo Budowlane 
Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 




