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CZESC A

ST-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00 ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn.

,»Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.”

Dane techniczne istniejacego obiektu

Dtugos¢ : 22,6 m ; Szerokos¢ : 13,2 m
Uksztattowanie bryty obiektu : Prostokatne
Wysokos¢ ponad poziom terenu : 15 m
Powierzchnia zabudowy : 313 m2

Typ budynku : W zabudowie Srddmiejskiej
Liczba kondygnacji nadziemnych : 3

Liczba kondygnacji podziemnych : 1
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL III

Opis lokalizacji istniejgcego obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na dziatce Nr 68/49,
68/46 potozonej w miejscowosci Lubomierz. W/w dziatki przylegaja
bezposrednio do drogi gminnej. Wjazd na teren dziatek od strony drogi
gminnej (wtasno$¢ Inwestora).

ZAKRES ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
-w obrebie podwérza od strony pdéinocnej budynku przewiduje sie utwardzenie

terenu kostkag bazaltowg, nasadzenia zieleni, odtworzenie muru oporowego po
stronie zachodniej oraz nadbudowe muru z piaskowca po stronie wschodniej

DACH:

-rozbidérka pokrycia dachu wykonanego z dachdéwki ceramicznej - karpidwki,
-utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej
(FWK)

-nabicie kontriat

-wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka,

- impregnacja catej wiezby dachowej

- pokrycie dachu dachéwkag karpidéwka w kolorze naturalnej czerwieni
uktadanej w koronke

-ocieplenie dachu wexng mineralng 20 cm

-obudowa g-k w czesciach uzytkowych

- wymiana wytazéw w potaci dachowej,

- wykonanie obrébek blacharskich i instalacji odprowadzenia wéd opadowych:
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rynny - blacha miedziana - rury spustowe z blachy miedzianej,

- remont instalacji odgromowej uziemiajgcej z wykonaniem pomiarodw
kontrolnych jej skutecznosci.

- montaz ptotkdéw przeciwsniegowych

- tawy kominiarskie

ELEWACJE:

-skucie tynkéw i mozliwie diugie wyeksponowanie murdw przez

okres wiosenno-letni w celu umozliwienia wyschniecia $cian

- wykonanie tynkoéw renowacyjnych

-odtworzenie opasek wokét okien

-naprawa uszkodzonych zdobien, gzymsoéw

- malowanie elewacji pdéinocnej

-odtworzenie sgrafitta na elewacji potudniowej

-odrestaurowanie czes$ci stolarki okiennej

- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej

- likwidacja z powierzchni Scian wszelkich instalacji - elektrycznych i
telefonicznych

-odrestaurowanie cokotu z ptyt kamiennych

-wykonanie demontazu i ponownego montazu obrdbek blacharskich - rury
spustowe, parapety zewnetrzne

-na elewacji pdéinocnej/poziomie © powiekszenie otwordéw okiennych i
osadzenie drzwi aluminiowych

WNETRZA:

-wymiana czesci tynkoéw

-odmalowanie wnetrz

-odrestaurowanie okien

-wymiana czesci instalacji elektrycznych/potozenie nowych

-budowa centralnego ogrzewania/instalacji sanitarnych na poziomie 1 i 2
-odrestaurowanie/wymiana okien

-wymiana podiég/posadzek

-prace restauratorskie

Specyfikacjami Technicznymi :

ST 01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
ST 02 Roboty dekarsko-blacharskie

ST 03 Stolarka budowlana

ST 04 Roboty murarskie

ST 05 Roboty montazowe instalacji odgromowej
ST 06 Tynki

ST 07 Malowanie

ST 08 Wyktadziny

ST 09 Posadzki

ST 10 Nawierzchnia z ptyt kamienncych

ST 11 Nawierzchnia Brukowcowa

1.3 Zakres Robét objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robdt remontowo -budowlanych

spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego , z uwzglednieniem:



- opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5.a niniejszej
specyfikacji

- wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2
niniejszej specyfikacji

- tablic informacyjnych zgodnie z p.0.3 niniejszej specyfikacji

- zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p.9.4 niniejszej
specyfikacji

- pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
zgodnie z p.0.5 niniejszej specyfikacji zakres robét remontowo -
budowlanych obejmuje nastepujgce zadania:

Przedmiotem prac jest Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu. W ramach tego remontu wymieni sie pokrycie
dachowe z istniejgcej dachdwki karpidéwki na dachdéwke nowa, réwniez
karpiowke. Wymiana otacenia i utozenie folii izolacyjnej dachowej,
utozeniem ocieplenia z weiny mineralnej pomiedzy krokwiami, wymiana
niepetnowartosciowych i uszkodzonych elementéw wiezby dachowej.

Wymiana catosci systemu rynnowego wraz z rurami spustowymi i obrdébkami
blacharskimi. Nalezy wymienic¢ roéwniez deski okapowe, obrébki gzymsoéw i
murdow przyporowych. Roboty zwigzane z wymiang systemu rynnowego wykonac¢ z
rusztowan przysciennych z zapewnieniem zachowania bezpieczenstwa dla oséb
postronnych. Do zakresu robdét nalezy réwniez wymiana czesci stolarki
okiennej, nalezy zastosowa¢ stolarke drewniang, czes¢ stolarki nalezy
odrestaurowac¢. Dla zapewnienia bezpieczenstwa otoczenia budynku nalezy przy
kazdej scianie ustawic¢ osiatkowane rusztowanie przyscienne oraz wykonac
zastawy zabezpieczajace przede wszystkim przed mozliwoscig lawinowego
obsuniecia sie dachdwek przy rozbiérce pokrycia dachu. Nalezy wymienic
rowniez catg instalacje odgromowg budynku. Przedmiotem prac jest roéwniez
remont elewacji, wymiana tynkdw, wraz z naprawg, czesciowym odtworzeniem
sztukaterii, na elewacji potudniowej odtworzenie sgrafitto. Renowacja
elementdéw z piaskowca. Remont wnetrz budynku obejmujacy wymiane

czesci tynkoéw, podidg, catkowite odmalowanie, czeSciowg wymiane instalacji
elektrycznych, rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania itd. zgodnie z
czescig rysunkowg. Przedmiotem prac s3 réwniez roboty w obrebie podwdrza od
strony pdéinocnej budynku gdzie przewiduje sie utwardzenie terenu kostka
bazaltowg, nasadzenia zieleni, odtworzenie muru oporowego po stronie
zachodniej oraz nadbudowe muru z piaskowca po stronie wschodniej

Zakres precyzuje zatgczony do dokumentacji Przedmiar Robdét , co nie zwalnia
Wykonawcy z zapoznania sie z miejscem realizacji robét i ich zakresem.

1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét ( w przypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania badan).

1.4.2 Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywania Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat



okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.3 Inzynier (Inspektor) - przedstawiciel Zamawiajgcego - uprawniony i
odpowiedzialny za prowadzenie procesu Remontu.

1.4.4 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng
techniczng wyrobu stwierdzajgcq jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych ;
spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie
aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
10 z dnia 8.02.1995r. P0z.48, rozdziat 2). Je$li chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne , lista jednostek upowaznionych do ich wydawania

jest w wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5 Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN). 1.4.5 Znak zgodnosci -
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy , Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym. 1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z zakresem okreslonym w przedmiarze robdt stanowigcym podstawe do
okreslenia wartosci robét, poleceniami Inzyniera - przedstawiciela
Zamawiajacego.

a) Dokumentacja Powykonawcza catosci wykonanych Robét , ktéra Wykonawca
winien opracowa¢ w ramach ceny Kontraktowej. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawierac¢ wszystkie zmiany w stosunku do stanu poprzedzajacego
remont , wynikite w trakcie realizacji robdt. Koszty zwigzane ze speinieniem
tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach ceny Kontraktowej.

Wszelka dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w sposéb
potwierdzajacy prawidiowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac.

2. MATERIAtY

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadacd
odpowiednim standardom lub odpowiadaé¢ wymogom Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lub
tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do
wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

2.1 Zrédta poszukiwania materiatdw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zroédia wytwarzania, zamawiania tych materiatdéw i odpowiednie
Swiadectwa badan oraz proébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza ,Ze
automatycznie wszystkie materiaty z danego Zrddia uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn, w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrédia w sposéb ciggly speiniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét (w przypadku
takiej potrzeby).

2.2 Pozyskiwanie materiailéw z dostarczeniem materiaidéw do Robét.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prdébki
materiatdédw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji poszczegdlnych partii wyrobu

pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inzynier bedzie przeprowadzail
inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspditprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiaidéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli na uzycie tych materiatdéw do innych robdét , niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiaidéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdét , w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiaidéw wykonawca zapewni aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robédt,
bytly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do Robdét i byty dostepne do kontrolo przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatodw

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiaiow
w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym ST lub projekcie
organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera . Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdét , zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
inzyniera w terminie przewidzianym przez Inzyniera. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli ST przewiduje
mozliwos¢ zastosowania wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach,



Wykonawca powiadomi Inzyniera o tym i uzyska akceptacje przez uzyciem
sprzetu. Jakichkolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu , zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robédt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci
przewozonych materiatdéw oraz stan drég. Wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera beda usuniete z Terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 0goélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami BHP,
zgodnie z Kontraktem, oraz

za jakos¢ materiatdéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST, Dokumentacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier poprawione
na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiaidéw i
elementéw Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiaiéw i Robdét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, jakosci Robét

6.1 Program zapewnienia, jakosci ( PZJ]).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z ST oraz poleceniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdéb realizacji

- organizacje ruch w budowie

-zasady BHP

- wykaz zespoidéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oso6b odpowiedzialnych, za jakos¢ Robodt

sposéb i procedure sterownia, jakoscig wykonywanych Robét

wyposazenie w sprzet



- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi; Czes¢ szczegdlowg
opisujgcag dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techn.

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatoéw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom. Projekt Programu Zapewnienia, Jakosci zostanie przedstawiony do
zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie
zgodnym z ustaleniami Warunkéw Kontraktu.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Robdét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej

jakosci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i
jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania proébek i badan materiatdéw oraz Robdét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakoéci, Inzynier moze Zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiaidéw i Robdt z
czestotliwoécia zapewniajgcy stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST i wskazaniami Inzyniera. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z
warunkami kontraktu. Wykonawca dostarczy sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z zorganizowaniem i prowadzeniem
badan materiaidéw i Robdét ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prdbek

Probki materiatéw mogg by¢ pobierane losowo. Inzynier bedzie miat
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badan tych -
dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a
przeciwnym przypadku pokrywa je Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonanie
pomiaru lub badania, Wykonawca na pismie przedstawi Inzynierowi ich

wyniki do akceptacji.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej lecz nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan - kopie bedg przekazywane Inzynierowi na
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formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiaidéw u zrddia
wytwarzania i zapewniona powinna by¢ mu wszelka potrzebna pomoc ze strony
wykonawcy.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiaiéw i robdét z wymaganiami
ST, na podstawie wynikoéw dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ proébki materiatdéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jesli wyniki te wykazg, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos¢ materiaioéw i robdét z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiaidéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczeristwa , wskazujacy na to, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w
przypadku wyrobdéw, jezeli nie sg3

objete certyfikacjg okreslong jak powyzej i ktére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt, bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdéb jednoznaczny te cechy. Produkty przemystowe muszag
posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie, potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie speiniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu Budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda przeprowadzane na biezgco i beda
dotyczyc¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Technicznej

uzgodnienie przez Inzyniera PZJ i harmonogramu Robdt

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdow robdt
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu
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- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub

- wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét

- dane dotyczagce, jakosci materiaidéw, pobierania proébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzizt

- wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robét propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaru Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
taktycznego postepu kazdego z elementdédw robdt. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaidw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, kontrolne wyniki badan wykonawcy. Jesli s3 wymagane, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 - 3
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Ternie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 0gblne zasady obmiaru robodt

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
ST i w Wycenionym w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia okreslong w
Kontrakcie lub oczekiwang przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robdét i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzane wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci wyliczone w m3, jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robodt
bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robédt.

7.4 Wagi i wazenia

W przypadku koniecznosci zastosowania Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
trwania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni i objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami mieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiar. W razie braku miejsca mogg by¢ dotaczone na pismie
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiar, ktoérego wzdér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. 0dbidr robot

8.1 Rodzaje odbiordéw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czesci Robédt,

c) Przejecie Robdét i Odcinkédw,

d) Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2 0dbidr Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidér Robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. O0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
W czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. 0Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajacych ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfiguracji z Dokumentacjg okreslajacag zakres
Robot, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przejecie czesci Robot.

Przejecia czesci Robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w Kontrakcie.

8.4 Przejecie Robdét i Odcinkow.

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukoniczona i przejdzie zadowalajaco
Proby Koncowe przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera
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i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegite roboty po Okresie Zgtaszania
Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to Inzyniera do
wystawienia Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robét, zgodnie z
kontraktem.

8.5 Dokumenty do Przejecia Robdét i Odcinkow.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robdét jest protokér odbioru
korncowego Robd6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje (Ew. szkice) z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robé6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego polecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z ST i Pz3,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiaiéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru zgodnie z ST i PZ3J,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawczg inwentaryzacyjna,

- wyniki badan i pomiardéw skutecznosci instalacji odgromowej,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac:

- zakres i lokalizacje Remontu,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji okreslajgcej zakres
Robot przekazanej przez zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku gdy, wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

Przejecia Robdt, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupeitniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdét uzupeiniajgcych wyznaczy
Komisja.

8.6 Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacjg Robdt jest Swiadectwo Wykonania, ktdére Inzynier wystawi zgodnie
z warunkami Kontraktu. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania
, Wykonawca przedktada Inzynierowi wstepng wersje rozliczenia ostatecznego.
Rozliczenie ostateczne nastepuje zgodnie z warunkami Kontraktu, po czym
Inzynier winien wystawié¢ Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za wykonanie catosci Wycenionego
Przedmiaru Robdt.

Cena ta bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w
Przedmiarze Robdt okreslajacym zakres Robodt.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniag ,
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- wartos¢ zuzytych materiaiéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowanie Robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty za ew. dzierzawe droég,

chodnikéw, innych terendw, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonania Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za zakres robdt wg
Wycenionego Przedmiaru Robét jest ostateczna i wyklucza Zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robdét objetych Wycenionym Przedmiarem robdt.

9.2 Zaplecze Wykonawcy

a) zainstalowanie zaplecza Wykonawcy - koszty ujete w cenie ryczattowej w
Kontrakcie,

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy - koszty ujete w cenie ryczattowej w
Kontrakcie,

c¢) Likwidacja zaplecza Wykonawcy- koszty ujete w cenie ryczattowej w
Kontrakcie.

Utrzymanie zaplecza .

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza
w czystosci, niezbednych urzadzen w nalezytej sprawnosci.

Likwidacja zaplecza - nalezy to uczyni¢ po zakonczeniu robdt. Teren po
likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
9.2.1 Koszty zaplecza .

Koszty zwigzane z zorganizowaniem i likwidacja zaplecza ponosi Wykonawca.
9.3 Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng - wg
wzoru zgodnego z wymogami polskich przepiséw prawa budowlanego. Koszty
zwigzane ze spetnieniem wymagan dotyczgcych tablicy Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczattowej Kontraktu.

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca ;
jednostka obmiaru jest ryczatt.

9.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

190. Przepisy zwigzane

Specyfikacje w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i
nalezy je czytac¢ z Dokumentacja techniczng i Specyfikacjami, jak gdyby one
tam wystepowalty. Rozumie sie, Ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm( datowane nie pdézZniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb,
$cidle z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE .

ST-01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. WSTEP
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3g wymagania dotyczgce wykonania 1
odbioru robdét przygotowawczych i rozbidrkowych , ktdre zostang wykonane w ramach
zadania pt. ,Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.”. Przedmiotem wykonania jest rusztowanie fasadowe zabezpieczajace
prowadzenie robot i Uzytkownikéw budynku i bezpieczenstwo otoczenia budynku wraz z
wykonaniem zastaw zabezpieczajacych na dachu, rozbidérki elementéw dachu i systemu
rynnowego, skucia tynkéw i naprawy sztukaterii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przygotowawczych i rozbidrkowych

zgodnie z Wycenionym Przedmiarem Robét. W zakres prac wchodzi rozbidrka
nastepujacych elementéw istniejgcej infrastruktury:

ZAGOSPODAROWANIE
-rozbidérka muru oporowego po zachodniej stronie opracowywanego terenu

-czesciowa rozbidrka niestabilnych czesci muru po wschodniej stronie
opracowywanego terenu oraz po catej jego dtugosci do poziomu -0,3m
-rozbidérka komérek gospodarczych

DACH

- rozebranie poszycia dachu

- demontaz tat

- rozebranie gasioréw - 20 mb

- rozebranie desek okapowych i gzymsowych
- demontaz rynien

- demontaz rur spustowych

- demontaz wytazéw dachowych

ELEWACJE

- skucie tynkoéw

- likwidacja z powierzchni Scian wszelkich instalacji - elektrycznych i
telefonicznych

- demontaz obrdébek blacharskich

-powiekszenie 2 otwordéw okiennych na poziomie © elewacji poéinocnej

WNETRZA

poziom ©

-wyburzenie lekkich sScianek dziatowych o konstrukcji drewnianej w
pomieszczeniu 0.5

-usuniecie 2 Scianek drewnianych razem z drzwiami DO.2 i D@.9
-wyburzenie fragmentu sciany i wstawienie drzwi PD 0.2

-wyburzenie fragmentu Sciany i wstawienie drzwi PD 0.1

-wyburzenia, powiekszenia otwordéw okiennych od strony pdéinocnej obiektu

poziom 1

-wyburzenie lekkich $cianek dziatowych zgodnie z czescig rysunkowg
-wyburzenie otworu pomiedzy pomieszczeniem 1.3 i 1.4

-rozbidérka podiég
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-skucie tynkoéw

poziom 2

-wyburzenie lekkich Scianek dziatowych zgodnie z czesScig rysunkowg
-wykonanie otwordw drzwiowych zgodnie z czescia rysunkowg PD2.1, PD2.3,
PD2.4

-skucie tynkoéw

-rozbiodérka podidg

poziom -1

-wyburzenie Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem -1.2, -1.3
-wstawienie drzwi PD-1.1

Wszystkie prace rozbidrkowe czytac¢ zgodnie z czesScig rysunkowa

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST - 00 Wymagania ogdlne.

1.5 0gbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ ze ST i
poleceniami Inzyniera.

0gdélne wymagania dotyczace robot podano w ST - @ Wymagania ogdlne.

2. MATERIAtY.

Materiaty wbudowywane nie wystepuja.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - @ Wymagania ogodlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z
technologia zatozong w Wycenionym Przedmiocie Robdt do wykonania robdt
rozbidérkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- rusztowanie fasadowe i warszawskie

- Zuraw okienny

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST - © Wymagania ogdlne. W szczegdlnosci
przyjmuje sie, ze wystarczajacy dla tego typu i zakresu robdt bedzie:

- samochéd wywrotka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gdélne warunki wykonania robodt.

0gdélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST - @ Wymagania ogdlne.
Wymagania dotyczace wykonania robdét podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- roboty rozbiodrkowe nalezy prowadzic¢ recznie, lub tez przy uzyciu elektronarzedzi
- przed przystapieniem do robdot rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczng, ktoéora mogtaby by¢ zwigzana z prowadzeniem prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0gdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST - @ Wymagania ogodlne.

7. OBMIAR ROBOT

0gdélne zasady obmiaru robot podano w ST - © Wymagania ogdélne. Jednostka obmiaru
jest:

- [mb] elementéw wiezby dachowej

- [m2] pokrycia dachu

- [mb] i [m2] rur spustowych, rynien oraz obroébek blacharskich

- [m3] gruz z rozbidrki komindéw na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

0gdélne zasady odbioru robét podano w ST - @ Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 0gdélne wymagania
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0gdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - @ Wymagania ogdlne oraz zapisy
Kontraktu.

9.2 Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjag nalezy wykonac¢ zakres robdot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. P1atnos¢ nalezy

przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdét, w oparciu o cene ryczattowa
ustalong w Kontrakcie.

Cena robét obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiaidéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektoéw
- segregowanie, ukladanie materiaidéw z rozbiérki i pryzmowanie lub uktadanie w
stosy

- zatadunek i odtransportowanie gruzu (wysypisko odpadéw) oraz materiaidéw z
rozbiérki drég (do miejsca sktadowania), z roztadunkiem w wyznaczonym miejscu,

- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku - uiszczeniem optaty za sktadowanie:
koszt sktadowania materiaidéw z rozbidrki powinien zawieraé réwniez koszt
utylizacji /Rozdzia1l Ustawy z dn. 27.04.2001 O odpadach/.

- utrzymywanie w stanie przyjezdnym drog dojazdowych, w trakcie prowadzenia robdt
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt

- zabezpieczenie ew. odcietych koncéwek istniejacych instalacji przed
zanieczyszczeniem

- optaty za zajecie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajgcejjej normy europejskiej

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN- B-02000 1982 Obcigzenia budowli.

PN- B 02001 1982 Obcigzenia budowli - obcigzenia state

PN-B 02003 1982 Obcigzenia budowli- obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-B-03001 1976 Konstrukcje i podtoga budowli.

PN-M-47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-M-47900-2 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - stojakowe z rur
PN-M-47900-3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze- ramowe.

PN-M-48090 1996 Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

ST-02-ROBOTY DEKARSKO — BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru budynkodw,

ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,, Rewitalizacja zabytkowego budynku
przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji

rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdét obejmujgcych
wykonanie remontu pokrycia dachu i czesciowego wiezby dachowej zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng. Prace bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji dotycza
nastepujacych dzia%an:

- Utozenie tacenia pod pokrycie dachowe

- Montaz folii dachowej mocowanej za pomocg kontrtat
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- Utozenie pokrycia dachowego z dachdéwek ceramicznych - karpidwka

- utozenie weiny mineralnej pomiedzy krokwiami

- Utozenie dachdéwek krawedziowych - prawa i lewa

- Utozenie gasiordéw dachowych cylindrycznych

- Utozenie gasiordw poczatkowych i ggsiordw 1gcznikowych - trdéjnik

- Montaz obrébek blacharskich

- montaz rynien

- montaz rur spustowych

- montaz ptotkow sniegowych.

- utozenie weiny mineralnej pomiedzy krokwiami

- obudowa ptytami g-k na stelazu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi

normami i ST zawartymi w ST - @ ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0gbélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowag, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. 0gélne wymagania dotyczgce robdét podano w
ST - 0 ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIAtY

2.1 Materialy podstawowe.

Do wykonania robdét budowlanych, poszczegdélnych obiektéw nalezy stosowac
nastepujace materiaty, zgodnie z

Dokumentacja Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:

- dachowka karpiowka , gtadka koloru czerwonego 380x180x10

- dachéwka krawedziowa 380x190x12

- dachowka okapowa 280x180x10

- gasiory ceramiczne cylindryczne 380x190x15 + tasma

- gasiory poczatkowe - 380x190x15

- tacznik gasioréw - trdéjnik

- taty drewniane

- kontrtaty drewniane

- weina mineralna do ocieplenia poddasza

- folia dachowa paroprzepuszczalna

- obrébki z blachy tytan - cynk

- rynny z blachy tytan - cynk

- rury spustowe o Srednicy 150 mm i 80 mm (lukarny) z blachy tytan - cynk
- deski gr. 25 mm impregnowane p.poz., biologicznie i p. owadom

- papa termozgrzewalna

- ptotki sSniegowe - ocynk

- stelaze stalowe do obudowy gk

- ptyty g-k

2.2 Elementy budowlane.

1. Dach

1. Pokrycie dachu: otacenie potaci dachowych, izolacja z folii dachowej, pokrycie
dachowka karpidéwka - montaz gasiorodw.

2. Wymiana konstrukcji dachu przypustnice, koncéwki ptatwi, i krokwi, odeskowanie
scianek kolankowych.

3. Wymiana systemu rynnowego.

4. Ocieplenia poddasza weing mineralng oraz obudowa g-k

4. Wymiana obrébek blacharskich.

5. Wzmocnienie krokwi poprzez nabicie desek

3. SPRZET.

0gdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - @ - Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnos¢ z
wymogami ST - @ i z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania
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zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja wymagana bedzie w pierwszym rzedzie
od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

- rusztowania

- Zuraw okienny

4. TRANSPORT.

Zgodnosci z ST - © Wymagania ogdélne oraz z Dokumentacja Projektowa wymagana bedzie
w przede wszystkim od wymienionych ponizej Srodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST -0 Wymagania
ogdlne. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2 Wykonanie robdt

5.2.1 Pokrycia dachowe.

- umocowac¢ folie zbrojong na krokwiach a nastepnie przybic¢ *aty drewniane -
kontrtaty i taty

- obroébki blacharskie wykonywa¢ z blachy o grubosci 0,55 - 0,6 mm tytan - cynk-
tytan

- podczas lutowania stykow obrdbek , elementdéw systemu rynnowego nalezy zachowac
zaktad blachy, nie lutowac¢ bezposrednio stykéw blach ze sobg

- zamontowac¢ dachowki ceramiczne zwracajac uwage na zachowanie technologii i
bezpieczenstwa montazu

- zamontowac gasiory oraz ptotki sSniegowe.

5.2.2 montaz folii izolacyjnej paroprzepuszczalnej zbrojonej.
Podczas montazu folii dachowej nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- mocowac¢ bezposrednio do krokwi z zachowaniem zaktadow

- wymaga sie zastosowania folii o wysokim stopniu paro przepuszczalnosci.

5.2.3 montaz weiny mineralnej do ocieplenia poddasza
-mocowac pomiedzy krokwie

5.2.4 Rynny i rury spustowe oraz obroébki z blachy.

- zaktady wykona¢ w kierunku spiywu wody

- obroébki blacharskie wykonywac¢ z blachy o grubosci 0,55 - 0,6 mm tytan - cynk,
- podczas lutowania stykow obrodbek , elementéw systemu rynnowego nalezy zachowac
zaktad blachy, nie lutowac¢ bezposrednio stykéw blach ze sobg

- zt3cza pionowe rur spustowych wykonac¢ na rabek pojedynczy lezacy

- zt3cza poziome rur spustowych wykona¢ na zaktad do 40 mm, z lutowaniem na catej
dtugosci zakzadu

- rury spustowe mocowa¢ do Sciany za pomocg uchwytow w rozstawie max. 3 m.

- nad uchwytami rury spustowej stosowac obrgczki o szerokosci 30-40 mm,
przylutowane na obwodzie do rury

- nie stosowa¢ ztgaczy pionowych rur spustowych od strony muru

- potaczenie rury spustowej z rynna wykonac¢ za pomoca sztucera

- obrobki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie

- w celu zabezpieczenia obrobki przed korozja zastosowac¢ ew. podktad z papy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

0Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST - @ ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania materiatodw

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdéw z wymogami Dokumentacji
Technicznej i odpowiednimi normami.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez pordwnanie wykonania
robot ze zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- szczelnos¢ wykonania izolacji z folii dachowej , zaktady

- odchylenia od pionu i poziomu elementéw systemu rynnowego
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- prawidiowos¢ otacenia dachu (rozstaw tat oraz utozenie ich w poziomie)
- t3czenia obrébek blacharskich
- sprawdzenie wtadciwego wykonania pokrycia dachu ( zachowanie ptaszczyzny dachu)
i szczelnosci
- mocowania i szczelnosci ggsiordw dachowych
- prawidtowos¢ i szczelnos¢ potaczenia z pionami kanalizacji deszczowej

7. OBMIAR ROBOT
0gdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - @ Wymagania ogdlne. Jednostka obmiaru na
poszczegdlnych obiektach s3a:

[m3] elementy tacenia na podstawie pomiaru na obiekcie

[m,m2] - system rynien, rur spustowych na podstawie pomiaru w terenie, obrdébki
blacharskie dachu, pokrycie dachu, gasiory, ptotki sniegowe.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych, oraz z ST - © Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 0gdélne wymagania dotyczgce ptatnosci
0gdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - @ Wymagania ogdlne zgodnie z
Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robdét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.2 Cena ryczattowa wykonania robdét obejmuje:
Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych i
sterowniczych, wspornikéw itp.
- montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
- zakup materiaidéw i urzadzen na miejsce wbudowania
- roboty rozbidrkowe
- obrobienie przejsc¢ instalacyjnych
- zakup materia1éw wraz z niezbednymi elementami
- wykonanie prac dekarsko-blacharskich
prace porzadkowe z wywozem elementéw rozbidrkowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245

Zmiany 1 BI 3/71 poz. 31.
2 BI 3/83 poz. 16.

PN-EN 516:1998

IDT EN 516:1995

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu. Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki

IDT EN 517:1995
PN-B-02361:1999

PN 84/H-92126

Zmiany 1 BI 7/93 poz.48.

PN-EN 612:1999

IDT EN 612:1996 + AC:1996
PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979
Errata KNN 6/95 1lp. 4.
PN-ISO 3443-6:1994

IDT ISO 3443-6:1986

PN-ISO 3443-:1994

zabezpieczajace.
Pochylenia potaci dachowych.

Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane
i powlekane.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
wymagania i badania.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady
oceny 1 okreslania.

Tolerancje w budownictwie. 0gdlne zasady ustalania
kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosSci wymiardw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

Metoda 1.
Tolerancje w budownictwie. 0gélne zasady ustalania
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IDT ISO 3443-6:1988 kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

Metoda 1.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
IDT ISO 3443-8:1989 robot budowlanych.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
IDT ISO 7976-1:1989 budynkéw i elementdw budowlanych. Metody
i przyrzady.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
IDT ISO 7976-2:1989 budynkéw i elementdéw budowlanych. Usytuowanie

punktow pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne
i metody weryfikacji zgodnosci wymiarowej.

PN- 71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano - Montazowych,

Wymogi BHP,

ST-03-Stolarka budowlana

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @9 STOLARKA BUDOWLANA
Stolarka budowlana. Wymagania Szczegéiowe 1 / 4

ST 09 STOLARKA BUDOWLANA. Stolarka budowlana. Wymagania Szczegdétowe

Grupa 454 - Roboty wykonczeniowe

Klasa 454-3: Stolarka budowlana

Kategoria robot 454-3.1 Drzwi

Kategoria robot 454-3.2 Okna

Roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory wykonywac¢ zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz normami powotanymi
W opracowaniu, na podstawie ktérych opracowano ponizsze zalecenia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, z
powodu braku odpowiednich norm oraz warunkéw technicznych wykonania i
Odbioru robét budowlanych ITB, zostaty sporzadzone na podstawie dostepnej
literatury. Zaktada sie, Ze roboty budowlano-montazowe bedg wykonywane
przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoly robocze
wyposazone w niezbedny sprzet. W teksScie przyjeto zasade niecytowania
tekstéw, lecz jedynie powolywania sie na odpowiednie punkty przepiséw norm,
ustaw, rozporzadzen i innych dokumentéw dotyczacych opisywanych zagadnien.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 09 STOLARKA BUDOWLANA
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 09 STOLARKA BUDOWLANA s3 prace
budowlano-montazowe zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej na
budowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 09 STOLARKA BUDOWLANA
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Specyfikacje Techniczng ST 09 STOLARKA BUDOWLANA jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych ST-0 ,Warunki Ogdlne”.
Wymagania Szczegdétowe ST 09 STOLARKA BUDOWLANA nalezy rozumie¢ i stosowacé w
powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi ST-0 ,Warunki
0gdlne”.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 09 STOLARKA BUDOWLANA
Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 09 STOLARKA BUDOWLANA
obejmuje wykonanie prac budowlano-montazowych
W zakresie:
- transport na plac budowy,

sktadowanie na placu budowy,

wbudowanie w obiekt budowlany.
1.4. 0gélne wymagania dotyczace Robot
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Powstate podczas wykonywania prac budowlano-montazowych odpady nalezy
gromadzi¢ w wydzielonych do tego pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na
sktadowisko odpaddéw komunalnych badz na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych
- w zaleznosci od charakteru zgromadzonych odpaddéw oraz stopnia ich
oddziatywania na Srodowisko w Swietle obowigzujgcych przepisdéw, w
szczegdlnosSci ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o
odpadach (Dz.U.2001.62.628), ustawy o Opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz przepiséw zwigzanych.
1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
Odpowiednich wymagan sanitarnych.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @9 STOLARKA BUDOWLANA
Stolarka budowlana. Wymagania 2 / 4 Szczegétowe
Przede wszystkim nalezy:
- usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych,
- przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlano-montazowych nalezy
odtaczyc¢ wszystkie wewnetrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robdt od
sieci zewnetrznych,

roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika
Budowy .
2. MATERIAtY
Okna i drzwi wykonane na zaméwienie wg Projektu Budowlanego
Stosowa¢ okna ,,z rozszczelnieniem”.
0gdlne parametry techniczne stolarki okienno-drzwiowej:
- okucia: stosowac¢ okucia uchylne, rozwieralne, rozwieralno-uchylne,
- okapnik: ramy okienne wyposazy¢ w listwe z okapnikiem aluminiowym, o
specjalnym profilu zapobiegajgcym dostawaniu sie wody opadowej do wnetrza
profilu i ewentualnemu przymarzaniu uszczelki do ramy okna,
- montowa¢ listwy z okapnikiem w kolorach: aluminiowy lub biaty,
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- uszczelnienie: stosowa¢ uszczelke gumowg i silikon pomiedzy szyba a ramg
skrzydia oraz profilowang uszczelke gumowg pomiedzy skrzydiem a ramg
okienng (zalecane zastosowanie podwdjnej uszczelki),

szyby: stosowa¢ wktady szyby zespolonej float 4-16-4 o wspdiczynniku
przenikalnosci cieplnej U=1.1W/m2.
Zalecane parametry techniczne drewnianej stolarki okienno-drzwiowej:
- profile drewniane: Swierk lub sosna - skrzydta, ramy oraz inne elementy
konstrukcyjne okna;
- profil klejony 3-warstwowo; uktad stoi w warstwach przeciwstawny;
klejenie profili: do spoinowania warstw profilu uzywa¢ kleju wodoodpornego
klasy D-4;
- elementy drewniane zabezpiecza¢ impregnatem; skrzydita, ramy
oraz inne elementy drewniane szlifowac¢ oraz gtadzi¢ recznie;
- malowanie profili: cisnieniowe wodorozcieniczalnym podktadowym lakierem
wodoodpornym oraz co najmniej dwukrotne malowanie nawierzchniowymi
lakierami wodorozciericzalnymi wodoodpornymi.
Parapety wewnetrzne drewniane lub granitowe. Podokienniki zewnetrzne z
ptytek klinkierowych lub blachy stalowej ocynkowanej. Przed montazem
przechowywa¢ stolarke budowlang w miejscu nie narazonym na wpityw
Zmiennych warunkoéw atmosferycznych. Stolarka nie moze stac bezposrednio na
ziemi, lecz na przektadkach. Nalezy przechowywa¢ ja w pozycji pionowej, aby
unikng¢ jej deformacji.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania Robét powinien speiniac¢ wymogi zawarte ST-0
,sWymagania 0gdlne”, miec odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz
spetnia¢ wymogi BHP. Do wykonywania robdt budowlano-montazowych stosowac:
- wiertarki,
* piony,
- mtotki,
szpachlowki,
- drewniane kliny,
- poziomice,
rozpylacze do wody,
- pistolet do silikonu, silikon,
- pianke montazowa,
kotki rozporowe, wkrety lub kotwie montazowe,
korytka i szpachelki.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @9 STOLARKA BUDOWLANA
Stolarka budowlana. Wymagania Szczegéiowe 3 / 4

4. TRANSPORT

Srodki transportu materiatéw oraz sprzetu do wykonywania Robdt powinien
speinia¢ wymogi zawarte ST-0 ,Wymagania Ogdélne”, mieé odpowiednie Atesty,
aktualne dopuszczenia UDT oraz speiniac¢ wymogi BHP. Podczas transportu oraz
sktadowania nalezy unika¢ kontaktu materiaiéw silnie higroskopijnych z
wodg, w celu zachowania ich wtasnos$ci uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace budowlano-montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
stolarki budowlanej.
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5.1. Przygotowanie stolarki budowlanej
Przed przystapieniem do mocowania oscieznicy zdja¢ skrzydia. W odlegtosci
10+15cm od kazdego naroza, stupka i Slemienia wywierci¢ w oscieznicy otwory
pod kotki rozporowe albo przytwierdzi¢ do niej kotwy. Kotwy mocowac do
oscieznicy przed ustawieniem okna w osciezu, kotki i wkrety - po jego
ustawieniu. Otwory wierci¢ po ustawieniu okna i przewierceniu otwordw
przelotowych w osScieznicy okna (@8mm). Odlegios$ci pomiedzy punktami
mocowania nie moga by¢ wieksze niz 80cm dla okien drewnianych. Prace
wykonczeniowe (tynki) wykonywaé¢ po montazu stolarki budowlanej w Scianie.
5.2. Ustawienie i zamocowanie stolarki budowlanej
Stolarke budowlang ustawiac¢ nastepujaco:
- W S$cianiel-warstwowej: posrodku grubosci sSciany,
- w $cianie 2-warstwowej: blisko zewnetrznej krawedzi muru (przed warstwa
izolacji termicznej),
- w $cianie 3-warstwowej: w ptaszczyznie izolacji termicznej.
Montaz stolarki budowlanej:
- proég oscieznicy oprzec¢ na belce lub klockach, a gdy okno/drzwi mocowane
jest w ptaszczyZznie ocieplenia - na metalowym katowniku,
- ustawi¢ okno/drzwi w osciezu tak, aby po bokach i na gérze osScieznicy byt
luz 1+1.5cm. Luz na dole okna musi by¢ wiekszy, gdyz powinien umozliwiac
zamocowanie parapetu.

sprawdzi¢ ustawienie osScieznicy w pionie oraz w poziomie i unieruchomic
ja klinami; kliny mozna wkiada¢ tylko przy narozach stupkdéw i Slemionach,
- doktadnie ustawione okno/drzwi zamocowac¢ do Sciany,
- po zamocowaniu okna/drzwi usung¢ kliny montazowe i zatozy¢ skrzydia
okien/drzwi, tak by mogity sie swobodnie otwierac¢ i zamykac¢; skrzydia
zapobiegng wygieciu oscieznicy przez powiekszajaca swojg objetosé¢ pianke
montazowg.
5.3. Uszczelnienie stolarki budowlanej
Stolarke budowlang uszczelniac¢ nastepujaco:
- o$cieze 1 oScieznice obficie zwilzy¢ wodg (wilgoé potrzebna jest piance
do zwigzania); przed wypeitnieniem szczeliny piankg montazowa miedzy
oSciezem a oscieznicg nalezy zabezpieczy oScieznice przed nadmiernym
wydostaniem sie pianki i przyklejeniu do niej (okleié oScieznice
Tasmg samoprzylepng),

szczeline wokét okna/drzwi wypeinié¢ piankg montazowa; pasma pianki nie
mogg byc¢ zbyt szerokie: po wycisnieciu z pojemnika powinny mie¢ okoto 1cm,
a po rozprezeniu okoto 3cm; jesli szczelina jest szeroka trzeba ja
wypetniaé¢ kilkoma warstwami,
- nadmiar pianki po jej stwardnieniu odcig¢ nozem,
- od Srodka pianke zabezpiecz silikonem, a od zewnatrz tynkiem, albo
paskiem samoprzylepnej tasmy paroprzepuszczalnej i listwg maskujaca.
Podczas wykonywania wykoriczen zewnetrznych okna/drzwi nalezy ostonic folig.
W razie potrzeby uzy¢ folii samoprzylepnej.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 09 STOLARKA BUDOWLANA
Stolarka budowlana. Wymagania 4 / 4 Szczegélowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania Robot

Kontrola jakosci Robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robdét budowlano-montazowych oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robét z
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instrukcjg montazu dostarczong przez producenta, Specyfikacja Techniczna,
projektem oraz odpowiednimi normami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dokumentacja robot budowlano-montazowych

Dokumentacje Robdot stanowig:

- Projekt Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

- Dziennik Budowlany,

- dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg prawo budowlane z 7 lipca 1994r.
(Dz.U.1994.89.414, z pdézniejszymi zmianami), protokoty odbiordéw czesciowych
i koncowych robdét, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg robdét budowlano-montazowych najezy rozumiec
Wymieniong wyzej dokumentacje Rob6t z naniesionymi zmianami w stosunku do
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

7.2. Obmiar Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
Z Dokumentacjag Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt. Jednostka obmiarowg zwigzang z Robotami jest:

- okna - [szt], z jednoczesnym podaniem ich powierzchni,

- parapety, gzymsy, pasy os$cieza i inne roboty ciggnione - [mb] z
jednoczesnym podaniem ich

Szerokosci w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér Robdét bedzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacjg ST-0 ,Wymagania
0gbélne”. Protokét odbioru gotowych Robét powinien zawieracd:
- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania Robét z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wskazana w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania 0gdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogitebnie zaznajomitl
sie z trescig i wymaganiami tych norm, w szczegdélnosci:
- PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - podokienniki
zewnetrzne
- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania tolerancji

ST-04-ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarsko tynkarskich ktoére zostang wykonane w
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ramach zadania pt. ,,Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST - @ ,Wymagania
0golne”.

1.3 0gdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ ze ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. 0gdlne wymagania dotyczgce robdét podano w
ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAtY

2.1 Materiaty podstawowe.

Do wykonania robdét budowlanych, poszczegdlnych obiektdéw nalezy stosowac
nastepujace materiaty, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami

3. SPRZET.

0Ogbélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -0 - Wymagania
ogbélne. Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT.

ZgodnosSci z ST - © Wymagania ogdlne oraz z Dokumentacjg Projektowg wymagana
bedzie w przede wszystkim od wymienionych ponizej Srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - © Wymagania
ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

0gdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST - @ ,Wymagania
0golne”.

6.2 Badania materiatow

Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatéw z wymogami ST i
odpowiednimi normami.

6.3 Kontrola jakosci robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez pordwnanie
wykonania robét z ST oraz zgodnosci z warunkami technicznymi i normami.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- pionowosci elementu

- sprawdzenie wymiaréw i réwnosci wewnetrznych Scian i otworéw

- sprawdzenie rdéwnosci wewnetrznych sScian

7. OBMIAR ROBOT

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w ST - @ Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru na poszczegdlnych obiektach s3:

- [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, oraz z ST - © Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 0gélne wymagania dotyczgce ptatnosci

0gdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - @ Wymagania ogdlne
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

9.2 Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

Cena ryczattowa wykonania robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- wymurowanie

- zakup materiaiéw i urzadzen na miejsce wbudowania

- zakup materiaiéw wraz z niezbednymi elementami dodatkowymi (np.
rozpuszczalniki itp.)

- wykonanie prac pielegnacyjnych

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej Tytut normy
i miedzynarodowej

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67. i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory
drzwiowe.

Zmiany 1 BI 2/70 poz.18 Wytyczne projektowania.

2 BI 1/72 poz.2
3 BI 10-11/74 poz.86

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

Poprawki 1 BI 8/90 poz.67 i wytrzymatosciowych.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady

IDT ISO 3443-1:1979 oceny i okreslania.

Errata KNN 6/95 1lp. 4.

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. 0gdélne zasady
ustalania

IDT ISO 3443-6:1986 kryteridéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiardw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna -
Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994 Tolerancje w budownictwie. 0gdlne zasady
ustalania

IDT ISO 3443-6:1988 kryteridéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow
z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna -
Metoda 1.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady
ogodlne
i metody weryfikacji zgodnos$ci wymiarowej.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana.

10.2. INNE
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Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano - Montazowych,
Wymogi BHP,

ST-05-WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych punkcie 1.1. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowg instalacji odgromowych.

nalezy wykona¢ nastepujace prace:

Roboty demontazowe:

-demontaz zwoddéw poziomych niskich nienaprezanych z preta o sSrednicy 8 mm,
na dachu : wsporniki przybijane demontaz potaczen krzyzowych preta o
Srednicy 8 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych - rodzaj zigcza:
uniwersalne krzyzowe instalacje odgromowe

Montazowe:

-montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 8mm, na dachu :
na wspornikach

- igliczki odgromowe

- montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej z preta o sr. do
10 mm, na budynkach -rodzaj poditoza: cegta (z recznym wykonaniem otwordw)
tgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych -
rodzaj ztacza: uniwersalne krzyzowe. tgczenie preta o Srednicy do 10 mm na
dachu za pomocg zt3aczy skrecanych - rodzaj ztacza: odgatezne 2-wylotowe do
rynien

1.3. Okreslenia podstawowe.

W niniejszej specyfikacji zgodnie z normg PN-IEC 61024-1:2001

sg zastosowane nastepujace definicje.

1.3.1 Doziemne wytadowanie piorunowe.

Wytadowanie elektryczne pochodzenia atmosferycznego miedzy chmurg a
ziemig, sktadajgce sie z jednego lub z wiekszej liczby udardw.

1.3.2 Udar piorunowy.

Pojedyncze wytadowanie elektryczne w doziemnym wytadowaniu piorunowym.
1.3.3 Punkt uderzenia.

Punkt, w ktérym nastepuje kontakt udaru piorunowego z ziemig, budowla
lub urzadzeniem piorunochronnym (LPS). Uwaga. - Wytadowanie moze mied
wiecej niz jedno miejsce uderzenia.

1.3.4 Przestrzen chroniona.

Czes¢ budowli lub rejonu, dla ktérych - zgodnie z normg - jest wymagana
ochrona przed skutkami uderzenia piorunu.

1.3.5 Urzadzenie piorunochronne (LPS).

Kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorundéw. Sktada sie ono z zewnetrznego i z wewnetrznego urzadzenia
piorunochronnego. Uwaga. - W szczegdlnych przypadkach urzadzenie
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piorunochronne (LPS) moze sie sktadac¢ tylko z samego urzadzenia
zewnetrznego lub wewnetrznego. Urzadzenie to sktada sie z systemu zwoddw,
przewodow odprowadzajacych i uziemien.

1.3.6. Wewnetrzne urzadzenie piorunochronie.

Zesp6l dodatkowych srodkéw, uzupeiniajgcych system pozwalajgcych na
zredukowanie elektromagnetycznych efektéw pradu piorunowego wewngtrz
chronionej przestrzeni.

1.3.7. Potaczenie wyrdéwnawcze.

Czes¢ wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego redukujaca réznice
potencjatéw, wywotywane przez prad piorunowy.

1.3.8 Zwody.

Czes$¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do
przejmowania wytadowan piorunowych.

1.3.9. Przewdd odprowadzajacy.

Czes$¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do
odprowadzenia pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

1.3.10. Uziemienie.

Czes$¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do
odprowadzenia do ziemi i rozproszenia w niej pradu piorunowego.

Uwaga. - W gruntach o duzej rezystywnosci uziemienie moze przejmowac prady
piorunowe ptynace przez grunt wskutek pobliskich wytadowan doziemnych.
1.3.11 Uziom.

Czes¢ lub zespdt czesci, uziemienia zapewniajgca bezposrednie potgczenie
elektryczne z ziemia, rozpraszajgcy w niej prad piorunowy.

1.3.12. Uziom otokowy. Uziom tworzacy zamknieta petle wokdét budowli pod lub
napowierzchni ziemi.

1.3.13. Uziom fundamentowy. Uziom umieszczony w betonowym fundamencie
budowli.

1.3.14. Zastepcza rezystancja uziemienia. Stosunek wartosci szczytowych
napiecia do pradu uziemienia, ktére na ogdét nie wystepuja rdéwnoczesnie.
Umownie stuzy on za wskaznik skutecznosci uziemienia.

1.3.15. Napiecie uziemienia.

réznica potencjatéw miedzy uziemieniem a ziemia odniesienia.

2. MATERIAtY.

Przy budowie instalacji odgromowych bedg wystepowaty nast. materiaty
montazowe:

Prety stalowe okragte ocynkowane fi 8mm

Prety stalowe ocynkowane fi 10 mm

Wsporniki inst. odgromowej .Scienne z uchwytem=250mm(©-5B)

Wsporniki dachowe ,katowe z uchwytem do przykrecania (©-1A)

Zaciski inst.odgr.stal.ocyn-.ztacze mostkowe 2 wylotowe (0-12)

Z13czki odgatezne instalacji odgromowej- krzyzowe (©-9A)

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji odgromowej:

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznej winien wykazad
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robdét. Podnosnik montazowy hydr. samochodowy wysiegu 12 m 36,00 m-g
4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatdéw i elementodw.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty demontazowe.
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Wszystkie roboty demontazowe ( na dachu budynkéw powinny odbywaé sie przy
zachowaniu podstawowych warunkdéw bezpieczenstwa wymaganych przy pracy na
wysokosci. Przepisy regulujgce w/w prace sg wyszczegdlnione w informacji
BIOZ w projekcie technicznym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. montaz instalacji odgromowych.

5.2.1.1. Trasowanie.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidiowej konserwacji oraz remontéw.

5.2.1.2. Uktadanie przewodow.

Instalacje odgromowg budynku (poziome zwody odprowadzajgce oraz pionowe
nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac remontowych dachu. Nowe zwody
odprowadzajgce poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
0 Srednicy 8mm prowadzonym na uchwytach odstepowych .

Nad kominami wystajgcymi poza potac¢ dachu zabudowac¢ drut stalowy
ocynkowany z igliczkami o diugosci 0,5m.

5.2.1.3. taczenie przewodow.

W instalacjach odgromowych na dachu budynku do t3czenia przewodéw
odgromowych ze sobg nalezy uzywac¢ typowych ztacz krzyzowych 4 Srubowych. Do
taczenia przewoddéw odgromowych z rynnami i innymi urzadzeniami metalowymi
na dachu nalezy uzywac¢ ztacz mostkowych dwuwylotowych. Wszystkie potgczenia
Srubowe po zakonczeniu prac montazowych oraz pomiarowych nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowgy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Instalacja odgromowa.

Po zamontowaniu instalacji nalezy sprawdzié: -

jakos¢ potaczen sSrubowych pomiedzy elementami instalacji odgromowej,

- stan pokry¢ ocynkowanych drutu odgromowego oraz ztacz probierczych i
krzyzowych,

- grubos¢ zastosowanego drutu, ktoéry nie moze by¢ mniejszy niz 8mm,

- rodzaj i rozmieszczenie uchwytdéw odstepowych mocujgcych drut odgromowy,
- dtugosci i sposoéb zamocowania igliczek odgromowych nad wystajgcymi
czesSciami dachu,

- rezystancje uziemienia ktdére zostato wykonane wczesniej.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt.
Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera lub inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg dla instalacji odgromowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera lub inspektora nadzoru, jezeli wszystkie proéby i
pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robédt:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg instalacji odgromowych w dwéch egzemplarzach,
- protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

- atesty i gwarancje zastosowanych materia1ow.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ nastepujace roboty, ktoére
bedg podstawg ptatnosci:

1. Demontaz istniejacych instalacji.

2. montaz nowej instalacji odgromowej na dachu budynkoéw.

3. montaz zwoddéw pionowych odprowadzajacych..

4. Wykonanie pomiardéw rezystancji uziemien.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN 62305-1:2006(U) Ochrona odgromowa - Czes¢ 1. Wymagania ogdlne. PNEN
62305-2:2006(U) Ochrona odgromowa - Czes¢ 2; Zarzadzanie ryzykiem. PN-EN
62305-3:2006(U) Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3; Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie Zycia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1:2001/AP1 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Czesc¢ 1.
Zasady ogolne PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych. PN-EN
50164-1:2002(U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Czes$¢ 1;
Wymagania stawiane elementom potaczeniowym. PN-EN 50164-2:2003(U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Czes$¢ 2; Wymagania

dotyczace przewodow 1 uziomow.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym.

Zasady ogolne.

1.2. Przepisy 1 dokumenty zwigzane

1.2.1. Przepisy prawne

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,
p6z. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz.

41; nr 92, p6z. 881; nr 93, pdéz. 888; nr 96, pdz. 959)

2. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr
153, p6z. 1504; nr 203, poz.

1966; Dz. U. 2004 nr 29, pdéz. 257; nr 34, pdéz. 293; nr 91, pdz. 875; nr 96,
péz. 959).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2002 nr 147, p6z. 1229; Dz. U. 2003

nr 52, péz. 452).

4. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U.
1998 nr 21, p6z. 94; nr 106, poz.

668; nr 113, pdéz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, pdz. 1152; Dz. U. 2000 nr 19,
p6z. 239; nr 43, p6z. 489; nr

107, p6z. 1127; nr 120, p6z. 1268; Dz. U. 2001 nr 11, pdéz. 84; nr 28, poz.
301; nr 52, p6z. 538; nr 99,

p6z. 1075; nr 111, pdz. 1194; nr 123, pd6z. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154,
p6z. 1805; Dz. U. 2002 nr

74, p6z. 676; nr 135, p6z. 1146; nr 196, p6éz. 1660; nr 199, pdéz. 1673; nr
200, p6z. 1679; Dz. U. 2003 nr
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ST-06-Tynki

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét: ST @6 Tynki. Wymagania
Szczegdétowe 1 / 6

ST 06 Tynki. Wymagania Szczegdtowe

Grupa 454 - Roboty wykonczeniowe

Klasa 454-1: Wykoriczenie Scian i stropdw

Kategoria robot 454-1.1 Tynki

Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB nr 388/2003 oraz
normami powotanymi w ww. opracowaniu, na podstawie ktérych opracowano
ponizsze Specyfikacje Techniczne. Zaktada sie, ze roboty budowlano-
montazowe bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoly robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W teksScie przyjeto zasade
niecytowania tekstéw, lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie punkty
przepisow norm, ustaw, rozporzadzen i innych dokumentow dotyczgcych
opisywanych zagadnien. Wyjagtek zrobiono w przypadku powszechnie stosowanych
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, ktérych specyficzne
warunki wykonania i odbioru nie mogty by¢ uwzglednione w okresie
opracowywania obowigzujacych norm. Warunki te przedstawiono w charakterze
informacyjnym w zataczniku do warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych ITB nr 388/2003.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 06

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 06 s3g prace budowlane zwigzane z
Wykonaniem tynkéw i/lub tynkéw pocienionych i/lub tynkéw z suchych
mieszanek tynkarskich i/lub sgrafitta

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 06

Specyfikacje Techniczng ST 06 jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

ST-0 ,Warunki Ogdélne”.

Wymagania Szczegdétowe ST 06 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi Specyfikacji Technicznych ST-©

,sWarunki Ogdélne”.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 06

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng ST 06 obejmuje wykonanie prac
Tynkowych w zakresie:

- transport na plac budowy,

- sktadowanie na placu budowy,

- wbudowanie w obiekt budowlany.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Roboty tynkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Powstate podczas wykonywania prac tynkowych odpady nalezy gromadzic¢ w
wydzielonych do tego pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw
komunalnych badZz na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych - w zaleznosci od
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charakteru zgromadzonych odpadéw oraz stopnia ich oddziatywania na
sSrodowisko w swietle obowigzujacych przepisdéw, w szczegdélnosci ustawy Prawo
Ochrony $rodowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach
(Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.2001.63.638) oraz przepiséw zwigzanych.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 06 Tynki

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
Odpowiednich wymagan sanitarnych.
Przede wszystkim nalezy:
- usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych,
- przed przystapieniem do wykonywania robdét tynkowych nalezy oditagczyc
wszystkie wewnetrzne instalacje w miejscu prowadzenia robdt od sieci
zewnetrznych,

roboty tynkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy.
Przy recznym i mechanicznym narzucaniu zaprawy na Sciany, a w szczegdlnie
na sufity, oczy powinny by¢ ostoniete okularami ochronnymi.
Roboty tynkowe powinny by¢ prowadzone z rusztowan wykonanych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Nie wolno wykonywa¢ Zadnych robét zwigzanych
z tynkami zewnetrznymi (np. obramien okiennych lub oS$ciezy) przez otwér
okienny. Przy wykonywaniu tynkéw osSciezy zewnetrznych otwdér okienny
powinien by¢ zabezpieczony deskami. Przy wykonywaniu prac tynkowych
wewnetrznych (np. Reparacji tynkéw po robotach Instalacyjnych itp.) Nalezy
korzysta¢ z rusztowan przestawnych. Nie wolno stawac¢ na parapetach,
rurach i urzadzeniach instalacyjnych. W celu zabezpieczenia skéry twarzy i
rak przed zracym dziataniem zapraw tynkarskich na spoiwie wapiennym lub
cementowym zaleca sie uzywanie tzustych kreméw ochronnych. Operatorzy
koncéwek agregatédw tynkarskich powinni pracowa¢ w rekawicach ochronnych.
Przy tynkowaniu mechanicznym nalezy przestrzegac¢ z catg skrupulatnoscia
instrukcji obstugi agregatu tynkarskiego. Po jego zainstalowaniu powinna
by¢ przeprowadzona i potwierdzona protokotem prdéba wodna pod cisnieniem
Impa lub 1.5mpa (zaleznie od rodzaju pomp) w czasie kilkunastu minut.
Potlgczenie agregatu z siecig elektryczng powinno nastepowac przy udziale
specjalisty elektryka budowy. Niedopuszczalna jest praca agregatu bez jego
uziemienia, a takze bez przykrycia wytacznika obudowg ochronng.
Nie wolno pracowa¢ agregatem tynkarskim przy cisnieniu wyzszym niz
okreslone w metryce urzadzenia, a takze w razie jakichkolwiek usterek w
dziataniu pompy lub przewoddéw. Wszelkie naprawy, smarowanie, czyszczenie
ruchomych czesci powinny odbywa¢ sie po unieruchomieniu agregatu. Nie wolno
przedmuchiwa¢ wezy sprezonym powietrzem w obecnosci oséb postronnych oraz
Pracowa¢ pompg do zapraw bez sprawnie dziatajgcej sygnalizacji. Przy kazdym
agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona w widocznym miejscu instrukcja
BHP. Nie wolno dopuscic¢ do robdt tynkowych pracownikéw, ktoérzy nie przeszli
przeszkolenia w zakresie BHP.
1.5. Terminy i definicje
W niniejszych Specyfikacjach Technicznych przestrzegano termindw
dotyczgcych tynkéw zwyktych uzytych w PN-70/B-10100 oraz zdefiniowanych w
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odniesieniu do tynkéw pocienionych w PN-B-10106:1997 i do suchych mieszanek
tynkarskich w PN-B-10109:1998.

2. MATERIAtY

2.1. Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego uzytku. Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowane na
placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych
nalezy stosowac¢ piaski weditug p.3.2 PN-70/B-10100. Suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @6 Tynki. Wymagania
Szczegdtowe 3 / 6
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguty wytwarzane z fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.
2.2. Podtoza
Podtozem moze byc¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad (tzw. Obrzutka), na ktéry nakiada sie wyprawe. Podtoza tynkow
zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Tynki
pocienione mozna wykonywa¢ na podtozach:
- z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
- z autoklawizowanych betonéw komérkowych,
- z zaprawy cementowej marki M4:M7,
- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2+M7,

z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chiongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i pekniec.
Nadlewki i wystajgce nierdéwnosci poditoza nalezy skué lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki poditoza nalezy naprawic¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami,
farbami nalezy usungc¢, zmywajgc odpowiednimi preparatami odtituszczajgcymi
albo stosujac $rodki mechaniczne (np. Piaskowanie).
Z podioza nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpylic¢ powierzchnie.
2.3. Utrzymanie stanu technicznego tynkéw zewnetrznych
Utrzymanie stanu technicznego tynkéw naroznych na diugotrwaie dziatanie
wpiywéw atmosferycznych oraz innych czynnikéw wymaga od wtasciciela ,
zarzadzajgcego lub dzierzawcy budynku przestrzegania przepiséw zawartych w
rozporzadzeniu MSWiA z 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836). Stan techniczny
zewnetrznych tynkéw decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawg Prawo
Budowlane, bezpieczenstwa uzytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanem
estetycznym. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego wtasciciel
zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli okresowych oraz remontéw
(konserwacje, naprawy biezgce i naprawy gioéwne) tynkow.
2.4. Sgrafitto
Sgrafitto dwuwarstwowe/dwubarwne. Sgrafitto powinno by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja rysunkowg. Do podktadu pod sgraffito zewnetrzne nalezy
stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng lub cementowg wg PN-65 14504,
uplastyczniong dodatkiem ciasta wapiennego marki nie nizszej niz 36.
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Zaprawy szlachetne do wykonywania powiok barwnych powinny by¢
przygotowywane bezposrednio przed uzyciem przez zmieszanie wtasciwych dla
rodzaju spoiwa sktadnikéw odpowiadajgcych wymaganiom PN-65/B-10101, przy
czym do zapraw przeznaczonych na pierwszg warstwe naktadang na podkiad moze
by¢ uzyte kruszywo o ziarnie grubszym, tj. do 2 mm, na druga warstwe -
kruszywo o drobniejszym uziarnieniu. Dobdér barwy zaprawy zaleca sie
wykonywa¢ na podstawie kilku prébnych zarobdéw z rézng, kazdorazowo odwazong
iloscig dodatkéw barwigcych. Weditug tych zarobdéw i wykonanych z nich prébek
tynku nalezy ustali¢ doswiadczalnie szczegdtowg recepture dla zapraw na
poszczegdlne warstwy barwne. Zaprawe o ustalonym sktadzie przeznaczong do
pokrycia jednego pola tynku sgraffito nalezy przygotowywac jako jeden
zardb.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania Robdét powinien speiniac¢ wymogi zawarte ST-©
,sWymagania 0gdlne”, miec odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz
speiniaé¢ wymogi BHP.

Do wykonywania robdét tynkowych stosowac:

- agregaty tynkarskie matej, sSredniej lub duzej wydajnosci - w zaleznosci
od potrzeb,

- pistolety tynkarskie dla tynkdéw pocienionych - dla matych i Srednich
powierzchni,

- kielnie,

- pace,

- rusztowania stojakowe o regulowanej wysokosci,

- stoliki tynkarskie

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni
podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania tynkéw gotowych.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét: ST @6 Tynki.

4. TRANSPORT

Srodki transportu materiatdéw oraz sprzetu do wykonywania robdt powinien
spetniac¢ wymogi ST-0 ,Wymagania Ogdélne”, miec odpowiednie Atesty, aktualne
Dopuszczenia UDT oraz speiniac¢ wymogi BHP. Podczas transportu oraz
sktadowania nalezy unikac¢ kontaktu materiatdéw silnie higroskopijnych

Z woda, w celu zachowania ich wkasnosci uzytkowych. Dotyczy to szczegdlnie
gotowych mas tynkarskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Zasady ogdlne, ktérych nalezy przestrzegac¢ przy wykonywaniu tynkow
zwyktych, okreslone sg w p.3.3.1 PN-70-B-10100. Sposoby przygotowania
podtozy w zaleznosciom ich rodzaju powinny by¢ zgodne z wymaganiami p.3.3.2
PN-70/B-10100. Zaktadane grubosci tynkéw zwykitych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p.3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii II
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I III nalezg do odmian pospolitych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zaliczane sg do odmian doborowych, ktérych
wykonanie wymaga specjalnych zabiegéw. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych
jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z Danymi okreslonymi w tablicy
4 PN-70/B-101600.

5.2. Wykonywanie tynkéw pocienionych

Rozréznia sie nastepujgce typy tynkdéw pocienionych:

- cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po
wstepnym jej stwardnieniu (okoto 24h) cykling zebatg o wysokosci zebdw
odpowiadajacej wymiarom najgrubszego ziarna,

- zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub
szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas
zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w ksztaicie rowkodw,

- natryskowe - wykonywane metoda natrysku mioteitka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg
rolki. Grubos¢ tynkoéw pocienionych wynosi 2+8mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegad
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania
podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz
pielegnaciji.

5.3. Wymagania dotyczace robot tynkowych i tolerancje wykonanych

Tynkow

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-
10100, dotyczga;

- zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania
odbioru robét (p.3.1),

- stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (p.3.2),
- przestrzegania ogélnych zasad wykonywania robdét tynkowych (p.3.3.1),

- przygotowania podiozy (p.3.3.2)

- przyczepnos$¢ tynkéw do podioza (p.3.3.3),

- mrozoodpornosci tynkéw (p.3.3.4),

- grubos$ci tynkéw (p.3.3.5)

- wygladu powierzchni otynkowanych (p.3.3.6)

- wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak; nierdwnosci, wypryski i
specznienia oraz pekniecia, wykwity i zacieki (p.3.3.7),

- prawidiowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw (p.3.3.8),

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @6 Tynki

- wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych (p.3.3.9),
- wykonczenia narozy i obrzezy (p.3.3.10). W przypadku tynkéw pocienionych
grubosci gotowych tynkéw powinny by¢ zgodne z Projektem budowlanym, lecz
nie mniejsze niz 2mm i nie wieksze niz 8mm. Pozostate wymagania i
tolerancje - jak do tynkéw zwykiych, przy czym odchylenia w zakresie
prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do
tynkéw kategorii III powinny by¢ zgodne ze wskazdéwkami z tablicy 5 normy
PN-70/B-10100.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania tynkéw zwyktych
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Badania kontrolne gotowych tynkéw zwykitych powinny umozliwié ocene
wszystkich wymagan wymienionych w punkcie ,Wymagania dotyczgce robdt
tynkowych i tolerancje wykonanych tynkéw”, w szczegdélnosSci sprawdzenie:

- zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg robdét tynkowych (okreslong w
punkcie ,,Dokumentacja robdt tynkowych”), z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdéw budowlanych,
- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

« przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzié¢, czy speinione
s wymagane w PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robodt
tynkowych oraz wymagania w zakresie termindéw i warunkéw atmosferycznych
badan. Metody badan kontrolnych tynkéw zwykiych powinny by¢ przeprowadzone
W sposéb podany w PN-70/B-10100 p.4.3. Dopuszcza sie pomijanie badania
mrozoodpornosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem suchej
mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji
zgodnosci z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub aprobaty technicznej.

6.2. Kontrola wykonania tynkow pocienionych

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete
sprawdzenia jak w punkcie ,,Kontrola wykonania tynkéw zwykitych” w
odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

- dopuszcza sie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynkéw
wykonywanych przy uzyciu masy do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w
certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-1016:1997 lub
aprobaty technicznej,

- sprawdzenie grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowag, przyjmujac
podang przez producenta ilos¢ niezbedng do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w
przypadku watpliwosci dokonujac bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dokumentacja robot tynkowych

Dokumentacje robét tynkowych stanowia:

- Projekt Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

- Dziennik Budowlany,

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét: ST @6 Tynki.

dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) sSwiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.
(Dz.U.1994.89.414, z pézniejszymi zmianami),

- protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych robdét, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych. Przez dokumentacje powykonawczg robét
tynkowych najezy rozumie¢ wymieniong wyzej dokumentacje robdét tynkowych z
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naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji
Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
7.2. Obmiar Robot
Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
Z Dokumentacjag Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt. Jednostka obmiarowg zwigzang z robotami tynkowymi jest:
- powierzchnia wykonanych tynkéw - [m2],
- gzymsy, pasy osScieza i inne roboty ciggnione - [mb] z jednoczesnym
podaniem ich szerokosci w rozwinieciu.
8. ODBIOR ROBOT
0dbioér roboét bedzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacjg ST-0 ,Wymagania
0gbélne”. 0dbidér gotowych tynkéw nastepuje po sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane s3g uzgodnione zmiany dokonane w toku
Wykonywania prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej
mozna uzna¢ ze warunki Techniczne wykonania i odbioru robdét powinny byc
zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji. Zgodnos¢
wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie pordéwnania wynikéw badan
Kontrolnych wymienionych w punkcie ,,Kontrola przy odbiorze tynkoéw” z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w punkcie ,Wymagania dotyczgce robdt
tynkowych i tolerancje wykonanych tynkéw”. Tynk powinien by¢ odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawic¢ je do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i
ponownie wykonac¢ roboty tynkowe. Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien
zawierac:
- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wskazana w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania 0gdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogitebnie zaznajomitl
sie z tres$cig i wymaganiami tych norm.
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

ST-07-Malowanie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @7 Malowanie.
ST 07 Malowanie. Wymagania Szczegdélowe

Grupa 454 - Roboty wykonczeniowe

Klasa 454-1: Wykoriczenie Scian i stropdw

Kategoria robot 454-1.3 Malowanie
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Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB nr 387/2003 oraz
normami powotanymi w ww. opracowaniu, na podstawie ktérych opracowano
ponizsze Specyfikacje Techniczne. Zaktada sie, ze roboty malarskie beda
wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty
robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W tekscie przyjeto zasade
niecytowania tekstow, lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie

Punkty przepiséw norm, Ustaw, rozporzadzen i innych dokumentéw dotyczacych
opisywanych zagadnien. Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci
materiatdéw, wymagania i sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania
powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiordéw malarskich, z
wytaczeniem robdt antykorozyjnych i ogniochronnych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 07

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 07 s3 prace budowlane zwigzane z
Wykonaniem powlok malarskich zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 07

Specyfikacje Techniczng ST 07 jako czes$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robdét opisanych ST-0 ,Warunki 0gdlne”.

Wymagania Szczegdétowe ST 07 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi Specyfikacji Technicznej ST-©
,Warunki 0gdlne”.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 07

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 07 obejmuje wykonanie prac
Tynkowych w zakresie:

- transport na plac budowy,

- sktadowanie na placu budowy,

- wbudowanie w obiekt budowlany,

- konserwacja.

1.4. 0gélne wymagania dotyczace Robot

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Powstate podczas wykonywania prac malarskich odpady nalezy gromadzic¢ w
wydzielonych do tego pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow
komunalnych badz na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych - w zaleznosci od
charakteru zgromadzonych odpadéw oraz stopnia ich oddziatywania na
srodowisko w sSwietle obowigzujacych przepiséw, w szczegdélnosci ustawy Prawo
Ochrony $rodowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach
(Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.2001.63.638) oraz przepiséw zwigzanych.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przede wszystkim nalezy:

- usungc¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych,

- przed przystapieniem do wykonywania robdét malarskich nalezy odtgczyc
wszystkie wewnetrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robdt od sieci
zewnetrznych,

- roboty malarskie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy.
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1.5. Terminy i definicje

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. Tynku, betonu, drewna itp.) Surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. Warstwa szpachléwki), na ktérej ma byc
wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasnosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.

Farba - ptynna lub pdéiptynna zawiesina albo mieszanina silnie
rozdrobnionych ciat statych

(np. Pigmentu-barwnika i réznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejdw,
poliestroéw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powoke
transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktoéra
nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypeitniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym rozciericzonym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. Benzyng lakoway, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne woda - zawiesina
pigmentdéw i obcigznikdéw w spoiwie Zywicznym, rozciericzalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. Wapna,
cementu, szkita wodnego itp.), pigmentdéw, wypeiniaczy oraz sSrodkéw
pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekiej,

Gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organiczych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. Dyspersji wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypeiniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

2. MATERIAtY

2.1. Materiaty do malowania

2.1.1. Materiaty do malowania elewacji budynkow

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:

- na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych;

- na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania wodg lub w postaci ciekzej;

- na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
10102:1991 lub aprobat technicznych. Farby dyspersyjne do malowania
elewacji budynkéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Emalie olejno-
zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopoloweryzowane
strenowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998. Farby i
emalie na spoiwie Zywicznym rozciericzalne wodg powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Srodki gruntujgce powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Podtoza pod malowanie
2.2.1. Wymagania dotyczqce podtozy pod malowanie
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:
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- mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1968; spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru; przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupeiznione; mur powinien by¢ suchy, a jego
powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza jej
obrys oraz kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej,

- powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek
zwigzanego betonu oraz tiustych plam i kurzu; wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng; uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢
naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne,

- tynki zwykte nowe niemalowane powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970; wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez
Wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni;
powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. Kurzu, rdzy,
ttuszczy, wykwitéw solnych itp.); wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie; uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawiac¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- tynki zwykte malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitdéw oraz odkurzone i umyte wodg; po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ sladéw starej farby ani pyiu po
starej powtoce malarskiej; uszkodzenia tynkéw nalezy naprawiac¢ odpowiednig
zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie;

- tynki pocienione powinny speinia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle;
- podtoza z drewna, materiaildéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate,
mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i
zaciekéw Zywicznych; powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam ttuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen; ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowkag posiadajgcg aprobate
techniczng,

- podtoza z pityt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
ttuszczu i oczyszczone ze starej farby; wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane; uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktdérg wydano aprobate techniczng;

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 07 Malowanie.
Wymagania 4 / 10 Szczegdétowe

- podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza
niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tituszczu, wykwitow,
rdzy i innych zanieczyszczen; wkrety mocujace nie powinny wystawac poza
lico piyty, a ich gidéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu,
rdzy i plam ttuszczu.

2.2.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac
w nastepujacych terminach:

- dla tynkéw - po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- dla betonu - nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania.
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Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé¢ w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypeinienie spoin,
naprawy i uzupeitnienia, czystos$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc¢
powierzchni, naprawy i uzupeinienia, zabezpieczenia elementdéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupeitnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonane naprawy i uzupeilnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i
czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupeinienia, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czystos¢ powierzchni. Kontrole doktadnosci
wykonania muréw nalezy przeprowadzié¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10020:1968. Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzié¢ metodami
opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad powierzchni poditozy nalezy
oceni¢ wizualnie z odlegtosci okolo 1m w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy
oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku
powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniad przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadkach watpliwych nalezy pobrac¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotnos¢
metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki kontroli poditozy nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

2.2.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi
w punkcie ,Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie” nalezy okreslic
zakres prac, rodzaje materiaildéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzié¢ ponowng
kontrole podiozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @7 Malowanie.
Wymagania Szczegétowe 5 / 10
3. SPRZET
Sprzet do wykonywania Robdét powinien speiniac¢ wymogi zawarte ST-©
,sWymagania 0gdlne”, miec odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz
speinia¢ wymogi BHP.
Do wykonywania robdt malarskich stosowac:
- agregaty do przygotowania farb,
- agregaty malarskie matej, sSredniej lub duzej wydajnosci - w zaleznosci od
potrzeb,
- pistolety malarskie - dla matych i Srednich powierzchni,
- watki malarskie,

rusztowania stojakowe o regulowanej wysokosci,
- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania farb gotowych.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu materiatéw oraz sprzetu do wykonywania Robdt powinien
speiniaé¢ wymogi zawarte w punkcie 5-tym ST-0 ,Wymagania 0gdlne”, miec
odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz speiniac¢ wymogi BHP.
Podczas transportu oraz skitadowania nalezy unika¢ kontaktu materiazdw
silnie higroskopijnych z woda, w celu zachowania ich wtasnosci uzytkowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdét na zewngtrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podioza nie byta wyzsza niz +20°C (np. W miejscach bardzo
nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia
robét malarskich powierzchnie SwieZzo pomalowane (nie wyschniete) nalezy
ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy
mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-mineralne itp.)
Przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano nizej, a w
Przypadku podiozy drewnianych nie wieksza niz podana w punkcie ,Wymagania
dotyczgce podiozy pod malowanie”. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc
podtozy mineralnych przeznaczona do malowania, wyrazona w procentach masy:
- farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozciefczalnych wodg - 4%,

.- farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych - 3%,

- farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej - 6%,
- farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4%.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych
prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z dala od otwartych zZrédet ognia.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 07
Malowanie. Wymagania 6 / 10 Szczegdétowe

5.2. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ normom
wymienionym w punkcie ,Materiaty do malowania elewacji budynkéw” oraz
»sMateriaty do malowania wnetrz budynkdéw”. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wyrobdéw z odpowiednig normg lub aprobata techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne
jest stosowanie farb ciekitych, w ktérych widac:

- skoagulowane spoiwo.

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady plesni,
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- trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny. Niedopuszczalne jest stosowanie farb w postaci suchych
mieszanek, w ktérych widac:

- zbrylenie,

- obce wtracenie,

- zapach gnilny,

- slady plesni.

5.3. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczgc¢, kiedy podtoza speinig
wymagania podane w punkcie ,Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie”, a
warunki wymagania punktu ,Warunki prowadzenia robdét malarskich”.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio
Przygotowanych w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i Zgdanej jakosci
robot. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. Pedzle,
watki, agregaty malarskie itp.),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP. Elementy budynku, ktére w czasie robét
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub Zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostaniac¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

6.1.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

- niezmywalne przy stosowaniu sSrodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i projektem technicznym,

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw poditoza, plam, $ladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych t3czen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatosc¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowa¢ ulegajace rozcieraniu grudki
pigmentow i wypeiniaczy.

6.1.2. Wymagania w stosunku do powtoR z farb na rozpuszczalnikowych
spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:

- odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu Srodkdéw myjgcych, tarcie na
sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powioki i odstawania od podioza; dopuszcza sie
natomiast chropowatos¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podioza,

- zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku. Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza.
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Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 07
Malowanie. Wymagania 8 / 10 Szczegdétowe
6.1.3. Wymagania w stosunku do powtok z farb na spoiwach Zywicznych
Rozcienczalnych wodg
Powloki wykonane z farb na spoiwach Zywicznych rozciericzalnych wodg powinny
spetniac¢ wymagania podane w punkcie ,Wymagania w stosunku do powtok z farb
na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych”.
6.1.4. Wymagania w stosunku do powtok z farb mineralnych z dodatkami
Modyfikujgcymi Lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
Mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw - nie
powinny za$ Scierac sie ani obsypywac przy tarciu miekka tkaning
baweitniang,
- nie mie¢ sladow pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujacych),
- nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powioki w
miejscach Napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz
20cm2,
- chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
- odchylenia do 2mm na 1m oraz 3mm na catej diugosci na liniach styku
odmiennych barw,
- slady pedzla na powiokach jednowarstwowych.
6.1.5. Wymagania w stosunku do powtokR z Lakierow na spoiwach Zywicznych
Wodorozciericzalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierdéw powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorem producenta i
projektem technicznym,
- nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekodw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,
- dobrze przylegac¢ do podtoza,
- by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
- by¢ odporna na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.
6.2. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzic¢ po zakornczeniu ich
wykonania, nie wczes$niej jednak niz po 14dniach. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C oraz przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr roboét
malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
6.3. Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujaco:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle rozproszonym z odlegtosci okoto ©.5m,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordéwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powioki z wzorcem producenta,
Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @7 Malowanie.
Wymagania Szczegétowe 9 / 10

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni weiniang lub baweiniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki na podiozach mineralnych i mineralno-
wtdknistych -przez wykonanie skalpelem siatki nacieé prostopadiych o boku
oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé¢ powltoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli Zaden
z kwadracikéw nie wypadnie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki na podiozach drewnianych i metalowych -
metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne
sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powioke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan
powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokoiu z kontroli i badan.

6.4. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie ,Metody kontroli i badan” dadza wynik
pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé¢, Ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci.
W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okreslic¢ zakres prac,
Rodzaje materiatdéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powioki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowac
wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokoitu kontroli i badan.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dokumentacja Robot

Dokumentacje Robot stanowig:

- Projekt Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- Dziennik Budowlany,

- dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci) Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.
(Dz.U.1994.89.414, z pézniejszymi zmianami),

- protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych robdét, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg Robdét najezy rozumiec wymieniong wyzej
dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu
Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
7.2. Obmiar Robot

Obmiar Robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
Z Dokumentacjag Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Przedmiarze Robdét. Jednostkg obmiarowg zwigzang z robotami malarskimi jest:
- powierzchnia wykonanych powlok malarskich - [m2],
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- ilos$¢ warstw wykonanych powlok malarskich - [szt].

8. ODBIOR ROBOT

0dbidér robdét bedzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacja ST-0 ,Wymagania
0gdblne™.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST @7 Malowanie.
Wymagania 10 / 10 Szczegdtowe
0dbidér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zaméwieniem, ktoérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz
specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane s uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na
podstawie zgodnosci wynikdéw badan kontrolnych wymienionych w punkcie
sWymagania w stosunku do powiok malarskich” z wymaganiami norm, aprobat
technicznych i podanymi w niniejszym opracowaniu oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB 387/2003.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizaja wtasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokét odbioru powinien zawierac:
- ocene wynikdéw badan,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wskazana w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania 0gdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére
obowigzujg. W zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania
ich postanowien na réwni. Z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogitebnie zaznajomitl
sie z tres$cig i wymaganiami tych norm.

ST 08 Wyktadziny

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét: ST @08 Wyktadziny.
Wymagania Szczegétowe 1 / 5

ST 08 Wyktadziny i oktadziny z piaskowca. Wymagania Szczegélowe

Grupa 454 - Roboty wykonczeniowe

Klasa 454-2: Posadzki i podtogi

Kategoria robét 454-2.3 Wyktadziny i elementy wykorczenia podiég

Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 397/2004 oraz
normami powotanymi w ww. Opracowaniu, na podstawie ktoérych opracowano
ponizsze Specyfikacje Techniczne. Zaktada sie, ze roboty budowlano-
montazowe beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W tekscie przyjeto zasade
niecytowania tekstow, lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie punkty
przepiséw norm, Ustaw, rozporzadzen i innych dokumentéw dotyczacych
opisywanych zagadnien.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 08
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST 08 sg prace budowlane zwigzane z
renowacjg wyktadzin z piaskowca.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 08
Specyfikacje Techniczng ST 08 jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w ST-0 ,Warunki Ogdélne”.
Wymagania Szczegdétowe ST 08 nalezy rozumie¢ i stosowad¢ w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w ST-0 ,Warunki Ogdlne”.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 08
Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST 08 obejmuje wykonanie
prac tynkowych w zakresie:
- transport na plac budowy,
- sktadowanie na placu budowy,
- wbudowanie w obiekt budowlany,
- konserwacja,
- wymagania wtasciwosci materiaidw,
- wymagania i sposoby oceny podiozy,
- wykonanie wyktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych,

- odbiory robdt wyktadzinowych.
1.4. 0gélne wymagania dotyczace Robot
Roboty wyktadzinowe i ok*adzinowe z piaskowca nalezy wykonywac z
zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow
bezpieczenstwa pracy.
1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Powstate podczas wykonywania prac wyktadzinowych odpady nalezy gromadzicé w
wydzielonych do tego pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow
komunalnych badZz na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych - w zaleznosci od
charakteru zgromadzonych odpadéw oraz stopnia ich oddziatywania na
sSrodowisko w swietle obowigzujacych przepisdéw, w szczegdélnosci Ustawy Prawo
ochrony sSrodowiska (Dz.U.2001.62.627), ustawy o odpadach
(Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.2001.63.638) oraz przepiséw zwigzanych.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 08 Wyktadziny.
Wymagania 2 / 5 Szczegétowe

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
Odpowiednich wymagan sanitarnych. Przede wszystkim nalezy:

- usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych,

- przed przystagpieniem do wykonywania robdét wyktadzinowych nalezy odtaczyé
wszystkie wewnetrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robdt od sieci
zewnetrznych,

- roboty wyktadzinowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy.

W robotach wyktadzinowych i oktadzinowych czesto wystepujg zagrozenia
zdrowia pracownikoéw i bezpieczenstwa pracy z uwagi na stosowanie klejow
zawierajacych tatwo palne i toksyczne rozpuszczalniki organiczne,
postugiwanie sie maszynami i narzedziami o napedzie elektrycznym oraz ze
wzgledu na niewygodng pozycje pracy (na kolanach). Przy uzyciu maszyn i
narzedzi o napedzie elektrycznym nalezy codziennie przeprowadzic
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Kontrole stanu technicznego przewodéw i wytgcznikéw oraz przestrzegad
nalezytego uziemienia urzadzen. Wszelkie uszkodzenia urzadzen elektrycznych
powinny by¢ usuwane przez specjaliste elektryka. Ze wzgledu na kleczaca
pozycje przy wykonywaniu Robdét stawy kolanowe powinny byc¢ chronione
podkolannikami.

2. MATERIAtY

2.1. Materiaty do wykonywania renowacji oktadzin i wykiadzin

Materiaty do renowacji oktadzin i wyktadzin z piaskowca - patrz zalecenia
projektu budowlanego. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na
budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej
zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze
by¢ stosowany.

2.2. Materialy do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza odpowiadad
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia
materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosSci, stwierdzajgcej zgodnos¢ witasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.3. Sktadowanie

Przestrzegac zalecen i wytycznych producenta zapraw, klejéw oraz elementow
wyktadzin ich odnosnie sktadowania.

2.4. Podtoza

Podtoze pod wyktadziny i oktadziny z piaskowca nie moze zawierac¢ cementu ze
wzgledu na migracje soli. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na
ostro, bez rakéw, pekniec¢ ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny,
w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5mm na catej ditugosci
taty kontrolnej o ditugosci 2m. W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewngtrz budynkdéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie
powinna by¢ wieksza niz 10m2, przy maksymalnej diugosci boku nie wiekszej
niz 3.5m.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét: ST 08 Wyktadziny.
Wymagania Szczegétowe 3 / 5

Wewngtrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz
5x6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoz
fundamentdéw maszyn, stupdéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci
i kierunku spadéw, miejsc osadzenia wpustdéw oraz miejsc wykonania dylatacji
powinny by¢ podane w projekcie.

2.5. Konserwacja wyktadzin i wyktadzin z piaskowca

Konserwacja wyktadzin i oktadzin z piaskowca polega na okresowym zmywaniu
ich woda z detergentami lub Srodkami zalecanymi przez producenta oraz na
uzupeinieniu ubytkéw zaprawy do fugowania.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania Robdét powinien speinia¢ wymogi zawarte ST-©
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,sWymagania 0gdlne”, miec odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz
spetnia¢ wymogi BHP.

Do wykonywania robdét wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni
podtoza,

- szpachle i macki metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Srodki transportu materiatéw oraz sprzetu do wykonywania Robdt powinien
speiniaé¢ wymogi zawarte w ST-0 ,Wymagania 0gdlne”, miec¢ odpowiednie atesty,
aktualne dopuszczenia UDT oraz speiniac¢ wymogi BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do robdét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny by¢
zakoriczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatdéw mineralnych witgcznie z cokolikami,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z
przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez
montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu
catej doby.

5.2. Wykonanie wyktadziny i oktadziny

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od ktdérej uktadane beda pitytki. Nastepnie
przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta nalezy
rozprowadzi¢ jg po podiozu paca zabkowang, ustawiong pod katem okoio 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu l1@minut.

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét: ST 08 Wyktadziny.
Wymagania 4 / 5 Szczegétowe

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii.
Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesungc¢ ja lekko po podiozu
(ok.1+2cm), ustawié w Zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubos¢ 6+8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania pitytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungc¢ nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami. Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy
ptytkach o diugosci boku:

- do 100mm - okoto 2mm,
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- od 100mm do 200mm - okoto 3mm,

- od 200mm do 600mm - okoto 4mm,

- powyzej 600mm - okoto 5+20mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeinié¢ spoiny
zaprawg do fugowania. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach
dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypeini¢ masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne
powinny miec¢ aktualng aprobate techniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, pordéwnujac
wyktadziny z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek
spadkéw, miejsca osadzenia Wpustoéw itp.),

- stan poditozy na podstawie protokotdéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przeditozonych przez dostawcow,

- prawiditowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg diugosci 2m (odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na catej diugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypeinienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdéra nie powinna
przekracza¢ grubosci okreslonej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dokumentacja robot wyktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych stanowia:

- Projekt Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci) Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych,

- protokotly odbiordéw czesciowych i koricowych robdét, z zakonczonymi
protokdétami z badan kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg robdt wyktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art.3, p.14 Ustawy Prawo budowlane) dokumentacje robdét z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu Budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas prac.

7.2. Obmiar Robot

Obmiar Robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
Z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Przedmiarze Robdét. Jednostkg obmiarowg zwigzang z robotami wyktadzinowymi
jest:

- powierzchnia wykonanych wyktadzin - [m2],

Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét: ST 08 Wyktadziny.
Wymagania Szczegétowe 5 / 5

- listwy przysScienne, gzymsy i inne roboty ciggnione - [mb].

8. ODBIOR ROBOT

0dbioér roboét bedzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacjg ST-0 ,Wymagania
0gdélne”. 0dbidr gotowych wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z Zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie
pordwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w punkcie ,,Kontrola
wykonania wyktadzin” z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych s3 pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zostac przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jesli to mozliwe, poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego
odbioru,
- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny oraz jesli Inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartosc
wykonanych Robét,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usungc
wyktadzine i wykonac¢ jg ponownie.
Protokdét odbioru gotowych wyktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zaméwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wskazana w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania 0gdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm.

ST 09 Posadzk

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych konstrukcji zwigzanych z inwestycja:
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 14.02) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét w zakresie robét
posadzkarskich przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdiowe dla robdt
w zakresie robdét posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét w zakresie
robot posadzkarskich i obejmuja Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla
kontraktu pn. inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.

ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania 0gdlne”.

Zakres rzeczowy roboét objetych specyfikacja:
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deski drewniane modrzewiowe na legarach

posadzka z ptyt z piaskowca

posadzki z ptytek ceramicznych

1.4. 0gbélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAtY

2.1. Materialy - wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne dla materiaitdéw podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty - wymagania szczegdtowe

2.2.1. WODA

Woda powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien speiniaé¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. WYPEENIENIE DYLATACJI POSADZEK

Do wypeitnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach
konstrukcyjnych podposadzkowych zastosowa¢ elastyczne masy przeznaczone do
wypetnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.

Wymagania dla srodkdéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 2> 3 MPa,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

- twardos$¢ Shorefa 10 + 400,

- dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia 2> 25 %,

- odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.4. PLYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny speiniac¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Piytki
i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E
< lub réwne 6 procent (Grupa BIIa).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wtasciwosci ptytek ceramicznych

- barwa: biaza

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: 1,5 mm

- grubos¢: * 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana

- wykonane jako antypos$lizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupeinione takimi elementami jak katowniki czy
narozniki.

2.2.5. ZAPRAWY KLEJOWE I SPOINOWE DO PtYTEK

Zaprawy klejowe do ktadzenia pitytek winny speinia¢ wymagania PN-EN
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12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny speiniac¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z
zywicy epoksydowej

Wymagania dla kitu

- absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

- przyczepnos¢ do podiozy budowlanych > 0,5 MPa

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie > 50 MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie > 10 MPa,

- wspdétczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5 x 10 -6 1/ oC

- twardos¢ Shorefa > 70

- $cieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

- odpornos¢ na dziatanie kwasdéw, tugéw , olejow i agresywnych Srodkéw
czyszczacych

- odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy proébki
kitu po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %,
ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowac¢ wodoodporne i
mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu

- przyczepnos¢ 1 MPa,

- gestos¢ w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi
gestos¢ w stanie suchym 1,3 kg/dcm3,

- masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa,
na zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15
MPa.

2.2.6. PODtOGA DREWNIANA MODRZEWIOWA

Deski podtogowe z modrzewia. Klasa odpornosci 3/4.

Posadzka drewniana powinna by¢ wykonana po usunieciu istniejgcych desek.
2.2.7. FOLIA PCW

Folia powinna speitnié¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:

- grubos¢ min. 0,3 mm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdiuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.2.8. PLYTY STYROPIANOWE

Ptyty styropianowe winny speinié¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-
EN13163:2004 i PN-EN13172:2002.

Wymagania:

- wspoétczynnik przenikania ciepta =0,036 W/m2K

- naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2200 KPa

- wytrzymatos¢ na zginanie 2> 250 KPa

- zakres temperatur stosowania - do 800C

- klasa reakcji na ogien E
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ptyty powinny mie¢ na catej diugosci jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania BHP jak przykitadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdélnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowlonego
rodzaju, powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

0gdlne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania
ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
5.2. Zakres wykonywania roboét

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace
sie w warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty
kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej
poszczegdlnych branz.

5.2.1. UKtADANIE FOLII PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié
wszystkie dziatajgce obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na
powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez
wgtebien, wypukiosci, pekniec) czysty, odtituszczony, odpylony. Przy
taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm
klejacych.

5.2.2. UKEADANIE IZOLACJI Z PtYT STYROPIANOWYCH

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec stata grubosé, zgodng z
projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac cata
powierzchnig do podtoza. Przy uktadaniu kilku warstw pityty nalezy uktadacd
mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec¢ stata grubos¢. Podioze pod
wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

5.2.3. PODtOZA POD POSADZKI

Podtoza pod posadzki moze stanowic¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadz
cementowa.

Ptyta zelbetowa grubos$ci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i
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grubosci minimum 5@mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna miec
konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z poditozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) -
40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢
roztozona miedzy listwy kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podkiadu.
Powierzchnia musi by¢ wyrdéwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb,
wygtadzona, bez rakdw, pekniec¢ i ubytkoéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez
naciecie ( np. pacg stalowg ) na gitebokos$ci 1/3 - 1/2 grubosci podktadu, o
rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotnosci
szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzielic¢ podkitad na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni rdéznigcych sie wymiarami i ksztattami.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoéi
fundamentéw pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementéw wg dokumentacji projektowej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej
3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 59C. Przez pierwsze co
najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym ( np. przykryty
folig lub spryskiwany wodg ) i chronié¢ przed szkodliwymi wpiywami ( np.
duza rdéznicag temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie
podktad powinien by¢ wytaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadéw nie mozna dodawa¢ wapna. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia
ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych widéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pitytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek
scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI Z PtYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania przy uktadaniu posadzki:
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- Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania.
Podktad pod posadzke powinien by¢ rdéwny i gtadki.

- Wymagania dla podioza: cieplne i wilgotnosSciowe oraz czystosci przy
stosowaniu kitéw i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z pitytek jest
uktadana na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna byc¢
nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

- W miejscach przebiegu dylatacji w podiozu, réwniez w posadzce, powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

- Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem
nalezy usuwa¢ niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ rdéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej, mierzonej 2-metrowg tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
posadzki,

- Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

- Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci piytek.
Prawidiowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajga, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

- Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto
1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

- Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

- Po natozeniu kompozyciji klejgcej uklada sie ptytki od wyznaczonej linii
lub wybranego naroznika.

- Spoiny miedzy ptytkami przez cata diugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokos$ci posadzki.

- Piytki uktada¢ na peine spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna
by¢ wieksza niz

3 mm.

- Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej
swojej powierzchni.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe.

- Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

- W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy

57



zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

- Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

- Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze piytki.

- W miejscu przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykornczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku
dwéch odmiennych posadzek wykonac¢ szczeline dylatacyjng.

5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z DESEK DREWNIANYCH

Posadzka drewniana powinna by¢ wykonana po usunieciu istniejacych desek.
Podtoge nalezy przy sScianach wykonczy¢ listwami przypodiogowymi mocowanymi
do $cian przy pomocy kleju montazowego (w miejscu schowanej instalacji) i
mechaniczne w pozostatych miejscach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

0gdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w ST 00 Wymagania
ogodlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIAtY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow
posadzkowych z dokumentacji projektowej.

- W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci pitytek przez prdébe dorazing
nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdélnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2.2. MATERIAtY IZOLACYJINE

Przy doborze materiaitdéw nalezy sprawdzic¢ zaswiadczenie o jakosci
dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢ materiaiéw z normami, lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robdt

6.3.1. KONTROLA PODtOZA GRUNTOWEGO

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzié¢ bezposSrednio przed
przystapieniem do wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:
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- jednorodnos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu
- stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. KONTROLA PODKtADU BETONOWEGO

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rdéwna, czysta, gtadka bez
wgiebien i wypuktosci, pekniec¢ i ostrych krawedzi;

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH

Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:

- wynikéw kontroli jakosci materiaidéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu
na budowe

- przygotowania podioza ( sprawdzenie : réwnosci, czystos$ci, suchosci)

- kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

- utozenia warstwy ocieplajgcej

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

6.3.4. KONTROLA POSADZKI Z PtYTEK CERAMICZNYCH I GRESU

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidiowosci utozenia posadzki,
jednolitosci barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2-
metrowej taty w dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu
naciggnietego wzdtuz spoin na catej diugosci i pomiaru odchylen z
doktadnosciag do 1 mm.

- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypeinienia za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,
- sprawdzenie prawiditowosci wykonania coko1déw, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.5. KONTROLA POSADZKI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wszystkich faz prac przy uktadaniu posadzki.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidiowosci utozenia posadzki, -
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2-
metrowej taty w dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne
nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw, osadzenia wpustow itp.
6.3.6. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na
biezgco, w miare postepu robdét jakosci uznanych przez Wykonawce materiaiow
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i zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

- przygotowania podtoza,

- zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST.00. Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

0gdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w
ST - 00 ,Wymagania 0gdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania --
Materiaty -- Wiasciwosci i wymagania

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykzte.

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

8 PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania pitytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

11 PN-EN 14411:2005 P1ytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwo$ci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa BIIa)

12 PN-EN 87:1994 P1ytki i pityty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

13 PN-EN 99:1993 Piytki i p1yty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

14 PN-EN 100:1993 P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie.

15 PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci
powierzchni wg skali Mohsa.

16 PN-EN 102:1993 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgiebne Scieranie.

17 PN-EN 105:1993 Piytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na pekniecia wioskowate.

18 PN-EN ISO 10545-2 P1ytki i pityty ceramiczne - Oznaczanie wymiarodw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

19 PN-ISO 13006:2001 Zatacznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
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matej nasigkliwosci wodnej E< 0,5% Grupa BIa”

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia z polichlorku winylu.

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 13cznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czes$ci podziemnych.
24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek
posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004
r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2002r., Nr 166, poz.1360, z pézZniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
wyd. Arkady, W-wa 1989r.

ST 10 Nawierzchnia z ptyt kamienncych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnikéw z ptyt kamiennych w ramach robdét zwigzanych z przebudowg robét
zwigzanych z Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1
w Lubomierzu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt kamiennych

Stosowane ptyty to:

ptyty kamienne o wymiarach 100x100 x 7 cm - granit szary

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego
obciete do okreslonych wymiaréw i ksztaitu oraz majace odpowiednig fakture
powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST
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D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. 0gélne wymagania dotyczgce roboét
0gdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIAtY
2.1. 0gbélne wymagania dotyczgce materiaidw
0gdlne wymagania dotyczgce materiatdéw w SST ,Wymagania ogdélne”

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Pityty chodnikowe kamienne

Ptyty chodnikowe kamienne nalezy wykonywa¢ z granitu, w sposdéb ustalony w
dokumentacji projektowej i SST. Piyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
86/6747-06.

Cechy fizyko-mechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne pityt chodnikowych kamiennych wg BN-
86/6747-06

Lp |Cechy Ptyty kamienne z
granitu
1 |Wytrzyma1os¢ na Sciskanie w 100
stanie nasycenia wodg, MPa, nie
mniej niz
2  |Wytrzyma1o$¢ na sciskanie po 80

badaniu mrozoodpornosci, MPa,
nie mniej niz

3 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego |0,75
w stanie nasycenia wodg, cm,
nie wiecej niz

4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie 0,5
wiecej niz
5 |0dpornos¢ na zamrazanie, w 25

cyklach, nie wiecej niz
Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06

Faktura ptyty

Lp Nazwa wady tupan |pitowan|groszkowa
) a a na
1 Skr?yw1en1g W}chrowatosc 3 1,5 5
powierzchni licowej, mm
Odchytki katowe powierzchni
2 bocznych (stykowych), mm/m 23 B2 22
Dopuszczalne zmiany materiatowe
3 |wg BN-84/6716-03 p. 3.1 jak dla
gatunkéw blokéw z ptyt surowych 111 111 111

dopuszcza sie na
4 |Wystepowanie rdzawych plam powierzchni do 20%
powierzchni ptyty

Szczerby na krawedziach
ograniczajgcych powierzchnie
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licowg

liczba na kazde 100 cm 4
dtugosci krawedzi ptyty z 6
granitu 3
dtugos¢, mm, dla piyty z

granitu

gtebokosé¢, mm, dla pityty z

granitu

2.2.2. Sktadowanie ptyt

Ptyty kamienne powinny by¢ skitadowane na podiozu wyrdéwnanym i odwodnionym.
Ptyty powinny by¢ posegregowane. Piyty prostokatne powinny by¢ ustawione na
jednym z dtuzszych bokdéw, powierzchniami obrobionymi do siebie. P1yty
nalezy ustawiac¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami.

2.2.3. Piasek

Piasek na podsypke i wypeinienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-
06711.

2.2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
»32,5 N”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczgce sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien
wykaza¢ sie mozliwosScig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

betoniarek do wytwarzania zapraw, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych
lub mechanicznych, drobnego sprzetu pomocniczego, pity mechanicznej do
ciecia ptyt kamiennych

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport ptyt chodnikowych kamiennych

Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Piyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materia1éw
Transport pozostatych materiatdéw, stosowanych do wykonania chodnikéw z piyt
kamiennych, podano w SST ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét
0gdlne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogdélne”
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01.,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza®. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy
od 0,97 pod chodnikami i 1,0 pod ciggami jezdnymi wediug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka pod ptyty powinna by¢ wykonana z piasku zmieszanego z cementem w
proporcji 1:3 i o grubosci 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana jak w dokumentacji projektowej. W miejscach wskazanych w
dokumentacji podsypka z kruszywa tamanego frakcji@/5 mm.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Ptyty nalezy uktadac¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci i proporcji zgodnej z
dokumentacjag projektows.

Ptyty, przy opornikach ustawionych wzdituz jezdni, nalezy uktada¢ w taki
sposoéb, aby ich gérna krawedZz znajdowata sie do 1 cm powyzej goérnej
krawedzi kraweznika. Kazda ptyta chodnikowa powinna by¢ fazowana 1,5 x 1,5
mm. (kazda gérna krawedz). Nie przewiduje sie dodatkowych kosztéw
zwigzanych z przewozem ptyt poza teren budowy w celu ich obrébki
mechanicznej. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 0,5 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem
na petng grubosc¢ piyty.

5.5. Pielegnacja chodnika
Chodnik z p1yt o spoinach wypeitnionych piaskiem nadaje sie do ruchu
bezposrednio po utozeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét

0gdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji wyniki badan materiaidw przeznaczonych do budowy
chodnika z ptyt kamiennych:

zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach
laboratoryjnych w zakresie cech zewnetrznych ptyt oraz o badaniach
laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

przeprowadzone przez wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy
kazdorazowym odbiorze dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiardw, wygladu
zewnetrznego, wad i uszkodzen ptyt wg punktu 2.2,

badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w
punktach od 2.2.3 do 2.2.5.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdét nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne:

sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiuznych i pordéwnaniu z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie utozenia pityt wg wymagan punktu 5.5, dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekraczac¢ B 1 cm,
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie nie rzadziej, niz co 5,0 m. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 0,5 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podituznego

Profil podtuzny chodnika sprawdza sie za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz
co 30 m i w punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie moga przekraczac¢ B 2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza sie za pomocg szablonu z poziomicg nie
rzadziej, niz co 10 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu moga
wynosic¢ B 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét

0gdblne zasady obmiaru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt
kamiennych. W powierzchnie pityt nalezy wliczy¢ szerokos¢ spoiny wynoszacg
0,5 cm

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdélne zasady odbioru robét

0gdblne zasady odbioru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0golne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
0gdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
0goblne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m> chodnika z ptyt kamiennych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
docinanie i fazowanie piyt,
transport wewnetrzny i zewnetrzny pityt kamiennych,
utozenie chodnika z pityt kamiennych,
wypetnienie spoin piaskiem,
pielegnacje chodnika przez posypanie piaskiem,
przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest przedmiar robodt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN 197-
1
PN-B-32250
BN-
84/6716-03
BN-
88/6731-08
BN-
86/6747-06
PN-5-02205
PN-S-06102

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Materiaty kamienne. Bloki, formaki i p1yty surowe

Cement. Transport i przechowywanie

Elementy pitytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe
zewnetrzne i wewnetrzne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

ST 11 Nawierzchnia Brukowcowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z brukowca

w ramach roboét

zwigzanych z Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy

Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét okreslonych jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni brukowcowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna
jest wykonana z brukowca.

1.4.2. Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i
zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem sie jej na boki pod wpiywem
ubijania i obcigzenia ruchem.

1.4.3. Podsypka - czes¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego
materiatu, w ktérej osadza sie brukowiec.

1.4.4. Podsypka cementowo-piaskowa - czes¢ nawierzchni z mieszaniny cementu
i piasku, w ktdérej osadza sie brukowiec.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykie o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5

mm.

1.4.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.
1.4.7. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty
2.1. 0gbélne wymagania dotyczgce materiatdw
0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatdw
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg
PN-B-06101 [19], sa:
brukowiec obrobiony, wg PN-B-11104 [14],
kliniec, wg PN-B-11112 [15],
piasek na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113
[16],
cement portlandzki zwykty, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-
piaskowej, wg PN-B-19701 [17],
woda, wg PN-B-32250 [18],
materiaty na warstwe odsgczajacg, w przypadku gdy dokumentacja projektowa
przewiduje jej wykonanie; materiaty te powinny odpowiadac¢ wymaganiom OST D-
04.02.01 ,Warstwy odsgaczajgce i odcinajace”.

2.3. Wymagania dla materiatdw
2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem
trwatym, niezwietrzatym, miec strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwiezia,
bez pekniec¢ i zyk.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mieé naturalng
czes¢ powierzchni mozliwie ptaska, ktérg mozna by wyodrebnié jako
powierzchnie gérng (czolo).

Brukowiec obrobiony powinien miec¢ ksztait zblizony do
prostopadioscianu. Powierzchnia gérna (czoto) i dolna (stopka) powinna byc¢
zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni goérnej i dolnej powinny byc
w przyblizeniu réwnolegte. Cata bryta powinna miescic¢ sie w
prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.
Krawedzie powierzchni goérnej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia *amanego) powinien mie¢
goérng powierzchnie (czoto) ptaska, uzyskang z roztupania wiekszego kamienia
przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadia do osi pionowej.
Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wkleste.
Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiadac¢ wielkosSciom
podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Witasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na
brukowiec, wg PN-B-11104 [14]

Lp. |Wtasciwosci Wartos¢ |Badania
wedtug
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie w 160 PN-B-04110
stanie powietrzno-suchym, MPa, [3]
nie mniej niz:
2 Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego, 0,2 PN-B-04111
cm, nie wiecej niz: [4]
3 Wytrzymatos¢ na uderzenie 12 PN-B-04115
(zwieztos¢), liczba uderzen, nie [5]
mniej niz:
4 Nasigkliwos¢ woda, % (m/m), nie |0,5 PN-B-04101
wiecej niz: [2]
Tablica 2. Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]
Lp |Wtasciwosci Brukowiec |Brukowiec |Brukowiec
nieobrobi |obrobiony |pitytowany
ony
1 |Wysokos¢ (W), cm od 15 do |od 16 do |od 16 do
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20 20 20

2 Powierzchnia gérna, cm’ od 160 do |od 160 do |od 160 do

360 360 360
3 |Najwieksza dtugosc nie bada |1,0 W 1,6 W
krawedzi czota, cm sie
4 | Stosunek pola
powierzchni dolnej nie bada (90,5 0,3
(stopki) do goérnej sie

(czo%a), nie mniej niz:

5 |Odchylenie od
rownolegtosci nie bada |13 15
ptaszczyzny powierzchni |sie
dolnej w stosunku do

powierzchni goérnej, w
stopniach, nie wiecej
niz:

6 |Gtebokos$¢ wklesniecia
lub wysokos¢ wypuktosci |nie bada |90,8 1,0
powierzchni gérnej, cm, [sie
nie wiecej niz:

7 |Gtebokos¢ wklesniecia

lub wysokos$¢ wypuktosci |nie bada |1,5 1,5
powierzchni bocznej i sie
dolnej, cm, nie wiecej
niz:
8 |Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ witasciwosSciom przewidzianym dla
brukowca i miec¢ pdéttorakrotng wysokos¢ w stosunku do stosowanego brukowca.

Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokosci nie
przekraczajgcej 1 m.
2.3.2. Kliniec

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4
do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w

tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla klinca, wg PN-B-11112 [15]
Lp |[Wtasciwosci Wymagania

1 |Scieralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles)
wg PN-B-06714-42 [13]:

a) przy peinej liczbie obrotdéw, % ubytku 40
masy, nie wiecej niz:

po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy
w stosunku do ubytku masy po peinej liczbie |30
obrotéw, nie wiecej niz:

2 |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m),
nie wiecej niz, dla kruszywa ze skat:

magmowych i przeobrazonych 2,0
osadowych 3,0

3 |0dpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-
20 [11], % ubytku masy, nie wiecej niz, dla
kruszywa ze skat:

magmowych i przeobrazonych 4,0
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osadowych 5,0

4 | 0dpornos¢ na dziatanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN- |30
B-06714-19 [1@] i PN-B-11112 [15], % ubytku
masy nie wiecej niz:

5 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]

zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm
odsianych na mokro, % (m/m), nie wiecej niz: |4
zawartos¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie |75

mniej niz:
zawartos$¢ podziarna, % (m/m), nie wiecej 15
niz:
zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 15
niz:
6 |Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B- 0,2
06714-12 [6], % (m/m), nie
wiecej niz:
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg wzorcowa

PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie
ciemniejsza niz:

2.3.3. Kruszywo
Na podsypke kruszywo z miatu kamiennego ©/5 mm grubosci 3 cm wg PN-
B-06712 [3].

2.3.4. Cement

Cement stosowany:
na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5,
do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5
odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [17].

Cement powinien by¢ dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z
postanowieniami BN-88/6731-08 [21].
2.3.5. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej
powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [18].

Woda, stosowana przy zageszczaniu i do zwilzania warstw piasku
3. Sprzet
3.1. 0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkdéw brukarskich, dragoéw
stalowych do wyjmowania bruku, topat, pit, siekier,
przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozédw),
ew. walcéw statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku
zastgpienia trzeciego ubijania recznego brukowca na podsypce piaskowej,
ew. walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej
18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m’.
4. Transport
0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
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Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [21].
5. Wykonanie robodt
5.1. 0gélne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie brukowcowg powinno by¢ przygotowane zgodnie
z warunkami ogélnymi w SST ,Wymagania ogdlne”

Oprécz szpilek ustawionych w osi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi (w
tym na krawedziach jezdni), nalezy réwnolegle do osi ustawic¢ dodatkowo
szpilki posrednie, rozgraniczajace pasy przeznaczone dla poszczegdlnych
brukarzy. Najodpowiedniejsza szerokos¢ pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5
m i zmienia sie w pewnych granicach zaleznie od szerokosci nawierzchni i
liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku
odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.3.3.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to grubos¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosi¢ co
najmniej od 2 do 3 cm liczac od spodu brukowca, o najwiekszej
znormalizowanej wysokosci, do spodu podsypki.

Przy poditozu z gruntéw przepuszczalnych podsypke rozsciela sie
bezposrednio na dnie koryta, a przy podiozu nieprzepuszczalnym - na
wyréwnanej i zageszczonej warstwie odsgczajacej.

5.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okresla inaczej, to sktad
podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach prébek walcowych o Srednicy 8
cm z podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po
28 dniach nie mniej niz 14 MPa.

Mieszanie sktadnikéw powinno by¢ dokonywane w betoniarkach. Podsypka
jest dobrze wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu
podsypki nalezy doda¢ wody w ilosSci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce.
Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie by1o na dioni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu
2.3.4, a woda - punktu 2.3.5.

Podtoze pod podsypke cementowo-piaskowg musi by¢ catkowicie
ustabilizowane.

Jesli dokumentacja projektowa nie okreslita inaczej, to grubosc¢
warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej
grubos¢ pod poszczegdlnymi kamieniami nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm
oraz nie wieksza niz 6 cm.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie brukowca od 3 do 4 m. RozScielong podsypke nalezy wyrdéwnac scisle
do profilu.

5.5. Uktadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-
piaskowej

Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce
cementowo-piaskowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,
przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4,
utozenie brukowca, wg punktu 5.4,
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pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, ze jest to mocne ubicie,
powodujace obnizenie brukowcéw mniej wiecej o catg nadwyzke w uktadaniu,
zaklinowanie spoin brukowca klincem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4
mm do 12,8 mm z przesuwaniem go miottami w celu wypeinienia spoin,

zalanie spoin brukowca zaprawg cementowo-piaskowg3.

Sktad zaprawy cementowo-piaskowej ustala sie laboratoryjnie.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy nie powinna by¢ mniejsza po 28 dniach od
25 MPa.

Zaprawe przygotowuje sie w betoniarkach lub recznie. Wody dodaje sie
tyle, aby zaprawa miata wystarczajacg ptynnosc.

Przed rozpoczeciem zalewania brukowiec nalezy oczysci¢ z piasku i
zla¢ woda, dodajgc do wody 1% cementu klasy 32,5 w stosunku objetosciowym.
Zalewanie spoin mozna wykona¢ przez rozlanie zaprawy na powierzchnie
nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarniecie Sciggaczami
gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie beda one catkowicie
wypetnione i nalezy uzupeinic¢ wypeinienie spoin zalewajac je po raz drugi
zaprawg.

Zaprawy cementowo-piaskowej nalezy przygotowaé¢ tyle, aby mogia by¢
zuzyta w ciggu jednej godziny.
drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedace
lekkim ubiciem, ktére ma na celu peitng regulacje przekroju podiuznego i
poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijania recznego mozna zastosowa¢ watowanie lekkimi
walcami wibracyjnymi lub zageszczanie pitytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi.
pielegnacje nawierzchni polegajaca na:
przykryciu warstwg piasku o grubosci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w
statej wilgotnosci przez okres od 7 do 10 dni,
doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawe
cementowo-piaskowg wytrzymatosci okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a
nastepnie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robédt

Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynnosci
od roztozenia podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ przed uptywem 3 godzin.

Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadac¢ bez srodkéw
ochronnych przed mrozem tylko przy temperaturze powietrza powyzej +5°C.

Nie mozna uktada¢ nawierzchni jesli temperatura powietrza jest
ponizej @°C. Przy spodziewanym obnizeniu temperatury w nocy ponizej @°C
nawierzchnie nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu, nakrywajac ja
matami ze stomy, papg lub innymi materiatami ocieplajgcymi.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0g6lne zasady kontroli jakosci robét

0gbélne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawié¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie roboét Wykonawca bedzie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.4 lub 5.5:
sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcéw od strony zewnetrznej
jezdni, a nizszych ku jej Srodkowi,
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nieprzekraczanie wysokosci dwdch kamieni bezposrednio przylegajacych do
siebie o 2 cm,
wtasciwg wilgotnos¢ podsypki,
osadzanie brukowcéw w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do
10 cm), sposéb klinowania brukowca, sposéb ubijania brukowca, rdéwnosc
podiuzng i poprzeczng nawierzchni.
6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
nawierzchni brukowcowej
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroéw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej
Wykonawca, w obecnosci Inzyniera, sprawdza:
konstrukcje nawierzchni, uksztattowanie osi nawierzchni, rzedne
nawierzchni, przekroje poprzeczne, szerokos¢ nawierzchni, rdéwnosc¢
nawierzchni, Scistos¢ utozenia nawierzchni, dok*adnos¢ ubicia nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni przed oddaniem do ruchu.
6.4.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni sprawdza sie co do zgodnosci z dokumentacja
projektowg przez rozebranie nawierzchni na powierzchni okolo 0,1 m® na co
drugim kilometrze, lecz nie mniej niz w dwdéch miejscach w catosci
odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkos$ci, ksztattu i jakosci brukowca
oraz grubosci podsypki, jak réwniez makroskopowo - jakosci uzytego
materiatu.
6.4.3. Wymagania dotyczace przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza sie w 10 miejscach na kazdym kilometrze
przez przytozenie szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinny by¢
tak wykonane, aby przeswit miedzy dolng krawedzig szablonu profilowego a
powierzchnig nawierzchni nie przekraczat 20 mm.
6.4.4. Wymagania dotyczgce Scistosci utozenia nawierzchni

Scisto$¢é utozenia brukowca sprawdza sie 2 razy na 1 km przez
wytamanie od 1,5 do 2 m?* brukowca i ponowne zabrukowanie tym samym
kamieniem. Scistos$¢ ulozenia brukowca przyjmuje sie jako dostateczng, jesli
przy ponownym zabrukowaniu wytamanej nawierzchni zabraknie kamienia do
zabrukowania nie wiecej niz 3% wytamanej powierzchni.
6.4.5. Wymagania dotyczgce doktadnosci ubicia nawierzchni

Doktadnos¢ ubicia nawierzchni sprawdza sie 5 razy na 1 km ubijakiem o
masie od 25 do 35 kg, uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu
doktadnosci ubicia brukowiec nie powinien okazywac¢ widocznych oznak
osiadania pod wptywem trzech uderzen ubijakiem.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewlasciwe cechy materiatdéw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie speiniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty
kamienne nie speiniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktoére wykazujg wieksze odchylenia
cech geometrycznych od okreslonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. Obmiar robodt
7.1. 0gbélne zasady obmiaru robét

0gbélne zasady obmiaru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m*> (metr kwadratowy).
8. 0Odbiér robot
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Ogbélne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”
9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0gbélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
0Ogbélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogbélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m’* nawierzchni brukowcowej obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robdt,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie brukowca i innych materiaow,
wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,
ustawienie kamieni oporowych,
utozenie brukowca,
ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym bez zalewania
spoin lub z wypeitnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg,
przysypanie warstwg piasku lub zwiru,
wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
9.3. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest przedmiar robdt
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposredniag

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenia zwieztos¢)

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie.

08
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CZESC B-Konstrukcja

Nr kodu CPV Nazwa robét
45111200 Il Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45262300-4 [l Betonowanie.
45262310-7 Zbrojenie (Przygotowanie i montaz zbrojenia)
45262311-4 IV Betonowanie konstrukgciji

452223100- 7

V Montaz konstrukcji metalowych

45111100-9 VI Roboty w zakresie burzenia+
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45262100-2 VIl Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
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ST-KO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

1. WSTEP

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w
obrebie placu budowy zwigzanych z inwestycjg: Rewitalizacja zabytkowego
budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr
68/49, obreb 0001

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét ziemnych przy wykonywaniu
wykopdéw pod Sciany oporowe na zewngtrz obiektu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy Scian oporowych i obejmujga:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

ST dotyczy w szczeg6lnosci:

Robdt ziemnych:

- wykop pod $ciang oporowg wykonany recznie lub maszynowo z wywozem.

- ew. wymiana gruntu 20cm ponizej poziomu posadowienia wraz z zageczczeniem.

- zasypka stop §cian oporowych gruntem zasypowym wraz z zageszczeniem.

- odtworzenie naziomu

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. SPRZET

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociaggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci
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przewozonych materiatdw.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiaiéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzone s3 przy istniejgcym obiekcie kubaturowym.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu wykopdéw w catym czasie trwania
robot.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarédw.

Jakikolwiek bizgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w
kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Uwaga! W przypadku zastosowania przez Inwestora ryczattowego rozliczania
robot, obmiary robdt dla zakresu robdt objetego dokumentacjg techniczng nie
beda miaty zastosowania.

5.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m 3 jako ditugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdéj wg objetosci
wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdét ziemnych
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢d
wg obmiaru na S$rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne
wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

5.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

5.4. WAGI
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb
ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

5.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardéw. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
6. ODBIOR ROBOT

6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu robodt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

0dbiodr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru

czesSciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

0dbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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0dbiodr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i robdét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest
protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew.uzupeitniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZ3J,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiow,
zgodnie z SST i ew. PZ3J,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan
i pomiaréw zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ3J,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie 1linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

78



uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.
7. PODSTAWA PtATNOSCI

7.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiaidéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. NORMY

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntoéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

8.2. INNE DOKUMENTY

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
poz. 1126) z pdézZniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80
poz. 718).

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. 401).

o v b w
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ST-KO2 BETONOWANIE - ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA)

1. WSTEP

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro zwigzanych z inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego
budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr
68/49, obreb 0001.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu zbrojenia $cian oporowych wyzszych, wiencéw (podwalin) pod
tawki i korone Sciany oporowej nizszej oraz taw fundamentowych pod elementy
ogrodzenia i brame.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace
na celu wykonanie robdét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolag jakosci robdt i materiaiow.

Zakres robdét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, wiencéw i
trzpieni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbélne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o
Srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce
do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
0Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIAtY

Ogblne wymagania dotyczgce materiaiéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

2.1. STAL ZBROJENIOWA

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
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budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal A-I i A-IIIN wg
dokumentacji projektowej i wg normy PN-H-84023.
Stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB50OW klasy A-IIIN wg normy PN-H-
84023 o nastepujacych parametrach:
- Srednica preta w mm 12316
- granica plastycznosci R e (min) w MPa 500
- wytrzymatos¢ na rozcigganie R m (min) w MPa 550
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujacych parametrach:
- Srednica preta w mm 6+8
- granica plastycznosci R e (min) w MPa 2490
- wytrzymatos¢ na rozcigganie R m (min) w MPa 370
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200
- wydtuzenie (min) w % 24
- zginanie do kata 180°
brak peknie¢ i rys w ziaczu.
Powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone s3 jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczone s3 jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi byc¢ zaopatrzona w
atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwodrcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub
kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace
informacje:

- znak wytwodrcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdébki cieplnej.

2.2. DRUT MONTAZOWY
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Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. PODKtADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordéw i podktadek dystansowych wytacznie
z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdélnym. W szczegdélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speiniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogbélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,sWymagania ogdlne”

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
W sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

0gbélne zasady wykonania robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbélne”

5.1. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zatituszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka.

Stal pokryta tuszczacag sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rdéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretoéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mitotkdw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny
preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-IIIN lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia
pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu
ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowaé¢ Srednice zagiecia roéwng co najmniej 20d. Wewnetrzna sSrednica
odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna speinia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec¢ pretéw nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretoéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatiuszczonej smarami lub innymi sSrodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktoéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,05 m - dla zbrojenia gidéwnego fundamentoéw,

- 0,04 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,03 m - dla scian fundamentowych.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy *3czy¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub aczyc
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowym, wyzarzony o sSrednicy 1 mm,
uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupdw nalezy 1gczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0gdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,sWymagania ogdélne” Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosSci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
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sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki.
Préobki nalezy pobrac¢ z rdéznych miejsc kregu. Jako$¢ pretdéw nalezy ocenié
pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace
wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia
gtdéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25%
ogbélnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gidéwnymi nie powinna przekraczac¢ 10,5
cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbélne”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. 1aczng ditugosé pretdéw
poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy 1aczeniu pretoéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

0gdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0goblne”

8.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
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w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktoérych zbrojenie
podlega odbiorowi.

0dbidér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretoéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
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ST-KO3 BETONOWANIE KONSTRUKCII

1. WSTEP

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych betonowania konstrukcji zwigzanych z
inwestycjg: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obreb 0001.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdiowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1 .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne,
wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) ktére obejmujg wszystkie
roboty betonowe zwigzane z inwestycja wymieniong w 1.1, a w szczegdlnosci
wykonanie fundamentéw ($ciany oporowe, tawy, podwaliny).

2 .MATERIAtY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. Wszystkie
materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny
odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2. SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ].

Cement - wymagania i badania zgodnie z normg

PN- EN 197-1.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki 1lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe
przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na

86



wewnetrznych $cianach).

Podtogi sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone,

zabezpieczajgce cement przed sSciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podtogi

magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku
przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorod-noscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na

umocnionym i czystym podiozu w sposdéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny speiniac¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego..

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikéw jego peinych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami

normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania poditoza stosowac mozna
wode

odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania proébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdéZzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
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- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub

Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac¢ atest producenta.

2.3. BETON.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003 tak, aby uzyskac¢ beton B 30 i tak aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub
wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIAtOW I WYROBOW DO ROBOT BETONOWYCH.
Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli
spetniaja

nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdiowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego 1lub

jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- speiniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAtOW I WYROBOW DO ROBOT BETONOWYCH.
Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobdéw opakowanych powinno byc
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej poditodze, w ilosci warstw nie wiekszej ni 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3.SPRZET.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4 . TRANSPORT.

0Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod
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CPV 45000000-7,

Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK
co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workdw
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikdéw i
urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument
dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-
197-1:2002.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow,
marek i gatunkdw.

Mase betonowg nalezy transportowaé¢ Srodkami nie powodujacymi segregacji ani
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna
transportowaé¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos$¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie
do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostatl
ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

0gdlne zasady wykonywania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty .

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
inspektora nadzoru

Prawidiowos¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206-1:2003 1 PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. WYTWARZANIE, PODAWANIE I UKtADANIE MIESZANKI BETONOWEJ.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zadane w
SST wymagania. Podawanie mieszanki betonowej do wnetrza hali powinno
odbywa¢ sie przez uprzednio przygotowane pod stolarke okienng otwory w
Scianie zewnetrznej.

5.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKtADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIAZANIU
BETONU.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5 st. C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepia w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35 st. C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. PIELEGNACJA BETONU.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdéZniej niz po
12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna speiniac¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sSciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagiebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy s3 niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposSrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdéwnosci wyrdéwnac za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0gbélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod
CPV45000000-7, Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w
konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm .

7. OBMIAR ROBOT.

0gdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, Szczegdtowe zasady obmiaru robdét betonowych

Objetos$¢ konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej oblicza sie w m3 (metr
szedcienny). Do obliczenia ilosSci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje
sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
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rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8.0DBIOR ROBOT.

0Ogbélne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, Kod CPV
45000000-7, Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

0dbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér
czesSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST
,Wymagania

ogbélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.PN-B 0110 Kruszywa mineralne .Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

3. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 j.w .

4 .PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu .Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

5. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja
pobierania proébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.

7. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastagpienia)

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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ST-KO4 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robdt
zwigzanych z inwestycjg: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obreb 0001
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji roboét w inwestycji wymienionej w pt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonania robdt montazowych konstrukcji
stalowej nadprozy drzwiowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie montazu nadprozy
stalowych.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadaja
odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania i 0gdélng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

0gdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w 0gdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. - Prowadzenie robdét. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catosc¢ robot zwigzanych z wykonaniem montazu konstrukcji stalowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz zgodnos¢
Z umowg, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w 0gélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1. dokumentacje powykonawczg,

2. dokumentacje kontroli jakosci,

3. deklaracje zgodnosSci - zgodna z wymaganiami PN-EN 45014,

. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci - sSwiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu

. MATERIAtY

2.1. 0gélne wymagania dotyczgce materiatow

0gblne wymagania dotyczgce materiaiéw i ich rodzaju podano w 0gdlnej
specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Materiaty do wykonania robot

Dla wykonania montazu konstrukcji stalowej wymienionej w pkt. 1.3 SST
nalezy stosowa¢ stal przewidziang w projekcie budowlanym.

2.2.1. Konstrukcja stalowa nadprozy zostanie wykonana zgodnie z projektem w
warsztatacie

poza placem budowy. Jakos¢ wyrobdéw hutniczych powinna byc¢ potwierdzona
zaswiadczeniem

0 jakosci zgodnie z normg PN-EN 45014 i PN-EN 10204.

2.2.2. Nadproza beda wykonane w catosci ze stali S235 JR, malowanej
antykorozyjnie.

2.2.3. Farby antykorozyjne i powtokowe - posiadajgce deklaracje lub
certyfikat zgodnosci z wtasciwym dokumentem odniesienia, karte
charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Opakowania powinny by¢ oznaczone i fabrycznie zamkniete.

N

N
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3. SPRZET

3.1. 0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0gdélnej Specyfikacji
technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robét

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem
organizacji oraz sprzetem wykazanym w ofercie przetargowej. Jakikolwiek
sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania
stosownej jakosci robdét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér
inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 0gdlnej Specyfikacji
Technicznej

4.2. Transport materiaiow

Transport pozostatych materiaitdéw do przedmiotowych robdét tej SST odbedzie
sie bedzie sSrodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej.
Zatadunek, transport i roztadunek materiaidéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét

0gdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.1.1. Montaz konstrukcji stalowych nalezy prowadzic¢ zgodnie z projektem
konstrukcji z zastosowaniem sSrodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej
fazie montazu oraz projektowanej sztywnosci konstrukcji po ukoriczeniu
robot.

5.1.6. Wykonanie powloki malarskiej zabezpieczajacej nalezy wykonac zgodnie
ze sztuka budowlang oraz zaleceniami producentéw Srodkéw antykorozyjnych.
Warstwa farby podktadowej o grubosci 60 n, farba nawierzchniowa o grubosci
120n. Powierzchnie oczyscic¢ do stopnia czystosci Sa.2.5. Powierzchnia do
malowania powinna by¢ sucha, a temperatura podioza od 3 do 40 °C.
Powierzchnia stalowa dla zabezpieczenia antykorozyjnego powinna odpowiadac
wymogom normy PN-ISO 8501-1, PN-ISO

8501-2. Roboty malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
ISO 12944-7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét

0gblne zasady kontroli robdt podano w 0gélnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli biezgcej bedg podlegac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatodw,

- wyglad i estetyka konstrukcji stalowej,

- odbidér poszczegdélnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniac¢ bezpieczenstwo wykonywania
robdot i wykonywanych elementoéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady wykonywania obmiardéw robét

0gdlne zasady obmiardéw podano w 0gdélnej Specyfikacji Technicznej Podstawa
dokonywania obmiardéw okreslajgca sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotaczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:
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- montaz konstrukcji - t,

- roboty malarskie zabezpieczajgce - m2.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PtATNOSCI

0gbélne zasady odbiordéw i dokonania ptatnosci podano w 0gdlnej Specyfikacji
Technicznej

ST-KO5 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdét przygotowawczych i rozbidérkowych w
ramach

inwestycji: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w
Lubomierzu, 59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obreb 0001.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim

znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie poszczegdélnych robdt demontazowych i rozbidrkowych
zawartych w dokumentacji technicznej i przedmiarze koniecznych do wykonania
przed zasadniczymi robotami budowlanymi, a w szczegdélnosci:

- demontaz istniejgcego muru oporowego wyzszego wraz z zabezpieczeniem
naziomu wysokiego

- demontaz korony muru oporowego nizszego wg dokumentacji.

- rozbidrka scian

- wykucie otwordéw drzwiowych w Scianie wewnetrznej parteru i pietra

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiaioéw i wykonywanych
robot oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. 0gdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00
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,sWymagania ogdlne”

2. MATERIAtY.

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST-00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” .
3.2. SPRZET I NARZEDZIA DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ROZBIORKOWYCH.

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.
Wykonawca

powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajgcym speinienie wymogoéw
jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na sSrodowisko i jakos¢ wykonywanych robdét.
Zastosowane elementy rusztowan muszg posiadac¢ niezbedne atesty i
certyfikaty, muszg przejs¢ odpowiedni przeglad bezposrednio przed montazem,
by¢ ustawione i odebrane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zgodnie z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST-00 "WYMAGANIA
OGOLNE"

4.2 .TRANSPORT I SKtADOWANIE MATERIALOW.

Do zatadunku i transportu materiaidéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich maszyn
i Srodkéw transportu, jak:

samochdd samowytadowczy

samochdd skrzyniowy

- odpowiednie elektronarzedzia

Zatadunek jak i wytadunek materiaidéw z rozbidrek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST-00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej. Przed przystgpieniem do robdét rozbidérkowych nalezy wykonac
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzic¢ narzedzia i
sprzet. Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz kaski, okulary i rekawice
ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Materiaty uzyskane z rozbidrek
lub porzadkowania placu budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem
zostang usuniete w miare postepu robdét. Wykonawca zagwarantuje, ze
wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz
porzadkowania placu budowy sg usuwane do zakitadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie ich przekazania. Wykonawca zezwoli na
wywéz materiatu rozbidrkowego wyigcznie odpowiednio wykwalifikowanym
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przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie dotyczace
lokalizacji ich miejsc sktadowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone
i produkty odpadowe pochodzace z wyburzenia, powinny one zostac¢ usuniete w
sposob wskazany przez Inspektora nadzoru.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru,
ktérzy zwrdécg sie do Projektanta i dokonaja odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach
robdot nazwy producentéw i nazwy handlowe materiaidéw stuzg do okreslenia
standarddéw jakosciowych, oraz okresleniu klasy cenowej wymaganych
materiatdéw. Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcym prawem nie narzuca
stosowania wymienionych materiaitéw i dopuszcza stosowanie wyrobdw
rownowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg minimalne
wymagania, co do parametréw technicznych i walordéw uzytkowych.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy - rozbiérki, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $Srodki
niezbedne do ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac¢ Teren Budowy - Rozbidérki i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skitadowisk i drdég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscig powstania pozaru.

5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel Wykonawcy.

5.6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ].

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowigzany umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. 0 fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdéipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST-© ,WYMAGANIA OGOLNE”
Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robdét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT.

0Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. ZASADY OBMIAROWANIA.

Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami
umowy. Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardéw z natury,
udokumentowanychoperatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych wniniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegajgakceptacji inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty
legalizacji. Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw znatury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagantechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdét podlegajgakceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru zgodnie z Przedmiarem robdt.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonaniarobét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

0dbidér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST-00
»WYMAGANIA OGOLNE”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz zharmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2.Dokumentacja budowlana ww. zadania

3.Normy

4.Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

Wykonanie robdét rozbidrkowych i ziemnych musi by¢ zgodne z:
a).Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatdw

Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
b).Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
W sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
péz. 844)

c).Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.

ST-KO6 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN - DEMONTAZ

RUSZTOWAN, WZNOSZENIE RUSZTOWAN

1. WSTEP

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
sg wymagania dla robdét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych i wewnetrznych do wykonania prac przy onwestycji:
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu,
59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, obreb 0001.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w
pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
dotyczgce wykonania montazu i demontazu rusztowan.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢
przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢d
certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan
budowlanych. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru
technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania. Rusztowanie winno
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany
rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po
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sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami. Kazde rusztowanie stawiane na
budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze
stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawieracd:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziaztu
rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalezé¢ informacje na
temat:

e dopuszczalne obcigzenie pomostdéw roboczych,

e dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci
wykonania projektu technicznego,

e dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem) , przy ktérym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa ,

- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
(wciggarki),

- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku

montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdéw , ktére naleza do
danego systemu rusztowania , sposdb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

- wzor protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu
rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu
pod wzgledem

bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia
konstrukcji rusztowania i podestoéw, statecznosci rusztowania , urzadzenia
piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci , wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan
Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadaja
certyfikatu i dokumentacji rusztowania. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania
rusztowania sg: nieruchome lub ruchome (jezdne). Ze wzgledu na sposéb
kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania s3: wolnostojace, przyscienne
i wiszace.

2. MATERIAtY

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej moga
by¢ wykonywane prace na wysokos$ci, stuzgca do utrzymywania osdéb, materiazodw
i sprzetu. Rusztowanie ochronne - to konstrukcja budowlana tymczasowa,
stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotodw.
Rusztowanie systemowe -to konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej
wymiary siatki konstrukcyjnej s3 jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementdéw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb. Rusztowania nalezy
wykonywa¢ tylko z materiatéw wchodzgcych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktoére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to:

99



- wysokos¢ rusztowania,

- wysokos¢ przesta,

- diugosc¢ przesta,

- szerokos¢ przesita,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg3:
- stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne polgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienia pionowe),

- stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, piyty ramowe, klamry stezen i
sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

- stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

- stezenie wspornikdéw (rura zakonczona tgcznikami, stuzgca do podparcia
wspornikow

rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

- wezet - miejsce rozitacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementodw
rurowych,

- stezenie wzdtuzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podituznice wzmacniajace,

- odcigg-element 13czacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

- pomosty robocze - podesty, ktdére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

- wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkdw
ochronnych,

- podstawki (sztywna pzyta, stuzgca do roziozenia nacisku na wieksza
powierzchnie),

- fundament rusztowania, dzZzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszgcy
obcigzenie),

- rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania
w pozycji poziomej , sktadajacy sie z 2-6ch podiuznic potgczonych
poprzeczkami,

- rama pionowa - gitdéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potgczonych poprzeczkami,
- kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu,

- konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie
przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiaiéw budowlanych,

- porecz gidéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy,
zabezpieczenie boczne,

- podstawki S$rubowe, zigcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegie, wzdiuzne
itp.).

3. SPRZET:

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania
4. TRANSPORT

0Ogblne wymagania dotyczace Transportu podano w SST ©0.01.00 ,Wymagania
ogbélne”

5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowanie jest nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji
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innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie przy
remoncie rusztowania systemowego, ktoérego montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Najwazniejszym dziataniem w
budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidér techniczny rusztowania oraz
jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie
eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. Rusztowania mozna uzytkowac
zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce atest i
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robdét ( eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosié¢ je do
demontazu, dokonujgc wpisu w dzienniku budowy. Podczas montazu, demontazu i
eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na
rusztowaniach:

- W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $Swiatta dajgcego dobrg widocznos¢,
- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru,

- W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtosc
liczac od skrajnych przewodéw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla
linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30kV, 15 m dla linii powyzej 30
kV.(jezeli warunki te nie sg speinione linie energetyczna nalezy
zdemontowaé¢ lub wytgczyé spod napiecia).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw. W miejscach wejsé, przejsc¢, przejazdéw i przy drogach
rusztowania winny miec¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4m od terenu
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrdédta zagrozenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.
Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

- stan podtoza - przeprowadzeniu badan poditoza, na ktérym beda montowane
rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

-siatke konstrukcyjng - sprawdzenie wymiardéw zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

- zakotwienia - poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu
lub projektem

technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub
projektem technicznym rusztowania,

- komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,
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- usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od
linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym

rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7 .0BMIAR ROBOT

Obmiar robdét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu
sciany na ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslaja
inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych
robdét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skitadu brygady roboczej.
8.0DBIOR ROBOT

0dbidér robdét nalezy przeprowadzié¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora
nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe okresla instrukcja montazu i
eksploatacji danego rusztowania. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady
rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidiowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy
(czyste, nie Sliskie , stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo
rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzic¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je
przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzié¢ winien stan
rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktdére mogg spowodowac
katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Ponadto nalezy prowadzic¢ dorazne
przeglady rusztowania, zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie
codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy
odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po
kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce kontroli. Kazdorazowo po demontazu
rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzadzic¢ protokdét pokontrolny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym, po zakonczeniu robdét i ich odbiorze koncowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.

2.Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4 .Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2
osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-
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Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0gdlne wymagania i
badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 - Ztacza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych .

CZESC C-INSTALACJE SANITARNE

ST-ISO1-ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych objetych projektem
budowlanym instalacji sanitarnych remontowanego budynku zabytkowego przy
ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu w zakresie wykonania instalacji
sanitarnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy

Organ nadzoru budowlanego

Wykonawca - wytoniony w przetargu

Zarzadzajacy realizacja umowy

Przyszty uzytkownik

0gélny zakres roboét

- wykonanie instalacji wewnetrznych wody cieptej, zimnej,

- doprowadzenie instalacji wody zimnej do strefy barowej zlokalizowanej w
ogrodzie na zewnatrz budynku

- rozbudowa instalacji c.o.,

- rozbudowa i czesSciowa przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
(wewnetrznej i zewnetrznej).

Grupy robét budowalnych przewidzianych do wykonania

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji
Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:

45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
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podstawe do realizacji robdt
Spis projektow
- PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne

Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

Dzia?t

Grupa kod CPV nr ) ..INazwa specyfikacji
specyfikacji

Klasa

Grupa. 45.3

Instalacja centralnego

Klasa 45.33(45331000-6|SST.01.01 .
ogrzewania

Klasa 45.33|45332000-3|SST.01.02 Instalacja wody

Instalacja kanalizacji

Klasa 45.33/45332000-3|SST.01.03 . .
sanitarnej

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktdorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne.
oczyszczalnie Sciekoéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe. nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze. pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kotiéw, piecéw przemystowych i innych
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urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia. jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cazos¢
uzytkowsy.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a W szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku. Jak:
piaskownice. Hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy.
obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy .

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbiordw
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektdéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec¢ dokumentacje budowy z
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pdézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robodt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
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zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robodt.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wediug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢
obiektu budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyijnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiaidéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrdédia
speiniaja wymagania SST W czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny speiniac¢ wymagania jakosSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiaiéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiaidéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyd
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Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za speitnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiaidéw do robdét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopdéw, ukopdédw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrddet materiaidéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczenienm,
zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiaidéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.Wariantowe stosowanie materiaiodw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiaiéw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial
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normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
poézniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i
elementdéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZ3J)
, W ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdéb prowadzenia robédt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wykaz zespoidéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt, system (sposdb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie
badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp., sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robodt.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania proébek i badan materiaidéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiaidéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci s3g okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robédt
zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wpityng¢ ujemnie na
wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiodw
i robdét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania proébek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prdébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Proébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST. stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pé6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli. pobierania prébek i badania materiaioéw u
Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce.. bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiaioéw i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg. ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
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pobierania proébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty.
ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm.
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polska
Normg lub. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw. dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi SST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST.
kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty.
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie speitniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyd
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu, zgioszenia i daty
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

dane dotyczace jakosci materiaitdéw, pobierania prébek oraz wyniki
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przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robodt.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiaidéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3],
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robédt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
0gdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
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dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarodw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilos$ci robdét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiaidw

Zasady okreslania ilos$ci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robédt.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

0dbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

0dbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogbélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
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w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
0dbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbiodr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét
uzupeiniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokétr odbioru ostatecznego robédt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupeiniajace lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,
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4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.
zgodne z SST i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ]).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaidw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (Pz3]) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie 1linii telefonicznej. energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeitniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

0dbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "0Odbidér ostateczny robét".

PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg piatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiaiéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje tymczasowej
nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowann i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177 z pozh. Zmian.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z poZn. Zmian.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pozA. Zmian).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pé Zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdézin. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pdzn.
zm.).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 ).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
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1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z péZn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
- w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

CZESC D-INSTALACJE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST-1ISO1-ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Opis Techniczny
KOD WG StOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (CPV)

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdlowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych
teletechnicznych i elektrycznych dla zabytkowego budynku przy ulicy
Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét
elektrycznych.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji eklektycznych i teletechnicznych a w
szczegdlnosci:
Instalacje elektryczne
osSwietlenie podstawowe (ogdlne),
oswietlenie ewakuacyjne,
instalacja gniazd ogdlnych,
instalacja odgromowa.
Instalacje teletechniczne
instalacja komputerowa kat. 5e,
system SSWiN, instalacje audiowizualne.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi
ponizej.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.
Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robodt.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdét budowlanych.
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
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drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego polaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt.

Przedmiar robdét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosc¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

0gdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodnos$S¢ robdét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiaidéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i wpitynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
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aktualnych zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw umoéw
0 prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.
2. Jednostkag wykonawcza robdét elektrycznych na budowie jest kierownik robédt
wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdipracujacy z
generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.
3. Wykonawca robot elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma
prawo korzystac¢ z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami
wspOipracy z generalnym wykonawcg i umowg.
4. Wykonawca robét elektrycznych bedzie miat zapewnione przez generalnego
wykonawce:
ogrodzenie placu budowy, odpowiednie pomieszczenia socjalno -
administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatdw,

c) odpowiednie dojazdy na plac budowy,

d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilos$ciach i

parametrach, oSwietlenie placu budowy i miejsc pracy,
t3cznos¢ telefoniczng na placu budowy z polgczeniem z telefoniczng siecig
krajowa,

do wgladu nastepujgce dokumenty:

zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie,

umowy na zlecony zakres robdét wraz z zatacznikiem okreslajacym cykl robét
podziatem na obiekty, wezty i instalacje,

projekt organizacji robdt dla prawidiowego skoordynowania robét
elektrycznych z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi
urzadzeniami technicznymi znajdujacymi  sie w obiekcie budowy,

- uzgodnienia z wtascicielami terendéw, wymaganych do prowadzenia na nich
kablowych robét elektrycznych,

- inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robdt
elektrycznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych nalezy sprawdzié,
czy teren, na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio
przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu
uzyskania prawidiowego przygotowania terenu.

Nalezy tu miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w
dokumentacji kabli, przewoddéw lub innych urzadzen — usuniecie lub
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiaidéw, urzgdzen i maszyn
(sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrdéwnanym, o nawierzchni dostosowanej
do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do sSrodkéw
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiaiéw lub przedmiotdéw
oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i
potozenie drdég powinny odpowiadac¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwosc¢
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiaiéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng.

1 N

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
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przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdél terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osdéb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i droég
dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiaitdéw na sSrodowisko.

Materiaty, ktoére s3g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
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przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiaidéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone w obreb terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robédt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robodt
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby instalacja elektryczna
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowaé¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

123



Elementy instalacji
Podano w projekcie wykonawczym Instalacje elektryczne i teletechniczne
oraz w przedmiarze robdét do projektu.

Sktadowanie materia1dw

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Ksztattowniki stalowe o wiekszych
przekrojach mozna sktadowa¢ na placu, w miejscach gdzie nie beda narazone
na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach - w wigzkach Rury instalacyjne
sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15 st. C i nie wyzszej niz 25
st. ¢ - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
sposob jak wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej
w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza
sie sktadowanie krdétkich odcinkow

w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na
krawedziach tarcz, a kregi utozone

poziomo,

- korice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne,
rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p / pozarowych i bhp.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robédt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Transport elementdéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw ,elementéw ,konstrukcji ,urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie
lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dzwigdéw lub
postugujac sie pomostem -pochylnig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére
nie maja két jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementoéw, konstrukcji, urzadzen,
maszyn itp. za pomocg dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac
aktualnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego
przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen
wytwércoéw, a w szczegdélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie

wewngtrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz
inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wytgcznikéw i transformatordéw nalez stosowaé sie do
zalecen producenta, co do sposobu

mocowania lin; transport (zatadunek, wyladunek) cziondéw celek (elementédw
urzgdzen rozdzielczych) powinien odbywaé sie, za pomocg lin mocowanych w
weztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy
oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi
jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegblnie duzych i ciezkich elementdw.

Transport kabli nalezy dokonac¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach jezeli masa kregu nie

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna sSrednica
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza sie przewozenie bebnéw z
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kablami na skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione
na krawedzi tarcz, a tarcze

bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktadac¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
sie wykonac¢ przy pomocy

dzwigu,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregéw kabli jest zabronione.

WYKONANIE  ROBOT

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i
urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz.
budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié
zgodnos¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcic¢ uwage na wtasciwe wykonanie kanazdw,
szachtow i przepustéw.

Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong
wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed
przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych ( nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z
technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za
pomocy kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach
mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby)
do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen , zaleca sie mocowacd
przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego
wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:- w przepustach z materiaidw
ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze);- w przypadku prowadzenia kazdego
przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac¢ rury z materiatu niemagnetycznego
lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawiac¢ na ksztattownikach zwigzanych z
podtozem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzadzenia
przykreci¢ do tych ksztattownikow.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na poditozu ,w ktérym zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy , nalezy umiescic¢ sruby kotwigce w
przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢
podktadki i nakretki , a nastepnie zalac¢ sSruby betonem; po stwardnieniu
betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu,
przewidywanych do mocowania za pomocg kotkdéw rozporowych, nalezy po
ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia
kotkéw. Po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowacd
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urzadzenie po ponownym ustawieniu na witasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych,
nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i poiaczy¢ Srubami ich
konstrukcje. Nalezy stosowac¢ po dwie podktadki okrggie (pod teb S$ruby i
nakretke ). Jezeli otwory do Srub tgczacych sg owalne; przed skreceniem
konstrukcji nalezy poluzowaé¢ potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcjg nosng, nalezy wstawié¢ w przygotowane otwory w podiozu i
zalac¢ betonem. Przed zalaniem otwordéw betonem urzadzenie nalezy
unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— w urzadzeniach ztozonych z zestawdéw transportowych, potgczy¢ szyny
zbiorcze,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakoriczenie przewoddéw nalezy wykona¢ z koncdéwka kablowg lub zaprasowang
tulejka.

Na przewodach nie stosowaé koncéwek zaciskanych Srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem
symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne
potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie
montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielonej.

W szczegdlnosci nalezy wykonac¢ dla wewnetrznych instalacji elektrycznych
roboty okreslone w przedmiarze robdt.

KONTROLA  JAKOSCI  ROBOT

Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego
prac beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokéi. Ewentualne niezgodnosci
wykonanych robdét beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i ukady:

Instalacje elektryczne
osSwietlenie podstawowe (ogdlne),
oswietlenie ewakuacyjne,
instalacja gniazd ogdlnych,
instalacja odgromowa.

Instalacje teletechniczne
instalacja komputerowa kat. 5e,
system SSWiN,

instalacje audiowizualne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
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pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony
zasilania). Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 1000 V Rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem
neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ
dla instalacji 400 V;

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikodw,
grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

Pomiar kabli zasilajacych,

Pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiary Instalacji LAN

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiardéw objetych prdébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:
punkty swietlne zatjczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

w gniazdach wtyczkowych przewody s3g dotgczone do wtasciwych zaciskow ;
silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on
wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich
przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych
instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i proéby instalacji i ewentualnie zobowigzuja wykonawce do
usuniecia stwierdzonych usterek.

Wéwczas gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest
zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany
termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac¢ Inwestorowi:

instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),
szczegobtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarodw,
atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatdéw, urzadzen, przewodoéw
i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prdb
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktoére okazatyby sie konieczne
dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OBMIAR  ROBOT

Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b*ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosSciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania roboét.
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem.
Jednostka obmiarowg dla wykonania instalacji dla budynku jest:
Instalacje elektryczne
Kpl. osSwietlenia podstawowego (ogdlne),
Kpl. osSwietlenia ewakuacyjna,
Kpl. instalacja gniazd ogdlnych,
Kpl. instalacja odgromowa.
Instalacje teletechniczne
Kpl. instalacja komputerowa kat. 5e,
Kpl. system SSWiN,
Kpl. instalacje audiowizualne.

ODBIOR  ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i
wymaganiami

Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Kornicowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktoéry ustala komisje odbioru z
udziatem Inwestora, Wykonawcéw , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i
bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

zbadac¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,

dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i
przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,
sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i
wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.
Z chwilag przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych
urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementdéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie
potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
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codziennej instalacji.

PODSTAWA  PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sa
rozliczeniem ryczattowym badz ryczattowo iloSciowym w zaleznosSci od zakresu
wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcgy.

PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlanej.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen
przed wptywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem
CE.

Normy

PN-EN 62305-1:2008: Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008:0chrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdér Srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywéw zewnetrznych - Wybdér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub 13czeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed zakidéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie sSrodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i 13czenia

Pozostate normy

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Ustawy i rozporzadzenia

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzien 3 maja 2012
r. tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ze zmianami: 2011-03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz.
1597 §1; 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr
56 poz. 461 §1 ;2009-01-01 Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27
Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156

Inne dokumenty

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
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