SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

OG()I’.NA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn: ."Wpykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie
termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk” dla nastepujgcych
obiektéw:

1. Przedszkole Publiczne, ul. Betleja 27, 59-630 Mirsk, Dz.Nr342, Obr.0002

Swietlica Dziecieca, ul. Betleja 28, 59-630 Mirsk, Dz.Nr357/4, Obr.0002;
Szkota Podstawowa w Giebuttowie, Giebuttéwek 1, 59-630 Mirsk, Dz.Nr357/2;
Szkota Podstawowa w Rebiszowie, Rebiszow 125, 59-630 Mirsk,

Dz.Nr 450, 363/6, 363/1 Obr.0016;
Szkota Podstawowa w Krobicy, Krobica, 59-630 Mirsk, Dz.Nr 112/1;
Budynek Biurowy ZGKiM, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, dz. nr 109, Obr.0001;
Budynek Socjalny w Mirsku, ul. Mickiewicza 27, 59-630 Mirsk, Dz.Nr 25, Obr.0002;
Budynek Uzytecznosci Publicznej w Rebiszowie, Rebiszéw, Dz.Nr 505/6, Obr.0016;
Zespot Szkot Licealno-Gimnazjalnych, ul. Wodna, Mirsk, dz.nr 54, 55/1, 55/2, Obr.0002;
10 Szkota Podstawowa w Mirsku, ul. Betleja 32, Mirsk, dz.nr 355, obr. 0002
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty ziemne

Roboty murowe

Tynki

Stolarka

Roboty malarskie

Roboty ptytkarskie

Roboty izolacyjne

Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
Instalacje elektryczne

10 Instalacje gazowe

11. Instalacja kolektorow stonecznych.

CRONOUPWNE

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
+  Projekt budowlany
*  Przedmiary robot
« Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona_przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.9 Okredlenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow czesSciowych i korcowych,
operaty geodezyjne , ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki
stuzace realizacji budowy).

Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesc¢
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru (przedstawiciel Inzyniera), Wykonawca i Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego

Inzynier — Inzynier Kontraktu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
STWIORB, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosSciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa
ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.
Przedstawiciel Inzyniera — Inzynier Rezydent, ktéremu podlegajg osoby petnigce funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym przeznaczona do przeprowadzenia ciekow
wodnych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosc¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.
Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukgcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
Przedmiar robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagiebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skifadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drdg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekdciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robaét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloéci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig powierzchnie przekroju.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom

urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

oONoOOUhWN
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12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koricowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzanych z zadaniem pn:” Wykonanie dokumentacji technicznej na
wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk”

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Do wykonania podktadu nalezy stosowal pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuia.
Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podkfadu wg B.02.02.01-02
pospotek:
—uziarnienie do 50 mm,
—laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
—zawartosc frakcji pytowej do 2%,
—zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

—max. $rednica ziaren d<120 mm,

—wskaznik roznoziarnistosci U>5,

—wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
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2.5.

—zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
—odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt _do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce

wiasciwosci:

—max. $rednica ziaren d<120mm,

—wskaznik réznoziarnistosci U>3,

—granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
—zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

— pecznienie pod wptywem wody P<5%,

—mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

—odpornos$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

5.2.

—w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypdw i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

—naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

—stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
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5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robdt.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
— prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
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6.2.

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu
—wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktaddéw i nasypdéw wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podioza

— materiat uzyty na podkiad

—grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
—sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

—stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

—grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
—sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m’°]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m°]

B.02.03.00 — zasypki — [m*]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

0dbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

—wyznaczenie zarysu wykopu,

—odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

—odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktaddw i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

—dostarczenie materiatu

—uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

—dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

—zatadowanie gruntu na $rodki transportu

—przewdz na wskazang odlegtosc

—wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

—utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych zwigzanych z zadaniem pn.:"” Wykonanie dokumentacji
technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie
Mirsk”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.05.01.00. Sciany z cegty krat6wki
B.08.02.00. Scianki dziatowe

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

a) Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

b) Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

C) Masa typ K1 2,3-2,9 kg

d) Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

e) Masa typ K2 4,9-6,3 kg

f) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

g) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

h) Gestos$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

i) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

j) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
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5.1.

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

— Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Mury z cegty kratowki

a) Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych Scian nosnych,
samonos$nych i ostonowych.
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b) Mozna jg rowniez stosowac do murowania $cian wewnetrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach

zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet

kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

fy Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —

10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla

spoin pionowych = 5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

K) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

[) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,
—liczby szczerb i peknieg,
—odpornosci na uderzenia,

—przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchyiki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze dtugosci | 3

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

-na wysokosci 1 m|3

-na wysokosci kondygnaciji | 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci | 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu 7

—-na 1 m dtugosci | 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ | +6, -3 +6, -3
wysokos¢ | +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ | +10, -5 +10, -5

wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
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Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

innych robdt

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
—dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy
—wykonanie Scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
—uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania

cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

i kryteria zgodnosci  dotyczace
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3. TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z zadaniem pn.: " Wykonanie
dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci
publicznej w Gminie Mirsk”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

—B.09.01.00 Tynki wewnetrzne gipsowe

—B.09.01.01 Suche tynki

—B.09.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijy
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Tynk gipsowy

2.3. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc szkliwa na pekniecia witoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
— gatunek I 80%
— gatunek II 75%

2.4. Materiaty do suchych tynkéw
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2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Konstrukcja stalowa wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

5.2.

o) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

B)

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

X) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby

%)

nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot  budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkdw

Tynk wewnetrzny moze by¢ naktadany wszelkimi, bedgcymi w uzyciu

agregatami tynkarskim (np. PFT G4 lub M-Tec m3).

Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie
wszystkich naroznikéw nierdzewnymi profilami ochronnymi. W tazienkach oraz

na powierzchni, na ktorej majg by¢ potozone ptytki ceramiczne stosowac listwy tynkarskie
jako pomoc przy zacigganiu. Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie

zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie $cigga tatg na réwno, po stwardnieniu -
zacierac pacg styropianowg lub filcowa.

W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni utrzymywac w stanie wilgotnym.

Nie dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni.

Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegolnosci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze
funkcjonujgca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Potozenie warstwy zbrojenia

na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych peknie¢ czy zarysowan,

zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich powstawania.

Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak i przy zastosowaniu réznych
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materiatow budowlanych, stosowac nalezy naciecie kielnia na catej grubosci tynku. Nie nalezy
zacieraC powierzchni przewidzianych pod ptytki ceramiczne.
Przed potozeniem kazdej nastepnej warstwy zachowac przerwe technologicznag
- 10 dni na kazdy 1 cm grubosci tynku.
Wykonczenie:
<Powierzchnie nie zacierane: ptytki.
Powierzchnie zacierane: wszystkie stosowane w budownictwie powtoki wykonczeniowe.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a) Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac
do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

B) Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

X) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

0) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

€) Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy

podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

0) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Y) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

n) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty

nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac

zaprawg gipsowa.

6. Ochrona kamienia przed korozjg
Wykladzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.
Moze to byc¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

7. Kryteria oceny jakosci i odbioru
« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
» sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
« sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

8. Kontrola jakosci
8.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

«  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

« proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

« W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

8.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

9. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robodt jest m?. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbior robot

10.1. Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

10.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
—poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
—trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

10.4. Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

11. Podstawa ptatnosci

B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
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— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.09.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,

—mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.
B.09.02.00 Oktadziny Scian

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

—wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

—zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

12. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementdw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania.

i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. STOLARKA

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanych 1z :" Wykonanie dokumentacji technicznej na
wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk”

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robot wchodzi:

B.11.01.00. Drzwi

B.11.02.00. Okna.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.

Réznice wymiaréow [mm] okien

drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
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2.2,

powyzej 1 m 2
wysokoS$¢ powyzej 1 m
roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie l1do2m
powyzej 2 m
przekroje szerokos¢ do 50 mm
powyzej 50 mm
elementéw grubosc¢ do 40 mm
1
powyzej 40 mm -
2
grubos$¢ skrzydta -

N

I N+~ WW
w w

Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.4.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
—elementy drzwi,
— powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego
do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

—do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych
wg BN-71/6113-46

—do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdl-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-
76/6115-38.

Szkto

2.6.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
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2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV lub drewniana wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) _ ] Rozmieszcz,enie punktow
Liczba punktéw | zamocowan
L. ., zamocowan w nadprozu i .
wysokos¢ szerokosc¢ na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

Q)

B)
X)

%)

£)
0)

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

—3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osSciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a)
B)

X)

%)
€)

9

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoéw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementow stolarskich.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli_jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.01.01.00 i B.01.01.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
Dla pozycji B.01.01.00 i B.01.01.01 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosSci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—dostarczenie gotowej stolarki,
—osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
—ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5. ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich zwigzanych z zadaniem pn.:"” Wykonanie dokumentacji technicznej na
wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk”.

1.2.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.12.01.00 Malowanie tynkow.

Okreélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3.

Farby budowlane gotowe
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

—wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,

—max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—wydajnos¢ — 15-16 m*/dm?,

—max. czas schniecia —8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

— do wygftadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachldéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

—wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,
—max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

—wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
—czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

—wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?’,

—MmaX. CZ

as schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

—wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?
—czas schniecia — 24 h

2.3.5.

2.3.6

Lakier bitumiczno-epoksydowy
—wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*/dm?
—czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?

—czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

—wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?

. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

—gestos¢: max. 1,6 g/cm?

—zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—grubos¢ — 100-120 Mm

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

—elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
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odstawania od podtoza,
—twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
—odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
—odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.4.2. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

— catkowitym ufozeniu posadzek,

—usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
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5.3.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

6.

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitdow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolit zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

6.2.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robodt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
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8.1.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbior podtoza

8.2.

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

10.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdobie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okreSla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6. ROBOTY PLYTKARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania i od-
bioru robdt ptytkarskich zwigzanych z zadaniem pn.:” Wykonanie dokumentacji technicznej na wy-
konanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robot ptytkarskich:

- okladziny podtdg i Scian z ptytek ceramicznych przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek gres. powinny miec:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
+  polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-
ducenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na bu-
dowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Piyty i ptytki ceramiczne i gresowe.

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E <6%.
Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

6%<E <10%. GrupaB lib.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B III

2.1.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowied-
nich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- érodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan labo-
ratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozydji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST01.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"

pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
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Transport materiatdbw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkdw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urza-
dzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpie-
czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
<Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robdt

1) Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji pod-
tog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi,

2) Przystapienie do robdt oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow kon-
strukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty okfadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta po-
winna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewie-
wem.

5.3. Wykonanie oktadziny z ptytek

5.3.1. Podtoza pod oktadziny z ptytek

Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci minimum

50 mm.

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych oktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami anty-
adhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na ca-
tej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw-
skurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a mak-
symalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt funda-
mentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegotowe
informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dyla-
tacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniej-
szenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lubwzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie oktadzin z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢
sposob ukfadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokoS¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w doku-
mentacji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Za-
prawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wy-
znaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. WielkoS¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobra-
ne wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50 x 50 mm 3 mm
- 100 x 100 mm 4 mm
- 150 x 150 mm 6 mm
- 200 x 200 mm 6 mm
- 250 x 250 mm 8 mm
- 300x300 mm 10 mm
- 400x400 mm 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wyko-
nanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfa-
dajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i do-
cisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc
i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przykleja-
nych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm okoto 2 mm
- od 100 do 200 mm okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm okoto 4 mm
- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzi-
nach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami pro-
stopadte i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomiesz-
czeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wy-
sychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spo-
iny mogq by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze piyt-
ki.
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6. Kontrola jakosci
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie oktadzin z ptytek, badaniom powinny podlegac
materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kom-
pozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
okfadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg pro-
jektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosc¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawi-
dtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczg-
cych wykonanych oktadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni okfadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapie-
niem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m przyktada-
nej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub in-
nym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na 2 do-
wolnie wybranej powierzchni wielkosci | m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do
0,5 mm
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- grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub gru-
bos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5,2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetniac nastepujagce wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko-
$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci | m i 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, listwy dy-
latacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg produ-
centa.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7

NVymagania ogdine" pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie pilastrow i innych ele-
mentéw wieksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
Jymagania ogdlne" pkt

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.

Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla
oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zani-
zonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materia-
tow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot do-
konuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania ko-
misji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

i wyrobow,

- protokodty odbioru podtoze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-
nia zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami to-
lerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub wykfadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawia-
jacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wyna-
grodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyijny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreSlona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okre-
sie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednie-
niem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny robdt". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizo-
nej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i wykfadzinach.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymaga-
nia ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykladzinowe lub okfadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci ro-
bot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakre-
su robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okfadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi

z technologii robdt z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wy-
konanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znako-
wanie.

2. PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B
I1I.

3. PN-EN 176:1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%
Grupa B 1.

4. PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa BII a

5. PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
GrupaBII b

6. PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%, Grupa A 1.

7. PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II
a, Cz. 1.
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8. PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%, Grupa A II
a, Cz. 2.

9. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa A II
b, Cz 1.

10. PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%, Grupa All
b, Cz. 2.

11. PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

12. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

14. PN-EN ISO 10545-2:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci po-
wierzchni.

15. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

16. PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamig-
cej.

17. PN-EN ISO 10545-5:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg po-
miaru wspotczynnika odbicia.

18. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie pty-
tek nieszkliwionych.

19. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

21. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceram. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

22. PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

23. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

24. PN-EN ISO 10545-12:3999 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci

25. PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

26. PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

27. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

28. PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

29. PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

30. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

31. PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

32. PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

33. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej za-
praw na bazie zywic reaktywnych.

34. PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
35. PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zgina-
nie i Sciskanie.

36. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

37. PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie

nasigkliwosci wodnej.

38. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

39. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

40. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 —Okfadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

3. Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

4, Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

5. Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
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6. Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7. ROBOTY IZOLACYINE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji zwigzanych z zadaniem pn:” Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie
termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk”

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.02.00 Izolacje termiczne.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.2,

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.4.

2.2.1. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 metréw 0,2 mm.

Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
—wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,
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— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwos¢.

Ptyty do ocieplania stropodachdw powinny spetniac nastepujace wymagania:

— Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.00

5.1.1. Folie nalezy uktada¢ na sucho stosujac zaktad min. 20cm. Folie wywing¢ na Sciany i przycigc
dopiero po stwardnieniu podktadu betonowego posadzek.

5.3. Izolacje termiczne B.13.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty wetny mineralnej nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

. Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
48



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
—wykonanie izolacji wraz z ochrong,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdline.
Phyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8. INSTALACIA WODOCIAGOWA, KANALIZACYINA 1
OGRZEWANIA

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy wykonania i odbioru robdt dot. budowy
instalacji sanitarnych oraz przylaczy wodno-kanalizacyjnych projektowanych w ramach zadania
pt: :"Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow
uzZytecznosci publicznej w Gminie Mirsk”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
instalacji sanitarnych oraz przytgczy wod-kan do nowoprojektowanego budynku biblioteki.

Budowa przytacza wodociggowego obejmuje wykonanie:
- przewodu wodociggowego F32 z PEHD,
- studni wodomierzowej F400 z PE.

Budowa przyfacza kanalizacyjnego obejmuje wykonanie:

- przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 160 z PVC-U,
— studni kanalizacyjnych z PVC F315 mm,

- zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte z PEHD V=25,0m°.

Budowa instalacji wodociggowej obejmuje wykonanie:

- przewodow rozprowadzajacych oraz podejs¢ wody zimnej z PP

- przewodow rozprowadzajacych oraz podejs¢ pod hydranty ze stali

- przewodow rozprowadzajacych oraz podejs¢ wody cieptej z Alupex

- przewodow rozprowadzajacych oraz podejsc instalacji cyrkulacyjnej z Alupex
- elektrycznego podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. V=100l

- hydrantéw wewnetrznych DN25

Budowa instalacji kanalizacyjnej obejmuje wykonanie:
- przewodow odptywowych z przyboréw sanitarnych i kratek Sciekowych z PVC-U
- pionu odpowietrzajgcego i wywiewki ponad dachem,
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Budowa instalacji c.0. obejmuje wykonanie:
- przewodow rozprowadzajacych oraz podejs¢ pod grzejniki z Alupex
- grzejnikdw 22KV 600
- pompy obiegowej LFP 25P0Or60
— montaz armatury

2. Okreslenia.

2.1. Przytgcze wodociggowe

2.1.1 Przewody rurowe

— przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodociag — zesp6t wspdtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyijne,

— przewod wodociaggowy magistralny; magistrala wodociaggowa - przewdd wodociggowy
oprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

— przewod wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu

magistralnego do odgatezien domowych i innych punktdw czerpalnych,

— odgatezienie domowe; potaczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

2.1.2 Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej  do spozycia przez
ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.
2.1.3 Ci$nienie robocze instalacji, prob., (Iub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie
pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
2.1.4 Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cinienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacji.
2.1.5 Cisnienie probne, pprsnc — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
2.1.6 Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc
elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
2.1.7 Temperatura robocza, t.., — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
2.1.8 Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg,
w przyblizeniu réowng S$rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.1.9 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i PN-82/M-01600.

2.3 Kanalizacja sanitarna

2.3.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych.

2.3.2. Kanaty

2.3.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

2.3.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

2.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

2.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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2.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

2.3.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

2.3.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

2.3.4. Elementy studzienek

2.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

2.3.4.2. Komin wiazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

2.3.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

2.3.4.4. Wiaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2.3.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

2.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

2.3.5. Elementy odwodnienia wykopu

2.3.5.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, ufatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

2.3.5.2. Geowloknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z
nieciggtych,  wysokospolimeryzowanych ~ widkien  syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

2.4 Instalacje sanitarne

2.4.1. Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

2.4.2. Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity

prawidiowe dziatanie systemu,

2.4.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna — instalacja dostarczajgca cieptg i zimng wode do urzadzen
sanitarnych wewnatrz budynku i usuwajaca Scieki,

2.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414
2.4.5. Urzadzenie — element wyposazenia pofaczony z instalacjg w celu uzytkowania jej przez
mieszkancow,

2.4.6. Rura — dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym

2.4.7. Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu pofgczenia, podparcia, zmiany

kierunku lub $rednicy otworu,

2.4.8. Zespot ustepowy — urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej,
zbiornika sptukujgcego i rury sptukujacej,

2.4.9. Grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda
lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposdb zorganizowany ogrzewanemu
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie poprzez promieniowanie i
konwekcje swobodna.

2.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

3. 0Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego dla
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z elementami
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerandji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementdéw budowli
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu tych wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub ST. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptyneto to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajagcym przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora
tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

3.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.
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Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajagcego odnoénie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzenn podziemnych Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
uszkodzenia spowodowane przez jego dziatania.

3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt do daty zakonczenia odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4. Materialy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania przytaczy wodna-
kanalizacyjnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny odpowiadaé normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wszystkie materialy wymagajg deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobatg techniczng lub
Polskg Norma. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow, deklaracji zgodnosci,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR,
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kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp. I okazania ich na kazde Zadanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru).

4.1. Sktadowanie materiatow

4.1.1. Rury
Rury mozna sktadowaC na otwartej przestrzeni, ukladajagc je w pozycji lezacej jedno- Ilub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury powinny by¢ chronione przed dziataniem promieniowania stonecznego i nadmiernym nagrzaniem od
innych zrédet ciepta.

4.1.2. Ksztattki

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty jak $rodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany. Zaleca sie skfadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach az do
momentu ich uzycia z zachowaniem $rodkdw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych jakimi sg rozpuszczalniki.

4.1.3. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Nalezy jg przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

4.1.4.Grzejniki
Grzejniki nalezy magazynowac w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je przed kontaktem ze

srodkami zrgcymi. Powinno sie je sktadowac na paletach. Grzejniki zdjete z palet nalezy ustawiaé w
pozycji pionowej. Grzejnikdbw nie wolno  magazynowaC na otwartej przestrzeni nawet gdy sa
zabezpieczone folig czy plandeka.

4.1.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdt.
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5.1. Sprzet do wykonania przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego:
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przylaczy wod-kan powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

¢ koparek podsiebiernych,

¢ spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

¢ wciggarek mechanicznych,

*  pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

*  beczkowozow,

e zgrzewarek do rur PE (do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego).

5.2. Sprzet do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych:

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji
sanitarnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodu dostawczego do 0,9t,

«  samochodu skrzyniowego do 5t,

- zestawu acetylenowo-tlenowego

- wiertnic, szlifierek, wiertnic diamentowych, wiertarek

«  rusztowan przejezdnych, przesuwnych i statych

« nozyc do ciecia

. szlifierki katowej

. zestawu pompowego do prob cisnieniowych

« drobnych narzedzi monterskich blacharsko-slusarskich

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robdét i przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych Ssrodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢
usuniete z placu budowy.

6.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.2. Transport urzadzen i armatury
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Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

6.3. Transport grzejnikéw

Grzejniki nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Zatadunek i roztadunek grzejnikow, powinien
odbywaé sie ostroznie . Zardéwno palety jak i pojedyncze grzejniki na czas transportu trzeba tak
zabezpieczy¢, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej. Grzejnikow nie wolno rzucad.

7. Roboty montazowe.

7.1. Instalacja wod-kan

Wykonywanie roboét dotyczy :

- przebi¢ przez Sciany

- bruzd w Scianach

- prowadzenia przewodow instalacji wod-kan i p.poz.
- Czyszczenia rurociggow

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- izolagji rurociggow

- znakowania rurociggéw

- prowadzenia przewodow przez przegrody
- montazu armatury

- mocowania instalacji

- reguladji instalacji.

Prowadzenie przewodow :

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa nalezy rozprowadzi¢ w odpowiednio wykonanych bruzdach $ciennych.
Podtaczenia punktdw czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy przewoddw elastycznych, zgodnie z
instrukcjg producenta. Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych, w
ktorych nie moze sie znajdowac zadne potgczenie rury.

Instalacje wodociggowg projektuje sie z rur stalowych, PP oraz Alupex. Utozenie przewodow nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg montazowag uktadania wydang przez producentéw poszczegdinych
rodzajow rur.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng nalezy rozprowadzi¢ w posadzce oraz w $cianach w odpowiednio wykonanych
bruzdach.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC. Utozenie rur nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg
montazowa uktadania rur z PVC wydang przez producenta.

Instalacja c.o
Przewody instalacji c.o. nalezy rozprowadzi¢ w posadzce i w odpowiednio wykonanych bruzdach

$ciennych. Przejécia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych, w ktorych
nie moze sie znajdowa¢ zadne pofaczenie rury. Przewody wykona¢ w izolacji z Thermaflexu o gr.
13mm. Utozenie przewoddw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa ukfadania wydang przez
producentow poszczegdlnych rodzajow rur.

Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana ma by¢ by ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien zosta¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania tych odlegtosci, dopuszcza sie
montaz grzejnika 70- 100 mm od podtogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiekszy¢ moc o 5- 10%.
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Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z
grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg lutowniczg, a takze inne dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

8. Kontrola jakosci.
8.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Kontrola jakosci wykonania instalacji sanitarnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalagji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i wykonania robot na podstawie zapisu w dzienniku budowy oraz
ogledziny zewnetrzne wykonania lutow.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania sie rurociggdw na skutek wydtuzen cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiardw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Nie zaleca sie ptukania instalacji mieszankg wodno-powietrzng, wystarczy ptukanie instalacji samg woda.
Prdbe cisnieniowg nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtéwna.

- préba wstepna - dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu pprsby = 1,5 X Probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w czasie 30 min, w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajgc jego
wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 min ci$nienie probne nie mozna obnizy¢ o wiecej niz 0,6
bar. Nie mogg tez wystgpi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody).

- proba gtéwna- bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Préba ta trwa
dwie godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej ciSnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu nie mogg sie tez pojawic nieszczelnosci.

Dodatkowy wptyw na wyniki pomiaréw cis$nienia moze miec réznica temperatur pomiedzy rurg a medium
uzywanym do wykonywania préby, powodujgca ich zmiane objetosci wynikajgca z duzego wspotczynnika
wydtuzalnosci termicznej rur z tworzyw sztucznych. Zmiana temperatury o 10K powoduje zmiane
cisnienia d 0,5 do 1 bar.

Z tego powodu przy prowadzeniu préb kontrolnych instalacji z tworzyw sztucznych nalezy dazy¢ do
utrzymania statej temperatury medium uzywanego do wykonywania proby.

W potgczeniu z probg cisnieniowa nalezy dokonac doktadnego przeptukania instalacji wodg wodociggowa.

Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
- pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie szczelnosci przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.
- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Cisnienie probne jakiemu poddawane sg poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi
50kPa.
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Proba szczelnosci instalacji c.o.
Nalezy przeprowadzi¢ 3 proby wodne na ci$nienie max. 0,9 MPa:
- préba wstepna- proba odpowiadajgcg 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach prdby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.
- prdba gtéwna- nalezy jg przeprowadzi¢ bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytywane po prdobie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bara.
- koncowa- w cyklach co najmniej 15 min. nalezy wytwarza¢ na przemian ci$nienie 10 i 1.0 bar.
Pomiedzy co najmniej 4 cyklami sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$¢. Przed prébami ci$nieniowymi
wykona¢ ptukanie instalacji, a wode poptuczng odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukanie wykonywa¢ do
uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukac instalacje po prébach cisnieniowych. Ponadto po probach
cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji na goraco.

8.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.3. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji

i udostepniac je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny
posiadac atesty wydane przez producenta poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na
jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

9. Obmiar robét.

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiardw.

9.2. Zasady okreSlania ilosci robdt i materiatéw.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci stuzace do obliczen pola powierzchni robot bedg wykonywane w poziomie. Wszystkie elementy
robot okresSlone w metrach, takie jak rury, ogrodzenia, bedg mierzone réwnolegle do podstawy
fundamentu.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartosci
gestosci objetoSciowej materiatu stosowanej w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta
mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robdt.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreSlona w mg. Objeto$¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25°C, stosujgc wspdtczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Cement i wapno beda mierzone w mg.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szeSciennych.

Rurociagi beda mierzone w metrach.

Armatura- w sztukach.

Urzadzenia- w kompletach.

Izolacja- w metrach kwadratowych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior robot.

10.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi korcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.

10.3. Odbidr czesciowy.
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbidr koncowy robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
powykonawczego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

11. Podstawa platnosci.

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
skfadajace sie na jej wykonanie.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przytacza wodnego oraz przyfacza kanalizacyjnego obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze

oznakowanie robdt,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
wykonanie witgczen do istniejgcej sieci wodociggowej,

utozenie przewoddw oraz uzbrojenia sieci

zasypanie i zageszczenie wykopow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

©ooNOUAWNE

Ceny jednostkowe instalacji wewnetrznej obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- przekucia i przewierty przez przegrody

- utozenie przewoddw wraz z uzbrojeniem na instalacji

- mocowanie przewoddow

- dodatek za prace na wysokosci

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie prob,

10. - wykonanie rozruchu z regulacjg instaladji

11. - dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
12. - przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

LCoONOURAWNE
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12. Przepisy zwigzane.

12.1. Normy

1.

2.
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13.
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15.
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17.
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19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-B-10725
PN-B-11111
PN-87/B-01060
PN-B-14501
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-92/M-74001
PN-85/M-74081
PN-EN 12201
PN-B-24620
PN-85/C-89205

PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-B-10729
PN-C-89221

. PN-82/B-02402
PN-75/M-75208

PN-EN 1401-1:1999

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN-81/B-10700
PN-74/B-01405
PN-90/B-01430
PN-64/B-10400
PN-93/C-04607
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009

PN-71/B-10420

12.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Sie¢c wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE)

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze
ztaczka do weza

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre$lenia
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania

Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
62



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989

r. — Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa

- zeszyt nr 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa — zeszyt nr 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa,

—zeszytnr 6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych zinstalacjg elektryczng dla zadania. pn:” Wykonanie dokumentacji
technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie
Mirsk”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:
a) instalacje elektryczne os$wietleniowe
B) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

X) instalacje elektryczne sitowe

0) instalacje sterowania wentylacjg

€) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
@) montaz ztgcza kablowego

y) instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

n) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

(1)  Odbidr materiatow na budowie

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

« W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw
na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okre$lonym przez dozor techniczny robdt.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

«  Skladowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwoséci materiatow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
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- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejcia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw odwietleniowych
Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogag stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkow i érub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowal przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkdw rozporowych
z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczy $wieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikdw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury ikanaty musza spetniaC odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oSwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
h)  Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
— wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur
Z wciggnietymi w nie przewodami.
) wcigganie przewoddw
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewodow wykonac wg wczesniej opisanych zasad.
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5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosSci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu zwykiym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
— na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
«  Ukfadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaC uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktdrego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
«  Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
— ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikéw.,
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.
«  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.
«  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
— zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy
Z zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaC w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podiaczenia nalezy uzgodnic¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody s3 przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewniac prawidtowe przylaczenie.
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Zdejmowanie izolagji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzer mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.
Konce przewoddow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylgczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany

w dokumentadji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja

wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrecic w sposdb pewny wszystkie Sruby iwkrety w pofaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtgczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od Scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajagcym. Pofgczenia przewodow odprowadzajgcych  z uziomami
sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztaczy probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe
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Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystangji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

8.

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkdw.

. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9.

Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolagji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne o izolacji  z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10. INSTALACIA GAZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych zinstalacja gazowa dla zadania pn:"” Wykonanie dokumentacji
technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci publicznej w Gminie
Mirsk”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robot zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine” pkt 1.4.
Instalacja gazowa - uktad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreSlone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru
zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla
danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatoéw spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej
eksploatadji.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkdw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane
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Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do
instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja
gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - iloS¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z

uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia
cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m?/h.

Odbior instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodoéw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewoddw gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementdow wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem

czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartosc¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomnigjszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione, aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢, aby dany obiekt (grupa obiektéw) mdgt byc
przytgczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) - urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w
palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okre$lone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie
takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych
urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.0.

2.1. Skladowanie materiatow

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazéw. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie
nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtozu. Ksztattki i zlgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
70



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk
Wszystkie pozostate urzadzenia ( palnik, elektrozawodr, detektor gazu itd.) powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych opakowaniach, w miejscach suchych i czystych, w sposob zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robét.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie
transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak, aby wolne krocce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdine” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdéw. Rurociagi poziome i
piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub
pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktdrego wykonane sg rury.

Rurociggow gazowych nie wolno uktadac¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodow elektrycznych

- 20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggdbw z gazem o ciezarze wzglednym réownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
71



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptaciji
projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami w instalacji gazowej

. _ _ Przewdd montowany
Srednica nominalna rury : 5 : )
pionowo inaczej
m m
DN 15-20 2 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 34 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN100 59 4,5
Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

5.3.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby
byfa dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar,
zgodnie z projektem technicznym.
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5.3.5. Montaz urzadzen

Gazomierz nalezy umiesci¢ na zewnetrznej Scianie budynku w szafce gazowej w miejscu tatwo dostepnym
dla obstugi i kontroli. Przy umieszczaniu gazomierza na Scianie — spdd gazomierza powinien znajdowac
sie na wysokosci 1,8 m od podtogi. Przy umieszczaniu gazomierza we wnece powinna ona mie¢ wymiary
nie mniejsze niz: szeroko$¢ 50 cm, wysokos¢ 90 cm i gtebokos$¢ 30 cm oraz powinna by¢ usytuowana na
wysokosci 0,4 do 1,8 m nad podtogag. Przy umieszczaniu gazomierza we wnece obudowanej szafka,
drzwiczki szafki powinny mie¢ wyciete w dole otwory wentylacyjne.

Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen gwintowanych. Montaz gazomierza nalezy
wykonac Scisle wg instrukcji producenta.

Glowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi. W montazu
zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywno$C instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen przez
zastosowanie odpowiednich podpdr, obejm, wspornikdw. Nie wolno zaworu umiescic w migjscu
narazonym na bezposredni wptyw warunkow atmosferycznych. Temperatura stosowania -200C , 600C.
Montaz palnika, a takze pozostatej armatury redukcyjnej, pomiarowej i zabezpieczajgcej nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej mogg by¢ zastosowane nastepujgce potgczenia:

- gwintowane

- spawane

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang, ktorych koncowki sg
gwintowane. Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajgce;j.
Potgczenia przewodow z armaturg o Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy
przyspawanych okragtych pfaskich. Rury tgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach
$cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyijne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych w
sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy
usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem.
Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powitokg ochrony okresowej lub zagruntowac w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktdrych nie usunieto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny,
trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub
szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni
oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres
sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony
okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowic¢ podktad pod nastepne warstwy, ktdre
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego
typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
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Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac
renowaciji.

Nalezy dokonywac odbioru jakoSciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie.

Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy
ustali¢ grubosc¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku,
gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonac po montazu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako$ci robdt

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie gazomierza

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych, sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z instalacjg, parametry, umieszczenie
zawordw odcinajacych i ich dostepnosc.

6.3.3. Badanie przewoddéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednice i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonal przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci pofgczenn wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewodow przez
$ciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami
poziomymi.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.5. Badanie szczelno$ci
Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
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gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej,
proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przylaczy
zakonczonych kurkami gtdwnymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji
gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowal ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe
nalezy wykonac pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).
Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaC bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddéw poddawanych prdébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes$¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wdéwczas, gdy urzadzenie
do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac
z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
$wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje
gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe wykonaé powtornie.

7.0. Obmiar rébot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.

Jednostkami obmiaru sa:

* przewody rurowe 1 mb- dla kazdego typu i $rednicy; dtugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do
ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw; dtugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy;

* ztgczki, zawory, gazomierze, reduktory, gtowice samozamykajgce 1 szt - dla kazdego typu i $rednicy.

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8.0. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 8.0.

8.1.0dbidér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych

rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodno$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosS¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robodt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu
Odbior techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
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Dotyczy on na przykfad:

uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru korcowego (technicznego).

Odbior czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego, jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalagji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzone do dziennika budowy;

) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czeSciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢é protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnos¢
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesSciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
76



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraC¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.0. Podstawa ptatnosci.
Wymagania ogdlne dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne”
pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktdra zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
- utozenie i tgczenie rur

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robdt przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu punktu redukcyjno-pomiarowego ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktdéra zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- montaz gazomierza

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
10.0. Przepisy zwigzane.

10.1 Polskie Normy

- PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

- PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

- PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty

- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

- Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie

- Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkgji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

i Nr 115 poz. 513).

- Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy
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wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.

- Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen

i instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

- Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
11. INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kolektoréw stonecznych dla zadania pn:” Wykonanie
dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow uZytecznosci
publicznej w Gminie Mirsk”.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesSciowego i koncowego wykonania
instalacji kolektoréw stonecznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- zakup urzadzen, kolektoréw stonecznych i rur wraz z transportem na miejsce
wbudowania

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory,

- montaz urzadzen, pomp i osprzetu

- wykonanie robdt towarzyszacych montazowi ( przebicia, zamurowania, uszczelnienia,
podwieszenia )

- wykonanie izolacji termicznej przewoddw,

- rozruch prébny instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich Normach i ST W0.00.00 ,Wymagania ogolne”
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1.5 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST WO0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Budowa instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej
w oparciu o ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych urzadzen ciepl-
nych.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producen-
téw urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzy-
niera.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasad-
nione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienni-
ku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST W0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzynie-
ra.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ kompletne jako system odpowiadaé
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stoso-
wania w budownictwie.

Instalacje rurowg wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktadac

sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy ele-
mentami systemu jak roéwniez przytgczenie armatury i urzadzen niezbednych do dziatania instalacji oraz
powinny wystepowac elementy pozwalajace na przejscie na inny system;

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami:

- kolektory stoneczne

- wymiennik c.w.u.

- naczynia wzbiorcze

«  zespOt pompowy oraz pompa cyrkulacyjna

. zespot regulacji pracy ukfadu solarnego

- modut $wiezej wody

- rury solarne zintegrowane z otuling i kablem elektrycznym

- zawiesia stalowe ocynkowane z podktadka gumowa.

«  ptyn do kolektoréw

3. Sprzet.
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST WO0.00.00 ,Wymagania ogolne”. Sprzet powinien by¢
jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:
e podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora
e miot i wiertarka udarowa
e drabina
* rusztowanie

4. Transport.

Ogolne warunki transportu w ST WO0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzynie-
ra.

Do transportu stosowac samochdd dostawczy. do 0,9 t.

Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robot.
Catos¢ instalacji kolektoréw stonecznych zabudowac na dachu budynku, w pomieszczeniu kottowni
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gazowej oraz w przestrzeni stropu poddasza na wysokosci w osi przewodéw min. ok. 2,0 m.
Urzadzenia i przewody montowac na zawiesiach sufitowych - tzw. gwint sztangach z przektadka
gumowg w rozstawie co 1,0 m.

Instalacje montowac po wykonaniu konstrukcji wsporczej pod kolektory.

Po zmontowaniu instalacje nalezy wyregulowac.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST W0.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci wy-
konanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- dokonac ogledzin urzadzen

- szczelnosci przewodow

- pracy urzadzen — osiggania zaktadanych parametréw, sprawnosci dziatania automatyki

- poziomu emitowanego hafasu

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST W0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych robdt s3:

szt,: kolektory stoneczne, urzadzen wyposazenia, elementy automatyki,

m : rur miedzianych, izolacji.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST WO0.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa

- dokonac ogledzin urzadzen

- sprawdzi¢ ogdlne dziatanie instalacji

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO0.00.00 ,Wymagania ogolne”. Zgodnie z
dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w p 1.3 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyj-
mowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. Przepisy zwigzane.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatdéw i urzadzen

Normy:

EN-133/22 Rury miedziane.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Inne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
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