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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa

Wymiana zasuw i hydrantéw na terenie gminy Wélka

Zamawiajacy: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wolka

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wymiang zasuw i hydrantow na terenie gminy Wolka w ramach inwestycji: ,Modernizacja

systemu zaopatrzenia w wode na terenie gminy Woélka — etap III”.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.2. Specyfikacja

techniczna jest integralng cze$cig SIWZ.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang,
zasuw i hydrantéw na terenie gminy Wolka.

Projektowana wymiana zasuw i hydrantow zapewni mozliwos¢ wytgczenia poszczegdlnych odcinkow
sieci w przypadku ich rozbudowy lub awarii. Umozliwi skorzystanie z kazdego hydrantu przez straz pozarng lub
inne stuzby. Wyeliminuje wezty powodujace ,przydtawienie” na sieci (czeSciowe otwarcie zasuwy) ze wzgledu

na znaczny wiek zainstalowanej armatury wodociggowe;.

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
- 0znakowanie robot
- dostawe materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni
- wykonanie tradycyjnych wykopdow
- demontaz istniejacych zasuw i hydrantéw
- wykonanie wtgczenia do istniejacej sieci wodociggowej poprzez montaz nowych trojnikow i zasuw

- montaz hydrantéw przeciwpozarowych



- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu
- potgczenie sieci wodociggowej, przeptukanie i wykonanie proby cisnieniowej,

- odtworzenie nawierzchni po robotach w miejscach roboczych

1.5. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciaq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przylacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Pozostate okreslenia wedtug obowigzujacych norm PN-EN.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakoniczeniu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robét.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez strone zamawiajacg, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegotowiony projekt budowlany.

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), przedmiar robét.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotami - odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie potozonymi, np.:
odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociggu.

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotdw.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub catkowita
modernizacja istniejgcego obiektu i/lub infrastruktury.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyktad:
droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwo$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla wodociggu w miejscach skrzyzowan z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia wodociggu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego wodociggu
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego
np.: rurociggu, tor kolejowy, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociagow itp.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo$rednio lub posrednio za pomocg fundamentu.
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowe;

ulicznej, w ktérej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia tgczeniowe i zabezpieczajace.
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Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista taczaca
dwa lub wiecej urzadzenia wodociggowe.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6. Roboty ziemne:

1.6.1. Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

1.6.2. Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta

tych rur.

1.6.3. Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na

wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgii.

1.6.4. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka.

1.6.5.0bsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd

wodociggowy.

1.6.6. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.6.7. Zasypka gtowna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki

wstepnej i terenem.

1.6.8. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na

skutek cisnienia Sciekow.



Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z obowigzujacymi normami.

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W zakres robét towarzyszacych wchodzi rozbidrka nawierzchni drogowych i chodnikow oraz ich

ponowne utozenie i naprawienie (odtworzenie nawierzchni).

1.8. Informacje o terenie budowy
Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz skfadowania

materiatow.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg

techniczng, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.9.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji przetargowej lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a rozbidrka nastapi na koszt Wykonawcy. Wykonawca wykona na wtasny

koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.10. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
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chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy (Inwestycji) oraz jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.10.2. Biuro i zaplecze budowy

W przeciggu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca sktadowania materiatow
- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadowania urobku.
Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, ze zostanie uzyskana zgoda
Inspektora Nadzoru na pismie.

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcdow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje Srodki urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator,
teodolit, poziomice, taty, tasmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz
laborantéw i pomocnikdw do pomiarow, ktdrzy bedg potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu
jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowg w czasie trwania umowy.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji bedg ponoszone przez

Wykonawce oraz, ze sg ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek
na 7 dni przed rozpoczeciem robdt przedstawic¢ projekt organizacji ruchu do wiadomosci, w szczegdlnoSci:
- miejscowej strazy pozarnej,
- pogotowiu ratunkowemu,
- whascicielowi drog itp.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten
Sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene

kontraktowa.

1.10.4. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco Dziennik Budowy (Inwestycji).

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali, itp.)
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robét.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty

doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposob.

1.10.5. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajagcym co do
warunkow gruntowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkdw gruntowo-wodnych w

stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

1.11. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, Swiatlowody, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokonac ich naprawy.

1.12. Ochrona $srodowiska

Roboty zwigzane z wymiang zasuw i hydrantow na terenie gminy Wolka nie wptyng na pogorszenie
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Srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikac
ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej.

c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg wykonawce.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W odniesieniu do robét montazowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
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w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcdéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez
Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na

podstawie ,informacji bioz” zataczonej w dokumentaciji projektowe;.

1.14. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow
planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Projektowana inwestycja jest

wymagajacq zabezpieczenia wykopdw przed dostepem 0sob postronnych.

1.15. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w

cene umowna.
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Inwestycja wymaga zabezpieczenia drog oraz chodnikéw.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.17. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.18. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt WWykonawcy.
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1.19. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien.
CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw odprowadzania
Sciekow.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora oraz inspektora nadzoru.
Zastosowano nastepujace podstawowe materiaty do budowy sieci wodociggowe;j:
- rury ci$nieniowe PE 100 RC 2-warstwowe PN 10 (szereg SDR17) - rury i ksztattki z polietylenu, ktére muszg
spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3 lub rbwnowazne.
- armatura - musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1 lub réwnowazne.

Do prac budowlanych zwigzanych z wymiang zasuw i hydrantow mogg by¢ stosowane wytgcznie
materiaty, ktore spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate parstwowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny oraz atesty
COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewoddw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami .
powinny posiadac state oznaczenia. Informacije naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach 1,0 m
winny zawiera¢ nastepujace informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng rury, grubosé

scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji

atestujacej, kod daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce i na jego koszt.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktoéry mogtby uszkodzi¢

tworzywo sztuczne.
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2.3. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PE nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym
podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
skladowania nie moze powodowac nacisku na rur powodujgc ich deformacie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany z zachowaniem wyzej oméwionych Srodkow ostroznosci.

2.4. Armatura

2.4.1. Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknigciem

Hydrant nadziemny musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg obowigzujacej normy PN-EN, maksymalne cisnienie PN16.

- Hydranty DN80 posiadajace dwie nasady boczne na weze typ B 2 x 75 wg DIN 14318.

- Gtebokos$¢ zabudowy hydrantu RD 1000, 1250, 1500

- Korpus gorny i dolny, grzyb wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 wg EN 1563 lub rownowaznej.
- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice DN, ci$nienie nominalne i materiat
korpusu.

- Ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka elastomerowg EPDM,
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna.

- Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia.

- Kolumna hydrantu, wykonana z zeliwa sferoidalnego.

- Trzpien wrzeciona ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oringowym.

- Nakretka wrzeciona (kostka) wykonana z brazu lub z mosigdzu.

- Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed
wykreceniem.

- Nasady wykonane ze stopu aluminium.

- Samoczynne catkowite odwodnienie hydrantu z chwilg petnego odciecia przeptywu.
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- Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO
12944-5 |ub réwnowaznej, zgodnie z wymogami GSK RAL - (punktowany certyfikat GSK).

- Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 lub rbwnowaznym

- Celem zapobiegnieciu przytykaniu odwadniacza oraz jako zabezpieczenie przed wyptukiwaniem podsypki w
gruncie wokot urzadzen nalezy zastosowac ostong odwadniacza.

- Kolor hydrantu czerwony

Pakiet hydrantow i odwadniacza musi pochodzi¢ od jednego producenta.

Wymagane dokumenty:
- karta katalogowa,
- aktualny atest higieniczny wydany przez Panistwowy Zaktad Higieny,

- aktualne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

2.4.2. Zasuwy

Wymagania dotyczace stosowanych zasuw:

- Potaczenia kotnierzowe i owiercenie (dla DN 80 — o$miootworowe) PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) lub
rownowazna, cisnienie PN 10 lub PN16 jak Dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1, (DIN 3202) lub rownowazna.
- Korpus, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15.

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

- Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM, ktorej jakosc¢ jest
potwierdzona certyfikatem KTW-W 270.

- Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego.

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

- Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych.

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium.

- Uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemia. Korek
zabezpieczony przed wykreceniem.

- Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677
lub rownowaznej (punktowane potwierdzenie certyfikatem GSK).

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa.

- Pakiet zasuw wedtug jednego producenta.

Obudowy teleskopowe
Obudowy teleskopowe z trzpieniem stalowym ocynkowanym, nasadkq wrzeciona z gtéwka pod klucz z Zeliwa
GGG, rurg ochronng i przesuwng wykonang z PE lub PP. Gtéwka pod klucz potaczona z wrzecionem nitem,

zawleczka nierdzewna.
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Obudowy i zasuwy jednego producenta

2.4.3. Laczniki kotnierzowe

Wymagania dotyczace tacznikow kotnierzowych:

- Korpus i pierscien wykonany z Zeliwa sferoidalnego.

- System kotwigcy wykonany ze stali nierdzewnej /mosigdz.

- Odchylenie dla montowanych rur w tgczniku minimum 4 do 8 stopni.

- Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej min A4.

- punktowane dodatkowo potwierdzenie Certyfikatem GSK .

Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego wg EN-GJS 500-7 lub rbwnowazne;.

Ryflowane kotnierze uniemozliwiajace przesuniecie uszczelki miedzy kotnierzami.

2.4.4. Nawiertki wodociggowe

Wymagania dotyczace nawiertek wodociggowych typu NCS:

- Odejscia z gwintem G 1/4” i G2".

- Montaz za pomocg $rub na rurach PVC, PE HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o $rednicach zewnetrznych
90, 110 i 160mm.

- Mozliwo$¢ wykonania przytacza pod cisnieniem bez potrzeby uzycia dodatkowego oprzyrzadowania.

- Kadtub, stopa i obejma nawiertki wykonane z zeliwa sferoidalnego gatunku min EN-GJS-400-15.

- Stopa i obejma w cato$ci wytozone guma o twardo$ci max. 70°Sh.

- Wiertlo w catosci wykonane ze stali nierdzewnej. Srednica przewiertu min 38 mm.

- Powstajace w wyniku nawiercania widry zostajg uchwycone i zatrzymane wewnatrz wiertta.

- Trzpien monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie trzpienia nie mniej niz dwoma oringami i zabezpieczone uszczelkg gorng przed przedostaniem
sie zanieczyszczen z zewnatrz.

- Tulejka uszczelniajgca wiertta wykonana z mosigdzu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowg o grubosci powtoki min 250 um odporne na przebicie
elektryczne 3kV.

- Sruby w nawiertakach ze stali kwasoodpornej min. A4.

Wymagania dotyczace nawiertek wodociggowych typu NWZ do rur zeliwnych i stalowych:

- Odejscia z gwintem G11/2" i G2".

- W zaleznosci od typu nawiertki mozliwo$¢ montazu na rurach stalowych, zeliwnych, AC, PCV i PE.
- Mozliwo$¢ wykonania przytacza pod cisnieniem przy uzyciu aparatu do nawiercania.

- Uszczelnienie trzpienia min trzema oringami

- Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400, trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem
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walcowanym, nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu.

- Opaska do rur stalowych i zeliwnych wykonana ze stali nierdzewnej wytozona guma, Sruby kute ze stali
nierdzewnej .

- Wymienna lub stata nakretka klina na wykonana z mosigdzu prasowanego

- Klin wykonany z Zeliwa sferoidainego nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM o twardosci max.
7045 ° Sh., lub rbwnowazng, prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy.

- Uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM .

- Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo-woskowa,

- Zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 pym odporne na przebicie
elektryczne 3kV (preferowany i punktowany certyfikat GSK ).

- Sruby w nawiertakach ze stali kwasoodpomej min. Ad4.

Obudowy teleskopowe do zasuw.

Rura przesuwna oraz trzpien wykonane ze stali - ocynkowane (pret i profil zamknigty trwale
zabezpieczony przed rozdzieleniem), rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajacy wykonane z PEHD lub
PP.

Kostka (nasada) dolna, gérna wykonane z zeliwa GJS 400-15 i zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
farby lub cynkowane. Kostka dolna przystosowana do potaczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.

Dlugos$¢ zabudowy minimum 1,3 - 1,8 m, lub o dtugosci wtasnej 1,05-1,75 m mozliwo$¢ regulacii

dtugosci zabudowy nie mniej niz 500mm.

Zasuwy , zestawy NWZ , NCS , obudowy jednego producenta .

2.4.5. Odpowietrznik do zabudowy w gruncie

Wymagania dotyczace odpowietrznikow do zabudowy w gruncie:

- Korpus, kotnierz, tuleja wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 PN-EN 1563: 2000.
- Grzyb zamykajacy mosiezny zawulkanizowany gumg EPDM lub réwnowaza.

- Rura ostonowa ze stali nierdzewnej 1.4301

- Pokrywa z polietylenu.

- Cato$¢ zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego wykonana ze stali nierdzewne;.

- Mozliwos¢ instalacji podziemnej zaworu z zastosowaniem skrzynki ulicznej.

Dopuszcza sie zakresy szersze niz podane w specyfikacji

Ponadto nalezy zastosowac:
- Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej KI A-2/70, a nakretki - kl. A-2/80
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- tadme termokurczliwg na potaczeniach kotnierzowych,
- tasSme ostrzegawczg z wktadkg metalowg na trasie wszystkich rur PE
- uzbrojenie oznaczone tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi normami

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,

2.5. Kolizje w miejscach wykonywania wykopdow

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepujg takie sieci podziemne jak: gazowa,
telekomunikacyjna, telekomunikacyjna Swiattowodowa, wodociggowa, kanalizacyjna.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako
czynne i powiadomic¢ o nim wiasciciela danej linii.

Kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg PCV dwudzielng Dz 100 zwigzang drutem co 30cm
opartej na gruncie min. 50cm z kazdej strony. Podsypke pod kabel nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego

piaszczystego starannie ubitego. Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie.

2.6. Kruszywo

Dla odwodnienia hydrantéw nalezy wykona¢ podsypke odsaczajacq w postaci ok. 0,5m3
nieagresywnego materiatu (zwir, thuczen) umieszczonego nad i pod otworem spustowym. Zatozenie saczka
konieczne jest takze przy uzyciu kamieni przesaczajacych i pozwala szybko i bez przeszkdd odprowadzi¢ wode

z obszaru hydrantu lub przewodu.

2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie

zamknietym.

2.8. Odbiér materiatéow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez inspektora nadzoru

robét.
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2.9. Wariantowe stosowanie materiatéow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i wyrobow
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego

zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pity do ciecia asfaltu i betonu
- zrywarka przyczepna
- zurawie samochodowe 4t
- kociot do gotowania asfaltu lanego do 1,8m?3
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 -10 t, samowytadowcze 5 -10 t
- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne)
- ciggniki kotowy
- agregat pradotworczy przewozny 10 kV
- sprezarka spalinowa przewozna
- betoniarki wolnospadowe
- rowniarki do rozktadania, profilowania
- walec statyczny samojezdny 10t

- walec wibracyjny samojezdny

3.2. Do rob6t montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:
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- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami

- taSma miernicza

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca
- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe
- wiertnice

- kret pneumatyczny

- podbijaki drewniane do rur

- wciggarki reczne

- wciggarki mechaniczne

- samochod skrzyniowy z dtuzycy

- samochod samowytadowczy

- wibratory

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transportowane materiaty i sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
W czasie transportu.

Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

4.1. Rury PE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub faricuchdéw.

Gdy rury sq zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
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roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.
Gdy rury roztadowywane sg pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub z
uzyciem podnos$nika widtowego.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$c¢
tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2,5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyrn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac¢ po pochyini,
- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1m.

Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikdw,
- Zzmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektu organizacii
robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany wodocigag. Przed

rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze
W miejscach wymiany zasuw i hydrantow nalezy wykona¢ komore ktéra umozliwi wykonanie prac
przygotowawczych, montazowych i pézniejsze wtaczenie odcinka do sieci.
W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwa¢, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru.
Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j.
Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw drogowych,
o$wietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.
Roboty towarzyszace: roboty rozbiorkowe drogowe
- ewentualna rozbidrka nawierzchni drogi,
- roboty drogowe odtworzeniowe,

- ewentualna odbudowa nawierzchni drogi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejacych drog, budynkow, drzew i innego
uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o gtebokosci
powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci
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50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej 50cm przykrycia
zasypke mozna prowadzic¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

Przy przejsciach wodociggu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie caty grunt nalezy
wymieni¢ na piasek zageszczany warstwami. Piasek w tym wykopie zageszcza¢ warstwami co 30cm,
zageszczanie jak dla ruchu $redniego. W przypadku pojawienia sie¢ w wykopach wody, szczegdlnie podczas
prac po okresach opaddw przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.
Grunt w wykopach przyjeto kategorii: 1l IV.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zo6ttego zapalne o zmroku.

Wszelkie odstonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami
typowymi.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako
czynne i powiadomi¢ o nim wiasciciela danego uzbrojenia.

Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Szczegdlnie dotyczy to linii
Swiattowodowej i sieci gazowe]. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0Czyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

WyijScie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej

niz 1m od poziomu terenu.

5.4. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow. Rozluzniony grunt wydobywa sie
na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce

wybrane przez Wykonawce.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma.

Podsypke pod rurocigg i obsypke nalezy wykonac gruntem rodzimym i zagesci¢ do osiggniecia wartosci
92% zmodyfikowanej wielkoSci zageszczenia wg Proctora. Przewiduje si¢ zageszczenie przez udeptywanie lub
mechaniczne przy uzyciu sprzetu o wadze do 100kg.

Wykluczone jest uzycie do zageszczania sprzetu ciezkiego.
Zageszczenie do 92% z zastosowaniem Proctora zmodyfikowanego uzyskuje sie nastepujaco:

- po czterech przejazdach po warstwie grubo$ci 20cm wibratorem ptytowym (50 do 100kg) réwnocze$nie
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po dwach stronach rury,

- po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 10cm.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubo$ci 25¢cm ubita nogami, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczania nad przewodem.

Zasypanie wykopu nad rurociggiem powyzej 30cm wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami po 20cm.
Do zageszczania mozna uzywac wibratoréow ptytowych o wadze do 200kg, z jednokrotnym przejazdem po
zageszczonej warstwie.

Do osiggniecia przykrycia rurociggu zasypka o grubo$ci co najmniej 1m ponad wierzchem rur
zabroniony jest przejazd w obrebie wykopu nad rurociggiem cigzkiego sprzetu budowlanego i innych pojazdéw o
podobnej masie.

Zageszczanie wykona¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046: 2002 (U) ,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych”.

Jezeli powyzsze warunki sg spetnione to odksztatcenia rurociggu mieszcza sie w dopuszczalnych

granicach, statecznosc rur nie jest zagrozona i obliczenia sprawdzajgce nie sq konieczne.

5.6. Roboty montazowe
Wszystkie wezty na sieci wykonac nalezy z ksztattek zeliwnych.
Szacowane uzbrojenie na sieci podlegajace wymianie:
1. 229 zasuw sekcyjnych (21xDN300, 9xDN250, 11xDN200, 42xDN150, 107xDN100, 35xDN80,
4xDN50)
2. 229 zasuw hydrantowych
3. 229 hydrantow
Powyzsze ilo$ci armatury moga ulec zmianie po wykonaniu wykopow. Réwniez Srednice zasuw moga by¢

docelowo zmienione.

Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia kotnierzowe stosowac¢ w weztach potgczeniowych oraz do montazu armatury. Kotnierze
taczy¢ Srubami ze stali nierdzewnej. Pomiedzy kotnierzami stosowac uszczelki z elastomerow.
Oznakowanie uzbrojenia

Uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami
aktualnych norm.

Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia.
Bloki oporowe

Podczas wykonywania komér montazowych w miejscach zlokalizowanej armatury (tréjniki, zasuwy,

hydranty) oraz tukéw wykona¢ bloki oporowe.
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Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii polietylenowe;.

Sciany blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy statecznosé
bloku. Odgatezienia i potaczenia z armaturg wykonuje sie za pomocg zeliwnych kotnierzowych ksztattek
przejsciowych oraz tulejami kotnierzowymi z kotnierzem stalowym.

Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wkasciwym wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego
oraz wystawac co najmniej 10cm nad spod skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z
powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokow betonowych lub cegly. Armature nalezy taczy¢ zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
armatury byly gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelnoSci sieci mozna jg zasypac¢. Po zasypaniu sieci zasuwy, a
takze opaski wystepujace na sieci nalezy obrukowac i zamontowac skrzynki zeliwne umozliwiajace zamknigcie
dostawy wody. Obruki nalezy utozy¢ pod oraz nad skrzynkg na podsypce z piasku. Obruki te winny by¢
wykonane z zelbetu wibrowanego o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15m.

Podobnie nalezy obrukowac hydranty np. dwudzielnymi ptytami o wym. 1.0 x 0,5 x 0,15m szt. 2 réwniez
na podsypce z piasku. Zasuwy sekcyjne na sieci i hydranty winny by¢ oznakowane tabliczkami umieszczonymi
na stupkach betonowych. Sie¢ przed przekazaniem nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu
o stezeniu nie przekraczajacym 0,5 mg/dm3. Podchloryn sodu winien by¢ pozostawiony w sieci na okres 1 doby
a nastepnie wykona¢ nalezy ponowne ptukanie sieci. Woda w sieci winna by¢ poddana badaniom
bakteriologicznym przez TSSE.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ pofaczenia w

temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.7. Préba szczelnosci

Probe szczelno$ci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PNB
10725:1997 lub rownowazna.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelno$ci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych weztach na zadanie Inwestora lub
uzytkownika. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg podane w
normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
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- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos$¢ ok. 200m

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w szczegolno$ci przestrzegac nastepujgcych warunkdw:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,
- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyrdwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelno$ci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co
30 minut,
- caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkdw,
Cinienie prébne Pp powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1 MPa, Pp=1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, dla tej sieci
wodociggowej cisnienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa.
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyC cisnienie powoli w sposob kontrolowany, a
przewod powinien by¢ oprozniony z wody.
Wyniki préb szczelnoSci powinny byC ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
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mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow
Uzyte materiaty do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do wymiany zasuw i hydrantdw przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2. Badanie zgodnosci z projektem.

a) Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do projektu i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy - wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne,
a) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodq z opadéw atmosferycznych przeprowadza sie przez:
- ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,
- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wdd od krawedzi
wykopu poza teren.
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,
c) badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy:
- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatdw w obrebie klina odtamu gruntu,
- sprawdzenie prawidtowo$ci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne, pomiar w planie tasma stalowg z doktadnos$cig do 0,1 m szeroko$ci wolnego pasa terenu dla
komunikacii.
Pomiary wykonywac w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach co 30,0m.
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wykonania wyj$¢ z wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne
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6.4. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.5. Badanie réwnosci nawierzchni, warstwy zasypu
Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Wilgotno$¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Réwnos$¢ nawierzchni

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z aktualnie obowigzujaca
normg. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata. NierownoSci nawierzchni - poboczy nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z istniejgcymi z tolerancjg
10,5%.

6.6. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych prob ci$nieniowych, rury wraz z armaturg nalezy ptuka¢ wodg wodociggowag
az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego korica dezynfekowanego odcinka
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przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w iloci 20-30 mg/l, az do
momentu gdy na koncdwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru,
nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzyma¢ wprowadzony roztwér przez 24 godziny.

Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy
pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej. Wyniki prob szczelnosci, badania jako$ci wody winny by¢

opisane w protokotach.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy (Inwestyc;ji)

Dziennik Budowy (Inwestycji) jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdt do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy (Inwestycji) beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyly przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy (Inwestycji) bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy (Inwestycji) protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora.

Do Dziennika Budowy (Inwestyciji) nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- Date przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowe;j;

- Date akceptaciji przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementdw robét;

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia inspektora;

- Daty i przyczyny wstrzymania robét;

- Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i koricowych;
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogodg;

- Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot;

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat;
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- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy (Inwestyciji) bedg
przedtozone inspektorowi w celu zajecia stanowiska. Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez projektanta obliguje inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong

umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym

przedmiarze robot i wpisuje sie je do ksiegi obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz w/w wymienionych nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje Inwestyciji

- Protokoty przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- Swiadectwa przejecia robét

- Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zalezno$ci od rodzaju rur i ich $rednic oraz

rodzajow potaczen,
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b) do ogoinej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikdw, natomiast nie
wlicza sie do dtugosci rurociggow armatury kotnierzowej,
c) dtugo$¢ zwezki (redukcii) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy,
d) podej$cia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoinej dtugo$ci rurociggéw, a niezaleznie od tego do pomiaru
wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzaju podejsc,
e) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic lub rodzajow budynkow,
f) pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach lub kompletach.
g) jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione przez inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana przez inspektora nadzoru.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary robét oraz przedmiary zataczone sg w czesci

kosztorysowej projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
- wyposazenie i armatura w sztukach;
- zasypki i obsypki - m3 (metr szescienny),
- zbrojenie - kg (kilogram),
- beton - m3 (metr szeScienny),

- izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty:
a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,

b. specyfikacje dostawy rur lub atesty,
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c. dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,

d. protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

e. protokoty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewoddw,
f.  protokoty zasypania przewodow,

g. protokoty z badania zageszczenia gruntu,
h.  protokoty z préb szczelnosci,
i.  dokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,
j. inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
W odbiorze robdt musza bra¢ udziat:
- inwestor,
- uzytkownik,
- wykonawca robdt,
- inspektor nadzoru,
- inspektor BHP.
Po okresie rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér robot ,po okresie rekojmi”.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonawstwa winny by¢ naniesione w dokumentacji projektowe;

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogbInego postepu robot . Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.
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JakoS¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z

dokumentacjg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robé6t. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia szczelnosci przewodu wodociggowego wraz z wbudowang
armaturg (zgodnie z obowigzujacymi normami).

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy, ktory z protokotami prob szczelno$ci przewoddw,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego czesciowego i stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego wezia.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.
Kierownik budowy zobowigzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu oraz

przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci z dokumentacjg usytuowania zasuw i hydrantow oraz rurociggow,

- Zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaci,

- Zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien byC drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,
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- zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci,
jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie
6.7.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych, robot uzupetniajacych
lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czes$ciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- badania wody potwierdzajgce przydatnos¢ do spozycia;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- badania stopnia zageszczenia zasypki

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
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jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowey;

- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy spoczywa
obowigzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, ztozenia przy odbiorze koricowym
o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu wymiany zasuw i hydrantéw oraz fragmentéw sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, warunkami pozwolenia na budowe oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami);

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic i sgsiadujgcych z budowg

nieruchomosci.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior

ostateczny robét”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenia bedg nastepowac na podstawie umowy, ktdrej wzér zamieszczono w dokumentaciji przetargowe;.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogdlne Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoinione w
przedmiarze robot.

Rozliczenie robot obejmuje roboty objete zawartg umowa.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostka autorska: Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
tel./fax 81 744 96 12, tel. kom. 508 108 548,

e-mail: biuro@sanitmal.pl

Zestawienie dokumentacji:

Projekt Budowlany: ,,Wymiana zasuw i hydrantéw na terenie gminy Wélka”

11. NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

ST w réznych miejscach powotuje sie na Ustawy, Rozporzadzenia i PN-EN.

Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktbre obowigzujag w zwigzku z
wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi wymaganiami
zawartymi w ST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 z pdzn. zmianami)

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97)

[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbidrkowych
(Dziennik Ustaw nr13/72)

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dziennik Ustaw Nr 51/54)

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dziennik Ustaw Nr 29/54 z pdzniejszymi zmianami)

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dziennik
Ustaw Nr38/01)

[7] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

12. UWAGI KONCOWE
Obowigzkiem Wykonawcy prac budowlanych zwigzanych z wymiang zasuw i hydrantéw jest
dostarczenie wymaganych aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych

materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
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tych urzadzen ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do stosowania oraz wymogami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Okre$lone w projekcie marki, typu urzadzen i materiatdbw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastapienia przez materiaty i urzadzenia nie
gorszej jakosci 0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Wykonawca proponujacy urzadzenia i
materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem,

oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan przyjetych w opracowaniu projektowym.



