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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
potrzeby utworzenia ztobka oraz w zakresie zagospodarowania terenu. Kolonia Pliszczyn 184,
20-258 Lublin 62, Gmina Wolka
1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wystepujacych przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia ztobka w zakresie zagospodarowania
terenu w Kolonii Pliszczyn 184, 20-258 Lublin 62, Gmina Wélka
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutowane
W osobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji przetargowej
i w przypadku pomylki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowiazek
zwrdcic¢ si¢ do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.
Zadanie inwestycyjne obejmuje :

Przebudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz zmiang istniejacego uktadu funkcjonalno-przestrzennego — parteru
i poddasza, budynku dla potrzeb ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu.
Niniejsza specyfikacja dotyczy zagospodarowania terenu

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e wykonanie nawierzchni trawiastej

e wykonanie ogrodzenia (zewngtrzne i placu zabaw)

e dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
Obszar objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 1051/103 w miejscowosci Kolonia Pliszczyn gmina
Woélka. Dziatka zabudowana jest budynkiem wolnostojagcym, mieszkalnym jednorodzinnym,
niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem uzytkowym o prostej bryle na planie zblizonym do
prostokata. Dziatka jest ogrodzona, posiada wjazd z bramg rozwieralng, dwuskrzydtowa. Posiada cigg
pieszo-jezdny oraz czg$ciowe utwardzenie z kostki betonowej na wjezdzie.
Po przebudowie na parterze zlokalizowane begda: sala zaje¢, sanitariaty, szatnia, wozkownia, kottownia,
pokoj biurowy, schowek porzadkowy, holl z klatkg schodowa, rozdzielnia, zmywalnia oraz korytarz, na
poddaszu: sala zaj¢¢, sanitariat, pomieszczenie socjalno-szatniowe, magazynek, pomieszczenie
przepierek, magazyn sprzetow oraz korytarz i klatka schodowa.
Bilans terenu objetego opracowaniem
- powierzchnia zabudowy - 154,20 m2
- powierzchnia schodkoéw zewngtrznych - 10,65 m2
- powierzchnia utwardzenia terenu-podjazd + chodnik - 92,50 m2

- powierzchnia opaski odwadniajacej - 30,00 m2

- powierzchnia ostony $mietnikowe;j - 6,00 m2

- powierzchnia biologicznie czynna - 383,65 m2
Charakterystyczne parametry techniczne Istniejgce Projektowane
- Powierzchnia zabudowy budynku 125,50 m2 154,20 m2
- Powierzchnia schodow i podjazdu 3,40 m2 8,66 m2
- Powierzchnia uzytkowa - Parter 99,10 m2 117,41 m2
- Poddasze 79,07 m2 109,39 m2
- Kubatura 857,10 m3 1 024,00 m3
- Wysokos¢ budynku 7,84 m 7,84 m
- Dhugos¢ budynku 14,77 m 14,77 m
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- Szeroko$¢ budynku 6,55/10,43 m 9,68/10,43 m
- Liczba kondygnacji nadziemnych 1 + poddasze 1 + poddasze

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglo$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatlow
i elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- segregowanie i sortowanie materialdéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprz¢tu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow

informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni,

- wywoz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadow powstatych w trakcie budowy,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;

Roboty tymczasowe:

- roboty rozbidrkowe i ziemne

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach

- wykonanie szalunkoéw

- zabezpieczenie terenu budowy,

1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do prowadzenia

budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)

Roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o

pozwoleniu na budowg lub zgloszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Inwestor zobowigzany

jest zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski .

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego
przez Wykonawcg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokotu zawierajacego
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokoéty odbioru robot
zanikajacych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenistwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu robot poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot oraz planu
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy
tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i roboét poza placem budowy stanowi integralna
czgs$¢ kontraktu.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Prace bedg wykonywane przy budynku, ktory nie jest obecnie uzytkowany, natomiast jest zlokalizowany
w terenie zabudowanym, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byl bezpieczny
dostep do budynku, aby byta mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej
oraz ze Srodkoéw tacznos$ci oraz aby prace nie utrudnialy ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzaly
zagrozenia dla pojazdow i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejsza ucigzliwos¢ halasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby nawierzchnia chodnikow i placow gminnych nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

1.4.3 Ochrona Srodowiska,

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisdw

i normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje warsztatow, magazynoéw, sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Odpady powstate podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.

Materialy bitumiczne z rozbiorki (jezeli takie beda) koniecznie przekaza¢ do utylizacji a stosowne
za$wiadczenia przekaza¢ Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest takze do prowadzenia prac, transportu i organizowania sktadowisk tak aby
drzewa, krzewy i inna ros$linno$¢ nie ulegta uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z pozostatymi branzami, do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne,
toalety) i magazynowego.

Inwestor, moze w miar¢ mozliwosci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy pomieszczenia na
zaplecze socjalne i magazynowe
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1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu robot i organizacji
prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow .

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw, jezdni i placow nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne ulegly zabrudzeniu materiatami wywozonymi lub wwozonymi
na teren budowy. Kota $rodkéw transportowych przy wyjezdzie z placu budowy powinny zostaé
oczyszczone z btota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poslizgowej z blota i ziemi na terenach
publicznych.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
1.6. Okreslenia podstawowe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow i urzadzen réwnowaznych o
parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach
Robdt lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykazac, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;.
Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosc¢, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;
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Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;.
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w aktualnych rozporzadzeniach
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

Wyrob budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujaca (zarzadzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania robot budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do pelienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedzg¢ techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do
stopnia skomplikowania robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktory musi posiadac
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedze techniczng oraz
praktyke zawodowa dostosowang do stopnia skomplikowania robdt budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego pelni rolg kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawacé polecenia, ktore sg
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty, stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodia oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiahu.

Zrédta uzyskania materiatow.

Doboru materiatéw nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych

1 uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami
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w Polsce, spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w SST.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych wbudowanych
materialow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do wykonania inwestycji.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skltadowania
i kontroli jakosci materialdw i wyrobow.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okreSlonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energia elektryczng muszg posiadaé instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stgzen
i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$lonych w aktualnych
przepisach .
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajagcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych
nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow
i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
0 proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora .

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
zKontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementodw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ktory uwzgledni specyfike inwestycji (teren
zabudowany) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos$ci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ $§wiadectwa potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robot stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczen finansowych i pordwnania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéw
zewnetrznych i konieczno$ci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.
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Zasady okreslania obmiarow robot i materiatdéw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robot. Obliczanie ilo$ci poszczegdlnych robot oraz ich jednostki sg zgodne z
zatozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to konieczne)
odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajagc w sposob
ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, termin
przystapienia do odbioru okresli umowa. Jako$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy).

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
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i przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigegi obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST ,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w tek$cie ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw za wyjatkiem sytuacji:
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-w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszaja ilo§¢ wymogdw, ograniczaja wymagania i/lub moga wptynaé na
pogorszenie wlasciwo$ci materiatow / robdt, ktorych dotycza (woéwczas ewentualna zmiana dokumentéw odniesienia
powotanego w STWiORB kazdorazowo wymaga zgody Projektanta wlasciwej branzy w ramach nadzoru
autorskiego oraz Zamawiajacego)

- kiedy w poszczegolnych STWiORB (lub innych czegsciach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie si¢
do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie
(branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzor Autorski. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed data oczekiwang przez Wykonawca
zatwierdzenia ich przez Inspektora (i Projektanta).

W przypadku gdy Projektant stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentacji.

Podstawe do wykonania robot stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Przebudowe, rozbudowg, nadbudowe
oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia ztobka oraz w zakresie zagospodarowania
terenu w Kolonii Pliszczyn 184, 20-258 Lublin 62, Gmina Wolka — dotyczy zagospodarowania terenu

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzglednia¢ przepisy zawarte w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz.1186 z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 2222 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2018r., poz. 2164 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2019, poz. 266 z pdzn. zm ).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. ,poz. 620 z p6zn. zm).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 667 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 1396 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzié przed zastosowaniem.
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ST-2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: ciggdw komunikacyjnych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
innego materiatu.

Obramowanie nawierzchni - umocnienie bocznych krawedzi nawierzchni wykonane z kraweznikow lub
obrzezy betonowych lub innych materialow.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Podsypka warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Kostka brukowa betonowa gr.6 i 8cm

Podsypka z grysu 2-5mm gr.4cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego Rm= 2,5MPa

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego Rm= 1,5MPa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia

nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST nalezy stosowac kostke o standardowej grubosci 80 mm do
nawierzchni przeznaczonej dla ruchu samochodowego i 60mm dla ruchu pieszego.

Kolor kostki, jej ksztatt i desen nawierzchni podlega uzgodnieniu i zaaprobowaniu przez Inwestora.
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknigé, strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
Do wykonania podsypki nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa.

- Obrzeza betonowe 20x6¢cm,

- piasek na podsypke,
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z normami
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedhug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢
obrzeza.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty przy uktadaniu nawierzchni mogg by¢ wykonywane re¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu. Jesli
powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu miotki gumowe, topaty itp

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu ktore zabezpiecza materiat przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem

i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ transport cementu w workach samochodami skrzyniowymi.

Do transportu wody nalezy stosowac cysterny samochodowe lub ciggnikowe.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w foli¢ i spina taséma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot zawarto w SST "Wymagania ogdlne"

Podbudowe nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji technicznej zgodnie ze szczegotowa specyfikacja
asortymentowa.

Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST

Podsypka - Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé podsypke z grysu 2-5mm gr 4cm (dla
ciggow pieszych) lub cementowo-piaskowa 1:4 dla placu. Podsypka powinna by¢ przygotowana

w betoniarce i roztozona recznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkéw nalezy stosowac
szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie byto widocznych §ladow
poruszajacego si¢ sprzgtu zageszczajacego.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy 3 do 5 cm po zageszczeniu lub tawa betonowa. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnié je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetione catkowicie na petng gltebokoscé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na §ciskanie. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci

z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci

i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni

z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST, w tym: pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie
prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy
przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzy si¢ tatg lub planografem zgodnie z obowigzujacymi normami
( nie powinny przekracza¢ 0,8 cm). Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%. Roznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznié si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Czgstotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni

z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami w ponizszej tablicy .
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Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w
mm
2 3
szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych
krawedzi i narozy powierzchnie gérne
Scieralne

niedopuszczalne

ograniczajgcych
pozostate powierzchnie

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic¢

z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie

Z wymaganiami w ponizszej tablicy:

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka
Gatunek 1 Gatunek 2
dhugos¢ (75 cm lub 100 cm)
+8 +12
wysoko$¢ 20cm, grubos¢ 6¢cm, promien 3cm
+3 +3

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanej nawierzchni

Ilo$¢ wykonanych robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr biezacy - mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
podsypki.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robot, ewentualnych
uzupetniajagcych badan i pomiaréw oraz oglgdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, zakres

1 wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢ lub poleci powtorzenie robot wedtug zasad okreslonych

w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta,wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnoséci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Platno$¢ za 1 m2 nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci zastosowanych
materiatow w oparciu o wynik pomiardéw i badan.
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Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza (podbudowy), dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, wypelnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiarow
wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania, wykonanie koryta, wykonanie podsypki, ustawienie
obrzeza, wypelnienie spoin , zasypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem i ubicie, przeprowadzenie
badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym

PN-EN 1340 :2004/AC:2007 Krawegzniki betonowe.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym PN B-06714
Kruszywa mineralne. Badania.

PN-EN-197-1:2002/A3:2007 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow
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ST-3 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
wykonywaniem prac zwiazanych z zielenig

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :
roztozeniem torfu lub ziemi ogrodniczej, zasianiem trawy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogoélne”.

Ziemia urodzajna - ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu

i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Torf oraz gleby torfowe zalicza si¢ do utwordéw i gleb organicznych jezeli zawarto$¢ masy organicznej jest
wigksza niz 20%,

Nasiona traw - nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

ziemia ogrodnicza (lub torf), nasiona traw, nawozy

3.SPRZET

Sprzet przeznaczony do zabiegdw agrotechnicznych — topata, grabie, glebogryzarka itp

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Teren pod nawierzchnig¢ z trawy musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Technologi¢ wykonania nawierzchni dostosowac do istniejacych warunkoéw. Wskazane jest zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu rodzimego, wykonanie warstwy odsaczajacej a nast¢pnie utozenie warstwy
ziemi urodzajnej (ogrodniczej lub torfu lub mieszanki specjalnie przygotowanej pod wysiew traw) Ziemia
urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyroOwnana. Przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac. Siew powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na
terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ze instrukcja wysiewu
przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze instrukcja
wysiewu przewiduje inaczej. Przykrycie nasion - przez przemieszanie ziemi grabiami lub watem.
Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm, nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w
takich odstgpach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10
do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
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wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwszg polowe pazdziernika). Czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; §rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia
trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku: wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od polowy lata nalezy ograniczy¢
azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko
fosfor i potas.

Jezeli bedzie konieczno$¢ stosowania Srodkéw chwastobdjczych oraz nawozenia, terminy tych prac
nalezy koniecznie ustali¢ z dyrekcja zlobka tak, aby w tym czasie (i w okresie karencji) dzieci nie
przebywaly na terenach objetych tymi pracami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podtoza, wysiew traw i pielegnacja trawnika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymagania ogélne” Jednostka obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) lub m3 lub hektar powierzchni wykonanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonanych robdt obejmuje: dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,
przygotowanie podtoza pod zasiew, siew traw, pielegnacje

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje uzycia nawozow Zalecenia dotyczace siewu i pielggnacji traw.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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ST-4 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z
wykonywaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :
ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny posiada¢ odpowiednio:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Elementy ogrodzenia (zewngtrznego i ogrodzenia placu zabaw) stupki, przgsta, bramy, furtki ich kolor
zgodnie z projektem i ustaleniami z Zamawiajacym.

Beton do osadzenia stupkow.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia zgodnie z zaleceniami wybranego producenta elementéw ogrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Po wykonaniu fundamentéw i osadzeniu shupkéw ogrodzeniowych nalezy zamontowaé pozostale
elementy ogrodzenia zgodnie z instrukcjg wybranego producenta paneli ogrodzeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Przedmiotem
kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt . Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej
jako$ci wykonywanych robot przy robotach betonowych i zelbetowych oraz montazowych
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST
1 projektem.

Kontroli podlega sprawdzenie: wykonania fundamentu, osadzenia stupkdéw, zamocowania przeset
ogrodzeniowych, sprawdzenie usytuowania i sposobu montazu furtek i bram.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanych robdt obejmuje:

dostarczenie i zakup niezb¢dnych materiatéw na budowe oraz montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta
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ST- 5 URZADZENIA PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z montazem
gotowych urzadzen stuzacych do zabawy na placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
gotowych elementéw wyposazenia placu zabaw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

Przed przystgpieniem do zakupu i montaiu urzqdzen zabawowych, naleiy uzgodnié 7 Zamawiajgcym
ich asortyment, kolorystyke i wielkosé.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszq by¢ dopuszczone do stosowania na terenie naszego kraju oraz ze
sq bezpieczne dla dzieci.

Wszystkie elementy zabawowe muszq posiadaé certyfikaty na spetnianie grupy normy PN-EN 1176.
Wstepnie przyjeto wyposazenie placu zabaw w piaskownice, hustawke wagowa, karuzele, w bujak typu
np. Kogut oraz w fawki.

Beton do obsadzenia urzgdzen.

Przyktadowe wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow. Urzadzenia do zabawy muszg spetniaé
m/innymi nastgpujace wymogi: podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami akrylowymi.

Ztacza konstrukcji trwale odporne na czgste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen)
Sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane. Wszystkie Sruby i wkrety
przykryte gladkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i
niepalnego tworzywa. Siatki i linki wykonane z materialu uniemozliwiajacego przecigcie z zewngtrzna
ostong. Czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Czg$ci z tworzyw sztucznych
odporne na dziatanie stonca oraz niskich i wysokich temperatur.

3. SPRZET

Montaz urzadzen wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego

z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen $cisle wg instrukcji wybranego producenta urzadzen zabawowych placu zabaw.
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA ORAZ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA

STWIOR

Niedopuszczalne jest pominigcie jakiegokolwiek elementu montazu, ktéry moze skutkowaé zagrozeniem
zycia lub zdrowia korzystajacych z nich dzieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, instrukcjami producenta, zaleceniami inspektora. Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych roboét . Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robo6t z umowsg pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnoséci wykonania. Wszystkie elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarows jest kpl. (komplet) dostarczonego i zamontowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne™ .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanych robdt obejmuje:

dostarczenie i zakup niezb¢dnych materiatdéw na budowe oraz montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta

Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszacych si¢ do wyposazenia placow zabaw
PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja

PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
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