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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
potrzeby utworzenia ztobka oraz w zakresie zagospodarowania terenu. Kolonia Pliszczyn 184,
20-258 Lublin 62, Gmina Wolka
1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wystepujacych przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia ztobka oraz w zakresie zagospodarowania
terenu w Kolonii Pliszczyn 184, 20-258 Lublin 62, Gmina Wolka
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutowane
W osobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji przetargowej

i w przypadku pomylki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowiazek
zwrdcic¢ si¢ do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Zadanie inwestycyjne obejmuje :
Przebudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz zmiang istniejacego uktadu funkcjonalno-przestrzennego — parteru i
poddasza, budynku dla potrzeb ztobka.

e roboty rozbidorkowe wszystkich elementéw kolidujacych z nowymi rozwigzaniami przebudowy
itp.,
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty murowe
roboty betonowe
roboty zbrojarskie
roboty izolacyjne
konstrukcja i pokrycie dachu
konstrukcje stalowe
posadzki
tynki
malatura i oktadziny $cian
stolarka okienna i drzwiowa
parapety wewngtrzne i zewngetrzne
elewacje
wykonanie robdt drogowych — (wykonanie chodnikéw, miejsc parkingowych, )

e bialy montaz
Obszar objety opracowaniem obejmuje dzialke nr 1051/103 w miejscowosci Kolonia Pliszczyn gmina
Wolka. Dzialka zabudowana jest budynkiem wolnostojagcym, mieszkalnym jednorodzinnym,
niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem uzytkowym o prostej bryle na planie zblizonym do
prostokata. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Sciany ostonowe — warstwowe / pustak MAX 19
cm, styropian 10 cm, cegla kratowka 12 cm oraz tynk obustronny. Sciany fundamentowe - murowane
Stropy — plyta zelbetowa, wylewana grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe z prostopadtymi kalenicami.
Pochylenie potaci 40°. Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana, pokrycie dachowka ceramiczng,
esowka
Dziatka jest ogrodzona, posiada wjazd z bramg rozwieralna, dwuskrzydtowa. Posiada ciag pieszo-jezdny
oraz cze$ciowe utwardzenie z kostki betonowej na wjezdzie.
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Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazowa, centralnego ogrzewania z kotlem
dwufunkcyjnym, elektryczng.. W trakcie przebudowy wigkszo$¢ z tych instalacji zostanie zdemontowana.
Zaopatrzenie w wode przewiduije si¢ z istniejacego wodociagu / istniejace przytacze /. Scieki beda
odprowadzane do przydomowej oczyszczalni znajdujgcego si¢ na dziatce. Zaopatrzenie w energic
elektryczng — z istniejacego przylacza.

Po przebudowie na parterze zlokalizowane beda: sala zajeé, sanitariaty, szatnia, wozkownia, kotlownia,
pokoj biurowy, schowek porzadkowy, holl z klatkg schodowa, rozdzielnia, zmywalnia oraz korytarz, na
poddaszu: sala zaje¢¢, sanitariat, pomieszczenie socjalno-szatniowe, magazynek, pomieszczenie
przepierek, magazyn sprzetow oraz korytarz i klatka schodowa.

Bilans terenu objetego opracowaniem

- powierzchnia zabudowy - 154,20 m2

- powierzchnia schodkow zewnetrznych - 10,65 m2

- powierzchnia utwardzenia terenu-podjazd + chodnik - 92,50 m2

- powierzchnia opaski odwadniajacej - 30,00 m2

- powierzchnia ostony $mietnikowe;j - 6,00 m2

- powierzchnia biologicznie czynna - 383,65 m2

Charakterystyczne parametry techniczne Istniejgce Projektowane
- Powierzchnia zabudowy budynku 125,50 m2 154,20 m2

- Powierzchnia schodow i podjazdu 3,40 m2 8,66 m2

- Powierzchnia uzytkowa - Parter 99,10 m2 117,41 m2
- Poddasze 79,07 m2 109,39 m2
- Kubatura 857,10 m3 1 024,00 m3
- Wysoko$¢ budynku 7,84 m 7,84 m

- Dhugos¢ budynku 14,77 m 14,77 m

- Szeroko$¢ budynku 6,55/10,43 m 9,68/10,43 m
- Liczba kondygnacji nadziemnych 1 + poddasze 1 + poddasze

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢ materiatow
i elementéw 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- segregowanie i sortowanie materialow i wyrob6w nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstlugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetlnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej zieleni,

- wywoz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadow powstatych w trakcie budowy,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;

Roboty tymczasowe:

- roboty rozbiorkowe i ziemne

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach

- wykonanie szalunkéw

- zabezpieczenie terenu budowy,
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1.4. Informacije o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do prowadzenia
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)

Roboty budowlane zwiazane z realizacja inwestycji mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowg lub zgloszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Inwestor zobowigzany
jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski .

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego
przez Wykonawcg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokotu zawierajacego
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoty odbioru robot
zanikajacych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu robot poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot oraz planu
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy
tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy stanowi integralng
czgs$¢ kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Prace bgda wykonywane przy budynku i w budynku, ktory nie jest obecnie uzytkowany, natomiast jest
zlokalizowany w terenie zabudowanym, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby
byt bezpieczny dostep do budynku, aby byta mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkdw lacznosci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i
drogowego i nie stwarzaly zagrozenia dla pojazdow i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejsza ucigzliwo$¢ hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na to, aby nawierzchnia chodnikow i placow gminnych nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

1.4.3 Ochrona Srodowiska,

Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow

i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegbdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych dzialalnos$cia przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Odpady powstate podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.

Materialy bitumiczne z rozbiorki (jezeli takie beda) koniecznie przekaza¢ do utylizacji a stosowne
za$wiadczenia przekaza¢ Zamawiajacemu.
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Wykonawca zobowigzany jest takze do prowadzenia prac, transportu i organizowania sktadowisk tak aby
drzewa, krzewy i inna ro$linno$¢ nie ulegta uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z pozostatymi branzami, do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.

Wykonawca robot bedzie przestrzegatl przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne,
toalety) i magazynowego.

Inwestor, moze w miar¢ mozliwosci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy pomieszczenia na
zaplecze socjalne i magazynowe

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu robdt i organizacji
prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow .

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw, jezdni i placow nie ulegty
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne ulegty zabrudzeniu materiatami wywozonymi lub wwozonymi
na teren budowy. Kota $rodkéw transportowych przy wyjezdzie z placu budowy powinny zostaé
oczyszczone z blota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poslizgowej z blota i ziemi na terenach
publicznych.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 Pokrycie dachu dachowka

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji ze stali

45262520-2 Roboty murowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie
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45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421160-3 Instalowanie wyrobé6w metalowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.6. Okreslenia podstawowe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych o
parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach
Robét lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego;
Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego;.
Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dlugos¢, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;.
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w aktualnych rozporzadzeniach
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

Wyrob budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa
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Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujgca (zarzadzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania robot budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci do
Okregowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedzg techniczng oraz praktyke zawodowsg dostosowang do
stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadaé
uprawnienia budowlane do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw, posiada¢ wiedzg techniczng oraz
praktyke zawodowa dostosowang do stopnia skomplikowania robot budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego pelni rol¢ kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawac¢ polecenia, ktore sa
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materialdw i wyrobow.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwoséciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetlnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o zrodle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.
Zrédha uzyskania materiatow.
Doboru materialow nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkow technicznych
i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w SST.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do wykonania inwestycji.
2.2. Wymagania ogolne dotyczqce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skltadowania
i kontroli jakosci materialéw i wyrobow.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonaweceg.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen

i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia

i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych w aktualnych
przepisach .

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatlow lub elementow budowlanych
nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow

i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu

0 proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
zKontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ktéry uwzgledni specyfike inwestycji (teren
zabudowany) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robdt do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceit Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokotly z narad i ustalef,

- korespondencj¢ na budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci jest osiggni¢cie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatlow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar rob6t stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych i konieczno$ci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okres$lania obmiaréw robot i materiatow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robot. Obliczanie ilo$ci poszczegdlnych robét oraz ich jednostki sg zgodne z
zatozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to konieczne)
odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, termin
przystapienia do odbioru okresli umowa. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pis$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot

i przyjecia dokumentow, dokumentéw ktoérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunigciem wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowigzywac beda postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw za wyjatkiem sytuacji:

-w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszaja ilo§¢ wymogdw, ograniczaja wymagania i/lub moga wptynaé na
pogorszenie wlasciwosci materiatow / robdt, ktorych dotycza (woéwczas ewentualna zmiana dokumentéw odniesienia
powotanego w STWiORB kazdorazowo wymaga zgody Projektanta wtasciwej branzy w ramach nadzoru
autorskiego oraz Zamawiajacego)

- kiedy w poszczegolnych STWiORB (lub innych czegsciach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie si¢
do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie
(branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzor Autorski. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi
docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed data oczekiwang przez Wykonawca
zatwierdzenia ich przez Inspektora (i Projektanta).
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W przypadku gdy Projektant stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentacji.

Podstawe do wykonania robot stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Przebudowe, rozbudowe, nadbudowe
oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia ztobka oraz w zakresie zagospodarowania
terenu w Kolonii Pliszczyn 184, 20-258 Lublin 62, Gmina Wdlka

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowiazany jest uwzgledniaé¢ przepisy zawarte w:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz.1186 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 2222 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2018r., poz. 2164 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2019, poz. 266 z pdzn. zm ).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. ,poz. 620 z pdzn. zm).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 667 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 1396 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1L, 111, IV, V) Arkady, Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robot.

UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzié¢ przed zastosowaniem.

NN AW~
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

rozbiérka schodow wewngtrznych, rozbiorkg czgsci stropu, rozbiorka czgséci $cian, rozbiorka posadzek,
rozbidrka czesci $cianek dziatowych, rozbiorka pokrycia dachowego , rozbidrka konstrukeji dachu,
demontaz rynien, rur spustowych i obrobek, rozbiorka balkonéw i tarasu, jezeli zajdzie konieczno$é
wycinka drzew i krzewow, wywozem gruzu, utylizacja materiatdéw z rozbiorki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacja i zasadami
bezpieczenstwa.

Wycinka drzew powinna by¢ uzgodniona ze stosownymi instytucjami.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogo6lne”

Materialy z rozbidrki musza by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacji.
Wskazane jest aby materiaty przeznaczone do wywozu byly usuwane na biezgco.

Materialy z rozbiorki — jezeli Zamawiajacy zazada dokumentow potwierdzajacych utylizacje odpadow
Wykonawca ma obowigzek przekazaé¢ taki dokument.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

Do wykonania robot nalezy stosowac:

- fomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewna, tadowarki, dzwigi, mtoty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor srodka transportu

zalezy od odleglosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,

w stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbiorkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposoOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Niedopuszczalna jest rozbidrka $cian konstrukeyjnych przed zamontowaniem nadprozy

Nadproza - nalezy wykona¢ $ci§le wg zasad okreslonych w projekcie konstrukcyjnym.

Kolejnos¢ prac zostata opisana w projekcie

W przypadku niegodnosci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta
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i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego.

Wszystkie prace rozbidorkowe wykonac $cisle wg opisu w projekcie. Niedopuszczalne jest rozbierania,
podcinanie elementéw konstrukcyjnych bez ich zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyburzeniem.
Jezeli nastapi koniecznos¢ wycinki drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zgody a prace wykonac
przez specjalistyczne firmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne” .

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementéw budynku,
skontrolowanie czy roboty zostalty wykonane zgodnie z technologia opracowana przez Projektanta oraz
przetransportowania zdemontowanych materialow poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr szeScienny), m (metr biezgcy) rozbieranego
elementu lub szt.;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

W trakcie kontroli wykonywanych rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa robot obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét ;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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ST-3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych dla fundamentéw ktadki, koryta dla chodnikéw i
parkingébw wraz z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych kolidujacych z robotami ziemnymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Grunty budowlane to zewngtrzna warstwa lub warstwy skorupy ziemskie, w ktorych osadza sie obiekt
budowlany.

Podziat gruntéw ze wzgledu na sposdb powstania: --
naturalne - powstale w wyniku przeobrazen geologicznych: rodzime - powstale w miejscu zalegania, tzn.
mineralne grunty skaliste i nieskaliste oraz rzadziej organiczne grunty skaliste (np. wegiel) i nieskaliste
(np. humus); naniesione - przez wiatr, wode, dziatalno$¢ wulkaniczng, lodowcowa;

-antropogeniczne - jako skutek dziatalno$ci cztowieka (np. wysypiska, nasypy, wypetnienia wykopow).
Rodzaje gruntdw mineralnych nieskalistych:

NIESPOISTE SPOISTE
. KAMIENISTE . GRUBOZIARNISTE . DROBNOZIARNISTE
d > 40 mm 2<d<40 mm d<2mm

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w porze suchej. Wykopy fundamentowe nalezy
ochrania¢ przed zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Zgodnie z projektem posadowienie dobudowy bedzie w poziomie identycznym ze spodem law
istniejacych, jednak nie mniej niz 1.0m ponizej projektowanego terenu (przemarzanie).

3. SPRZET

Do wykonania poszczegoélnych elementow robdt mozna uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe i ruletki, sprzet do
odwodnienia wykopow, zageszczarka wibracyjna spalinowa, koparka gasienicowa, koparko-spycharka,
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spycharka gasienicowa, fadowarka kotowa, ubijak spalinowy, spre¢zarka powietrzna spalinowa, rowniarka,
zgarniarka,
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w specyfikacji ogélne;j.
Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:
samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym,
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowa¢ rodzaj pojazdu
samochodowego do: odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania, przebiegu trasy
i stanu nawierzchni drog transportowych, warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania
i wbudowywania gruntu, ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujacych na danym placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Sposob wykonania wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét.
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposdb
zabezpieczenia powinien zaakceptowany przez Inspektora.
Roboty pomiarowe
Przy wykonywaniu wykopow krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i 3cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10cm
Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, glebokosci
wykopu,
-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.
- Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go poza teren
budowy na wyznaczone miejsce odwiezieni .
Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie
-Wykonywanie wykopdéw w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem
recznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza pod
fundament.
Zasypywanie wykopow
- Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu w nich przewidzianych
robot.
- Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie lacznikowe do $cian , stupow , oraz
trzpieni.
Doktadnosé wykonania wykopow
-Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
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+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

+10% - w nachyleniu skarp
Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody
- Przy wykonywaniu robét ziemnych i fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wod
opadowych 1 technologicznych.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez
obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiardw z podaniem przyjetych
doktadnosci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi (uzytkownikowi)
w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowié¢ integralna
czg$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspdlnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki
tych pomiaréw stanowig integralna cze§¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ogdlnej .
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu doktadnosci robét oraz zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j .
Doktadno$¢ robot:
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm;
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cmy;
Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;
Krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;
Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%;
Maksymalna glgbokos$¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé¢ 10 cm.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b)Sprawdzenie doktadno$¢ wykonania wykopu (lokalizacja oraz glebokos¢)
¢)Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)
d)Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzic¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora
i odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji ogolne;j.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych
robot do dokumentacji zawierajacej :dziennik badan i pomiardw wraz z naniesionymi punktami
kontrolnymi (szkice) zestawienie wynikow badan jakosciowych oraz ich analiz¢ wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego
sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogdlne;.
Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robot, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
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zageszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z p6zniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3. 1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz. 1229).
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci bierne;.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z robotami betonowymi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, nie konstrukcyjnych robdt betonowych takich jak podktady obetonowania
warstwy wyrOwnawcze z zaprawy betonowe;j itp.

Zakres robot objetych przez specyfikacje: przygotowanie mieszanki betonowej, montaz i demontaz
deskowan, betonowanie i zaggszczanie, pielggnacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwyktly - beton o ggstosci powyzej 1,80 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w
tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna na
probkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna - warto$¢ wytrzymalosci, ponizej ktorej moze sie znalez¢ 5% wszystkich
mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Srodek anty-przyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje

z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych

w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w profesjonalnej betonowni, zapewniajacej prawidtowy
dobor sktadnikoéw w celu osiagnigcia wymaganej wytrzymatosci.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdz. ,,Wymagania
ogolne”.

Mieszanki betonowe

Betony dostarczane z wytworni betondéw. Beton C-8/10, C-12/15, C16/20,

Cement -wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym

badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci

sprawdzenie zawarto$ci grudek.

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknicte (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach); podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed $cieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi

magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwaloéci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez Sciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto§¢

- zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pyldéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych

badan.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy , uzycie

takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Jezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociggu miegjskiego, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym wigzanie.
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Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, oraz posiadac atest producenta.

3. SPRZET

Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zalozong technologia
Deskowania systemowe dostosowane do elementéw robot

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w profesjonalnej betonowni, zapewniajacej
prawidlowy dobor skladnikéw w celu osiagniecia wymaganej wytrzymalosci.

W przypadku wytwarzania betonu bezposrednio na budowie, instalacje do jego wytwarzania przed
rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny by¢
typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody

i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniona doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi
do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczgcie produkceji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode¢ powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi
zabezpieczac¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Transport elementdw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej jednorodnos$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

Beton powinien byé dostarczany z jednej 7 profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Za zgodq Inspektora nadzoru Wykonawca moze wykonad beton na terenie budowy

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujacej: wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposob wytwarzania mieszanki betonowej, sposob
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transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposob betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu
laczenia betonu w tych przerwach, sposob pielggnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji
(deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, prawidtlowo$¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana w wytworni betonoéw, gdzie bedzie laboratoryjnie
dobrany sktad mieszanki na bazie istniejgcego kruszywa na sktadzie.

Alternatywnie dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci: wykonanie deskowania, rusztowan,
usztywnief, pomostow itp., wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu poprzednio
utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania
elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementow
ustalajacych potozenie armatury itd.

Wymagania ogolne dotyczqce uktadania mieszanki betonowej

-Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3 m.

- Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach rozpoczyna¢ od miejsca najnizej potozonego

-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktorym powinny by¢ podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentdow lub czegsci budowli,
-daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w Scianach.

- Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 3 m przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

- Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m?, jak rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢
zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomoca
wibratorow wglebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

- Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze shupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po
uplywie 1-2 godz od chwili zabetonowania §cian.

- Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach , ptytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagdéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza
si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
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Przerwy w betonowaniu

- Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych

konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

- Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

a/ w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

b/ w shupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagow

¢/ w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu

ptyt w kierunku rownolegltym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w sSrodkowej czgséci przesta

plyty réwnolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia stwardnialego betonu ze Swiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego

betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania

betonu wods.

- Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe drugiej

warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez

nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewngtrznej, warunkow

klimatycznych, wlasciwo$ci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jakos§¢ konstrukeji. jezeli

temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dluzszy

niz 2 godz.

- Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio

utozonego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

-Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegloé¢ sasiednich zaglgbien wibratora nie powinna by¢

wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki

betonowej nie powinna by¢ wicksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator

w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé

wszystkie wymagane normami wlasciwos$ci betonu.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki badan betonu

przewidzianych planem kontroli.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczac od

daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za§wiadczenie o jakosci powinno zawieraé

nastgpujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
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- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$é, mrozoodpornosé¢, wodoszczelnosc),

- okres w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakosé i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposob 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢
w konstrukcji.

Kontroli podlega kazdy etap betonowania tj. montaz deskowania, wykonanie mieszanki betonowe,
utozenie mieszanki betonowe;j

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: proby przygotowawcze, projektowanie mieszanki
betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej deskowanie, uktadanie
mieszanki betonowej, pielggnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja

PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki zalecane wymiary

PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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ST-5 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiagzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia, kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Zbrojenie przewidziano dla: fundamentow, stropow, wiencow, podciagdw, stupow, podlozy, itp

1.4. OkreSlenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o srednicy do 20 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposdb
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogdlnej

2. MATERIALY

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Do zbrojenia betonu przewidziano stal zbrojeniowa 34GS, A0 i StOS o $r. zgodnych z projektem, drut
wigzalkowy, kotwy, podktadki dystansowe

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni
(gietarki, nozyce do cigcia, prosciarki, klucz do wigzania zbrojenia itp)

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z Wymagania og6lne

Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania normatywne, nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zatluszczone lub zabrudzone
farbami nalezy czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszez. Stal narazona na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacg si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢
szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie prgtow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i weiggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
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sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadno$cig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza sig
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielko$ci i ilosci odgig¢.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat
Srednica Kat odgigcia Kat odgigcia Kat odgigcia Kat odgigcia
preta [mm] 45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.5

20 1.0 1.5 2.0 3.0

Odgigcia pretow i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2 (PN-
91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Stal zebrowana Stal zebrowana Stal zebrowana
Srednica preta Rak<400 MPa. 400 < Rak <500 MPa Rak > 500 MPa
zaginanego mm
D<10 do=3d do=4d d0=4d
10<d<20 d0=4d do=5d d0=5d
20<d<28 do=6d do=7d do=8d
D>28 do=8d - -

Minimalna odlegltos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia glownego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna by¢
nie mniejsza niz : 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy A - III

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w ktorych zagigcia ulegaja jednocze$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgigc) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzone;j stali ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora.

Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgicte do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
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Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Lgczenie pretow za pomocq spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujgce rodzaje spawanych polgczen pretow:

-czotowe, elektryczne, oporowe,

-naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

-naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

Lgczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania prgtow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cig¢cia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastg¢pujace wytyczne: dopuszczalne odchylenie
strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekracza¢ 3% roéznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekraczac¢ 25 mm, liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélnej ich liczby na tym precie, rdznice

w rozstawie migdzy pretami gtownymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchylka

Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L — dlugoé¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgigcia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonegow | dlaL <0.5m 10 mm

projekcie) dla0.5m<L<1.5m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm

stosunku do wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowita gruboscig elementu) dlah<0.5m 10 mm
dla0.5m<h<l1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm

odstepy pomigdzy sasiednimi rownolegtymi a<0.05m 5 mm

pretami (a — jest odleglo$cia projektowana a<0.20m 10 mm

pomiedzy powierzchniami przyleglych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
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odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w kazdym b<0.25m. 10 mm

punkcie zbrojenia (b — oznacza calkowitg grubos¢ lub b <0.50 m. 15 mm

szerokos¢ elementu) b<1.5m. 20 mm
b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

- Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogoélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie 1 montaz zbrojenia, testy i pomiar zgodnie z normami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciagania. Metody badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Proba zginania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku

30




PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA ORAZ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA

STWIOR

ST-6 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot murowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: §cian zewngtrznych i wewnetrznych,
fundamentowych, utozenie nadprozy prefabrykowanych oraz montaz parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogoélne”.

Gazobeton, lekki beton komorkowy, o duzej liczbie pordéw i strukturze gabczastej, otrzymywany przez
spulchnianie $wiezej masy cementowej pecherzykami gazu wytwarzajgcego si¢ na skutek dodania do
zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ci$nieniu

1 MPa.

Cegla ceramiczna petna - material budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych,
hupkoéw, mutkoéw oraz lessdw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek
kwarcowy, ztom suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin (Al,03-2S10,-2H,0). Catos¢
surowcow poddaje si¢ rozdrobnieniu i wymieszaniu z woda na jednolitg mase, formowaniu wyrobow (na
tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw. surdwke), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od
850°C do 1000°C.

Obecnie produkowane w Polsce cegly majg najczesciej wymiar (hx b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.
Produkowane s3 takze cegly o wysokosci odpowiadajacej wielokrotno$ci pojedynczej cegly z dodatkiem
na spoiny poziome, czyli h= 14 1 22 cm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa
wlasno$cig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu plynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: taczenia elementéw np. cegiet w murze, elementow
licujacych $ciang z murem itp. w jedng catos¢ ; wypelnienia spoin, a przez to rtOwnomierne przenoszenie
obciazen i uszczelnienie elementéw budowli ; ochrona elementow obiektéw przed wpltywami
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki $cian, stropéw) ; produkcja wyrobow i
elementéw budowlanych (np. pustakoéw Sciennych, stropowych, bloczkow itp.)

Bloczek — drobnowymiarowy materiat budowlany. Bloczki, podobnie jak cegly i pustaki uzywane sg do
murowania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, dzialowych oraz fundamentow.
Bloczki betonowe — wytwarzane sg z betonu zwyklego. Bloczki betonowe produkowane sg w roznych
wymiarach (producenci czgsto stosujg whasne)od 12 x 24 lub 25 x 24 lub 25 do 12 lub 24 x 24 x 49 cm.
Wytrzymalo$¢ bloczkow zalezy od klasy uzytego betonu. Zastosowanie bloczkow betonowych: tawy
fundamentowe, §ciany piwnic, podmurowki np. pod ogrodzenia, czyli murowanie elementow, dla ktorych
wazna jest wytrzymalo$¢ a nie jest najwazniejsza izolacyjno$¢ termiczna.

Parapety wewnetrzne - stanowig wykonczenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz nie sa narazone
na warunki pogodowe, materiat z jakiego sa wykonane zalezy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczgsciej
stosowane materiaty to drewno, kamien, kamien sztuczny, tworzywo sztuczne.

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

sciany fundamentowe grubosci 25cm z cegly ceramicznej pelnej (dopuszcza si¢ zamiang na bloczki
betonowe), na zaprawie cementowej kl.50 z dodatkiem plastyfikatora.

$ciany nadziemia grubosci 24cm z bloczkéw belitowych, na zaprawie cieplochronnej kl.15.

$cianki dziatowe na parterze z bloczkéw gazobetonowych 500 gr. 12 cm, na zaprawie cementowo
wapiennej

parapety- konglomerat (kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym)

3. SPRZET

Ogodlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem: betoniarki do przygotowania zapraw,
rusztowania, kielnie, pace, mlotki murarskie, sprzet do wyznaczania poziomu i pionu, sprzet do cigcia itp.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy do przygotowania
zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych

Sciany murowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi normami. Nalezy je wykonywaé
z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymaganej geometrii.

Murowanie Scian

Sposob potaczenia istniejagcych §cian z nowymi wg projektu konstruke;ji.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach potagczen muréw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy stosowaé zazebione strzgpia
koncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzgpia schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu za pomoca folii lub itp. mat)
Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropdw za pomoca wiencow
zelbetowych.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywaé na spoiny niepetne,
pozostawiajac spoing niewypetniong zaprawa na glebokos¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Warunki przystapienia do robdt murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej;

» zgodnos$ci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

» zgodno$ci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowania §cian,

* zgodnosci whasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

* sprawnosci stosowanego sprzgtu.
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Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementdow murowych w przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie
zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa
konstrukcji dla nowych warunkow wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentOw w/w wyrobow
certyfikatow zgodnos¢ lub deklaracji zgodnosci

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej ni9 M3.
W przypadku gdy wysoko$¢ Scian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5.0 m nalezy stasowac zbrojenie z
bednarki lub z pretow okraglych w co czwartej spoinie.

Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie
zakotwione na glgbokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potdéwkowych uzytych do wykonywania muréw nos$nych nie powinna przekracza¢ 15%
Trakcie wznoszenia murow nalezy zainstalowa¢ nawiewniki podokienne - usytuowanie zgodnie z
projektem.

Ukiadanie nadprozy

Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muréw §cian zewnetrznych i wewnetrznych.

Na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany, nad otworami w §cianach wewnetrznych
belki skrajne uktada si¢ dolng potka do $rodka $ciany, w celu otrzymania rownej ptaszczyzny $ciany i
unikni¢cia dodatkowego oblicowania. W Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki zestawia sig
parami, srodkami do siebie. Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z
uktadem belek w nadprozu §cian wewnetrznych).

Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementows.

Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypetnia si¢ betonem klasy okre$lonej w projekcie
konstrukcyjnym.

Po wykonaniu wypelnia mozna przystapi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego, uktadanie stropu i
betonowaniu wiefica. W $cianach zewngtrznych nieobcigzonych stropami, na wyréwnanych

1 spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada si¢ poszczegodlne belki odpowiednie dla danego otworu .
Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Uktadanie belek rozpoczyna si¢ od
skrajnej zewnetrznej (zgodnie z uktadem belek w nadprozu Scian zewnetrznych) i posuwamy si¢ w
kierunku budynku. Po utozeniu belek na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub
innego materiatu izolacyjnego. Nastepnie nadproza wypetnia si¢ betonem zgodnie z proj. konstr.
Oblicowanie zewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje si¢ po utozeniu stropu i
wykonania wienca. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego.

Po stgzeniu wienca, lecz nie wczesniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna
przystapi¢ do wykonywania §cian podokiennych nastepnej kondygnacji. W $cianach zewngtrznych
obciazonych stropami, na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada si¢
poszczegodlne belki odpowiednie dla danego otworu. Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy
cementowej. Uktadanie belek rozpoczyna si¢ od skrajnej zewnetrznej (zgodnie z uktadem belek w
nadprozu $cian zewngtrznych) i posuwamy si¢ w kierunku budynku. Po utozeniu belek na murach nalezy
w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub innego materiatu izolacyjnego. Nastepnie nadproza
wypehnia si¢ betonem klasy okreslonej w projekcie konstrukcyjnym. Oblicowanie zewnetrznej strony
nadproza wraz z ociepleniem wykonuje si¢ po utozeniu stropu i wykonania wienca.

Przed przystapieniem do ukladania stropu skrajng wewnetrzna belke obcigzong bezposrednio stropem
nalezy podstemplowaé. Odlegtos¢ od skrajnej podpory ($ciany) do punktu podparcia (stempla) nie
powinno przekracza¢ 25 cm. Stemplowanie skrajnej belki wewngtrznej mozna nie wykonywaé w
przypadku uktadania stropu na ryglach przys$ciennych.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego. Po utozeniu stropu betonuje si¢ wience.

Przy stropach wykonywanych na mokro wiefice betonuje si¢ razem ze stropem.

Po stezeniu wienca, lecz nie wcze$niej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna
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usung¢ stemplowanie nadproza.

Po zwigzaniu wienca wykonuje si¢ Sciany podokienne nastgpnej kondygnacji.

Montaz parapetow

Przed przystapieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé ptaszczyzng muru na ktorej bedzie
spoczywac parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz
gdy istnieje taka konieczno$¢ odttuszczona. Do montazu parapetdw nalezy stosowa¢ szybkowiazacy
poliuretanowy klej lub pianki poliuretanowej (ze wzgledu na niebezpieczenstwo pgknigcia parapetu przy
nadmiernym dozowaniu pianek poliuretanowych nalezy bardzo ostroznie je stosowaé ).Minimalne
podparcie okna parapetem to Smm Parapet podsuni¢ty pod okno powinien w jego obrebie zostaé
podklinowany bardzo doktadnie. Kliny te przejmuja funkcje faktycznego podparcia okna. P6zniej wolna
przestrzen nalezy wypehni¢ piang poliuretanowg ze szczegdlnie doktadnym wypetnieniem przestrzeni przy
oknie. Uszczelni to bardzo doktadnie i wypetni przestrzenie miedzy murem a parapetem. Piana bgdaca
bardzo dobrym materialem izolacyjnym zapobiega ,,zimnym parapetom w zimie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdéw i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Sprawdzeniu w szczeg6lnosci podlegaja: zgodnos¢ ksztattu i gtdéwnych wymiaréw muru z
dokumentacja techniczng grubos¢ - muru , wymiary otwordw okiennych i drzwiowych, pionowos¢
powierzchni i krawedzi, poziomos$¢ warstw cegiel, grubosé spoin i ich wypetnienie, zgodno$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Dopuszczalne odchytki wykonania robot murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na calej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na calej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 2
- na calej dlugoéci 30
Odchylenia gomnej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 2
- na calej dlugoéci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.
- do 100cm szerokos$¢ +6, -3
wysoko$é +15,-10
- ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysoko$é +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Ilo§¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] lub metr sze$cienny m? dla $cian

Dla nadprozy mb lub szt. Dla podokiennikow m2 lub mb lub szt, dla kanalow wentylacyjnych mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Mury wymienione powyzej powinny  by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.
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Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdéw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw z
betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm.

Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnoséci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena rob6t obejmuje: dostawe materiatdéw, wytyczenie Scian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie
$cian, osadzenie podokiennikow, badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg¢s¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cz¢$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg¢$¢3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi
i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdéw murowych — Cz¢$¢4: Elementy murowe zautoklawizowanego betonu koméorkowego.
PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cz¢$¢2: Nadproza

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow — Czg$¢3: Stalowe zbrojenie do spoin

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie ggstosci objetosciowej §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murow — Czg§¢10: Okreslenie ggstosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Cz¢s¢11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy.
PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do murow — Czg§¢17: Okreslenie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

38. PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podciaganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréow — Cz¢$¢3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato§ci muru na $cinanie.
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ST-7 KOSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza: wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, ktory przenosi obcigzenia

z pokrycia dachowego.

Wigzby naleza do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sit od obcigzen ci¢zarem wiasnym, wiatrem
i $niegiem pomigdzy poszczegolnymi elementami odbywa si¢ poprzez zlacza ciesielskie.
Podstawowym elementem wigzby sa wigzary dachowe, wsrdd ktorych najczesciej spotyka sig: wigzary
krokwiowe, jetkowe, ptatwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach sktada si¢ z kilku wigzaréw, na ktorych
spoczywa pokrycie dachu oparte za posrednictwem tat (waskich desek lub szerokich listew), ewentualnie
dodatkowo kontrtat lub deskowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.
"Wymagania Ogolne"

Drewno

Do konstrukceji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do robot nalezy stosowac¢ drewno klasy K27

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Przekroje: krokwie i wymiany - 8 x 20 cm, jetki — 2x3.8 x 18 cm, platwie - 14 x 14 cm, murlaty-14 x 14
Lgczniki

gwozdzie nalezy stosowaé okragte, Sruby nalezy stosowac ztbem szeSciokatnym lub z tbem
kwadratowym, nakretki nalezy stosowac szeSciokatne lub kwadratowe, podktadki pod $ruby nalezy
stosowa¢ kwadratowe, wkrety do drewna nalezy stosowaé z tbem sze$ciokatnym, z tbem stozkowym
lub z tbem kulistym;

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy

Do konstrukcji nalezy stosowaé tarcice iglasta odpowiadajaca wymaganiom okre$lonych

w aktualnych normach.

- Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a/ odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

-w dlugosci  do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

-w szerokosci do +3mm lub do -lmm

-w grubosci  do +1lmm lub do -lmm
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b/ odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢/ odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:
dla tat o grub. do 50 mm:
-w grub. +Imm i -12mm dla 20% ilosci
-w szerokosci +2mm i—1m dla 20% ilosci
dla tat o grub. powyzej 50mm:
-w szerokosci 2mm i -lmm dla 20% ilosci
-w grubosci +2mm i -1lmm dla 20% ilosci
d/ odchylki wymiarowe krawegdziakéw na grubsci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm
i -2mm
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3mm i -
2mm.
f/ krzywizna podtuzna
ptaszczyzn 30mm —dla grub. Do 38mm

10mm —dla grub. Do 75mm
bokow 10mm —dla szeroko$ci do 75mm

Smm —dla szeroko$ci wigkszej od 250mm
wichrowato$¢ 6% szerokosci
krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Niero6wno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji.
Odlegltos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
- Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
3. SPRZET
Do montazu konstrukcji nalezy uzywacé sprzgtu dowolnego sprzgtu, ktory zapewni bezpieczny jej montaz
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane np. jedng warstwa papy.
Wskazane jest zastosowanie poszczegdlnych elementow konstrukeji fabrycznie zabezpieczonych od
korozji biologicznej i p.poz.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Rozdz. "Wymagania ogdlne".
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
w specyfikacji.
Dopuszcza sig nastepujgce odchytki:
a/ w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1cm w osiach rozstawu krokwi

b/ w dhugosci elementu do 20mm

¢/ w odlegtoéci miedzy weztami do Smm

d/ w wysokosci do 10mm

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogoélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna;

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;

¢/ prawidlowo$¢ wykonania zlgczy;

d/ sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli bylo ono
przewidziane w dokumentacji;

e/ rozstawy krokwi, platwi i tat, spadki potaci, prawidlowo$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami,
wlazami dachowymi;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materialu, wymierzenie, przygotowanie elementéw, montaz,
zabezpieczenie od korozji biologicznej i p.poz.

Cena wykonania 1 m2 tacenia obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostaw¢ materiatow, montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogé6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢$ci zlacznych
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ST-8 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i przejgcia
elementdéw konstrukcyjnych stalowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: elementéw konstrukcyjnych w budynku
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.

Podciag — element konstrukcyjny w postaci belki, stanowiacy najczesciej podpore dla stropu, dla innych
belek nosnych, $cian oraz stupdw. Przenosi pochodzace od nich obciazenie i przekazuje na inne elementy
no$ne, np. $ciany nosne lub shupy. Spetnia taka sama funkcje, jak $ciana no$na pod stropem, ma jednak
zastosowanie, gdy ta $ciana jest niepozadang przegroda.

Stup — element konstrukcyjny (moze by¢ wolno stojacy), w postaci podpory najczesciej pionowe;j.
Szczegbdlnym zastosowaniem tego rodzaju podpor sg stupy telefoniczne (telegraficzne) lub shupy
energetyczne. Innym rodzajem sa stupki drogowe albo graniczne. Stupami nazywamy réwniez elementy
pionowe konstrukcji ramowych. Materiatem konstrukcyjnym stupa moze by¢ cegta, kamien, drewno,
beton, stal i Zzelbet.

1.5. Wymagania ogélne dotyczgce Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Opis kolejnosci wykonania robdt zostat opisany w projekcie konstrukcyjnym

W trakcie prac nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ i sprawdzaé na biezaco wymiary oraz sposob
montazu elementow stalowych

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Rodzaj stali i ksztattownikoéw oraz tacznikéw i elektrod wg projektu konstrukeji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacych sprzgtem: umozliwiajacym spawanie, ciecie i montaz
elementéw stalowych.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji: dzwig , srodek
transportu do przewozenia elementow, spawarki, klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzgtu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czes$cig projektu technologii

1 organizacji robot, ktory nalezy wykonaé przed przystapieniem do robot i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

W trakcie transportu i montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwagg, aby nie uszkodzi¢ warstwy ochronne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i opadami atmosferycznymi
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie prace montazowe wykonac $cisle wg projektu konstrukcyjnego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

1 postanowieniami umowy.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej nalezy powierzy¢ profesjonalnej firmie zajmujgcej si¢
wykonywaniem tego typu prac.

Zakres robot przygotowawczych

1) zakup materialdow wskazanych do wykonania konstrukeji

2) dobranie metody spawania i materialow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otworéw

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnoéci przygotowanych detali i koncowego spawania

5) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukceji

6) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji

7) wytrasowanie miejsc otwordw pod Sruby kotwiace przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych

Wykonanie konstrukcji stalowych

W zakres roboét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wehodza nastepujace prace i czynnoSci:
trasowanie i cigcie detali , przygotowanie brzegdw do spawania , zlozenie detali na schemacie i wstgpne
scalenie spoinami szczepnymi , wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukeji ,
wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin , wykonanie koncowej kontroli wymiarow i
ksztaltow konstrukcji , wykonanie kontroli jakos$ci spoin , czyszczenie mechaniczne zespawanych
elementéw montazowych konstrukcji , wykonanie powloki malarskiej farba antykorozyjna
wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukcji

Warunki techniczne wykonania robot

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardéw 1 prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjne;j.

Cigcie elementow i obrabianie brzegoéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosowac cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna cig¢cie gazowe reczne. Brzegi po cigeiu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwarn.

Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnaé na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.

Ostre brzegi po cigciu nalezy wyrownywac i stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r =2 mm lub
wiekszym. Przy cig¢ciu tlenowym mozna pozostawié bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda
poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i
powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow materiahu.
Wytworca powinien w obecnos$ci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ préobne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystapienie peknigc po prostowaniu lub gigciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcjii udostgpnienie
go Wytworcy, by mogt dokonaé¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji iusungé ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowa¢ si¢ z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja uklada¢ na podktadkach drewnianych lub
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betonowych. Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewni¢: jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,
dobre przewietrzenie elementoéw konstrukcyjnych, dobra widoczno$¢ oznakowania elementow
sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
Montaz konstrukcji stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami aktualnych norm i przepisow.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztatcona.

Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wlasnoS$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W polaczeniach srubowych zakltadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekraczaé 2
Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu
z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne
od widocznych peknig¢ i karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (pgknigcia i odpryski,
zardzewialy i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu
i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.

Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.
Malowanie.

Kolorystyka i rodzaj farb zgodny z projektem.

Konstrukcja powinna by¢ zagruntowana farbami antykorozyjnymi a nastgpnie pokryta powtoka
wykonczeniows. Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztaltu i wymiaréw konstrukcji

z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewngtrzny. Powierzchnie przeznaczone do
malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Powierzchnie malowane nalezy ostoni¢ przed opadami atmosferycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robdt z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnos$ci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: wymiary i ksztatt dostarczonego
materiatu , wlasciwos$ci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu , wymiary i ksztalt elementow
przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielkoSci otworow
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pod $ruby montazowe , jako$¢ i sposob przygotowania brzegdéw elementdéw do spawania , jakos$c
potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej , wymiary
wykonanych elementéw montazowych , ksztatt wykonanych elementow montazowych , jako$¢
wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie jakoSci
czyszczenia mechanicznego 1 grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie $rub kotwiacych w elementach
podporowych , rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie 1 w
poziome , polgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow
srubowych, a w szczegdlnosci dokrgcenie $rub i nakretek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru jest: tona ( lub kilogram (kg)) konstrukcji stalowej [t ], dla malowani m2 malowanej
powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc: po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie
— odbioru dokonuje si¢ w wytwoérni ; po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawié nastepujace dokumenty: dokumentacje
techniczng obiektu i robét , protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materiatow , protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych ,zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt , pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli

i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem

i wymaganiami obowigzujacych normy .

W szczegodlnosci powinny by¢ sprawdzone: podpory konstrukcji, odchytki geometryczne uktadu
jako$¢ materialow i spoin, stan elementdow konstrukcji i powtok ochronnych, stan i kompletnos¢ potaczen
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena rob6t obejmuje: dostawe materiatow, wykonanie konstrukcji, montaz konstrukcji stalowej,
malowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002/Ap 1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej
PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne

PN-EN 10155 Stal konstrukcyjna trudnordzewiejaca

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody

PN-EN 12535 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania. Topniki

PN-EN 439 Materialy dodatkowe do spawania. Gazy

PN-EN 20898 wlasno$ci mechaniczne zlaczy

PN-EN 12535 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane

PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane
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ST-9 IZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonywaniem izolacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej, termicznej — izolacje poziome i pionowe fundamentow, Scian
zewnetrznych, posadzek, pomieszczen tazienek

1.4. OkreSlenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczna, akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inng warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji lub nast¢pnej warstwy.

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomig¢dzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inna warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji lub nastgpnej warstwy.

Izolacje termiczne i akustyczne — warstwa materialdw termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania
przez konstrukcje budowlane zatozone w projekcie wymagan cieptochronnych i akustycznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja projektowa

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: zapobiegac przedostawaniu si¢ wody do konstrukcji lub sgsiedniej warstwy, zapobiegac
tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia, wykazywa¢ przyczepnos$¢ do podloza

i kolejnych warstw przewidziana przez zastosowana technologie. stanowi¢ warstwe thumiaca dzwigki i
stanowi¢ barier¢ termiczng

2. MATERIALY

Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje

Rodzaj izolacji i jej rozmieszczenie wg projektu

izolacja pozioma na fawie fundamentowej oraz izolacja pionowa $cian fundamentowych -
grubowarstwowe, polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne.

Polimerowo-bitumiczny, szybkoschnacy preparat do przygotowania podtoza pod hydroizolacje
fundamentowe.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych przed utozeniem warstwy jastrychu
cementowego izolowacé stosujac pape termozgrzewalng z 15 cm wywinigciem na $ciany

pomieszczenia mokre poziomo i pionowo: pltynna folia elastyczna ktora po natozeniu tworzy szczelng
powloke, do ktérej mozna przyklejac ptytki.. Narozniki, styki §cian oraz podlogi dodatkowo zabezpieczy¢
tasmg izolacyjng z powlekanej tkaniny poliestrowe;.

Izolacja posadzek — folia izol. klejona na ztaczach

Izolacja termiczna i akustyczna

sciany fundamentowe - polistyrenu XPS gr.12 cm,

$ciany nadziemia — welna mineralna na $cianach istniejacych gr. 5 cm, na projektowanych grub. 12 cm.
Posadzki na gruncie — styropian EPS 100-038 gr. 12cm

Posadzka na stropie - styropian EPS 100-038 gr. 3 cm

Dach — welna mineralna gr.20cm

Wiatroizolacja
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Folia dachowa wiatroizolacyjna

3. SPRZET

pedzle, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wtosiem (jak do
tapet) na dtugim trzonku, pace , mieszadla, wiertarki, taty poziomice itp

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

Materiaty w pojemnikach transportowaé w pozycji pionowej z daleka od zrédet ognia

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja i folia w plynie dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywac

w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miegjscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca: nazwe i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal, date produkcji i nr partii, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Jesli papa znajduje si¢ na paletach palety nalezy
ustawia¢ w jednej warstwie.

Folie budowlane sg szczegolnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane — zwtaszcza latem — w obszarach, w ktoérych produkt jest chroniony przed bezposrednim
nastonecznieniem. Wytrzymatos$¢ produktow wystawianych na bezposrednie promieniowanie stoneczne, a
nie zawierajacych stabilizatorow UV moze drastycznie zmale¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po
dhuzszym okresie material moze ulec rozerwaniu.

Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknigcia powstania na folii
zarodnikoéw mchu i pleéni nalezy przechowywac ja w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie
$rednia wilgotnos$¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : mokry
lub przesigkniety rdzen moze si¢ zatama¢, w wyniku czego trudno bedzie odwinaé foli¢ przeznaczona do
uzytku.

Plyty polistyrenowe Zalecane sg pomieszczenia zamkniete chronigce material przed dzialaniem
promieniowania UV. Zaleca si¢ przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci
wzglednej do 30%. Wskazane jest unikanie skokow temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na
skutek kondensacji pary wodne;.

Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajac uwage na ptaskos$¢ powierzchni magazynowej -
nierdwne powierzchnie mogg doprowadzi¢ do odksztalcenia (wygigcia) sktadowanych ptyt.

Palety z ptytami winny by¢ szczelnie zabezpieczone folig chronigcg ptyty przed zanieczyszczeniem
kurzem i pylem. Folia stanowi dodatkows, skuteczng ochrong przed zawilgoceniem materiatu.

Plyty styropianowe Plyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na
kazdym opakowaniu znajduja si¢ informacje: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji,
deklarowane cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, znak CE.

Plyty z polistyrenu ekspandowanego nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikoéw organicznych, dlatego
nie zaleca si¢ ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi.
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w paczkach w sposob zabezpieczajacy je przed ewentualnymi
uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

Plyty z welny mineralnej. Wyroby z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi z zachowaniem przepisow obowigzujacych w transporcie kolejowym lub
samochodowym. W czasie transportu wyroby te powinny znajdowac si¢ w pozycji lezacej i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcow i mat nalezy uktadac
dhugoscig w kierunku jazdy. Wystajace do wewnatrz Srodka transportowego czesci (Sruby, haki itp.)
powinny by¢ tak zabezpieczone aby nie powodowaly uszkodzenia wyrobow. Wyroby z welny mineralnej
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nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajacych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi. Nalezy sktadac je na rownym podlozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metrow
wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paroizolacje

Izolacje wodochronne nalezy uktadac¢: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu wszelkich robot
poprzedzajacych gtowne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw przy
temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialdéw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrgbne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona

i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych rowniez gtadka.

W przypadku nierowno$ci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstw¢ wyrdwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nieréwno$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z
gotowych zapraw wyrownujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 450 na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie
mozna rozpoczaé nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby
beton byt co najmniej 28 dniowy.

Izolacje z mas bitumicznych

Powloki bitumiczne nalezy naktada¢ pgdzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolita ciggla powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materialéow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materialami
izolacyjnymi.

Izolacj¢ z ptynnej folii nalezy wykona¢ w miejscach zgodnych z projektem oraz zgodnie z zaleceniami
wybranego Producenta. [zolacja musi by¢ wykonana na calej powierzchni izolowanej bez przerw

z wywinieciem 30 cm na $ciany. Wszystkie styki podlogi ze §ciang, dylatacje itp. powinny by¢
zabezpieczone tasmami izolacyjnymi zgodnie technologia wybranej izolacji.

Podtoze pod foli¢ powinno by¢ suche, rowne i wolne od thuszczu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementéw. Nierdwnosci, pgkniecia nalezy uzupetnic¢ zaprawg cementowg i pozostawi¢ do
wysezonowania 28 dni.

Chtonne podtoza zagruntowac gruntem akrylowym. Foli¢ w plynie dobrze wymiesza¢ przed uzyciem,
nanosi¢ na suche podtoze pedzlem. Po wyschnigciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanie$¢ pedzlem,
pacg lub watkiem malarskim. Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca sig
uzyskanie warstwy od 1 do 3 mm).

Narzedzia umy¢ woda bezposrednio po uzyciu. Powstata po zwigzaniu powloke (po min. 24h) nalezy
pokry¢ oktadzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzka. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢
okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Izolacje z materialow rolowych

Do materiatow rolowych naleza:

Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, wtokna szklanego lub poliestrowego, papy
termozgrzewalne , Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
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uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem
zakladoéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goragcym powietrzem lub sklejanie.

Papy zgrzewalne nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zaktadem. Zgrzewanie
palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czg§ciowo.

Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje dachu —welna mineralna gr.20 cm —ptyty z welny mineralnej uktadamy na mijankg. Wskazane
pokrycie dwuwarstwowe, uktadane na mijanke.

Izolacje posadzek grubosci i miejsce usytuowania zgodne z projektem ptyty styropianowe ukladane na
sucho, plyty uktadamy mijankowo, krawedzie Scisle przylegajace.

Izolacja Scian zewnetrznych — wetna mineralna do systemu BSO — montaz zgodnie ze SST Elewacja
Izolacja scian fundamentowych- styropian XPS - o gr 12cm kleimy do powierzchni mijankowo. Do
klejenia zastosowac klej kompatybilny z hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja : Inspektor i Wykonawca. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot izolacyjnych z warunkami okreslonymi w WTWIOR
oraz z instrukcjami producentdéw izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢

w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace
prace : przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie
wzmocnien izolacji zgodnie z rysunkami technologii robdt izolacyjnych, zagruntowanie podloza,
wykonanie warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos$¢ sklejenia zaktadow i
przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia kierownika budowy.
Podczas prac izolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne™ .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza, prawidlowo$¢ wykonania izolacji i wykonczenie jej na stykach, narozach

i obrzezach, prawidtowo$¢ wykonania izolacji wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robot obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materialow , naprawe, oczyszczenie oraz wlasciwe przygotowanie
powierzchni zabezpieczenie ulozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robdt wykonanie badan i testow
zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja
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PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wlasciwos$ci wyroboéw podktadowych — Czgs¢ 1:
Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych —
PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cz¢$ci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i whasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i

wilasciwosci.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie sztywnych tworzyw porowatych.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych

warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotno$ci wzgledne;).

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie pelzania przy $ciskaniu.

PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymalosci na rozcigganie rownolegte do

powierzchni czotowych.

PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod obciazeniem punktowym.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo ARKADY W-wa,
Instrukcje producentéw wybranych technologii
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ST-10 STROPY WPS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia
Stropu WPS

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: stropu w istniejacym budynku

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
Strop WPS (wroctawska ptyta stropowa) — gestozebrowy strop sktadajacy si¢ z prefabrykowanych
zelbetowych plyt roztozonych na stalowych belkach. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym przy klasie ekspozycji X0 oraz przy remontowaniu lub
modernizowaniu obiektow.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Opis kolejnosci wykonania robdt zostat opisany w projekcie konstrukcyjnym

W trakcie prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ i sprawdzaé na biezaco wymiary oraz sposob
montazu plyt i oparcia belek

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Strop WPS na belkach stalowych — dwuteownikowych 220, z obetonowaniem goérnych stopek. Ptyty WPS
oparte na dolnych stopkach.

Belki stalowe oparte na $cianach i rozstawie 150cm i 100cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprze¢towi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem: umozliwiajagcym spawanie, cigcie i montaz
elementoéw stalowych.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprz¢t do montazu konstrukcji: dzwig , §rodek
transportu do przewozenia elementdéw, spawarki, klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescia projektu technologii 1
organizacji robot, ktory nalezy wykonaé przed przystgpieniem do roboét i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

W trakcie transportu i montazu nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ warstwy ochronne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i opadami atmosferycznymi
5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

i projektem.
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Montaz stropu WPS nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc osadzenia belek stalowych (odstepy
zgodnie z projektem). Belki owing¢ siatkg podtynkowsg i osadza¢ w wykutych w $cianach gniazdach, na
,poduszce” betonowej gr. min. Scm. Na belkach nalezy opiera¢ plyty stropowe WPS, w taki sposdb, aby
uktada¢ je $cisle obok siebie. Nastepnie nalezy obetonowaé gorne stopki belek (z ukosem) , beton
drobnoziarnisty kl. B15 i wypelni¢ zaprawg cementowa spoiny pomiedzy ptytami oraz miejsca styku ptyt
z belka. Wypetnienie do gérnego poziomu belek nalezy wykonaé z materiatu lekkiego (keramzyt lub gruz
belitowy). Wierzchnia warstwe delikatnie ,,przela¢” rzadka zaprawa cementows .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robdt z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Ilo$¢ wykonanych robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy ( m2) stropu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robot podano w ,, Wymagania Ogoélne”.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania stropu a wigc: dostawa belek stalowych i elementow
betonowych stropu, nastgpnie sposob utozenia i zakotwienia belek stalowych, nastepnie ulozenie
elementéw betonowych, obetonowanie belek i wypetnienie stropu

Odbiér koncowy po wykonaniu stropu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacje
montazu stropu , protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot ,
pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena rob6t obejmuje: dostawe materiatdéw, wykonanie stropu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002/Ap 1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentoéw kontroli
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne

PN-EN 10155 Stal konstrukcyjna trudnordzewiejaca

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody

PN-EN 12535 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania. Topniki

PN-EN 439 Materialy dodatkowe do spawania. Gazy

PN-EN 20898 wtasnosci mechaniczne ztaczy

PN-EN 12535 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane

PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane
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ST-11 POKRYCIE, ORYNNOWANIE, OBROBKI BLACHARSKIE ITP.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.

Pokrycia dachowe — zewngtrzna warstwa dachu, narazona na dzialanie warunkow atmosferycznych.
Pokrycia mozna wykonaé¢ zarowno materiatlow naturalnych oraz sztucznych roéznigcych si¢ od siebie
wieloma charakterystykami

Rynny i rury spustowe - urzgdzeniami stuzace do odprowadzania wody z powierzchni dachow.
Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wokot kominow, wywietrzakow, wyltazow
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.
Parapety zewnetrzne — umieszczone po stronie zewngetrznej, montowane ze spadkiem na zewnatrz dla
utatwienia odprowadzenia wod deszczowych. Parapety zewngtrzne narazone sa na dzialanie warunkéw
atmosferycznych. Wykonywane sa z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem),
blach aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczesciej granitu), wyklejen
ceramicznych (najcze¢sciej za pomoca klinkieru).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

Obrobki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukc;ji,

2. MATERIALY

W projekceie przewidziano pokrycie z dachéwki ceramicznej esowki — rodzaj, kolor jak na istniejacej
czescl.

Orynnowanie i obrobki z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej — kolorystyka
dostosowac¢ do istniejacej

Parapety zewnegtrzne z blachy powlekanej - kolorystyka zgodna z projektem. Parapet montowac ze
spadkiem od okna

stopery przeciwsniezne

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materialow i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.

Do wykonania orynnowania, obrobek blacharskich niezb¢dne sg: nozyce reczne lub elektryczne do cigcia,
zaginarki, zaciskarki, wiertarki elektryczne o cigglej regulacji predkosci z przetozeniem odwrotnym

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny
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Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamoknigcia transportowanych i sktadowanych blach.

Magazynowanie krotkotrwate: na placu budowy kregi powinny sta¢ na paletach w fabrycznym
opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugie;.
Magazynowanie dlugotrwale:

Pomieszczenia, w ktorych przechowuje si¢ blachg¢ powinny by¢ suche i przewiewne, a panujaca w nich
temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Skladowana blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia

i oddzieli¢ od aktywnych $rodkow chemicznych

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

5.WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednia odziez robocza, obuwie i rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Do wykonania pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej, nalezy zatrudni¢ fachowcow, najlepiej brygade
polecang przez producenta czy dystrybutora - do§wiadczonych dekarzy, wyposazonych nie tylko

w wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia.

Pokrycie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcja wybranego producenta dachowki
Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane o kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobg. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu
takich jak: otaceniu i utozeniu folii wiatroizolacyjnej, wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad
dach, wykonanie kominéw i nasad kominowych, otynkowanie lub spoinowanie kominéw, osadzenie
masztéw, nézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych, wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe

Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dhugoscia do okapu. Sznur przeciagnigty
mi¢dzy skrajnymi dachowkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢ w
poziomie — dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dlugo$ci 1 metra i 30
mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura,
nie powinny wykazywaé odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm. Kalenica i grzbiety (naroza)
powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na za-
prawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.
Rzad gasior6w powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu tata nie powinny
przekracza¢ 10 mm. Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.
Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej cm, zakonczonym
rabkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachowke
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Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku

i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokos$ci w rozwini¢ciu co najmnie;j
20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu. Do-
puszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej dhugosci pasa.
Poszczegolne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy
na dlugos¢ 7-13cm

Obrobki blacharskie: Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywacé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy koniecznie zachowac dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Arkusze obrobki blacharskiej i
prefabrykowane akcesoria nalezy montowa¢ do podtoza zgodnie pisemng instrukcja Producenta systemu
dachowego. Zaréwno elementy mocujace jak i obrobki, musza by¢ wykonane z tego samego materiahu,
Nalezy zapewni¢ wodoszczelno§¢ montowanych szwow arkuszy obrobki.

Orynnowanie: Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych montaz nalezy wykona¢ $cisle wg wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, polaczenia
z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na biezacym sprawdzeniu jakos$ci zastosowanych materialow oraz
doktadnos$ci wykonanych elementow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ podioze pod utozenie pokrycia. Powinno by¢ suche, rowne

i czyste Nastgpnie nalezy skontrolowa¢ czy wszystkie elementy, ktére powinny by¢ zamontowane przed
utozeniem pokrycia zostaty wykonane.

Roboty dekarskie podlegaja odbiorom prac zanikowych i koncowym. Wyniki kontroli nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrobek blacharskich, podokiennikow

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania og6élne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania

w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

dokumentacje techniczna, zapisy stanowiace dokonanie odbiorow czgsciowych podktadu oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych

i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow w dzienniku
budowy:

- czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych

- czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jako$ci
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- czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m2 pokrycia obejmuje roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatoéw, wstepne
rozmieszczenie dachowek, utozenie dachowek

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatlow, montaz,
sprawdzenie szczelnosci i spadkow

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow,
testy i pomiary

Cena wykonania 1 m2 obrobek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materialow, wykonanie obrobek blacharskich testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne
przy odbiorze.”

PN-EN 501 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-02011- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Azl).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.
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ST-12 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonywaniem elewacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
elewacji metoda lekko mokrg

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,

z nastgpujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz instrukcja wybranego producenta docieplen

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0golne”

Materiaty stosowane do wykonania rob6t dociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoéci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
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Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje¢ palnos$ci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Phyty termoizolacyjne:

welna mineralna gr.12cm i Scm

t.aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojagca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypehiacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie - tynk silikatowy barwiony w masie

Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z zamawiajacym (dostosowac do istniejacej).

Elementy uzupeniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztalttowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkow, o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji
termicznej,

Glify osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ welng mineralng gr. min. 2cm,

3.SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprzgt do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
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Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatlow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiatéw odbywac si¢ bedzie na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Harmonogram termindéw dostaw musi by¢ dostosowany do
wykonywania rob6t budowlanych, tak by unikngé¢ opdznien. Transport i przechowywanie musi zostac¢
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposob dostawy i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem
Producenta. Wszelkie materialty muszg by¢

dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi pieczgciami, opatrzonych
etykietami z nazwa producenta, firmy, typu, data produkcji i wskazowkami nt. przechowywania i faczenia
z innymi komponentami. Materiaty ptynne musza by¢ przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejscu w przedziale temperatur okreslonych przez
Producenta. Magazynowane materiaty plynne nalezy chroni¢ od bezposredniego nastonecznienia.
Materiaty ptynne przeterminowane nalezy odrzuci¢ i pozby¢ si¢ ich legalnie, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewn¢trzna powietrza, podtoza i materiatu
wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C.

Nie wykonujemy robot przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Niezwigzane materiaty (zaprawe¢ zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalne;j siatki zabezpieczajace;.

Podtoze musi by¢ mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju).

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocg szczotek lub
wody pod duzym cis$nieniem.

Przy nierownosciach powierzchni §ciany wickszych niz 1 cm, w celu wyréownania istniejgcego

podtoza stosujemy tynk cementowo - wapienny.

Stare, silnie chtongce podtoza pokrywamy specjalnym $rodkiem gruntujacym.

Elementy elewacji (zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczgciem robot ociepleniowych.

Zwracamy szczeg6lng uwage na zachowanie odpowiedniej odleglo$ci zakonczen obrobki blacharskiej od
powierzchni elewacji, ktore umozliwi prawidlowe odprowadzanie wod opadowych.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na wysoko$ci oznaczonej na rysunku montujemy listwe
cokotowg z kapinosem.

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.).

Plyty przyklejamy mijankowo metod grzebieniowa.

W zaleznosci od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje kotkdw ze stalowym trzpieniem @ 8 mm o

56



PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA ORAZ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA

STWIOR

Ibie plastikowym i koszulce z talerzykiem @ 140 mm: struktury porowate (beton komorkowy), pustaki
(cegta kratowka) - taczniki wkrecane, podtoze z cegly ceramicznej petnej, cegly silikatowej, betonu -
taczniki wbijane,

Niezaleznie od wysoko$ci budynku minimalna gltgboko$¢ zakotkowania powinna wynosi¢:

- w betonie i cegle petnej: 5 cm,

- w cegle kratowce, betonie komdrkowym: 8 - 9 cm.

Otwory w betonie komoérkowym wykonujemy wiertarka bezudarowa.

Dodatkowo do podtozy stabych mocujemy ptyty z welny tacznikami mechanicznymi w uktadach jak
na rysunkach obok.

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtokna szklanego.

W narozach budynku oraz na krawgdziach otworow okiennych i drzwiowych stosujemy listwy
narozne.

Zaprawg zbrojaca naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10 x 10 mm, a nastg¢pnie zatapiamy w niej
siatke z wtokna szklanego,

Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatapiamy, aby

nie byla widoczna spod zaprawy zbrojace;.

Na narozach budynku, os$ciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10 cm.

W miejscach zaktadow siatki mocniej §ciggamy warstwe zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubosé
zaprawy).

W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystepujemy do naktadania podktadu
tynkarskiego (zaprawe zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem).

Wykonujemy powloke koncowa, naktadajac tynk silikatowy barwiony w masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewne;j

metoda ,,mokre na mokre”, pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchéw, w celu wyeliminowania
roznic faktury naktadanego tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normami

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych niniejszej ST.

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnos$ci stykow plyt, wypemnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i1 polaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszcezyzny plyt (w plaszczyznie lub do

1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
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zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci
wiekszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Przy elewacji z kamienia biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot dociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane
podloza nadawaty si¢ do wykonania robdt dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian
W stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona

w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o§ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi

i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

Elewacje kamienng oblicza si¢ w metrach kwadratowych m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét dociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektows i

szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania

nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegolowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiagzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia

stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty dociepleniowe
uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow,
narzedzi i sprzetu, obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi, ustawienie

rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m, ocen¢ i przygotowanie podtoza, zabezpieczenie stolarki
okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z
ptaszczyznami innych materiatoéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt
izolacji termicznej, gruntowanie podtoza, przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie
za pomocg profili mocujgcych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci, szlifowanie powierzchni ptyt,
mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
dociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej, wykonanie
standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw, gruntowanie powierzchni warstwy
zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili), wyznaczenie
przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potgczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp., wyznaczenie przebiegu i
montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem potgczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie, usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usunigcie pozostatosci,
resztek i odpaddéw materialow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta, likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot dociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robo6t na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ wg odrebnej specyfikacji dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng.
Specyfikacja.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjne;j.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogoélne czgé¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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ST-13 ELEMENTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonaniem elementéw z ptyty gipsowo- kartonowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obudowy pionéw kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi

1.4. OkreSlenia podstawowe

Plyta gipsowa (inaczej ptyta gipsowo-kartonowa) - materiat budowlany, majacy posta¢ arkuszy
sktadajacych si¢ ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturg. Najczesciej produkowane sg plyty

o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szeroko$ci: 1200 lub 600 mm

i dlugos$ci: 2000 do 4000 mm. Plyty docina si¢ do pozadanego wymiaru za pomocg specjalnych nozy.
Mocuje si¢ je za pomoca wkretdw na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub
przykleja gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Plyty gipsowe stuza gtéwnie do wznoszenia
scianek dziatowych lub jako licowanie wewnetrzne $cian i sufitow (takze sufitow podwieszonych).
Rzadziej uzywane sg specjalne ptyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podtodze Iub jako deskowanie
dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu §ciany stosuje si¢ profile o trzech roznych szerokosciach,
poniewaz im wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowa¢ do wykonania jej
konstrukcji.

Masy szpachlowe do plyt g-k, tasmy papierowe lub z wltdkna szklanego

Najczesciej stosowane sa plyty o gr. 12,5 mm. Stanowig poszycie $cian w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnos$¢ wzgledna nie przekracza 70%

Welna mineralna to materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dzwigkowej otrzymywany ze
stopionych mineratow skalnych (najczesciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem
zywic syntetycznych. Zazwyczaj welng mineralna nazywa si¢ réwniez weing szklang otrzymywana ze
stopionego piasku kwarcowego i sthuczki szklanej - a to ze wzgledu na niewielka réznice w parametrach
obu materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

W przypadku konieczno$ci wykonania §cian i obudéw , ktére musza spetnia¢ warunek ognioodpornosci
nalezy je wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta ptyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia
uzyskanie przez przegrode odpowiedniej odpornosci na ogien.

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odporno$ci ogniowej nalezy
przedstawi¢ stosowne dokumenty.

2. MATERIALY

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykta , wodoodporna, ognnioodporna. Gips szpachlowy —
wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak ptyty g-k

Tasmy zbrojace, konstrukcja metalowa nosna, taczniki, wkrety, welna mineralna

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materialow, mieszarka do przygotowania zapraw, packi, wkretarki,
wyciggiem budowlanym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace objete niniejszag ST mozna wykonywaé przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotno$ci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktorych prowadzone begda prace
powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu calo$ci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatngé ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegolnosci

odcietych kawatkow konstrukeji stalowej, luznych blachowkretow i innych elementéw stwarzajacych
zagrozenie.

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysziej zabudowy lub obudowy na podtodze,
$cianie i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaréw za pomocg nozyc do blachy, Profile CW
docinamy tak, aby byly krétsze od wysokosci $ciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomigdzy
g6rng krawedzig profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasme uszczelniajaca.
Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomoca tacznikéw
mechanicznych, np. kotkdéw rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykrecamy ptyty gipsowo-
kartonowe za pomoca blachowkretow mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Potaczenia migdzy ptytami wzmacniamy ta§ma samoprzylepna z wtokna szklanego. Stosujac ta§my
papierowe lub z widkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstweg masy szpachlowej. Masa szpachlowa z
gipsu szpachlowego pokrywamy potaczenia ptyt i miejsca wglebien po wkretach. Po wyschnigciu
nakladamy drugg warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchni¢ nanosimy
odpowiedni srodek gruntujacy. Po wyschnigciu, gotowa powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana
lub oklejona oktadzinami §ciennymi.

Izolacje -Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich §cianach dziatowych mozna

zacza¢ uktadaé¢ dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Ukladajac izolacj¢ nalezy zabezpieczad ja
przed osuwaniem si¢, badz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $cisnigta bardziej niz do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Wykonanie $cian i obudéw, ktére muszg spelnia¢ warunek ognioodporno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta ptyt gipsowych, ktoérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode
odpowiedniej odpornosci na ogien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponize;j.

Odbiory czgsciowe obejmuja: sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie warunkow w czasie przystapienia do robdt, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z
wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, ptyt g-k

Odbiodr koncowy obejmuje: sprawdzenie wynikoéw odbiorow czgsciowych, sprawdzenie wypoziomowania
elementéw , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robot sprawdzié: zgodno§¢ wykonania z dokumentacja, prostoliniowos$¢ krawedzi,
doktadno$¢ wykonania potaczen i szpachlowan, jakos$¢ zastosowanych plyt zgodnie z ich przeznaczeniem
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cian, obudow i sufitow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robot obejmuje: dostawe materialow, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i ptyt,
szpachlowanie i wygtadzanie potaczen
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi--
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan oraz

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez zastapienia.
PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
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ST- 14 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego, zywicznego, silikatowego zewngtrznego oraz
gladzi,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogodlne”.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréw itp.
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych (w przypadku tynkoéw zewngtrznych), ochrona przed dziataniem czynnikoéw
wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego
wygladu elementom budynku. Tynk stosuje si¢ rowniez jako warstwe podktadowa pod elementy
wymagajace gladkiego podloza (plyty styropianowe, ptytki ceramiczne) - powszechnie stosuje sig
woweczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

Tynk gipsowy - sg to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Gtownymi sktadnikami
tynkow gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jako$ci nie zanieczyszczony gips, kruszywo
kalibrowane ($rednica do 1,2 mm) i wiele uszlachetniajacych dodatkow jak plastyfikatory, opdzniacze i
inne.

Tynki gipsowe produkuje si¢ w dwoch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, ktore
wykonuje si¢ na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatow tynkarskich oraz jako tynki
reczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z niewielkimi powierzchniami do
otynkowania np. do 50 mkw.

Tynki gipsowe stosuje si¢ w pomieszczeniach w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
pomieszczeniami trakcie uzytkowania nie przekracza 70%.

Gladz gipsowa.- jest to wygladzajace wykonczenie z gipsu szpachlowego, ktore uktada si¢ na potozonym
wczesniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.

Po wyschnigciu i stwardnieniu zewnetrznej warstwy szlifuje si¢ ja drobnoziarnistym papierem $ciernym
lub specjalng siateczka Scierng

Tynk zywiczny jest gotowa masa zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego.

1.5. Wymagania ogélne dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz
wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
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Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych

Cement - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

Gotowe tynki gipsowe, gladzie i tynki zywiczne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:, betoniarkami do przygotowania zapraw,
agregatem tynkarskim (opcja), wyciggiem budowlanym Iub windg do transportu pionowego, sprzetem
pomocniczym.(pace, kielnie, mtotki, poziomice itp.)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Tynki wykonywa¢ po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiada¢ wymogom norm
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty zwigzane z przej$ciami technologicznymi przez mur, robotami
instalacyjnymi (przewody w $cianach, stropach)

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Tynki gipsowe

Gotowe tynki gipsowe nalezy wykonac¢ scisle z zaleceniami producenta

Zaleca si¢ aby:

Srednia grubosé¢ tynku: 10 mm (minimum 8 mm), Temperatura stosowania (powietrza, podtoza,
materiatow): od +5°C do +25°C

Czas wysychania tynku: $rednio 10 dni (w zalezno$ci od grubosci tynku, wilgotnosci i temperatury w
pomieszczeniu oraz wentylacji)

Przygotowanie podloza: Zaleca sig, aby do wykonywania tynkoéw przystapic¢ po okresie osiadania,
skurczu i schni¢cia muréw lub skurczu $cian i innych elementéw betonowych, tj.
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po uplywie co najmniej 2-3 miesigcy w przypadku §cian murowanych i co najmniej 4-6 miesigcy w
przypadku $cian i elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, nie
odksztatcajace sig, a takze rowne, aby unikng¢ miejsc nadmiernego pogrubienia tynku. Tynkowane
powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, thuszczéw, smardéw, srodkoéw antyadhezyjnych, farb,
naddatkow zaprawy murarskiej itp. Podtoza $ciste i nie chlonne tj. Sciany i elementy betonowe nalezy
zagruntowa¢ srodkiem gruntujagcym. Podtoza trudne lub miejsca potaczen réznych materialow
budowlanych nalezy zbroi¢ siatka zbrojaca, ktora wtapia si¢ na

glebokosci 1/3 przy minimalnej grubos$ci tynku 15mm.

Wszystkie odstoniete czgsci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dzialaniem gipsu.
Okna, o$cieznice drzwi, grzejniki, itp. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg folii budowlanej. Przed
rozpoczgciem tynkowania nalezy zamocowaé wszystkie listwy naroznikowe.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej, chtodnej wody,
mieszajac w czystym pojemniku az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po
wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzic¢ jej konsystencje. W niezbednych przypadkach
skorygowac¢ ilos¢ dodawanej wody. Ustalong proporcje mieszania z wodg nalezy odnotowac, aby kolejne
partie zaprawy byty przygotowywane w taki sam sposob.

Stwardniatej zaprawy nie rozrabia¢ wodg, ani nie miesza¢ ze §wiezym materiatem.

Sposob stosowania: Zaprawe nalezy naciggnac na $ciang za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Natozona
warstwe tynku gipsowego nalezy §ciggnac i wstepnie wyrownac za pomocy taty typu ,,h” bezposrednio po
natozeniu, a po czgSciowym zwigzaniu zaprawy na poczatku wigzania mozna przystapic¢ do drugiego
$ciggania i wyrownywania tynku polegajacego na doprowadzeniu powierzchni i katow do wymaganej
rownosci za pomocg taty trapezowej. W koncowej fazie wigzania wyprawy nalezy powierzchnig tynku
podda¢ ,,gabkowaniu” poprzez nawilzenie tynku "mgla wodna" i wyréwnanie za pomoca pacy gabczastej.
W momencie, gdy powierzchnia tynku zmatowieje, mozna przystapi¢ do ostatecznego gladzenia
polegajacego na wygltadzeniu powierzchni tynku za pomocg ,,kosy” ze stali nierdzewne;j. Przed
malowaniem, tynkowaniem lub uktadaniem ptytek ceramicznych wyschnigty tynk nalezy zagruntowaé
odpowiednio dostosowanym do kolejno nakltadanych powtok srodkiem gruntujacym do tynkow
gipsowych. Powierzchni tynku nie mozna wygtadzac¢ lub filcowac, o ile przeznaczona bedzie ona do
uktadania plytek ceramicznych. Po zakonczeniu prac, tynkowane pomieszczenie nalezy koniecznie
wentylowaé, szczego6lnie przy pracach w chtodnych porach roku, aby zaprawa nie twardniata w
warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza! Nie wolno jednak dopusci¢ do dziatania przeciagéw i mrozu
na §wiezy tynk!

W przypadku stosowania agregatow tynkarskich nalezy uzy¢ odpowiedniej zaprawy tynkarskiej
przeznaczonej do wykonania mechanicznego. Tynk przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonujac prace nalezy pamictaé ze na uprzednio przygotowana $ciang (tak jak w wykonaniu r¢cznym)
natryskujemy mase tynkarska o rzadkiej konsystencji poziomo z gory na dot przy mozliwie wysokim
doplywie wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy przy natrysku nie moga trwa¢ dtuzej niz 10minut.
Pozostate czynnosci wykonac¢ jak w wykonaniu recznym

Podczas pracy stosowac odpowiednie srodki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub
powierzchnia skory, dane miejsce natychmiast nalezy przemy¢ woda. W przypadku wystapienie
dlugotrwatych podraznien skory lub w przypadku dostania si¢ mieszanki do oczu nalezy skontaktowac si¢
z lekarzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosSci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii), kontrole poprawnos$ci wykonania i
skutecznosci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Odbior tynkow

1) Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podloza, pil$ni itp.,

-trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola gtadkosci gtadzi

Gtadko$¢ powierzchni mozna sprawdzi¢ albo przyktadajac do $ciany - w kilku miejscach i w réznych
kierunkach - dtuga, najlepiej dwumetrows tate, albo kierujgc strumien $wiatta wzdhuz ptaszczyzny $ciany.
Pod tatg nieréwnosci ujawnig si¢ jako grubsze i ciensze przeswity. W strumieniu §wiatla nierbwnosci
zostang uwypuklone przez cienie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w,,Wymagania Ogolne”.

Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena robot obejmuje: dostawe materiatow, oczyszczenie podtoza, montaz listew, naniesienie obrzutki
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i
laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi i kryteria zgodnosci dot. cementéw
powszechnego uzytku

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkow wewnetrznych i zewngtrznych
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw renowacyjnych
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ST-15SROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem malatury §cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonczeniem
$cian farbami do wngtrz i na zewnatrz .

1.4. Okreslenia podstawowe

Powloka malarska warstwa ochronno —dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkow zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
Farby do malowania mogg by¢: rozcienczane woda znane jako farby wodorozcienczalne lub rozcienczane
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyna lakowa) zwane farbami
rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych naleza: farby
alkidowe, alkidowe modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.

Mineralne Sa to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi§ prawie nieuzywane);
silikatowe (krzemianowe), w ktorych spoiwem jest szklo wodne (do$¢ drogie, raczej uzywane do
malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania
betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj latwo si¢ rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sg trwate,
tworzone przez nie powtoki sa paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielaja szkodliwych
Zwigzkow.
Akrylowe Sa bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczaja par¢ wodna. Powtloka farby
akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.

Lateksowe Bardzo trwate, dobrze przepuszczajg pare wodng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Malowanie nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranej farby,

2. MATERIALY

Sciany wewnetrzne - farba lateksowa do wnetrz . Stosowaé farbe ktora jest podatna na czyszczenie, nie
zawiera sktadnikéw powodujacych osadzanie kurzu, stopien polysku — mat , klasa $cieralnosci na mokro
druga, ilo§¢ warstw malarskich 2, kolory jasne pastelowe (uzgodni¢ z zamawiajacym)

Rodzaj farb nalezy dobra¢ do podtoza

3. SPRZET

Do malowania wnetrz najczesciej stosuje si¢ waitki i pedzle réznego rodzaju. Do malowania $cian uzywa
si¢ watkow sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra,

Do farb wodorozcienczalnych zalecane sg pedzle z syntetycznego wlosia,

Zupetie nowego, $wiezo kupionego pedzla lepiej nie uzywa¢ od razu do malowania, lecz do robot
przygotowawczych (np. zwilzania starych powtok przed skrobaniem itp.). Dzigki temu szczecina
wygladzi si¢, a pedzel pozbedzie si¢ stabych, wylamujacych si¢ szczecinek.
Nanoszenie lakieru na parkiet wykona¢ za pomoca walka

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

Pomieszczen nie nalezy malowaé w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotno$¢ powietrza,
tzn. powyzej 80 proc. Sciane trzeba osuszyé, oczyscié z brudu, kurzu i thuszezu.

"Surowa $ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana. Mozna uzy¢ gotowych srodkow
gruntujacych lub rozcienczonej farby.

Przed malowaniem, nalezy zabezpieczy¢ posadzke, na przyktad rozktadajac na niej foli¢ przyklejona
(tasmg) do listew cokotowych.

Nierownosci powierzchni nalezy usuna¢ (przeszlifowac, ubytki zaszpachlowaé i przeszlifowac),

W celu uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzchni powtok, w przypadku trudnych warunkow
oswietleniowych (np. korytarze) podtoze Sciany nalezy zagruntowac gruntem dostosowanym do rodzaju
wybranej farby.

Gdy tynki wymagaja uzupetnienia drobnych ubytkow nalezy zastosowaé uniwersalng masg szpachlowg do
wnetrz na bazie mineralne;.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wplywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokry¢
minimum dwa razy, w zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby
$cian¢ maluje si¢ jeden-trzy razy.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone : podczas opadéw atmosferycznych,

w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C, (chyba, ze Producent wybranej farby zaklada inaczej), w temperaturze powyzej
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych),(chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacije
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢

i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pe¢dzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

Swiezo malowane powierzchnie nalezy chronié¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym
nastonecznieniem.

Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy koniecznie sprawdzi¢ w instrukcji producenta warunki
uzycia wybranej farby

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponizej.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robdt tapeciarskich i malarskich z
warunkami okre$lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdow odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace: nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podloza , ciagtose
kazdej warstwy , zgodno$¢ wykonania z instrukcjg producenta.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot malarskich w
przypadku rurociaggéw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyréwnanie,
wykonanie warstw powtoki, wykonanie powtoki malarskiej, efekt wizualny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich Czgsé¢ 2-8: Klasyfikacja srodowisk

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Karty techniczne farb i emalii
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ST-16 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace odbioru robot
oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztaltujacg forme
architektoniczng okladanych elementoéw pokrycie podiog, $cian plytkami ceramicznymi,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie

1.4. Okreslenia podstawowe

Ceramika nazywamy wyroby uformowane z gliny lub mas ceramicznych (nieorganicznych zwiazkéw
metali z niemetalami).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Rodzaj, wzér, kolor, wymiar plytek (min. 30x60cm) ustali¢ z Zamawiajacym i Projektantem

Wszelkie materialty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych
normach lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki ochrony
ptytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, Srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodeg
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
woda wodociggowa lub pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac: szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do
ciecia ptytek, pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji
klejacych, taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, mieszadta koszyczkowe napedzane
wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub

z tworzyw sztucznych do spoinowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Oktadziny z plytek ceramicznych wykonywa¢ z materialéw w technologii jednego producenta, zgodnie z
instrukcjg montazu przez niego wyznaczong.
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Podloze przeznaczone pod utozenie ptytek ceramicznych powinno by¢ mocne, suche i wolne od
zanieczyszczeni zmniejszajacych przyczepnos$c. Podtoze takie nalezy zagruntowaé gruntem gleboko
penetrujacym. Plytek przed ulozeniem nie wolno moczy¢ w wodzie. Do klejenia ptytek stosowaé zaprawe
klejaca odpowiedniego producenta. Nalezy rozprowadzac ja po podlozu paca zebata. Ptytki uktadac z
zachowaniem spoin (szeroko$¢ spoiny do uzgodnienia). Po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej
nalezy oczysci€ z jej resztek brzegi ptytek. Nastepnie nalezy wykona¢ spoinowanie ptytek przy pomocy
spoiny. Po jej naniesieniu (jednak nie pdzniej niz 30 min. od rozpoczgcia spoinowania), usunacé
zabrudzenia z ptytek przy pomocy wilgotnej (nie mokrej), czgsto ptukanej, szorstkiej gabki. Pozostaty
nalot po lekkim przeschni¢ciu usungé¢ wilgotng, migkka gabka. Spoiny musza tworzy¢ proste, ciggle linie
pionowe i poziome. Narozniki wkleste i wypukle wykonczy¢ listwami naroznymi z PVC (lub zastosowaé
si¢ do zalecen Inspektora lub Zamawiajgcego), a potgczenia z ceramika i armaturg uszczelnié¢ silikonem
sanitarnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosSci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidlowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii), kontrole poprawnosci wykonania

i skutecznosci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 przyjmujac wymiary w §wietle Scian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wicksze od 0,25 m2. Powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 oktadzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie,
przygotowanie zapraw, dopasowanie do istniejacej konstrukcji, zamontowanie nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BIIL
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B L.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B 1I a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B I b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A L

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 11 a.Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 1IL

PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestoscei catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2:5 oznaczenie odpornosci na §cieranie, wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie,
oznaczenie skurczu, nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogolne wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB —
2004 rok.
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ST-17 UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru robot
posadzkowych — panele

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- utozenie paneli podtogowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materialéow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie montazu paneli podtogowych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Panele podlogowe (i $cienne) — produkowane sa z ptyt HDF z bardzo cienka i twarda warstwa okleiny.
Uktadane sa na twardym, rdwnym podlozu "na sucho". Panele taczone sg na pidro i wpust.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Panele podlogowe o wysokim stopniu §cieralnosci, akcesoria do uktadania paneli, cokoty

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" . Roboty zwigzane

z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzegdzi i sprz¢tu spetniajacych zasady BHP

i posiadajacych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzke ta wykona¢ zgodnie z technologia okre$long przez producenta paneli.

Podtoze przeznaczone pod ulozenie wykladzin powinno by¢ mocne, suche i wolne od zanieczyszczen.

W celu wyréwnania podloza wskazane jest utozy¢ wylewke samopoziomujacg, a nastgpnie zagruntowaé
ja gruntem preparatem gruntujacym. Wilgotno$¢ podioza nie moze przekracza¢ 3%. Podloze nalezy
odizolowa¢ od paneli folig paraizolacyjna grubosci co najmniej 0,2 mm. Nastgpnie na niej uktadaé
izolacje akustyczng.

Uktadanie paneli. Po wyjgciu z opakowan panele uktadamy ,,na sucho” (wyréwnujemy w ten sposéb
wilgotno$¢, sprawdzamy, czy nie brakuje elementow). Uktadanie zaczynamy od rogu pokoju i ktadziemy
wzdhuz $ciany pierwszy rzad. Odleglos¢ od $cian to ok. 1ecm .Dylatacje wykonuje si¢ tez w progach
pomieszczen. Maskowanie dylatacji wykonuje si¢ listwami przy$ciennymi mocowanymi do §cian.
Szczeliny trudne do zakrycia, np. wokoét rur, mozna wypetni¢ masa elastyczng. Przy progach wstawiamy
specjalne profile.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie posadzki badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
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Wszystkie materialy — panele, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych roboét z
Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrol¢ prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzki oblicza si¢ w m2 . Listwy przy$cienne w mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 oktadzin obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materialu, wymierzenie, utozenie paneli

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie. Wytyczne producenta

PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podtogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania

PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dlugosci, prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie dtugosci, prostokatnosci i prostoliniowosci bokow plytek
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-18 PODLOGA PARKIET

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru robot
posadzkowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie podtogi
z parkietu

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wykonanie podtogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Dgb drewno debowe jest cigzkie, twarde i charakteryzuje si¢ szczegdlnie wysoka odpornoscig na
scieranie. Ekstremalna wytrzymato$¢ 1 twardo$¢ tego drewna umozliwia wykorzystanie dgbu w
roznorodny sposob do wyrobu podtog, ktory wystepuje w wielu wariantach. Drewno debowe jest
jasne, o rownomiernej strukturze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

parkiet dgbowy 36cm x 6x 2,2 uktadane na klej+ listwy degbowe min. 10cm x 1,5 lub inny uzgodniony z
Inwestorem

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne". Roboty zwigzane z
wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych zasady BHP i
posiadajacych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie sprawdzi¢ dostarczony material i wszelkie
uszkodzenia lub nieprawidlowosci zglosi¢ . Ulozenie podtogi z materiatu obcigzonego wadami spowoduje
nie uznanie roszczen gwarancyjnych. Material wadliwy nalezy wymieni¢. Nastepnie nalezy sprawdzié
podtoze na ktéorym bedzie montowana podtoga. Podtoze powinno by¢ mocne, rowne, gltadkie, wolne od
rys i spekan powinno posiada¢ odpowiednig wilgotno$¢ umozliwjajaca uktadanie drewna (max CM-2%
dla podtozy cementowych) oraz by¢ zabezpieczone izolacja antywilgociowa chroniagca przed wilgocia
kapilarng. Przy uktadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy $cianach, drzwiach oraz taczeniach
z ptytkami badz terakota.

Po ulozeniu nalezy posadzke wycyklinowac i polakierowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy — muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

77



PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA ORAZ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA

STWIOR

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoséci wykonywanych roboét z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczeg6lno$ci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii), kontrolg poprawnos$ci wykonania i
skutecznoéci uszczelnien, ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 posadzki obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, utozenie poszczegoélnych warstw posadzki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom wydanie Arkady — 1990 rok.

- Instrukcja montazu producenta

78



PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA ORAZ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA

STWIOR

ST-19 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z montazem
stolarki drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki
drzwiowej wewnetrznej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Gotowa stolarka drzwiowa, .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Do montazu drzwi o odpornosci ogniowej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcja producenta

2. MATERIALY

Rodzaj, kolor, ksztalt, materiat, odpornos$¢ ogniowa zgodnie z projektem.

Drzwi wejsciowe, zewngtrzne, aluminiowe, o podwyzszonej odpornosci na wltamanie, wsp. cieplny
Ul:1,3, z izolacja termiczng, dwuskrzydtowa niesymetryczne. Do pokojow jednoskrzydtowe, typowe

z o$cieznicg metalowa. Drzwi zewnetrzne do sanitariatow, ptytowe, zawieszane na trzech zawiasach,

z wypetnieniem plyta wiérowa , otworows, oklejone okleing odporng na zarysowania CPL, wyposazone
w otwory wentylacyjne i samozamykacze, z o§cieznicag metalowa. Wewnatrz pomieszczen socjalnych

1 higieniczno-sanitarnych drzwi i $cianki systemowe. W pomieszczeniach biurowych drzwi zawieszane
na trzech zawiasach z wypelieniem ptyta wiérowa otworowa, oklejone okleing odporna na zarysowania
CPL z oscieznicg stalowa. Za drzwiami montowaé odboje.

We wszystkich przeszkleniach stosowaé szyby bezpieczne.

Pianki do montazu

Jezeli bedzie konieczne zamontowanie drzwi o okreslonej odporno$ci ogniowej(EI 30 lub EI60) nalezy
stosowac¢ pianki do tego przeznaczonych, niedopuszczalne jest stosowanie zwyktych pianek montazowych
Jezeli drzwi sa wykonywane na indywidualne zamoéwienie Producent zobowiazany jest do wydania
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacja oraz

z aktualnymi przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktoérej mowa powyzej, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okres§la¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. Natomiast os§wiadczenie
producenta powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu budowlanego

i miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu
budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy),

w ktoérym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany, miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego
o$wiadczenie (art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy PB).

3. SPRZET

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt montazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Do wykonywania montazu nalezy uzywac nast¢pujacego
sprzgtu : poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do wiercenia otworéow dla kotew mocujacych,
wkretaka elektryczna do wkrecania kotkéw mocujgcych, inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot
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i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem elementdéw stolarki drzwiowej wymiary nalezy zdja¢ z natury.

Montaz zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania si¢ z opisem produktu i sprawdzeniem jego
zgodno$¢ z zamoéwieniem i opisem - w przypadku niezgodnos$ci produkt ponownie zapakowaé

w fabryczne opakowanie i rozpoczaé procedurg reklamacyjng.
Nalezy koniecznie przeczyta¢ Karte Gwarancyjng. Montaz poszczegdlnych elementow drzwi wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalne jest wstawienie drzwi z wadami (wichrowato$¢, brak
ptaszczyzny, uszkodzenia mechaniczne)

Jezeli gwarancja wymaga tego, aby montaz drzwi odbyt si¢ przez wyspecjalizowane brygady montazowe,
nalezy takie brygady zatrudni¢, aby nie utraci¢ gwarancji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiardéw, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jako$ci materiatow
z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow,
wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania™".
PN - 88 /B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewng¢trzne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornos$ci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie si¢ pomig¢dzy dwoma réznymi klimatami. Metodabadania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan (Zmiana Al).

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST-20 STOLARKA OKIENNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Okna PCV zgodnie z projektem Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane montowane w gornej
ramie okna.

Wytaz dachowy — typowy, o parametrach dostosowanych do potrzeb serwisowania ze sktadang i
podciggang drabinkg. Klapa wytazowa stropowa — typowa.

Do oddymiania nalezy wykorzysta¢ jednoskrzydtowa klape dymowa o wymiarach 1,00 x 1,80 m, o
powierzchni czynnej oddymiania okreslonej przez producenta w oparciu o certyfikat nr 1488-CFD-
0309/W Acz=1,04 m2 > 1,00 m2. Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajacego 22,90 x 5% =
1,145 m2

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiarow osciezy. Wymiary nalezy
zdjaé z natury.

Prace zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktérym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetione. Ponadto musza by¢ czyste, rowne i suche.

Sprawdzi¢ czy wymiary zewngtrzne stolarki bedg pasowaly do wymiaréw otworu .Miedzy oknem a $ciang
powinna by¢ taka szczelina, ktdra po zamontowaniu stolarki umozliwi rozszerzanie si¢ pod wplywem
temperatury. Nastepnie dokladnie oczysci¢ miejsce osadzenia o$cieznicy w murze. Przed przystapieniem
do montazu zdja¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oScieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowac na jej
narozach. Klinowanie oécieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia si¢ ktoregos z
jej elementow.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz tzw. $§wiatlo oécieznicy. Dopuszczalne odchytki zgodnie z informacja
Producenta. O$cieznic¢ mozna zamontowac trwale w murze za pomoca dybli lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Nastgpnie wkreci¢ dyble. Zatozy¢ skrzydta
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okienne i sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania. Kolejno$¢ czynnosci przy zaktadaniu skrzydet
okiennych jest odwrotna niz przy ich zdejmowaniu. Przy wigkszych gabarytach okien, a w szczegdlnosci
przy montazu drzwi balkonowych i o§cieznic drzwiowych, zastosowac rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy oScieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wpltywem dziatania pianki
montazowej. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki
glifow, pamigtajac o wezesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska
Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz calego obwodu od strony wewngtrznej i
zewnetrznej.

Po obrobcee glifow niezwlocznie zdjaé taSme zabezpieczajaca powierzchnie stolarki.

Stolarka o odporno$ci ogniowej - montaz nalezy wykona¢ $cisle ze wskazaniami producenta. Jezeli
producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawce i1 daje gwarancje oraz niezbedne dokumenty
okreslajagce ich ognioodpornos$¢ , Wykonawca moze sam zamontowac taka stolarke. W innym przypadku
montaz musi zosta¢ wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki okiennej i
drzwiowej i dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiardw, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jako$ci materiatow
z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN — 88 /B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i ciezkim.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania.

PN - 78 /B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN - 86 /B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciagnione

BN —75/6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN —79 /6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie

BN —84 /6824 — 01 — Szkto budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o r6znej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego.
Warszawa 1985 rok.

2
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ST-21 BALUSTRADY I INNE ELEMENTY METALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem balustrady, siatki itp

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: balustrad malowanych proszkowo
systemowych wycieraczek, oston grzejnikoéw z ptyt HPL 10, $cianek systemowych do wc itp

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogodlne”.

Balustrada — azurowe lub petne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodéw, tarasow, balkondéw, dachow,
wiaduktow, mostow itp., montowane zazwyczaj na krawedzi zabezpieczanego elementu i petniace
jednoczesnie funkcje ozdobng. Balustrada moze by¢ rowniez azurowa przegroda pomigdzy
pomieszczeniami (np. w kosciotach oddziela prezbiterium od nawy).

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Balustrada ktadki malowana proszkowo- specyfikacja stali i kolor zgodnie z projektem

Wycieraczki zewnetrzne, stalowe ocynkowane, wpuszczane, antyposlizgowe

Pochwyty dla niepelnosprawnych — systemowe, ze stali nierdzewnej polerowanej

Systemowe $cianki do we przystosowane z drzwiami dwuskrzydlowymi wahadtowymi dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

Systemowe ostony do grzejnikow itp.

Systemowe listwy dylatacyjne

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem: umozliwiajagcym spawanie, cigcie

i montaz elementdéw stalowych na zewnatrz budynku

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Elementy balustrad wykona¢ na warsztacie i gotowe, wykonczone elementy montowa¢ na budowie.
Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym aktualne uprawnienia.

Bariery np. kotwi¢ w konstrukcji za pomoca np. kotew wklejanych. Balustrady nalezy przykreci¢ do
kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni
Systemowe elementy wykonczenia wnetrz wykona¢ zgodnie z projektem. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym
kolorystyke. W trakcie zamawiania elementow zwrocic¢ szczegdlng uwage na miejsce montazu,
dostosowac do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogo6lne”.
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Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczeg6lno$ci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentow balustrad oraz odbidr wszystkich elementow wraz z odbiorem powtloki
zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2], metr biezacy elementu [mb], szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Na podstawie wynikoéw odbiorow nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie por¢czy nalezy uznac¢ za zgodne ze
ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena rob6t obejmuje: dostawe materiatdw, montaz konstrukcji stalowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadane przez dostawce
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej
PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne

PN-EN 10155 Stal konstrukcyjna trudnordzewiejaca

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody

PN-EN 12535 Materialy dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania. Topniki

PN-EN 439 Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy

PN-EN 20898 wtasnosci mechaniczne ztaczy
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ST-22 RUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rusztowan
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robot
budowlanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogoélne”.
1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
nie wystepuja
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowac : kpl. rusztowan wraz z daszkami i siatkami zabezpieczajacymi
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Sprzgt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych).
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane s3
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .
Rusztowania powinny posiadac¢ certyfikaty. Informacje techniczne
Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej
sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzacg do utrzymywania osob.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac :
1.Nazwe¢ producenta z danymi teleadresowymi ;
2.System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne ;
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglgdnieniem podzialu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :
a) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych :
b) Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktdrych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego
c¢) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
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mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
d) Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )
e) Informacje na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia ;
f) Warunki montazu i demontazu rusztowania .
g) Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
h) Sposéb postgpowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
i) Specyfikacj¢ elementow ktore naleza do danego systemu rusztowania ;
j) Wzor protokotu odbioru;
k)Wymagania montazowe i eksploatacyjne
1) Zasady montazu i demontazu rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim
przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac¢ si¢ z instrukcja i elementami systemu przed rozpoczgciem pracy
na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawierac szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Sprawdzenie poprawnos$ci zamontowanego rusztowania z instrukcjg producenta
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury .
Jednostka obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2,].
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady Przejgcia Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbidr rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania powinien okresla¢ w szczegodlnosci: 1) uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie
rusztowania; 2) wykonawce¢ montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu; 3) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukeji rusztowania; 4) date przekazaniarusztowania
do uzytkowania; 5) oporno$¢ uziomu; 6) terminy kolejnych przegladow rusztowania. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowanie
powinno by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikoéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Cena robot obejmuje: dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien, demontaz rusztowan
i wywiezienie poza budowe, montaz i demontaz oston z siatki montaz i demontaz daszkoéw
zabezpieczajacych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze
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ST-23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: ciggdw komunikacynych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
innego materiatu.

Obramowanie nawierzchni - umocnienie bocznych krawedzi nawierzchni wykonane z kraweznikow lub
obrzezy betonowych lub innych materiatow.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Podsypka warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Kostka brukowa betonowa gr.6 i 8cm

Podsypka z grysu 2-5mm gr.4cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego Rm= 2,5MPa

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego Rm= 1,5MPa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢é, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia

nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST nalezy stosowac kostke o standardowej grubosci 80 mm do
nawierzchni przeznaczonej dla ruchu samochodowego i 60mm dla ruchu pieszego.

Kolor kostki, jej ksztatt i desen nawierzchni podlega uzgodnieniu i zaaprobowaniu przez Inwestora.
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje pegknigé, strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
Do wykonania podsypki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa.

- Obrzeza betonowe 20x6cm,

- piasek na podsypke,
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z normami
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo§¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty przy uktadaniu nawierzchni mogg by¢ wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu. Jesli
powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawegznikach.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu miotki gumowe, topaty itp

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu ktore zabezpiecza materiat przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem

i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ transport cementu w workach samochodami skrzyniowymi.

Do transportu wody nalezy stosowac cysterny samochodowe lub ciggnikowe.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t zawarto w SST "Wymagania ogdlne"

Podbudowe nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji technicznej zgodnie ze szczegdtows specyfikacja
asortymentowa.

Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST

Podsypka - Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowac podsypke z grysu 2-5mm gr 4cm (dla
ciaggoéw pieszych) lub cementowo-piaskowa 1:4 dla placu. Podsypka powinna by¢ przygotowana

w betoniarce i roztozona recznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkéw nalezy stosowac
szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie bylo widocznych §ladow
poruszajacego si¢ sprzetu zagegszczajacego.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
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Po utozZeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie§¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy 3 do 5 cm po zaggszczeniu lub tawa betonowa. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gorne;j
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypelione catkowicie na pelng glgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci

z dokumentacjg projektowsg i odpowiednimi SST. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci

i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni

z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST, w tym: pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie
prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin, sprawdzenie, czy
przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.

Nieré6wnoS$ci podtuzne nawierzchni mierzy si¢ tatg lub planografem zgodnie z obowigzujgcymi normami
( nie powinny przekracza¢ 0,8 cm). Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +£5 cm. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Czgstotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni

z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami w ponizszej tablicy .
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Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w
mm
2 3
szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych
krawedzi i narozy powierzchnie gorne
Scieralne

niedopuszczalne

ograniczajgcych
pozostate powierzchnie

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadno$cig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic¢

z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie

Z wymaganiami w ponizszej tablicy:

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka
Gatunek 1 Gatunek 2
dtugosé (75 cm lub 100 cm)
+8 +12
wysoko$¢ 20cm, grubos¢ 6¢cm, promien 3cm
+3 +3

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej nawierzchni

Ilo§¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr biezacy - mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
podsypki.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robot, ewentualnych
uzupetniajacych badan i pomiardéw oraz oglgdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres

1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad okreslonych

w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta,wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Platno$¢ za 1 m2 nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci zastosowanych
materialow w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
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Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza (podbudowy), dostarczenie materialow,
wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiarow
wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania, wykonanie koryta, wykonanie podsypki, ustawienie
obrzeza, wypehnienie spoin , zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie, przeprowadzenie
badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym

PN-EN 1340 :2004/AC:2007 Krawezniki betonowe.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym PN B-06714
Kruszywa mineralne. Badania.

PN-EN-197-1:2002/A3:2007 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow
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ST-24 BIALY MONTAZ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg bialego montazu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana begdzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji ww robot.

1.3 Zakres robét

Zakres robot objetych specyfikacja: wykonanie instalacji wodociggowej , cwu i kanalizacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorow shuzacy do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja
ogolnosplawna), skroplin

Instalacja wodna lub instalacja wodociggowa (wodociag) - uktad polaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spelniajacy wymagania jakosciowe
(okre$lone w przepisach) warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi

2. MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu wybranych urzadzen sanitarnych
Przybory sanitarne

Umywalki dla dzieci uczeszczajacych do ztobka i dla dorostych , umywalka dla niepetnosprawnych,
miska ustgpowa dla ztobka +deska ustepowa, miska ustepowa dla niepelnosprawnych, zlew
jednokomorowy, zlew jednokomorowy z ociekaczen, zlew dwukomorowy na nézkach, brodzik

baterie umywalkowe/natryskowe jednouchwytowe, baterie z wyciggana wylewka. Syfony i inne akcesoria
do montazu.

3.SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdow musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materiatdéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PCV

Szczegoty trasy prowadzenia rur kanalizacyjnych pokazano w dokumentacji techniczne;.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ wzdtuz Scian z mozliwoscig ich obudowania. Spadki podejs¢ i podejscia
do przyboroéw kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
pionem i z zasady osiowego montazu elementow przewodu.

Na pionach kanalizacyjnych, w odlegtosci ok. 1m od posadzki parteru zamontowaé rewizje
(czyszczaki). Lokalizacje rewizji na odcinkach pionowych kanalizacji pokazano w dokumentacji
projektowe;.

Szachty instalacyjne zabezpieczone zgodnie z projektem architektury pozarowo

Wysokos$¢ na jakiej maja by¢ zamontowane przybory sanitarne dostosowa¢ do wieku
przedszkolakow.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Kontrola jakosci robot polega na: sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
sprawdzenie uzytych materiatlow, urzadzen i armatury, sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,
sprawdzenie jakosci zastosowanego szczeliwa przy polaczeniach gwintowanych i w dlawicach armatury,
sprawdzenie spadkow rurociggow, sprawdzenie jako$ci wykonanych gig¢ rurociggdw, sprawdzenie
odleglosci rurociggow od innych instalacji i $cian, sprawdzenie prawidtowosci rozstawienia podpor i
uchwytow, sprawdzenie prawidlowosci ustawienia armatury, sprawdzeniu szczelno$ci przewodow,
poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych, poprawno§¢ wykonania
przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy budynku, ze zwroéceniem szczeg6lnej uwagi na niedopuszczenie
do powstania w przewodach naprezen wywotywanych odksztatceniami konstrukcji, spetnienie
ewentualnych dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji
powykonawczej, sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z przepisami techniczno-budowlanymi,
sprawdzenie jako$ci wykonania instalacji.

Kierownik budowy roboét jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, z
czestotliwo$cia uzgodniong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan i testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz jakosci realizowanych rob6t z dokumentacja projektows.
Kontrola szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki
sprawdza si¢ na szczelnos$¢ po napetnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny, pionowe przewody wewngtrzne poddawac probie na szczelnosci przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowga dla instalacji kanalizacyjnej sa:

- rurociagi kanalizacji - mb

- armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary rob6t sporzagdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow
rzeczowych lub instrukcjach producentow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr techniczny — czeéciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy to: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodoéw
kanalizacyjnych utozonych pod posadzka

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania calego urzadzenia

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzic protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan
odbiorczych.

Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego -koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j
b)instalacje wyptukano i napetniono woda

c)dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakofczyty si¢ wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

b)dziennik budowy
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c)obmiary powykonawcze (jezeli sg wymagane)

d)protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych

e) protokoly odbiorow technicznych cze$ciowych

f) protokoly wykonanych badan odbiorczych

g)instrukcje obshugi i gwarancji wbudowanych wyrobow

h)badanie fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomi¢ instalacje
wod — kan.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materiatéw i elementdéw urzadzenia, prawidlowo$¢ wykonania potaczen, jakosé
zastosowania materiatow uszczelniajacych, wielko$¢ spadkow przewodow, odleglos¢ przewodow
wzgledem siebie i od przegroéd budowlanych, prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen, prawidlowos¢
wykonania podpor przewoddéw oraz odleglo$¢ migdzy podporami, prawidtowos¢ ustawienia armatury
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji, prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
jako$¢ wykonania izolacji cieplnej, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

Odbidr techniczny — koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wod— kan do uzytkowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanie 1m instalacji lub 1 szt. montazu armatury obejmuje dostarczenie materialow,
przygotowanie miejsca do wbudowania, montaz, izolacje, proby.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych

PN-EN 1074 1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-92/B-01706Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Wspoélne wymagania i badania.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociaggdéw - Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom II Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie
wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
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