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1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków 
technicznych oraz sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych 
związanych z projektem budowlanym inwestycji w/w. 
 

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0 

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
„SST”, stanowi składnik dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przekazywanych Wykonawcy 
przez Zleceniodawcę. 
b) Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na wykonanie robót, 
wyszczególnionych w p. 1.1. 
c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, dotyczące 
warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą robót i materiałów, a także 
zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji robót, objętych kontraktem i 
sprecyzowanych w p. 1.1. 
d) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” precyzuje również ogólne warunki obmiaru robót, warunki 
płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane szczegółowo w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robót. 
e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz SST) należy rozpatrywać łącznie z kompletną 
Dokumentacją Projektową tj. projektem budowlanym. Projekt budowlany powinien być podstawą, służącą 
do właściwego sprecyzowania warunków ujętych w Specyfikacjach Technicznych. 
 

1.3. Podział Specyfikacji Technicznych 

Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z poniżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami „SST” ujmującymi całość problemów, związanych z 
realizacją w/w zadania. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ”SST” dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów robót oraz 
podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i odbiorów, dotyczących 
konkretnych rozwiązań technicznych. 
 

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych 
OST-0.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 
SST-1.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa 
SST-2.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Przyłącze wodociągowe 

1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w następujący 
sposób: 

 

1.5.1. Kierownik Budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentowania 
interesów Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu. 
Zgodnie z „Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy 
między innymi: 
a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
b) prowadzenie dokumentacji budowy, 
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c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na 
budowę, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, 
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, 
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami i wpisanie tej decyzji do Dziennika Budowy, 
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robót, 
g) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 
h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych, 
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego, 
k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego. 
Szczegółowe uprawnienia Kierownika Budowy są zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego. 

 

1.5.2. Kierownik Robót 

Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i  nadzorowania robót budowlanych 
lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem. Kierownik Robót 
podlega bezpośrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. Odpowiada on za jakość robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną,  Specyfikacjami, normami oraz poleceniami Kierownika 
Budowy. 

 

1.5.3. Nadzór Inwestorski 

Nadzór Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy. 
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegają bezpośrednio Inspektorzy różnych specjalności, występujących na 
danej budowie. 
Nadzór Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robót, akceptuje 
formalnie rozwiązania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje prawidłową 
realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym Kontraktem. 
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wiążąca dla Wykonawcy Robót i 
Budowy. 
Nadzór Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 

1.5.4. Inspektor nadzoru 

Inspektorem nadzoru jest specjalista danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, powołany na to 
stanowisko  przez  Inwestora.   Podlega  on  bezpośrednio  Nadzorowi   Inwestorskiemu,   a  do jego 
obowiązków należy: 
a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem na budowę, 
c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających, 
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i udział w 
odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów Użytkownikowi oraz kontrola rozliczeń robót i 
budowy. 
e) Inspektor Nadzoru ma prawo: 
f) wydawać Kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia dotyczące 
usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub nieprawidłowego wykonania prób, 
g) żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót. 
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1.5.5. Projektant 

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części. 

 

1.5.6. Dziennik Budowy 

Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, zachodzących w 
toku realizacji robót: 
a) Formę Dziennika Budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo Ustawa „Prawo 
budowlane” z dn. 7.07.1999roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. 
z 2001r. Nr 138), 
b) Przed rozpoczęciem robót, należy w Dzienniku Budowy dokonać wpisu osób, którym powierzono 
kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów robót. Osoby te są obowiązane 
potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji. 
W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i wnioski 
Wykonawcy czy też Nadzoru Budowlanego, dotyczące przebiegu robót. Dziennik Budowy służy również 
do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawcą oraz 
Projektantami. 

1.5.7. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Opracowanie, w którym Wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony plan 
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.5.8. Laboratorium 

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiającego (Inwestora), wyposażona w niezbędne atestowane 
urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i przydatności wszelkich 
materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania. 

 

1.5.9. Materiały 

Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszą być zgodne 
z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszą być zaakceptowane przez Nadzór 
Inwestorski. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, że Dokumentacja i 
Specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”. 

 

1.5.10. Tolerancje 

Tolerancja jest  to   przedział   dopuszczalnych   odchyłek   dotyczących   wymiarów  lub   parametrów 
charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót. 
Materiały   i   wyroby   muszą   ściśle   mieścić   się   w   granicach   tolerancji   przewidywanych   przez 
Dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy. 
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 
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1.5.11. Aprobata techniczna 

Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego Instytucję Badawczą (na wniosek Wytwórcy danego 
materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną badanego wyrobu oraz 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach. 

 

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót 

1.6.1. Warunki techniczne i normy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez Władze Centralne i Miejscowe oraz 
inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w Dokumentacji lub w jakikolwiek sposób są 
związane z Robotami objętymi Kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji Kontraktu. W szczególności Wykonawca będzie się 
stosował do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 
1126). 

 

1.6.2. Realizacja obiektów 

Realizując obiekty i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien stosować się do: 
- Rozporządzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r, 
- Przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych PBUE z 1980r, 
- Warunków Technicznych Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych COBO z 1997r, 
- Obligatoryjnych norm polskich (PN), 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- Rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inżynierską, przy realizacji obiektów oraz ze 
sztuką inżynierską. 

 

1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne 

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 ustawy „Prawo 
Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych 
oraz Specyfikacjach Technicznych i posiadać aprobatę Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach wątpliwych 
rozstrzygające są sformułowania zawarte w Ustawie pt. „Prawo Budowlane” oraz w obligatoryjnych 
normach polskich (PN). 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidłowość 
wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren przyszłej 
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Należy również 
przekazać Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i 
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uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace 
budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 
pomiarowych, aż do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Budowy, w całym okresie realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie Terenu Budowy, przed 
dostępem osób niepowołanych, 
b) fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i 
tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. 

 

1.7.3. Tablica informacyjna 

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie Budowy tablicę informacyjną, wykonaną z 
trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. 
Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem 
Inwestorskim, przy wjeździe na plac Budowy. 
 
W ramach ryczałtu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni: 
- wykonanie, zainstalowanie i oświetlenie tablicy, 
- utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia Robót, 
- demontaż tablicy po zakończeniu Robót. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 

W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca będzie stosować się do: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628), 
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
Mając  na  względzie  w/w  wymagania,   Wykonawca  będzie  lokalizował   swoje  bazy,   warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać sprawny sprzęt 
p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. Spełnienie 
tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów Straży Pożarnej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat prowadzenia robót, 
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albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość ta 
zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 
wbudowywania. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a 
ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca. 

 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.,  zlokalizowane na terenie prowadzonych robót, jeżeli 
informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczonym przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać, od Władz i Właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w 
informacji przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
tych urządzeń i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. 
Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie Instytucje oraz Nadzór Inwestorski, o terminie i zakresie 
robót, związanych z czasowym lub trwałym przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien    powiadomić Nadzór 
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, 
spowodowane jego działaniem, jeżeli urządzenia te zostały wykazane w materiałach przekazanych przez 
Zmawiającego. 
Wykonawca musi powiadomić właścicieli gruntów prywatnych i ustalić z nimi terminy rozpoczęcia i 
zakończenia prac budowlanych. 
Wykonawca musi prowadzić prace budowlane zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu podczas 
transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od właściwych Władz. O 
każdym takim przewozie musi być powiadomiony Nadzór Inwestorski. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które należy naprawić zgodnie z poleceniem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót, Wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież, służącą dla ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP  przy   wykonywaniu   
robót  budowlano-montażowych. 
Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu Budowy oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu Budowy do daty końcowego 
Odbioru. Stan utrzymania placu Budowy podlega stałej kontroli Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu realizacji budowy. Wykonawca 
musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. O działaniach Wykonawcy w 
tym zakresie, musi być informowany Nadzór Inwestorski. Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z 
wypełnieniem wymagań patentowych, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
Kontraktowej. 

 

1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które powinny 
spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania 
tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest możliwe jedynie po akceptacji tego faktu 
przez Nadzór Inwestorski. 

 

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytucji. Te 
zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt, zezwolenia 
na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót lub zmianę położenia 
użyteczności publicznych, itd. 
Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwi ć instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwi ć instytucji uczestniczenie w 
procedurach badań i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności, związanych z 
Kontraktem. 

 

1.7.14. Przebudowa urządzeń koliduj ących 



Strona  12

Przebudowę poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami i 
administratorami: 
a) urządzeń energetycznych, 
b) urządzeń gazowych, 
c) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
d) urządzeń telekomunikacyjnych, 
e) urządzeń drogowych. 
Adresy kontaktowe Administratorów i Użytkowników urządzeń udostępni Zamawiający. 

 

1.8. Dokumentacja przetargowa 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: 
a) Instrukcje dla oferentów, 
b) Warunki kontraktowe, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Przedmiar Robót, 
e) Dokumentacja projektowa. 

 

1.8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materiałów oraz 
ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,   szczegółowymi   specyfikacjami  technicznymi   (SST)  i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Dokumentacja  projektowa,   SST   i  wszystkie   dokumenty   przekazane  Wykonawcy  przez  Nadzór 
Inwestorski, stanowi część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak samo, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 
ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody 
wykonania Robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu Robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Nadzoru Inwestorskiego. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali. 

 

1.8.2. Specyfikacje Techniczne 

Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące wykonania 
kontroli i odbioru robót objętych Kontraktem. 
Zalecenia oraz procedury przywołane w Specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez 
Wykonawcę, na równi rozwiązaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Specyfikacje 
techniczne dzielą się na: 
a) Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące realizacji 
całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcę w ramach zawartego Kontraktu. 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „SST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub 
obiektów, wyszczególniono w Specyfikacji Ogólnej. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku do 
dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów robót oraz badań, 
kontroli i procedur odbioru końcowego. 
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1.8.3. Przedmiar Robót 

Przedmiar Robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania według 
Kontraktu. 

 

1.8.4. Projekt budowlany 

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o 
pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). 
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. 
W razie odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o 
pozwoleniu na budowę (art. 36a, p. 1 i 2 j.w.). 

 

1.8.5. Rysunki 

Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone 
Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obliczenia, próbki, 
wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

 

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je Nadzorowi Inwestorskiemu do 
zatwierdzenia. 
Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne do 
wykonywania Robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w 
dostatecznym stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu. 

 

1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski 

Nadzór Inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Uwagi 
Nadzoru Inwestorskiego uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od ich otrzymania 
nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

 

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone Nadzorowi Inwestorskiemu w 
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca dostarczy Nadzorowi 
Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. dla każdego ukończonego 
odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia, lub wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z 
polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

 

1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią część składową dokumentów 
Kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki, wyszczególnione 
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choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy w taki sposób, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a po ich 
ujawnieniu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który spowoduje dokonanie 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty. 
Dane techniczne, określone w w/w dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszcza się odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać dużą zgodność z założonymi 
wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub niewłaściwego ich wykonania, wszystkie 
koszty z tym związane obciążają Wykonawcę robót. 
W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacjami, 
a odstępstwa te nie uzyskają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiały będą niezwłocznie 
usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
2.0. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały,  których Wykonawca użyje do wbudowania,  muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiały te muszą być 
zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, dostarczy 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, 
celem  uzyskania  aprobaty.   Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze  przed  dostarczeniem 
materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem 
materiałów na placu budowy. 
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg 
wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone  w  miejscu  wskazanym   przez  Nadzór   Inwestorski.   Jeżeli   Nadzór  Inwestorski   zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestorski. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz 
nie zapłacony. 

 

2.1. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Nadzór Inwestorski. 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób ich 
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składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości 
składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w 
miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Nadzór 
Inwestorski. 

 

2.2. Inspekcje wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór 
Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości składników z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. 
Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki betonowej. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą stanowiły podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności. 

W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta i 
dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, Wykonawca uzyska dla 
Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach, które uzna 
za niezbędne. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku jeżeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dopuszczają 
możliwość   wariantowego   zastosowania   materiałów   używanych   na   budowie,   Wykonawca   ma 
obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Nadzór Inwestorski na trzy tygodnie 
przed wbudowaniem tych materiałów. 
Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegółowe 
Specyfikacje,   wymaga  uzgodnienia  z  Nadzorem   Autorskim   oraz  formalnej   akceptacji  Nadzoru 
Inwestorskiego, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach (SST) lub w projekcie 
organizacji robót, akceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego i w 
umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i w gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
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dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymaganie 
przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać niesprawny 
sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszcza możliwość 
wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca 
powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu 
uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie może być później dowolnie zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
będą dopuszczone do robót. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór Inwestorski. 

 

4.0. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. 
Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, wynikające 
z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciążeń na osie, maksymalnych 
gabarytów przewożonych elementów i do innych parametrów technicznych. Liczba środków transportu 
musi zapewniać możliwość prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w 
terminie określonym Kontraktem. 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i 
przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu 
budowy. Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez Nadzór 
Inwestorski.  

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy też poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawcę robót obowiązują wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione podczas uzgodnienia dokumentacji z 
odpowiednimi instytucjami i użytkownikami terenu. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar 
ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i identyfikacje 
urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, w 
wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi 
Wykonawca. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też elementów 
wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji 
projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu 
tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, 
normalnie występujące w czasie produkcji  i  badań,  doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 
Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie niezbędnych 
kontroli według obowiązujących przepisów i norm. Z dokonanych odbiorów Wykonawca robót ma 
obowiązek sporządzić protokół. 

 

5.1. Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót przestrzegając 
warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz w sposób nie 
kolidujący z wykonanymi robotami. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,  Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania. 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy sposób, zamierzony plan 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, 
przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać:  

A/część ogólną opisującą: 
a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie, 
c) warunki bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych i Podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich kwalifikacje i 
referencje, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
budowlanych oraz instalacyjnych, 
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawców, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących, 
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i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w procesach 
technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco Nadzorowi Inwestorskiemu. 
B/część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych: 
a) wykaz  maszyn  i  urządzeń  budowlanych   stosowanych  na  budowie  wraz  z  ich  parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu wyposażenia 
technologicznego oraz instalacyjnego, 
c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku materiałów sypkich 
i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych, 
d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed utratą ich 
właściwości, 
e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanki 
betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych oraz montażu podzespołów 
instalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy też legalizacji i 
sprawdzenia urządzeń itp., 
f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków Kontraktu. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski może żądać od Wykonawcy przeprowadzania badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał 
pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach 
(PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Nadzór Inwestorski 
ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane 
urządzenia i cały sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Nadzór Inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Nadzór Inwestorski powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane ze 
zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Dokumentacji 
Projektowej zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
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Wykonawcy. 

 

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 
zasadzie,  że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy. 
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek dostarczone 
przez Wykonawcę, powinny być zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, 
muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nadzór 
 Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca powinien przekazać ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.6. Raporty badań 

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykonanych wg 
wzoru przez niego zaakceptowanego. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 

Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Nadzór Inwestorski był uprawniony do 
dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 
wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić Nadzorowi Inwestorskiemu 
wszelką niezbędną pomoc. 
Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji Technicznych (SST) na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 
powinien polecić Wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi. W takim przypadku całkowity koszt 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może dopuścić do 
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta,   stwierdzający  ich  pełną zgodność  z  warunkami 
sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia 
materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli   zostanie   stwierdzona   niezgodność   ich   właściwości   ze   Szczegółowymi    Specyfikacjami 
Technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik budowy 

Dziennik   Budowy   jest   wymaganym    dokumentem   prawnym,    obowiązującym   Zamawiającego 
(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do końca okresu 
gwarancyjnego.   Odpowiedzialność   za   prawidłowe   prowadzenie   dziennika   Budowy,   zgodnie   z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z 2001r.) Zapisy w 
Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę   przekazania   przez   Zamawiającego   kompletu      dokumentacji   projektowej   tj.   projektu 
budowlanego oraz projektu wykonawczego, 
c) uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogramów Robót, 
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Nadzór Inwestorski z podaniem powodu, 
h) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu, 
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy, 
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi, 
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji 
Robót, 
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem Wykonawcy tych badań, 
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p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
q) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do Dziennika Budowy, 
muszą być   przedłożone  Nadzorowi   Inwestorskiemu,   do  ustosunkowania   się.   Decyzje  Nadzoru 
Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do zajęcia stanowiska na piśmie. 
Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń 
Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót. 
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcę całego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje wszystkie 
realizowane, w ramach Kontraktu,  Obiekty Budowlane i  Technologiczne wraz z Wyposażeniem 
Instalacyjnym oraz Infrastrukturą, Drogami i Przyłączami Instalacyjnymi. Dziennik Budowy oraz cała 
Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim. 

 

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości (PZJ). 
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym Budowy i powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję służbową. 

 

6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w   dokumenty   będą  przechowywane   na  terenie   Budowy   w  biurze   Wykonawcy.   Zaginięcie 
któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty 
Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego. 

 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich ustaleń, 
zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają następującym 
głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzór Inwestorski oraz branżowych 
Inspektorów Nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych Podwykonawców oraz Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych, 
c) odbiór Końcowy Budowy lub Obiektu, 
d) odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego. 
 
7.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających lub  ulegających zakryciu polega na finalnej   ocenie ilości  i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą 
niedostępne. 
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub 
korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branżowego Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca 
poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji   z   Dokumentacją   Projektową,    Specyfikacjami   Technicznymi   (SST)   i   uprzednimi 
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 

 

7.3. Przejęcie Odcinka 

Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, określonych w 
odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogólnej (OST). Przejęcie Odcinka polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy: 
a) każdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, objętego 
kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz w Kontrakcie ustalono osobny termin 
ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposażenia instalacyjnego. 
b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlanych (wraz z 
wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo została zajęta i jest już 
użytkowana przez Zamawiającego 
c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed ukończeniem 
całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem. 

 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie 
ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepisami i Kontraktem, 
Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór Inwestorski zostanie powiadomiony o tym fakcie na 
piśmie. 
Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu 
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru Ostatecznego. 
Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza i wysyła zaproszenia Nadzór 
Inwestorski. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje Komisja  Odbioru,  powołana  przez  Zamawiającego,   przy 
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obowiązkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót częściowych 
oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami (SST). W toku odbioru 
ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających lub 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza się i 
zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposażonych 
poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego Zadania Inwestycyjnego. 
Pracę Ogólno-branżowej Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, odbierające 
ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład Zadania 
Inwestycyjnego. 
Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej Komisji 
Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w posz-
czególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robót, Komisja dokona 
potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

 

7.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu 

Komisja Końcowego Odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób: 
a) Nadzór Inwestorski - z ramienia Zamawiającego - Inwestora, 
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy, 
c) Kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ramienia 
Podwykonawców Branżowych, 
d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, 
e) Przedstawiciele Władzy Budowlanej, 
f) Osoby zaproszone specjalnie. 

 

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest protokół odbioru, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru 
następujące dokumenty: 
a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą realizację całego 
Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie „budowlanej”, 
b) dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych Zadaniem 
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez 
Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski, 
c) komplet Specyfikacji Technicznych, 
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla Obiektów i robót budowlanych oraz 
instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego, 
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu, 
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g) Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty Naukowe dla 
potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego, 
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji (SST) i 
Programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz urządzeń instalacyjnych, objętych 
danym Zadaniem, 
l) dokumentację geodezyjną, 
m) wyniki badań i  pomiarów działania ciągów zasilających instalacji  rurowych i  kablowych dla 
wszystkich rodzajów mediów. 
n)  Sprawozdanie techniczne powinno również zawierać: 
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż realizowanych w ramach Kontraktu, 
p) wykaz   zmian,   wprowadzonych  w   stosunku   do  projektu  budowlanego,   oraz  Wykonawczego 
przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zatwierdzonych przez 
Nadzór Inwestorski, 
q) uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy, 
r) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
Jeżeli według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru 
Końcowego Budowy lub całego Zadania Inwestycyjnego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
spisane  i   realizowane  przez  Wykonawcę  w terminie  wyznaczonym  przez  Komisję  i  na  koszt 
Wykonawcy. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na Komisyjnej  ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem 
zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w 
Kontrakcie Budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami Inwestora- 
Zamawiającego. 
W  czasie  tego  odbioru  należy  również  ocenić  trwałość  robót  związanych  z  usunięciem  wad, 
stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Po   podpisaniu   przez   Nadzór   Inwestorski   zaświadczenia   Wypełnienia   Gwarancji,   Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypełnieniu warunków Kontraktu i 
otrzymuje od niego Końcowe Świadectwo Płatności. Procedura ta musi być zgodna z odpowiednią 
Klauzulą „Warunków Ogólnych” Kontraktu. 

 

8.0. WARUNKI PŁATNO ŚCI  

Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postanowieniach 
kontraktowych. 

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne (SST) w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) oraz 
przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji 
Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby tam występowały w 
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całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Należy brać 
pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono 
inaczej. 
Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle wg Polskich Norm (PN) i innych 
przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 
wykonywaniem   prac   objętych   Kontraktem   i   stosowania   ich   postanowień,   chociaż   nie   zostały 
bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi ze wszystkimi innymi normami i 
wymaganiami, tam zawartymi. 
Zgodnie  z  ustawą o  normalizacji   (z  dnia12.09.2002)  art.   5.3   „Stosowanie  Polskich  norm jest 
dobrowolne”. Normy polskie PN, przywołane w Specyfikacjach Technicznych są obowiązujące dla 
Wykonawcy podczas realizacji Robót objętych danym Kontraktem. 
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1.0. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-1.0 
 1.2. Spis Specyfikacji Technicznych] 
 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
2.0. MATERIAŁY 
 2.1.Wariantowe stosowanie materiałów 
 2.2.Materiały podstawowe 

2.2.1.Rury przewodowe 
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na odgałęzieniach 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø425 
2.2.4. Rury spustowe deszczowe 
2.2.5. Wpusty deszczowe 

  2.2.6. Przejścia rurociągów przez ściany 
   2.2.7. Separator substancji ropopochodnych  
 2.3.Składowanie materiałów 

2.3.1. Składowanie rur przewodowych 
2.3.2. Składowanie kręgów betonowych 

  2.3.3. Składowanie wpustów deszczowych, włazów, stopni. 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-1.0 
Ogólna Specyfikacja Techniczna SST-1.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków technicznych 
oraz sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z 
projektem budowlanym dla  inwestycji w/w. 
 
1.2. Spis Specyfikacji Technicznych 

OST-0.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 
SST-1.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa 
SST-2.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Przyłącze wodociągowe 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót i czynności umożliwiających budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem w gruncie n/w 
robót: 

KANALIZACJA SANITARNA 
a) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  

KANALIZACJA DESZCZOWA 
a) budowa przykanalików deszczowych  
b) budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej. 
c) budowa studni inspekcyjnych Ø315 PE,  
d) budowa studni rewizyjnych betonowych Ø1200,  
e) budowa wpustów deszczowych Ø500,  
 
2.0. MATERIAŁY  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
Do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 prawa 
budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnić warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnić warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna dopuszczają możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, Wykonawca ma obowiązek, powiadomić 
o zamiarze skorzystania z tej możliwości Nadzór Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych 
materiałów. 
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Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga 
uzgodnienia   z   Nadzorem   Autorskim   oraz   formalnej   akceptacji   Nadzoru Inwestorskiego, po 
przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

2.2. Materiały podstawowe 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym 
i rysunkami. 
Elementy urządzeń  należy  składować w zamykanych  magazynach,  pomieszczeniach celowo do tego 
przygotowanych na czas trwania budowy. 
 
2.2.1. Rury przewodowe 
Do wykonania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosować następujące materiały:  

KANALIZACJA SANITARNA 

• rury DN160 PVC – U , SN – 8   
   

KANALIZACJA DESZCZOWA 

• rury DN160, 200, 250, PVC-U , SN – 8    
 

 
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na odgałęzieniach 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane 
zgodnie z instrukcjami producentów. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów lub na zmianie 
kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki, 
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• włazu kanałowego, 

• stopni włazowych. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej 
części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem 
kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki 
kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w ciągach 
komunikacyjnych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 
ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W studniach należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Zasypać ręcznie wykop aż do wysokości 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu należy 
zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki było równomiernie rozłożone i dobrze 
zagęszczone. Pozostały zasyp wykopu należy wykonać łącznie z zasypywaniem rowków drenarskich. 
Niezależnie od typu instalowanej studzienki należy zwracać uwagę, aby grunt zasypu nie zawierał 
zmrożonych brył, kamieni ani gruzu o ostrych krawędziach. 
 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø315 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B-
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące 
elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane 
zgodnie z instrukcjami producentów. 
Studzienki niewłazowe Ø315 mm są zgodne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki 
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Oznaczenie Ø315mm odnosi się do zewnętrznych średnic karbowanych rur trzonowych. Studzienki te 
przeznaczone są do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. Kielichy 
połączeniowe dostosowane są wymiarowo, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych z PVC-U, ale użycie 
produkowanych adapterów do rur strukturalnych i złączek dla przejść PVC - beton/kamionka/żeliwo 
pozwala na budowę tych studzienek na każdej sieci, bez względu na rodzaj rur. 
Wewnętrzna średnica studzienek umożliwia wprowadzenie do ich wnętrza jedynie sprzętu czyszczącego, 
kontrolnego lub badawczego. 
Prefabrykowane elementy składowe studzienki wykonane są z: 
 a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U): 

• podstawa studzienek - z kinetą (PE lub PP), 

• rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U), 

• rura teleskopowa pod zwieńczenie (PVC-U) 
 b) betonowe lub żeliwne zwieńczenia zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000. 
Uzupełnienie stanowią uszczelki elastomerowe do połączeń kielichowych, dwuzłączka do rur 
karbowanych, redukcja Ø 315 oraz wkładki do połączeń „in situ”. Dolną część studzienki może stanowić 
prefabrykowana podstawa z kinetą, lub może być to rura karbowana, stanowiąca osadnik, zamknięta 
dennicą. Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichowe dołączenie przewodów z rur kanalizacyjnych z 
PVC-U o średnicach DN/OD od 110 ÷ 400mm. 
Kinety umożliwiają też dołączenie pod kątem 45° dopływu z prawej i/lub z lewej strony. Zamiast kinety 
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może być montowana studzienka osadnikowa z odpływem DN/OD 160mm z syfonem lub bez. Rura 
trzonowa (komin) pozwala na łatwe wznoszenie studzienek do żądanej wysokości. Łatwość ta wynika z 
małej masy elementów, prostych połączeń (kielichy z uszczelką) oraz możliwości regulacji wysokości 
przez docięcie rury co 8cm (rury Ø 315). W ścianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezpośrednio na 
budowie, „in situ”, dodatkowych wlotów o średnicach DN/OD 110 lub 160mm. Zwieńczenia żeliwne 
wymagają stosowania rury teleskopowej do połączenia ze studzienką. Długość rury teleskopowej należy 
dobrać tak, aby była ona dłuższa od łącznej grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  
 
2.2.4. Rury spustowe deszczowe 
U nasady pionów deszczowych montować rewizje PVC. 
 
2.2.5. Wpusty deszczowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny 
być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 
0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za 
pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za 
pomocą wpustu bocznego. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w 
wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami 
podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika.  

 
2.2.6. Przejścia rurociągów przez ściany 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przejścia rurociągu przez ściany studzienek szczelne z zastosowaniem wkładek „ in situ” dla studni PE i 
tulei ochronnych wodoszczelnych dla studni betonowych.  
 
2.2.7. Separator substancji ropopochodnych  
Do podczyszczenia ścieków deszczowych przed włączeniem ich do istniejącej  kanalizacji deszczowej 
zaprojektowano separator koalescencyjny. Separator wykonany jest jako zbiornik w formie stojącego 
walca wykonany z betonu zbrojonego kl. C35/45, wyposażony we wkład koalescencyjny, automatyczny 
zawór odcinający odpływ nominalny oraz wewnętrzny by-pass. 
 Charakterystyka zaprojektowanego separatora 

• przepływ nominalny: 20 dm3/s 
• przepływ hydrauliczny: 200 dm3/s 
• pojemność osadnika: 2000 dm3 
• otwór rewizyjny: 600 mm 

 
2.3. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Nadzór Inwestorski. Zabezpieczenie materiałów,  przed bezpośrednimi wpływami warunków 
atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane 
do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w miejscach 
zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski. 
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2.3.1. Składowanie rur przewodowych 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków BHP. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się z podłożem na całej 
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
30°C. Warunki składowania wg. wytycznych producenta danego systemu rur. 
 
2.3.2. Składowanie kręgów betonowych 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. 
Przy składowaniu kręgów w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.3.3. Składowanie wpustów deszczowych, włazów, stopni. 
Włazy, wpusty deszczowe i stopnie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji 
działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 
 
2.3.4. Składowanie kruszywa 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji 
sanitarnej. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.3.5. Składowanie urządzeń 
Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi, czynnikami powodującymi korozję i dostępem osób nieuprawnionych. 
 
3.0. SPRZĘT 
Należy używać jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego. Przy robotach 
ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór Inwestorski. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. 

 

4.1. Transport rur przewodowych, kształtek i elementów studni PE 

Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i 
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek oraz elementów studni. Przewóz powinno się 
wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna 
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ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

 

4.2. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.3. Transport kręgów betonowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport urządzeń 

Transport urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system zabezpieczający wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do prac w rejonie projektowanej kanalizacji - za pomocą ręcznych przekopów 
kontrolnych ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić bezwzględnie ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i zasad BHP. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych 
użytkowników i z właścicielami terenów. 
Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem 
pomarańczowym.  

 

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie 
oraz mechanicznie. Wykonanie wykopów należy wykonać tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury 
gruntów tj. nie spowodować rozluźnienia piasków. Wykopy w całości wykonywać jako wąskoprzestrzenne 
z szalowaniem szalunkami wielokrotnego użytku. Rozstaw rozpór w pionie 0,8 m, w poziomie 1,0 m. Na 
odcinkach kolizyjnych obudowę wykopu należy wykonać z użyciem wyprasek lub bali w układzie 
poziomym. 

W przypadku bezpośrednich zbliżeń do istniejącej zieleni należy przestrzegać zasady, aby nie składować 
urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom. Przy prowadzeniu prac należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na tereny czynne przyrodniczo oraz podjąć czynności zapobiegawcze przy 
prowadzeniu prac w pobliżu drzew: 
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- zabezpieczyć w trakcie robót pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranów z desek lub z grubej folii 
zmocowanej do drewnianych ram, 
- w zasięgu strefy życiowej drzew i krzewów prace prowadzić ręcznie lub metodą przecisku pomiędzy 
lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej odległości od podstawy pnia wynoszącej 1,5 mb., 
- zabezpieczyć korzenie drzew w przypadku, gdy doszło do ich odsłonięcia lub też uszkodzenia osłoną 
zabezpieczającą przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze słomianych mat, wilgotnego torfu, 
tkaniny workowej itp.), a w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczyć je odpowiednimi 
impregnatami. 
Wykop pod przewody kanalizacji należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. 
Ponieważ całość prac przebiegać będzie w terenie łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy należy 
zabezpieczyć barierkami ochronnymi i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. 
 

5.2.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu należy wykonać za pomocą łopat i oskardów oraz mechanicznie koparkami. Transport 
nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Nadzór 
Inwestorski. 
 
5.2.2. Wykonywanie i rozbiórka obudowy ścian wykopów 
Obudowę ścian pionowych wykopów należy wykonać poprzez pełne szalowanie wypraskami stalowymi z 
rozporami. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm ponad krawędź wykopu w 
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odległość między bezpiecznymi zejściami 
dla pracowników nie może przekraczać 15 m. 
Po zakończonych robotach montażowych i pomyślnym wykonaniu prób odbiorczych, wypraski 
zabezpieczające wykopy, należy zdemontować. 
 
5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Przed przystąpienie do robót ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia warunków 
gruntowo wodnych. 
W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się odwodnienie wykopów 
poprzez zastosowanie igłofiltrów. Przewiduje się instalację igłofiltrową z agregatem pompowym. Igłofiltry 
należy zapuścić za pomocą rur wpłukiwanych Ø 80 mm (góra filtra 0,4 m poniżej dna wykopu), na 
długości wyznaczonego wykopu, w odległości ok. 1,0 m od jego krawędzi. Stosować obsypkę do 50 cm 
powyżej krawędzi filtru. Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Do 
odpompowania z instalacji igłofiltrowej należy przyjąć agregat pompowy o odpowiedniej wydajności. 
Przy doborze agregatów pompowych należy zwrócić uwagę, aby były one w obudowie dźwiękochłonnej, a 
poziom wytwarzanego przez nie hałasu nie przekraczał wartości 63 dB w odległości 10 m, szczególnie 
dotyczy to terenów siedlisk ludzkich. 
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5.2.4. Podłoże pod rurociągi 

Rurociągi posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym w wykopie wyprofilowanym zgodnie ze 
spadkiem. 
W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy wymienić podłoże pod rurociągi i zastosować ławę 
piaskowo żwirową gr. ~50cm z 20-25 cm warstwa wyrównawczą. Następnie wykonać obsypkę z piaskowa 
sięgająca 30cm ponad wierzch przewodu zagęszczana warstwowo. Pozostałą cześć wykopu zasypać 
gruntem zasypowym do wyrównania z istniejącym terenem. 
Kolektory układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z obsypką piaskiem po obu stronach rurociągu i 
nad rurociągiem min. 30 cm. Zasypkę wykonywać z zagęszczeniem warstwowym i utrzymywaniem 
wilgotności. Piasek powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 40 cm nad rurociągiem umieścić 
taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą szerokości 20 cm z wtopioną wkładką stalową koloru brązowego. 
Zasypywanie wykopów powyżej obsypki dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z 
jednoczesnym mechanicznym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,98. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
 

5.3. Roboty montażowe 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia 
rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Miejsca kolizji układanych przewodów i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć 
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego odpowiednim właścicielom 
uzbrojenia. Stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w treściach uzgodnień branżowych z 
poszczególnymi gestorami sieci, z którymi następują kolizje. W rejonie urządzeń energetycznych i 
gazowych roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie 
napotkane urządzenia nie naniesione na mapę traktować jako czynne, a ich obecność zgłosić do zarządcy 
danej sieci. 
 
5.3.1. Ogólne warunki układania rurociągu w gruncie 

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. 
Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±5 cm dla rur z tworzyw 
sztucznych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 
W wykopie nad przewodami kanalizacyjnymi należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z metalową 
wkładką o kolorze przewidzianym dla danej sieci. 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową 
b) wykopów otwartych, 
c) podłoża, 
d) warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
e) materiałów, 
f) ułożenia przewodów na podłożu, 
g) odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
h) zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem, 
i) szczelności całego przewodu, 
j) sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 
k) sprawdzenie montażu przewodów i armatury 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane są w 
kompletach. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty według ustaleń zawartych w po-
stanowieniach kontraktowych. 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-2.0 
Ogólna Specyfikacja Techniczna SST-2.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków technicznych oraz 
sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z projektem 
budowlanym dla inwestycji w/w 
 
1.2. Spis Specyfikacji Technicznych 

OST-0.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 
SST-1.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa 
SST-2.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Przyłącze wodociągowe 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem przyłącza wodociągowego wraz z 
montażem armatury odcinającej i pomiarowej. 
 
2.0. MATERIAŁY  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
Do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 prawa 
budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnić warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnić warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna dopuszczają możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, Wykonawca ma obowiązek, powiadomić 
o zamiarze skorzystania z tej możliwości Nadzór Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych 
materiałów. 

Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga 
uzgodnienia   z   Nadzorem   Autorskim   oraz   formalnej   akceptacji   Nadzoru Inwestorskiego, po 
przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

2.2. Materiały podstawowe 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
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Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym 
i rysunkami. 
Elementy urządzeń  należy  składować w zamykanych  magazynach,  pomieszczeniach celowo do tego 
przygotowanych na czas trwania budowy. 

 
2.2.1. Rury wodociągowe  

Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego wykonać z  rur polietylenowych PE100 Ø40x2,4/PN-
10 SDR-17. 
 
2.2.2. Armatura i kształtki 
Włączenia do istniejącego wodociągu należy dokonać za pomocą opaski do nawiercania.  Za opaską 
zaprojektowano zasuwę kołnierzową odcinającą z miękkim uszczelnieniem z obudową teleskopową oraz 
skrzynką uliczną żeliwną do zasuw. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi, 
armaturę uliczną oznakować tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wejście przyłączem do budynku (pod fundamentem i przez posadzkę) wykonać w rurze osłonowej.  
Przejścia przyłącza przez przegrody budowlane do budynku wykonać w tulejach ochronnych (rurach 
osłonowych).  
  
2.2.3  Piasek na podsypkę i zasypkę 
Podsypka i zasypka może być wykonana z piasku naturalnego spełniającego wymagania Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych jak też przed zbytnim nasłonecznieniem. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury należy składować  tak by nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowałoby je jako 
materiał do wbudowania. 
 
2.3.2. Bloczki i płytki betonowe 
Bloczki i płytki betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Bloczki i płytki betonowe w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Bloczki i płytki betonowe powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Przy składowaniu bloczki i płytki betonowe luzem maksymalna wysokość stosów nie powinna przekraczać 
0,8 m. 
 
2.3.3. Armatura i kształtki 
Armatura i kształtki powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco, powinny być 
posegregowane wg przeznaczenia wyrobów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• koparek, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów, 

• sprzęt do wykonywania odwodnienia ( pompy , igłofiltry), 

• systemowe zabudowy wykopów 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur wodociągowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 
 
4.2. Transport bloczków i płytek betonowych 
Bloczki i płytki betonowe powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Bloczki i płytki betonowe transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne 
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Bloczki i płytki betonowe luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod 
warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek bloczków i płytek betonowych w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu 
przyrządów pomocniczych. 
 
4.3. Transport armatury i kształtek 
Armatura i kształtki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Zasuwy,  kształtki żeliwne i skrzynki uliczne do zasuw mogą być przewożone luzem, natomiast kształtki 
wodociągowe PE należy przewozić w zawiązanych workach. 
 
4.4. Transport piasku 
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Należy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych 
obiektów. Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
- zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 
- zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej celem 

zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy; 
- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 
- powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie rozpoczęcia 

robót. 
 
5.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Przed przystąpienie do robót ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia warunków 
gruntowo wodnych. 
W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się odwodnienie wykopów 
poprzez zastosowanie igłofiltrów. Przewiduje się instalację igłofiltrową z agregatem pompowym. Igłofiltry 
należy zapuścić za pomocą rur wpłukiwanych Ø 80 mm (góra filtra 0,4 m poniżej dna wykopu), na 
długości wyznaczonego wykopu, w odległości ok. 1,0 m od jego krawędzi. Stosować obsypkę do 50 cm 
powyżej krawędzi filtru. Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Do 
odpompowania z instalacji igłofiltrowej należy przyjąć agregat pompowy o odpowiedniej wydajności. 
Przy doborze agregatów pompowych należy zwrócić uwagę, aby były one w obudowie dźwiękochłonnej, a 
poziom wytwarzanego przez nie hałasu nie przekraczał wartości 63 dB w odległości 10 m, szczególnie 
dotyczy to terenów siedlisk ludzkich. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne - 10% ogółu robót prowadzić ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, drzew i słupów oraz na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym; 
Na pozostałych odcinkach– 90% ogółu robót wykopy wykonywać mechanicznie. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w: 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844); 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401); 
Dalszą zasypkę wykopów (powyżej 20cm ponad wierzchem rury) wykonywać poprzez wymieszanie piasku 
z gruntem z wykopu w stosunku 1 : 3 z zagęszczaniem warstwami grubości 20cm. Do zasypki stosować 
grunty piaszczyste i piaszczysto żwirowe z częściowym wymieszaniem z gruntem z wykopu.  
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody posadowić na rodzimym, nienaruszonym, ręcznie uformowanym piaszczystym podłożu 
gruntowym lub zagęszczonej podsypce z gruntu  piaszczystego grubości 10 cm i zasypać gruntem 
piaszczystym do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągu. 
Zasypkę wykopów do 20cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, a następnie 
warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczaniem każdej warstwy. 
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5.5. Roboty montażowe 
Głębokość posadowienia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rury dostarczane na plac budowy w zwojach należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego 
zgodnie z technologią wykonywania połączeń rurociągów z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się 
technologię zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei oraz połączenia za pomocą 
kształtek. Połączenie z armaturą żeliwną kołnierzową wykonać za pomocą tulei kołnierzowych do 
zgrzewania doczołowego i kołnierza dociskowego wg PN-70/H-74738. Uszczelnienie połączeń 
kołnierzowych uszczelką gumową EPDM. 
 
5.5.1. Przyłącze wodociągowe 
Rury wodociągowe układa się zgodnie z instrukcją producenta rur . Należy układać na rodzimym podłożu 
piaszczysto-żwirowym lub na podsypce piaskowej zagęszczonej grubości 10 cm. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Rury należy 
układać w temperaturze powyżej 0o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
rurociągu przed zamuleniem. 

Zestaw wodomierzowy montować zgodnie z PN-91/M-54910 "Wodociągi. Zabudowa zestawów 
wodomierzowych w połączeniach wodociągowych".  
Blok oporowy wykonać w węźle, w którym występuje połączenie z siecią istniejącą (trójnik od strony 
istniejącego wodociągu), zgodnie z BN-81/9192-05 "Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i 
warunki stosowania".  
Przed oddaniem poszczególnych odcinków sieci do eksploatacji, przeprowadzić ich dokładne płukanie 
czystą wodą z prędkością dostateczną do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Po ich 
wypłukaniu przeprowadzić dezynfekcję a następnie przeprowadzić ponowne dokładne płukanie.  
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złączy rurociągu, przeprowadzać próby 
ciśnieniowo-hydrauliczne. Próby przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu", stosując 
zasady podane w instrukcji montażowej układania w gruncie producenta rur i kształtek. 
Nad projektowanymi rurociągami na całej ich długości ułożyć taśmę lokalizacyjno wykrywczą koloru biało 
niebieskiego z wtopioną wkładką metalową. Taśmę ułożyć 20cm ponad wierzchem przewodów. 
 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem jednocześnie z obu stron. Rury 
obsypuje się pierwszą warstwą piasku bez kamieni  grubości 20 cm ponad wierzch rury ręcznie ze 
starannym zagęszczeniem. Dalszą zasypkę wykonywać gruntem piaszczystym (piaskiem zmieszanym z 
ziemią z wykopu) warstwami gr. 20 cm. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola 
jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
h) zgodności z Dokumentacją Projektową 
i) wykopów otwartych, 
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j) podłoża, 
k) warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
l) materiałów, 
m) ułożenia przewodów na podłożu, 
n) odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
h) zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem, 
i) szczelności całego przewodu, 
j) sprawdzenie montażu przewodów i armatury 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane są w 
kompletach. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty według ustaleń zawartych w po-
stanowieniach kontraktowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


