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I.DANE INWESTYCJI 

1.Inwestor:    Gmina  Garbatka -Letnisko, ul. Skrzyńskich 1    
                     26-930 Garbatka –Letnisko      
2.Zamierzenie budowlane 

Zamierzeniem budowlanym jest zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa byłej PSP w Bąkowcu 
w części na lokale socjalne, w części na świetlicę, bibliotekę i pomieszczenia OSP wraz ze zmianą 
konstrukcji dachu na  działce Nr 131/4. 
3.Podstawa opracowania. 
--Zlecenie Inwestora 
-  Projekt budowlany. 
-  Obowiązujące normy budowlane. 
4.Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu.  
 Działka pod budowę jest częściowo zagospodarowana i  uzbrojona , ogrodzona. Lokalizacja obiektu w 
granicy działki nr 131/3. 
 Warunki gruntowo-wodne 

   W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie pod powierzchnią terenu gruntów 
piaszczystych średniozagęszczonych . Wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.    
Zgodnie zapisami Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.09.1998 r projektowany obiekt należy zaliczyć do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Projektowane uzbrojenie: 
             -woda i kanalizacja sanitarna 

Woda- projektowane przyłącze wodociągowe.  
Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącze do komunalnej sieci 
kanalizacji sanitarnej.  
- ogrzewanie 
   kotły (odrębne dla części ogólnej i poszczególnych lokali)  opalane gazem płynnym ze zbiornika gazu 
usytuowanego na posesji.  
-energia elektryczna 
  zasilenie w nn – projektowanie przyłącze  kablowe  
 - kanalizacja deszczowa 
 Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej na powierzchnie biologicznie czynne  terenu 
inwestycji.  
5.Charakterystyka budynku 
Projektowany budynek jest budynkiem piętrowym, niepodpiwniczonym  ze stropodachem nie 
użytkowym. 

 
6.Dane liczbowe budynku  

        Długość....................................................... ..   28,21 m. 
                  Szerokość.......................................................... 9,87-11,55m. 
                  Wysokość od poz. terenu do kalenicy.............  10,55m 

      Powierzchnia zabudowy..................................  311,68   m2 
                  Powierzchnia  użytkowa  parter.........................245,67m2  
                  Powierzchnia  użytkowa  piętro ........................248,13m2  
                  Powierzchnia  całkowita ..................................  493,80m2   
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                   Kubatura...........................................................2933,40  m3 

7 
II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.Wstęp 
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudowa byłej PSP w Bąkowcu w części na lokale socjalne, w części 
na świetlicę, bibliotekę i pomieszczenia OSP wraz ze zmianą konstrukcji dachu na  działce Nr 131/4.  
Zakres stosowania OST. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 8.1. 
Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora. 
 Uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli warunki umowne nie określają inaczej. 
 Zamówienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich. 
 Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże (protokolarnie) Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
 W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę generalnego 

wykonawcy. 
 Będzie koordynował roboty branżowe, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas organizowanie narad 

podwykonawców oraz kontaktów wykonawców z projektantami. 
 Kontrolował postęp robót. 
1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
 wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
 oznaczenie przejść, 
 oznakowanie terenu budowy, 
 zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Szczegółowe wymagania na 
budowie 

 Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną.  
1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących: 
 robót spawalniczych, 
 przygotowania powierzchni do malowania, 
 przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
 przeprowadzenia prób instalacji gazowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

        Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
    Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII, ZLIV 
     Klasa odporności pożarowej .......................................D 
     Elementy budynku NRO mają poniższą odporność ogniową:  
     Główna konstrukcja nośna  :  R 30 
      Strop                                     REI 30 
      Ściana zewnętrzna   EI 30 
      Ściany wewnętrzne – NRO 
      Stropodach wraz z pokryciem NRO 

1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp dotyczące: 
 robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów, 
 robót montażowych, 
 robót spawalniczych, 
 robót na rusztowaniach, 
 przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
 robót elektrycznych. 

 W szczególności Wykonawca: 
 ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 zobowiązuje się prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej,  
 dopilnuje, aby pracownicy wyposażeni byli w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości 
 zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia i zaniedbań dla innych 

PRACOWNIKÓW i osób trzecich na placu budowy.  
 zobowiązany jest zaznajomić PRACOWNIKÓW podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposób zapewniający 
przestrzeganie zasad i przepisów BHP. 

 zobowiązany jest do współpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepisów i zasad BHP 
 ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie 

przestrzegania przepisów i zasad BHP i zobowiązany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego 
nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. 

 ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami i zasadami BHP i 
projektem organizacji robót 

 przeprowadzi instruktaż w zakresie warunków realizacji robót, współpracy, przekazywania frontów robót, 
zabezpieczeń miejsc i stref realizowanych robót szczególnie na wysokościach w aspekcie zachowania właściwych, 
zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa pracy. 

 zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.  

 Oświadcza, że wszyscy pracujący na budowie pracownicy zatrudnieni są zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, posiadają aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz 
posiadają aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

 oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.  

Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia, życia i mienia, między innymi: wykonywanych przy 
czynnych urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystąpieniem do ich 
realizacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę użytkownika, określającą warunki wykonania 
przedmiotowych robót. 
 
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia 
pracowników, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i 
obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP. 
 
x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie się wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawców, które są 
bezpośrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawcę. 

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Powinien zapewnić: 
 racjonalne wykorzystanie energii, 
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 właściwe warunki użytkowe w zakresie ogrzewania. 

2.Materiały 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty 
dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie” Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzędzia oraz sprzęt z silnikami 
elektrycznymi posiadają aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
W razie konieczności wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 
5.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje  
się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,  
a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z 
zasadami sztuki budowlanej. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: 
 informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 
 informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających; 
 obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, 
zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane 
jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. 
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć  
w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 
Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo.  
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  
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lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych  
lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego, 
należy: 

 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 
pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i 
wyrobów; 

 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie 
rozliczeń budowy. 

 Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych. 

 Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót wykonanych 
wadliwie. 

 Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na budowę. 

Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004r – o wyrobach 
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy. 

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

 Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem 
przyjęcie powierzonych im funkcji.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
  1)  inwestor, 
  2)  inspektor nadzoru inwestorskiego, 
  3)  projektant, 
  4)  kierownik budowy, 
  5)  kierownik robót budowlanych, 
  6)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
  7)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki. 

Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
 protokół przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
 inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać 
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 
Obowiązki kierownika budowy (robót) 

 Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
 Prowadzenie dokumentacji budowy. 
 Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż. 
 Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź  zanikających. 
 Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
 Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
 Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 
 Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem niezbędnych 

dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, 
decyzje i opinie uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały. 

 Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o 
tym właściwego organu. 

 Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy. 
 Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu prowadzenia 

ich niezgodnie z dokumentacją. 
 Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót. 
 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 Zgłoszenie do „odbioru końcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
 Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę. 
 Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy. 
 Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń. 
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7.Odbiory robót 
Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu 
 odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych  
w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez Inwestora. Do każdego odbioru 
cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie może odmówić dokonania 
odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny robót. 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do 
laboratorium IN. 
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki 
lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm  
i ustaleń. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawcę podczas realizacji oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

 operat geodezyjny na komplet robót 
 dziennik budowy, 
 komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, 
a także komplet badań próbek betonu); 

 wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 14.3 “Odbiór ostateczny robót ”. 
Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, 
na którego przebudowe wymagane jest pozwolenie, może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyżej jest wymagana także, jeżeli przystąpienie do użytkowania 
obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o 
których mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.  
Inwestor, w stosunku, do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest 
obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
  1)  Inspekcji Ochrony Środowiska, 
  2)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
  3)  Państwowej Inspekcji Pracy, 
  4)  Państwowej Straży Pożarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.  
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się 
jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których mowa jest w art. 57, w 
tym także "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami"  
oraz "protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi  
w oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych. 
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub 
zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i 
decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z tym obiektem. 
 
III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Roboty rozbiórkowe [ CPV 45111100-9] 
Roboty rozbiórkowe obejmują:  
Parter: 
 - rozbiórka części ścian działowych według oznaczenia na rysunkach 
 -rozbiórka  wykładziny podłogowej PVC i terakoty / oprócz pom. Nr 2/ 
 -skucie glazury  h=160 cm ze ścian pom. Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 -demontaż drewnianych okien wraz z parapetami betonowymi i podokiennikami z blachy ocynkowanej 
 -demontaż wewnętrznych drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami stalowymi 
 -demontaż drzwi zewnętrznych, drewnianych wraz z ościeżnicą drewnianą. 
 -rozbiórka daszków nad wejściami do budynku. Daszki żelbetowe, płyta grubości 10cm, obróbka z blachy 

ocynkowanej, pokrycie z papy. Rozbiórka słupka z rury stalowej D=90mm podpierającego daszek. 
 -rozbiórka schodów betonowych wraz z okładziną z płytek ceramicznych do poziomu terenu. 
 -rozbiórka warstw posadzkowych w pom. Nr 6 do poziomu ok. 60cm poniżej istniejącej posadzki betonowej. 
 -rozbiórka balustrady schodów na klatce schodowej.  Balustrada z prętów stalowych i płaskowników , wysokość 

h=100cm. 
Piętro: 
 - rozbiórka części ścian działowych według oznaczenia na rysunkach 
 -rozbiórka  posadzki z płytek PVC, parkietu i terakoty 
 -skucie glazury  h=200 cm ze ścian pom. Nr  2.9, 2.8, 2.7. 
 demontaż drewnianych okien wraz z parapetami betonowymi i podokiennikami z blachy ocynkowanej 
 -demontaż wewnętrznych drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami stalowymi 
 -rozbiórka ścianki konstrukcji drewnianej z okładziną z boazerii drewnianej 
 - skucie odpadających tynków z zawilgoconej części sufitu i ściany północnej budynku. Sufit- pas szerokości 

200cm na całej długości elewacji północnej i pas szerokości 100cm na ścianach. 
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Dach: 
 -rozbiórka warstw pokrycia dachu do poziomu stropu DZ3 tj: pokrycia dachu z papy, wylewki betonowej grub. 2x4 

cm, żużlobetonu grub. 20cm oraz płyty paździerzowej.  
 -rozbiórka orynnowania – rynny i rury spustowe d=150mm 
 -demontaż  instalacji odgromowej 
 -rozbiórka gzymsu szerokości 25cm wraz z obróbką blacharską, pasem podrynnowym. 
 - rozbiórka obróbki blacharskiej ze ścianek kolankowych 
 -rozbiórka czap betonowych kominów. 

Prace przygotowawcze przed rozbiórką . 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy przygotować plac budowy. Do niezbędnych elementów zagospodarowania 
przyobiektowego w tym zakresie należą: 

 Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu 
 Oświetlenie placu budowy 
 Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych 
Warunki fizyczne prowadzenia robót rozbiórkowych 

 Prędkość wiatru 
W okresie temperatur dodatnich rozbiórkę można poprowadzić przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 10 m/s. 
Przy większej prędkości rozbiórkę należy przerwać i zabezpieczyć dodatkowo rozbierana konstrukcję 
 Opady atmosferyczne 
Nie dopuszcza się prowadzenia robót rozbiórkowych podczas opadów deszczu i śniegu powodujących dodatkowe 
zagrożenie na stanowiskach roboczych 
 Oświetlenie 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy dobrej widoczności. Niedopuszczalne jest prowadzenie w czasie mgły i 
zmroku, gdy widoczność jest mniejsza niż 30 m. W przypadku prowadzenia robót przy sztucznym oświetleniu należy 
zapewnić min. 100 lx na stanowisku roboczym, 25-50 lx  
w przejściach komunikacyjnych oraz 50 lx na składowisku materiałów rozbiórkowych. 

Podstawowe obowiązki zespołu rozbiórkowego ( posiadającego uprawnienia do tego typu robót): 

Wszelkie roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz 
osób postronnych, mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonywania robót rozbiórkowych. W związku z pracami 
prowadzonymi na wysokości przy krawędzi dachu i rusztowań, robotnicy muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt, 
zabezpieczający ich przed upadkiem z wysokości. Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy 
zostanie ono dopuszczone do użytkowania przez kompetentne służby dozorowe. Wszystkie czynności rozbiórkowe powinny 
być wykonywane zgodnie z ustalona technologia rozbiórki i zachowaniem kolejności. Szczególny nadzór wymagany jest w 
okresie zmiennych warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest podejmowanie rozbiórki po burzy, ulewie, śnieżycy, 
wichurze – przed sprawdzeniem wszystkich konstrukcji, maszyn i sprzętu pomocniczego 
 
 2.Roboty ziemne [CPV 45111200-0] 
Kategoria posadowienia 

 Występujące warunki gruntowe zostały uznane za proste, natomiast obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 
Podłoże 

W przypadku natrafienia w podłożu pod fundamentami warstw nienośnych, należy je usunąć, a powstałą pustkę wypełnić 
betonem B-10.  
Zalecenia 

Prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża pod fundamenty powinny się odbywać przy najniższym poziomie wód 
gruntowych. 
Wykopy pod fundamenty powinny być wykonywane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
poniżej poziomu posadowienia. Przy wykonywaniu fundamentów za pomocą maszyn należy na dnie wykopu pozostawić 
około 10 cm gruntu rodzimego a następnie wybrać go ręcznie.  
3.Fundamentowanie [CPV 45262210-6]. 

Ławy i stopy  betonowe wykonane będą na budowie z betonu B20 na mokro. Podłoża z betonu B10 MPa. 
 Zbrojenie stalą A-IIIN i A-0. 
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Roboty betonowe i żelbetowe muszą odpowiadać “Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.” tom I część 1 i 2 oraz następującym normom budowlanym : 
PN-63/B-06251–Roboty budowlane i żelbetowe/ Wymagania techniczne / 
PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/ 
Na ścianach fundamentowych ułożyć izolację poziomą. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z 
dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych murowych i 
izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien odbywać się sukcesywnie. Wyniki odbiorów należy zapisać w protokołach odbioru 
robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji nie mogą przekraczać 5 cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. Przy fundamentach 
służących jako oparcie słupów prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą przekraczać 
0,5 cm. 

4.Betonowanie konstrukcji [CPV 45262311-4]  
Elementami żelbetowy wylewanymi są:  
 Ławy fundamentowe i wieńce żelbetowe wylewane z B-20 zbrojone stalą A-IIIN i A-0 wg proj. konstr. . 
 

Transport mieszanki betonowej 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 
 naruszenia jednorodności mieszanki betonowej (segregacji składników), 
 zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 

atmosferycznych, 
 ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 
 ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych. 
 zanieczyszczenia, 
 zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę 
betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania 
oraz rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej układania, w stosunku do 
założonej receptury, może wynosić 1 cm stożka opadowego. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być 
tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub, (jeżeli to możliwe) w 
pobliżu betonowanej konstrukcji. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 
transport mieszanki odbywa  
się pompami, lub bezpośredni do pojemników kołowych, za pomocą, których mieszanka  
jest transportowana na miejsce jej układania. 
Transport za pomocą pomp pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m, przy 
dużych ilościach mieszanki i zapewnieniu ciągłości betonowania. 
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 0,5 godziny przewód do 
tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 
Układanie mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 
3 m (słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej należy stosować rynny, rury teleskopowe, 
rękawy itp. 
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez rozfrakcjonowania. Przy układaniu 
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie 
i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż  
po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerwy. 
Przy wysokości podciągów powyżej 80 cm dopuszcza się betonowanie  
ich niezależnie od płyt. 
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy, w którym należy podać: 
 datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
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 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję mieszanki 
betonowej, 

 daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i 
termin badań 

 temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące w trakcie układania 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 
W czasie zagęszczania nie wolno dopuścić do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Przerwy w betonowaniu 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach przewidzianych  
w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być 
uzgodnione z nadzorem technicznym. 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
 w belkach i podciągach w miejscach najmniejszych sił poprzecznych 
 w płytach – w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 

Przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą  
w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. najczęściej 
pod kątem 45. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi elementów, a 
w płytach i ścianach – do ich powierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze 
świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukania miejsca przerwania betonu wodą.  
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie powinny: 
 zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do przewidywalnego 

tempa wzrostu wytrzymałości betonu 
 uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 
 chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 

konstrukcji. 
 W okresie pielęgnacji betonu należy: 
 chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie 

wiatru i promieni słonecznych ( w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie wodą w zależności od 
pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. 

 utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

 polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili ułożenia. Przy 
temperaturze +15C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej 
jeden raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę.  

Przy temperaturze poniżej +5C betonu nie należy polewać. 
Kontrola wykonania i jakości betonu 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
Podczas robót betonowych należy przeprowadzić systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia: 
 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
 dozowania składników mieszanki betonowej, 
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
 cech wytrzymałościowych betonu, 
 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 

obciążenia konstrukcji. 
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie powinno być wykonane na każdej partii betonu.  
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Zbrojenie [CPV 45262310-7]. 
Do zbrojenia żelbetowych elementów budynku stosować stal zbrojeniową zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie o 
jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego.  
Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali i 
znak obróbki cieplnej.  
Przed zazbrojeniem elementów żelbetowych zbrojenie należy odpowiednio przygotować poprzez posortowanie prętów, 
oczyszczenie z rdzy, pocięcie, a następnie gięcie, zmontowanie i transport  do miejsca wbudowania.  
Czyszczenie i prostowanie prętów zbrojeniowych 

Pręty stalowe należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej korozji. 
Pręty użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron 
toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Gięcie prętów zbrojeniowych 

Gięcie prętów średnicy większej niż 20 mm może się odbywać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. Gięcie 
prętów o średnicy mniejszej należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu urządzeń mechanicznych. 
Rozmieszczenie prętów w przekroju elementów konstrukcji 

Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego sposobu 
zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
 20 mm, jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż średnica 

grubszego pręta, 
 50 mm, jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 

Dla prętów zbrojenia górnego odległość powinna być nie mniejsza niż 30 mm. 
 

5.Różne specjalne roboty budowlane [CPV 45262600-7]  
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
5.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
1.1 W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót oraz po zakończeniu robót. 
1.2 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją . 
1.3 Do odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja  techniczna ( projekt) oraz dziennik budowy. 
1.4 Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny. 
1.5 Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych elementów, 
- wykonania elementów przed ich wmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
1.6 Badanie materiałów przewidzianych w projekcie powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
oraz obowiązujących norm przedmiotowych. 
1.7 Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować : 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w projekcie, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników i szablonów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy 
przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową , przez stwierdzenie ich zgodności 
z projektem i warunkami technicznymi. 
- sprawdzenie wilgotności drewna 
5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI Z DREWNA  
5.2.1 Dopuszczalne strzałki ugięcia 
Dopuszczalne strzałki ugięcia wykonanych konstrukcji nie powinny przekraczać określonych w PN-B-03150:2000 
5.2.2 Zabezpieczenie przed wilgocią 
1.Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem. 
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2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykających się z elementami i 
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Rozwiązania konstrukcyjne powinno umożliwiać odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 
3. Środki do zabezpieczeń przed wilgocią powinny posiadać odpowiednie atesty . Nie mogą one powodować 
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
5.2.3 Zabezpieczenie przed ogniem 
1. Sposób zabezpieczenia powinien być podany w projekcie. 
2. Środki do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania. 
3.Stosowanie w/w środków powinno być określone w instrukcji Producenta. 
5.2.4 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną  
1. Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopodobnych powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną 
2. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w przedmiotowych normach. 
3Środki chemiczne nie powinny powodować korozji elementów stalowych. 
 
5.3.0 ZASADY KLASYFIKACJI TARCICY 
1. Tarcica powinna odpowiadać wymaganiom określonym dla odpowiedniej klasy wytrzymałościowej podanej w projekcie. 
2. Zaliczanie poszczególnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno być dokonywane na podstawie oceny jakości drewna 
oraz jakości obróbki we wszystkich miejscach , gdzie występuje produkcja i kontrola konstrukcji. 
3. Jakość tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi dla klas KW , KS i KG powinna być określona przy 
wilgotności nie większej niż 20 % na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich stanu oraz określenia rodzajów 
wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych 
tarcicy sortowanej. 
4. Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. 
5. Tarcicę konstrukcyjną , którą po klasyfikacji jakościowej skrócono , zwężono lub przestrugano , należy powtórnie poddać 
czynnościom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica , którą : 
- podzielono z długości na kilka odcinków, 
- przestrugano o wielkość przedziału tolerancji wymiarowych.  
6. Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą wizualną należy uwzględniać kumulację sęków.  
Kumulacji  podlegają dwa  pojedyncze  sęki  lub  oddzielne  skupienia  sęków  , jeżeli : 
- rozmiary  każdego  z nich rozpatrywane  z  osobna  mogą  stanowić  podstawę  kwalifikacji,  
- najmniejsza , mierzona  wzdłuż  włókien  drewna , odległość między nimi  nie  jest  większa niż  połowa  szerokości  tarcicy. 
Tarcicę  wstępnie  zakwalifikowaną  na  podstawie  oględzin  większego  z  sęków  pojedynczych  lub  większego  z  
oddzielnych  skupień  należy  po  wykonaniu  zabiegu  kumulacji  przeklasyfikować  do  klasy  niższej  lub  odrzucić  z  klasy  
najniższej. 
7. Jako  najgorszy  przekrój  poprzeczny  należy  przyjmować  przekrój  umowny  w  miejscu  największego  skupienia  
sęków. Należy przy  tym  brać  pod  uwagę  wymiary  i  rozmieszczenie  na  płaszczyznach  , bokach  i  krawędziach  
klasyfikowanej  tarcicy- wszystkich  sęków  bez  względu  na  ich  kształt , stan  zdrowotny  i  stopień  zrośnięcia  sęków  z  
otaczającym  je  drewnem. 
 
8.  Wskaźnik  sękatości  charakteryzujący  udział  sęków  na  powierzchni  elementu  należy  przyjmować  dla  najgorszego  
przekroju  poprzecznego  tarcicy. 
 
5.4.0  ZASADY  USTALANIA  WYMIARÓW  I  TOLERANCJE  WYMIAROWE  KONSTRUKCJI 
 
5.4.1 WYMIARY  I  TOLERANCJE  WYMIAROWE  W  PROJEKTACH  KONSTRUKCJI  Z  DREWNA  ORAZ  
MATERIAŁÓW  DREWNOPOCHODNYCH. 
 
1. Przy  projektowaniu  konstrukcji  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  na  każdym  rysunku  technicznym  
obrazującym  przyjęte  rozwiązanie  konstrukcyjne  powinny  być  wymiary  projektowanej  konstrukcji  lub  elementu, z  
podaniem  odchyłek  wymiarowych  górnych  i  dolnych  w  zależności  od  przyjętej  klasy  dokładności  wykonania. 
 
2. W  przypadku  określenia  na  rysunkach  technicznych  tylko  klasy  dokładności  wykonania  tolerancje  wymiarowe . 
 
3. W  przypadku  braku  oznaczenia  na  rysunkach  wymiarowych  lub  klas  dokładności  wykonania , odchyłka  wymiarowa  
dwustronna  symetryczna  nie  powinna  być  większa  niż 1/200  wymiaru. 
 
4. W  przypadku  konstrukcji  zestawczych  odchyłka  wymiarowa  nie  powinna  być  większa  niż  dwukrotna  wartość  
podana  w  tab. W  przypadku  elementów  o  większych  wymiarach  niż  podane  w  tablicy , odchyłka  wymiarowa  nie 
powinna  być  większa  niż 60 mm. 
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Maksymalne  odchyłki  wymiarowe  konstrukcji z  drewna  i  materiałów drewnopochodnych 
 
 
     Wymiary mm        Odchyłki      Wymiary mm          Odchyłki 
         0-5          0,1       251-1200        5 
        6-25         0,5       1201-3000      10 
       26-100 
     101-250 

        1,0 
        2,0 

      3001-6000 
      6001-12000 

     20 
     30 

  
 
5.4.2  WYMIARY  I  TOLERANCJE WYMIAROWE  TARCICY  ORAZ  MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH 
 
WYMIARY I  TOLERANCJE  TARCICY 
 
1. Do  konstrukcji  należy  stosować  tarcicę  iglastą  odpowiadającą  wymaganiom  o  wymiarach  określonych w  normie . 
 
2. Odchyłki  wymiarowe  dla  desek  nie  powinny  być  większe  niż: 
- w  długości  + 50 mm  w  dowolnej  liczbie  sztuk  tarcicy  i  - 20  mm  najwyżej  w  20  % sztuk  badanej  partii  tarcicy, 
- w  szerokości  + 3  mm  w  dowolnej  liczbie  sztuk  tarcicy  i  - 1 mm  najwyżej  w  20 % sztuk  badanej  partii  tarcicy, 
- w  grubości  + 1 mm  w  dowolnej  liczbie  sztuk  tarcicy  i  - 1 mm  najwyżej  w  20 % sztuk  badanej  tarcicy, 
 
3. Odchyłki  wymiarowe  na  grubości  i  szerokości  bali  należy  przyjmować  jak  dla  desek. 
 
4. Odchyłki  wymiarowe  na  grubości  i  szerokości  łat  nie  powinny  być  większe  niż: 
- dla  łat  o  wymiarach  poniżej  50 mm: na  grubości  +1,0  i  - 1,0 mm  najwyżej  w  20 %  sztuk  badanej  partii  tarcicy , a 
na  szerokości  + 2,0 mm  i  - 1,0 mm. 
- dla  łat  o  wymiarach  poniżej  50 mm : na  grubości  i  szerokości  + 2,0  i  - 1,0 mm  najwyżej  w  20 %  sztuk  badanej  
partii. 
 
5.  Odchyłki  wymiarowe  na  grubości  i  szerokości  krawędziaków  stosowanych  do  konstrukcji  nie  powinny  być  
większe  niż + 3,0 mm  i  - 2,0 mm. 
 
6.  Odchyłki  wymiarowe  na  grubości  i  szerokości  belek  nie  powinny  być  większe  niż  + 3,0 mm  i  - 2,0 mm. 
 
5.5.0  Łączniki  i  połączenia  elementów  konstrukcji  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych. 
 
Połączenia  na  gwoździe 
1.  Do  złączy  konstrukcyjnych  należy  stosować  gwoździe  okrągłe  i  kwadratowe , odpowiadające  normom . 
2. Średnica  gwoździ  powinna  wynosić: 
- w  elementach  drewnianych  - 1/6  do  1/11  grubości  elementów  łączonych, 
- w elementach  złączy  z  twardych  i  bardzo  twardych  płyt  pilśniowych  oraz  ze  sklejki  o  grubości  
 do  8 mm- 2  do  4 mm, 
- w  elementach  złączy  ze  sklejki  o  grubości  ponad  8 mm - 2,5  do  4,5 mm, 
- w  elementach  złączy  z  płyt  wiórowych  o  grubości  do  25 mm - 2,5 do  5 mm. 
 
3. Minimalna  grubość  elementów  drewnianych  złączy  nie  powinna  być  mniejsza niż  określona  wzorem: 
      t = d ( 3 + 0,8 d )  19 
gdzie  d - średnica  gwoździa. 
Minimalna  grubość  niedrewnianych  elementów  złączy  na  gwoździe  powinna  wynosić : ze  stali  2 mm , ze  sklejki  8 
mm, z  twardych  płyt  pilśniowych  5 mm , z  płyt  wiórowych  10 mm. 
 
4.  Gwoździe  należy  wbijać  według  jednego  z  trzech  układów: 
- prostokątnego . 
- przestawionego 
- w  zakosy. 
5. W  układach  wbijania  gwoździ  rozróżnia  się  szeregi  i  rzędy. Szeregi  powinny  biegnąć  wzdłuż  włókien  drewna , a   
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rzędy  - w  poprzek  lub  ukośnie  do  włókien  drewna. 
6. W  złączach  rozróżnia  się  krawędzie  obciążone  i  nieobciążone. 
7.  W  złączach  pod  kątem  w  przypadku  gdy  kąt    jest  mniejszy  niż  45  , dla  układów  przedstawionego  i  w  zakosy 
wartość  s 3  może  wynosić  3 d. 
8.  Wartość  S 1  nie  powinna  przekraczać  40  d , a  wartość  s 3 - 20 d. Jedynie  w  płatwiach  dachowych  ciągłych  
gwoździe  montażowe  można  stosować  w  odległości  do  50 cm. 
9.  Gwoździe  zaleca  się  wbijać  z  obu  stron  elementów  tak , aby  końce  nie  wychodziły  na  zewnątrz. 
jeżeli  końce  gwoździ  wychodzą  poza  powierzchnię  elementu , należy  zaginać  je  wzdłuż  włókien  drewna. 
10.  Przy  łączeniu  elementów  drewnianych  oraz  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  wbijanie  gwoździ  z  obu  
stron  elementu  wzdłuż  jednej  osi  dopuszcza  się  pod  warunkiem , że  ich  końce  nie  będą  zachodziły  na  siebie  
więcej  niż  1/3  grubości  części  składanej  elementu  złożonego. 
11. W  złączach  z  zastosowaniem  blachy  stalowej  gwoździe  należy  wbijać  w  otwory  uprzednio  nawiercone  w  blasze. 
12. W  złączach  , w  których  gwoździe  pracują  na  zginanie  i  docisk , minimalna  liczba  gwoździ  wynosi  4. 
Gwoździe  powinny  być  wbijane  nie  mniej  niż  w  2  szeregach  i  2  rzędach. 
13.  Przy  połączeniu  elementów  drugorzędnych  , np. krzyżulców  usztywniających  w  stemplach  i  rusztowaniach, 
minimalna  liczba  gwoździ  w  złączu  wynosi  2. 
 
14. Przy  konstruowaniu  połączeń  na  gwoździe  wymagane  jest  sprawdzenie  ich  według  PN-81/B-03150.03. 
 
15.  Przy  obliczaniu  potrzebnej  liczby  gwoździ  należy  uwzględnić  potrzebną  głębokość  ich  wbicia  , dodając  1 mm  na  
każdy  szew  między  łączonymi  elementami  oraz  1,5 d  na  ostrze  gwoździ. 
 
16. Przy  łączeniu  na  gwoździe  elementów  o  zakrzywionych  osiach  promień  tych  elementów  r  powinien  być  większy  
od  1/300  grubości  najgrubszego  elementu  składowego.  
 
17. Przekrój  poprzeczny  złącza  na  gwoździe  w  elementach   rozciąganych  zmniejsza  się  o  przekrój  otworów  na  
gwoździe  o  średnicy  większej  niż  4,5 mm: 
- przy  układzie  prostokątnym  lub  w  zakosy - o  przekrój  wszystkich  otworów  w  jednym  rzędzie, 
- przy  układzie  przedstawionym - o  przekrój  wszystkich  otworów  w  dwóch  rzędach. 
W  elementach  ściskanych  przekroju  otworów  na  gwoździe  nie  potrąca  się. 
 
18. Minimalna  grubość  blach  stalowych  w  węzłach  i  stykach  gwoździowanych  nie  powinna  być  mniejsza  niż  2 mm. 
 
19. Moduł  podatności  złączy  na  gwoździe  sprawdza  się  według  PN-81/B-03150.03. 
 
5.6.0  POŁĄCZENIA  NA  KLAMRY 
 
1.  Złącza  na  klamry  mogą  być  wykonywane  w  połączeniach  drugorzędnych  lub  tymczasowych  konstrukcji  z  
krawędziaków , okrąglaków  lub  bali. 
2.  Złącza  na  klamry  nie  wolno  stosować  w  konstrukcjach  z  desek. 
 
6.Roboty murarskie. [CPV 45262500-6] 
 
Projektowane jest nadmurowanie istniejących kominów wentylacyjnych do wysokości opisanych na rysunkach z cegły pełnej 
palonej kl 150 na zaprawie cem. M8 z dodatkiem plastyfikatora. Kominy otynkowane, powyżej dachu tynk szlachetny jak na 
budynku. Czapy kominów żelbetowe, grub. 7 cm. Obróbka z blachy stalowej ocynkowanej. 
Projektowane jest nadmurowanie ścianki kolankowej w ścianach szczytowych budynku , między częścią wyższą i niższą 
dachu oraz ściany podłużnej od strony północno-zachodniej z gazobetonu grub. 24cm i 40cm- według oznaczeń na 
rysunkach. 

 
 

Roboty murowe wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 
I, część 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B-12003 - Cegły 
pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
Obowiązują następujące zasady: 
 w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne  
 mury wykonywać warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

odsadzek, otworów i.t.p. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym 
przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy 
 
7.Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
[CPV 45261000-4] 
Konstrukcja dwuspadowego dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa oparta na słupkach i murach. 

 Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności do 15%. 
 Krokwie nie podcięte.  
 Płatwie podparte mieczami oraz słupkami o rozstawie do 4,2 m.  
 Drewnianą konstrukcję więźby dachu impregnować preparatem o właściwościach bio i ogniochronnych typu Fobos 

do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.  
 Dach pokryty panelem z blachy powlekanej  na rąbek stojący na izolacji z folii polietylenowej i płycie OSB grub. 22 

mm, blacha  w kolorze grafit.  grub. min. 0,5mm z powłoką antykorozyjną poliester mat. Szer. panelu 490mm.  
Odbiór robót  
Badanie podłoża lub podkładów należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych 
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m i 

przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm 

 Sprawdzenie równości podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci dachowej i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci 

 Sprawdzenie szerokości szczelin w stykach płyt termoizolacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny albo 
pomiar z dokładnością, co do 1 milimetra. 

 Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych 
powinny być wpisane do dziennika budowy 

 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbiorów 
częściowych należy przeprowadzać w stosunku do tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Czynności te powinny być potwierdzone w dzienniku budowy 

 Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu 
 Do odbioru technicznego robót pokrywczych, wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

- Dokumentacje techniczną 
- Zapisy potwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz warstw lub 

fragmentów pokrycia 
- Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

 Na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić, czy podłoże lub podkłady nadawały się 
do rozpoczęcia robót pokrywczych. 

 
8.Roboty izolacyjne [CPV 45320000-6] 
Hydroizolacje. 
   Izolacja przeciwwilgociowa pozioma-  posadzka na gruncie  izolowana folią hydroizolacyjną    PE 2x0,2mm  przeznaczona 
do izolacji podłóg na gruncie. Izolacja pod ławami fundamentowymi z folii izolacyjnej.Izolacja na ławach    fundamentowych- 
2x Abizol R+P. Izolacja ścian fundamentowych  2x Abizol R+P.  
 Ocieplenie poniżej poziomu terenu wykonać z twardych płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS 30 grub. 12 cm, odpornych 
na wodę i kwasy humusowe. Styropian zabezpieczyć folią kubełkową. Ściany obsypać gruntem.  
 
9.Paroizolacje. 
 Folia polietylenowa paroizolacja ułożona pod warstwą izolacji termicznej na stropie parteru, 

10.Wiatroizolacje. 
 Folia polietylenowa wiatroizolacja wzmocniona ułożona pod pokryciem dachów 

11.Izolacja cieplna [CPV 45321000-3] 
         Posadzka parteru  ocieplona styropianem  EPS-70-040 grub. 4 cm 
         Ściany fundamentowe ocieplone styropianem EPS-100-038 gr. 12 cm 
         Ściany zewnętrzne  ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm 
         Ocieplenie stropu nad piętrem– styropian EPS -70-040 grub. 25 cm.       
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12.Tynkowanie [CPV 45324000-4] 
Projekt budowlany przewiduje zastosowanie w pomieszczeniach tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III . 
Wykonanie tynków składa się z następujących faz: 
 wyznaczenie powierzchni tynku 
 wykonanie obrzutki 
 wykonanie narzutu 
 wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
 szlifowanie powierzchni na gładko 

Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, a w okresie letnim 
lub w przypadku nadmiernego wysuszenia – zwilżyć wodą. Podłoże z betonów – gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub 
pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć obficie wodą. Narożniki ścian i otworów wzmocnić 
listwami podtynkowymi. Roboty wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” tom I, część 4 oraz PN-65/B-10101 – Roboty tynkowe. 

Wykończenie zewnętrzne elewacji    [CPV 45320000-6] 
Docieplenie-  metoda lekka mokra – ocieplenie poniżej poziomu terenu wykonać Ze styropianu  EPS-100-038 gr. 12 
cm.  Ściany obsypać gruntem. Ściany nadziemne ocieplić styropianem EPS 70 grub. 15cm. Tynk szlachetny 
cienkowarstwowy akrylowy. Cokół  - tynk mozaikowy typu Marmolit.  Do celów projektu przyjęto kolorystykę firmy 
CERESIT. 

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami: 
 styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany, 
 siatką wtopioną w masę klejącą, 
 zewnętrzną warstwę fakturową. 

Jako siatkę zbrojeniową należy stosować siatkę z włókna szklanego przeznaczonego dla budownictwa typ KTM  2072-320-
107-924 STG 1 wg  PN-92/P-85010. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 “Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niżej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 
0°C. W niższych temperaturach można wykonać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” 

Stosowane materiały do ocieplenia. 
Materiały stosowane do docieplenia powinny posiadać atesty stwierdzające zgodność danego materiału z wymaganiami 
stawianymi przez odpowiednie normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
 Do przyklejania styropianu do podłoża i siatki z włókna szklanego do styropianu należy stosować masy klejące 

dopuszczone do tego rodzaju robót  
 Płyty styropianowe należy stosować samogasnące typu FS odmiany 15 odpowiadające wymaganiom BP-91/6863-

02. Płyty styropianowe muszą być sezonowane przez okres, co najmniej 2 miesięcy od momentu produkcji w celu 
ustabilizowania odkształceń skurczowych. Powierzchnia płyt powinna być szorstka, krawędzie proste bez 
wyszczerbień i wyłamań. 

 Na wyprawę elewacji należy stosować masę tynkarską przeznaczoną do tego celu i dopuszczoną do stosowania w 
budownictwie aprobatami technicznymi. 

 Elementy i materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji jak: listwy profilowe, kity, blachy ocynkowane 
powinny spełniać wymagania przedmiotowych norm. 

Przyklejanie płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe należy przykleić w układzie poziomym zachowując przesunięcie spoin pionowych  
o około 0,5 płyty. Klej należy układać na płytę styropianu pasmem około 5 cm wzdłuż wszystkich krawędzi w odległości od 
brzegów około 3 cm. Na płaszczyznę środkową układa się mijankowo placki kleju. 
Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty styropianu do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni. Grubość warstwy nakładanego kleju nie może być większa niż 10 mm. Płytę z nałożonym klejem 
dociskamy do ściany tak, by razem z sąsiednimi tworzyła jedną płaszczyznę. Boczne krawędzie płyt styropianowych 
powinny do siebie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Fragmenty płyt styropianowych występujące 
ponad powierzchnię więcej niż 3 mm należy przeszlifować papierem ściernym nałożonym na packę. Płyty styropianowe 
należy przymocować do ściany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do stosowania w budownictwie dyblami z 
tworzywa sztucznego. Długość tych łączników należy tak dobrać, by, co najmniej 6 cm łącznika była osadzona w ścianie. 
Uwzględniając grubość masy klejącej i ewentualnej warstwy wyrównawczej długość łącznika powinna wynosić 20 cm. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu. Do mocowania płyt styropianowych należy użyć 4 dyble 
na 1 m2 ocieplenia – tj.: 2 szt. na jedną płytę.  
Naklejanie siatki zbrojącej. 
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Siatkę zbrojącą z włókna szklanego można naklejać po upływie 3 dni od przyklejania styropianu  
w temperaturze +5,0C  + 25,0C. 
Masę klejącą należy nanieść na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą grubości około 3 mm rozprowadzając od góry 
ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią 
tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. 
Przyklejona siatka musi być dobrze naciągnięta bez zgrubień i sfałdowań. 
Siatkę należy kleić na zakład nie mniejszy niż 50 mm, a na narożnikach budynku wywinięcie siatki nie może być mniejsze 
niż 150 mm. Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinięcie siatki powinno być tak dobrane by umożliwiło wyklejenie 
ościeży na całej głębokości. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na parterze 
należy zastosować dwie warstwy siatki lub jedną warstwę siatki pancernej. Przed ułożeniem siatki na narożach ścian parteru  
i przy drzwiach wejściowych należy przykleić kątowniki aluminiowe lub zgięte paski siatki pancernej bezpośrednio na 
styropian. 
Po wciśnięciu siatki zbrojącej w masę klejącą na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy 
klejącej o grubości około 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny niedopuszczalne jest stosowanie nawet miejscowe 
siatki bez otulenia. Łączna grubość warstwy klejącej na siatkę należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać i wygładzić. 
Wykonanie warstwy elewacyjnej. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po trzech dniach od wykonania wyprawy.  
Na wyprawę elewacji należy stosować masę tynkarską przeznaczoną do tego celu i dopuszczoną  
do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi. 
13.Roboty wykończeniowe w zakresie obiektu budowlanego [CPV 45400000-1] 
Malowanie wewnętrzne [CPV 45442100-8] 

 Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym .  
 Przed malowaniem należy oczyścić ściany ze starych powłok malarskich. 

Odbiór robót malarskich: 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 
powłoki, widocznych śladów pędzla itp. W stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękka 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie 
wystąpią ślady farby 

 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach 
paznokciem, Jeśli nie wystąpią na niej widoczne rysy to powłoka jest odporna na zarysowanie. 

 Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu osełki z drobnoziarnistego 
piaskowca. Jeśli nie występują na ścianie rysy widoczne z odległości 0,5m to powłoka spełnia wymagania 
twardości 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem od podłoża 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Jeśli na szczotce lub szmatce pozostaną ślady farby 
plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni niepoddanej próbie, twierdzi się, że powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą 

 Sprawdzanie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych, akrylowych i silikonowych należy prowadzić 
zgodnie z normami państwowymi lub świadectwem producenta 

 Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie wykonane roboty dla 
doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami 

Kładzenie glazury. [CPV 45410000-4] 

Okładziny ścian – sanitariaty, zaplecze socjalne , kotłownia  – glazura do wysokości drzwi- 205cm.  Ciągi komunikacyjne , 
świetlica  , garaż i pom. socjalne– lamperie do wysokości 150cm w kolorze ściany. W pomieszczeniach ogólnodostępnych  
należy zabezpieczyć narożniki ścian listwami PVC. 
 
14.Pokrywanie podłóg i ścian. [CPV 45430000-0]  
 Kładzenie płytek [CPV 45431000-7] - ułożyć posadzki ceramiczne z płytek  klejonych do podłoża. 
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Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlano – instalacyjnych, z wyjątkiem 
robót tapicerskich oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego 
wilgotność powinna być sprawdzona.  
Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4 
PN-62/B- 10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B- 10143 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
BN-76/8841- 21 – Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Pokrywanie podłóg i ścian. [CPV 45430000-0] 
Kładzenie i wykładanie podłóg [CPV 45432100-5]  

Posadzki – parter: 
- po likwidacji wykładziny PVC, skuciu terakoty na istniejące warstwy posadzkowe należy ułożyć styropian grubości 3-4cm / 
wyrównanie poziomów/, na styropian ułożyć folie budowlaną i wykonać wylewkę betonową grubości 4cm pod projektowane 
okładziny z gresu. 
-posadzki w pomieszczeniach socjalnych, świetlicy, biblioteki ,sanitarnych  i ciągach komunikacyjnych – gres .  Płytki o wym. 
Min 50x50cm. 
 Uwaga posadzkę należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych.  
 Posadzka garażu:  
Po rozbiórce istniejących warstw na głębokość ok. 60cm i zasypaniu kanału instalacyjnego należy wykonać nową posadzkę. 
Poziom posadzki obniżony w stosunku do projektowanego „ zera” budynku – 15cm.  
warstwy opisane w kolejności od dołu - Piasek zagęszczony do Id=1.0 - 30 cm 
Beton podkładowy B10 - 10 cm 
Izolacja oraz warstwa poślizgowa 2x folia 0,2 mm 
Posadzka pływająca z betonu B25 (posadzkowego - punkt piaskowy ok. 35%) zbrojona włóknami stalowymi (np. Baumix)w 
ilości 20 kg/m3 betonu oraz włóknami polipropylenowymi (przeciwskurczowo) , utwardzona powierzchniowo posypką 
metaliczno- krzemową (np. multitop - Bautech) w ilości 4-6 kg/m2, zabezpieczona napylanym impregnatem akrylowym (np. 
Bausel-Bautech).- gr posadzki 14 cm. 
Szczeliny rozszerzeniowe wokół ścian i fundamentów z gąbki półsztywnej gr. 6-8 mm. Dylatacje (szczeliny skurczowe) o 
rozstawie mniejszym  niż 6m nacinane na świeżej posadzce na głębokość 1/3 grubości. Rozcinane po 30 dniach 
bruzdownicą na szer. 5 mm i głębokość 11 mm w celu wypełnienia poliuretanową masą dylatacyjną (np. Bauflex - Bautech). 
Posadzki piętro: 
Po likwidacji parkietu i terakoty , na istniejące podłoże należy ułożyć styropian grubości 3-4cm, następnie folię budowlaną i 
wykonać wylewkę betonową pod projektowane posadzki z gresu i panelu podłogowego. 
Pietro -posadzki w pomieszczeniach sanitarnych  i ciągach komunikacyjnych – gres .  Płytki o wym. Min 50x50cm. W 
pomieszczeniach mieszkalnych – łazienki, przedpokój i kuchnia –gres, pokoje mieszkalne- panel podłogowy. 
15.Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 
Instalowanie drzwi i ram okiennych [CPV 45421110-8] 
Instalowanie okien PVC [CPV 45421125-6] 
Stolarka okienna  – PVC  typowa w kolorze białym.  Zaleca się zastosowanie okien z mikrorozszczelnieniem.  Okna 
jednoramowe – dwuszybowe4-16-4, klejone, rozwierno-uchylne  . Profil pięciokomorowy. Szklenie szkłem niskoemisyjnym. 
Okucia np. Winkhaus.  
Drzwi wewnętrzne drewniane - płytowe , ościeżnice  stalowe  – według wykazu stolarki.  Drzwi do pomieszczeń sanitarnych  
- z kratką nawiewną. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – antywłamaniowe wyposażone w wizjer. Drzwi wejściowe do 
świetlicy nr 1 i 2 – zamykane na klucz. Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku / świetlica/  -aluminiowe z przeszkleniem  , 
wyposażone w samozamykacz . System np. ALUPROF MB-60.  Drzwi wyposażone w pochwyty, klamki, trzpienie 
utrudniajace wyważenie.  
           Brama do garażu stalowa, harmonijkowa KSP  / dla straży pożarnej/ z wypełnieniem  
          pianką poliuretanową ( U=1,65 W/m2) z przeszkleniem , 4-szkrzydłowa ( 2+2) i kącie  
          otwarcia 90º z drzwiami w bramie. Kolor bramy jasno szary.  
16.Opaska wokół budynku . Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg [CPV 45233250-6] 
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Wokół budynku wykonać opaskę z kostki POLBRUK  grub. 6 cm, szerokości min. 0,5 m na podsypce z piasku ze spadkiem  
1 %  na zewnątrz. 
 
17.Obróbki blacharskie. 
 
Odbiór robót dotyczących obróbek 
 Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych z blachy stalowej powlekanej polega na stwierdzeniu zgodnego ze sztuką 

budowlaną wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, 
wywiewki kanalizacyjne itp. 

 Badanie powłok malarskich przeprowadza się po ich zakończeniu, nie wcześniej niż po 14 dniach. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 

- Stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu, plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządem 
elektromagnetycznym wg. Normy PN-C-81515 

 Kładzenie rynien i rur spustowych. CPV [45261320-3] 

 Obróbki blacharskie przy kominach , muru ogniowego , czapy kominowe z  blachy stalowej  ocynkowanej grub. 
min. 0,5mm malowanej proszkowo powlekanej . [RAL 7024].  

 Rynny 150mm z blachy stalowej powlekanej, Rury spustowe  100 mm z blachy stalowej powlekanej grub. min. 
0,5mm . 

 Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami ocynkowanymi do deski okapowej lub klocków 
drewnianych wzdłuż okapu. Rozstaw uchwytów 50-80cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na 
głębokość równą grubości płaskownika. 

 Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5% 
 Rynny należy dylatować, największa długość rynny nie powinna przekraczać 20 m, licząc odległość pomiędzy 

sąsiednimi rurami spustowymi. 
 Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę 

spustową.  
 
Odbiór rynien i rur spustowych 
 Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i 

wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów,) i przy rurach spustowych. 
 Sprawdzenie rozmieszczeń uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi 

zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia 
 Stwierdzenie, czy rynny nie mają dziur i pęknięć 
 Sprawdzenie spadku i szczelność rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz 

ewentualnych wycieków 
 Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie rozstawu i wykonania 

rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowanie ich w uchwytach, spoinowania i 
prostoliniowości. 

 Sprawdzenie poprzez oględziny, czy rury nie maja pęknięć i dziur, 
 Sprawdzenie pionowości rur spustowych należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z 

dokładnością do 5 mm. 
 Sprawdzenie powłok malarskich wg. Odbioru robót malarskich . 

18.Wykończenie zewnętrzne elewacji [CPV 45320000-6] 
 Daszek nad wejściem do kotłowni , garażu i do klatki schodowej – konstrukcji drewnianej, pokrycie panel z blachy, 

podbitka / i boki/ z blachy jak na budynku.  
 Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej- płyty 40x40x4cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 10cm , ścianki boczne z palisady betonowej h=40cm. W podeście zamontować wycieraczkę 
stalową.  

  Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych z profili stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze 
grafit.   

 
19.Wznoszenie ogrodzeń [CPV 45342000-6] 
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- Ogrodzenie terenu  systemowe, panelowe z prętów ocynkowanych pionowych i poziomych wysokości 150cm . Fundament 
pod słupki, cokół betonowy systemowy, prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontować bramę systemową d=600cm  szt 1 i 
furtkę. 
Komplet panelowy zawiera: słupek, prefabrykowany fundament słupka, siatkę oraz komplet osprzętu do montażu. 
Ogrodzenie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Siatka zgrzewana przegięta 3-krotnie 
20.Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać: 
 warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – budownictwo ogólne 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie określają sposób i jakość 

wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów budowlanych. 
 
IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU PODJAZDU - CZĘŚĆ DROGOWA [CPV 45233000-9] 
Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonać 
ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod fachowym nadzorem 
technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót. 
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które 
podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91).  
Grunt w nasypach należy zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników 
dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów: 

 minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
- górna warstwa grub. 20cm  Is >= 1.0           
- na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97 

 minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia 
- górna warstwa grub. 20cm  E2 >= 100MPa           
- na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu  E2 >=  60MPa 

dla chodników, w części przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych  
 minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 

Tyczenie  
W zakres robót wchodzą: 

 wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów dodatkowymi 
punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót , 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o dł. około 0,5m.  

Materiały. 
Nawierzchnie dróg i miejsc przeznaczonych do postoju pojazdów. 

- geotkanina na wyrównanym podłożu   
- piasek zagęszczony, układany warstwami po 30cm 
- beton B10 grubości 20cm 
- kostka betonowa grubości 8,0cm Behaton, bezfazowa na podsypce 2,5MPa grub. min 3,0cm 

Chodniki 

Projektowane  z kostki Polbruk  6 cm z obrzeżem betonowym.  
Krawężniki 

Krawężniki, o wymiarach 15x30cm, powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/67775-03/01, 
 BN-80/6775-03,04.  
Powinny być wyprodukowane z betonu klasy, co najmniej B 25, a ich nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%. 
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Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki 
normy PN-88/b-06250. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
normie BN- 80/6775-03.01. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości 

 dla długości + 8mm 
 dla wysokości i szerokości + 3mm 

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B 15, zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami 
normy PN-88/B-06250.  
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712. 
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda 
pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
Obrzeża 

Obrzeża chodnikowe, wymiarach 6x20cm, powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
normie BN- 80/6775-03.03. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości 

 dla długości + 8mm 
 dla wysokości i szerokości + 3mm  

Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy 
PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%. 
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić  
ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
Trawniki 

Teren pod trawnik powinien być wyrównany i oczyszczony z zanieczyszczeń. 
Ziemia urodzajna (kompostowa) powinna być równomiernie rozścielona warstwą 3-5cm oraz wyrównana i zagrabiona. Siew 
powinien odbyć się w terminie od wiosny do końca września, w dzień bezwietrzny, w ilości do 2 kg/100m2. 

Obmiar robót. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich 
zakryciem. 

Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu. 
 
OPRACOWAŁ: mgr inż. Józef Garczyński................................. 
 
                         Mgr inż. Jadwiga Klimkiewicz..................................................... 
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V . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 
1.Zamierzenia budowlane 
Zamierzeniem budowlanym jest  budowa instalacji sanitarnych w budynku OSP, świetlicy, biblioteki i lokali socjalnch. 
 
 Instalacja wodociągowa zewnętrzna 

woda będzie doprowadzana z istniejącej w działce sieci wodociągowej, poprzez projektowane przyłącze do poszczególnych 
przyborów. Woda będzie używana do celów socjalno – bytowych.  
 
Woda ciepła 

Ciepła woda przygotowywana będzie w  kotłach gazowych dwufunkcyjnych oraz częściowo w cz. Ogólnej w elektrycznych 
pojemnościowych podgrzewaczach wody.  
Kanalizacja sanitarna 

Ścieki będą odprowadzane od przyborów poprzez przyłącze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się zrzut 
ścieków do sieci wyłącznie socjalno – bytowych.   
Ogrzewanie  

W budynku projektuje się ogrzewanie  wodne , pompowe zasilane z kotłów wiszących dwufunkcyjnych kondensacyjnych z 
zamkniętą komorą spalania. 
 
Wentylacja 
W pomieszczeniu świetlicy mniejszej wentylacji poprzez rekuperator ścienny VL-100 Mitsubishi. 
W pomieszczeniu świetlicy większej przewidziano wentylację poprzez nawiew aparatami grzewczo - wentylacyjnymi typu 
NEOLUX IV z grzałkami wodnymi, szt.1. Do wyciągu powietrza przewidziano wentylator dachowy typ RF/2-125 Venture 
Industries. 
Dla pomieszczenia zaplecza dla strażaków – umywalni i szatni zamontować centralę wentylacyjną nawiewną z grzałką 
elektryczną typ  OTD 315-6,0 Komfovent, do wywiewu wentylatory dachowe RF/2 – 125 i RF/2-160. 
W pomieszczeniu WC na przewodzie wentylacyjnym zamontować wentylator łazienkowy typ EDM 160, zblokowany z 
wyłącznikiem światła. 

2.Podstawa opracowania 
Projekt opracowano w oparciu o: 
 umowa z Inwestorem 
 projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 
 projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych 
 obowiązujące przepisy i normy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnętrznych. 

COBRTI "Instal " W-wa 
 warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Sieci sanitarne i przemysłowe, W-wa 
 aktualne katalogi branżowe 

3.Roboty ziemne [CPV 45111200-0] 
Wykopy 

Rury układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych, umacnianych wypraskami.  
Przewidziano 80 % wykopów wykonywanych mechanicznie, 20 % ręcznie. 
Szerokość wykopu dla średnicy do Ø160 mm - 0,9 m, dla średnicy Ø 200-250 mm - 1,2 m. 
Ilość ziemi równą podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalizacyjnych, przewidziano do wywiezienia.  
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Posadowienie rurociągów 

Posadowienie rurociągów wody stanowić będzie podsypka piaskowa grubości 20 cm, którą należy zagęścić i wyprofilować 
zgodnie z rzędnymi przedstawionymi na przekroju podłużnym. 
Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu 

Zasypanie wykopu po ułożeniu przewodu składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej o wysokości 40 cm ponad wierzch rury, 
 warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 

Materiałem zasypki warstwy ochronnej powinien być piasek o granulacji 0,5 - 2,0 mm bez kamieni i grud.  
Zagęszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa 
ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Najistotniejsze jest 
zagęszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykonać należy ubijakami drewnianymi. 
Stosowanie ubijaków mechanicznych dopuszczalne jest w odległości  
10 cm od rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zagłębionej mniej niż 1,20 m p.p.t. przewidziano izolację przewodów warstwą keramzytu 
lub żużla granulowanego. 

4.Instalacje wodociągowe zewnętrzne [CPV 45232150-8] 
Przyłącze wodociągowe od sieci wodociągowej  z rur d=50 PE HD PN10.  
Sieć oznakować na całej długości taśmą lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką stalową. 
Przewód wodociągowy układać w wykopie na podłożu z piasku gruboziarnistego o wys. warstwy 15 cm. Głębokość wykopu 
około 1,80 - 2,00 m. 
Przewód wodociągowy po ułożeniu w wykopie należy poddać płukaniu, dezynfekcji i próbie szczelności w obecności 
przedstawiciela Inwestora i dostawcy wody. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 10 atn.  
Dla poszczególnych lokali socjalnych należy zamontować wodomierze. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

5.Instalacje wody ciepłej wewnętrznej [CPV 45330000-9]  
Ciepła woda przygotowywana będzie w dwufunkcyjnych kotłach gazowych oraz elektrycznych pojemnościowych 
ogrzewaczach wody. Przewody wody ciepłej  rozprowadzające prowadzić w bruzdach w ścianach i pod stropem. Przewody 
wody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych 
(wsporników lub wieszaków). Przy prowadzeniu rur zapewnić kompensację wydłużeń cieplnych przewodów. Projektowane 
przewody wody izolować termicznie izolacją climaflex 9mm.  
Należy zastosować rury polipropylenowe PP   do przesyłania ciepłej wody.  Instalację p.poż. wykonać  z rur stalowych. 
Przy montażu zachować kompensację naturalną przewodów  instalacji ciepłej wody. Przewody przy przejściu przez 
przegrody budowlane  powinny być prowadzone w tulejach i  zabezpieczone przed tarciem o ścianki. Rury łączyć przez 
łączniki gwintowane. 
Armatura łączona z rurami  za pomocą kształtek do połączeń gwintowanych.  
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i drożności.    
Rury i kształtki winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny zezwalający na ich stosowanie do przesyłania wody do 
picia. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.  
Woda używana dla celów żywieniowych powinna odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej  z dn. 04.05.90r., DzU nr 35 z 1990r 
 

6.Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej [CPV 45330000-9]  
Ścieki sanitarne będą odprowadzane poprzez projektowane przyłącze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Część z 
pionów kanalizacyjnych należy wyprowadzic nad dach i zakończyć wywiewką, pozostałe zakończyć zaworami powietrznymi 
typu Wirquin. Przewody kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem jak na rysunku. 
Przewody wykonać z rur PVC kanalizacyjnych, łączonych kielichowo i uszczelnionych uszczelkami gumowymi.  
 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych, jak projektowane. 
 
Po wykonaniu instalacji wykonać należy próbę drożności i szczelności.  
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Całość robót wykonac zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

7.Instalacje gazu płynnego [CPV 45333000-0] 
Instalację gazu wykonać z rur stalowych. Instalację ziemną między zbiornikiem a ścianą budynku wykonać z rur PE. Dla 
zasilania budynku zaprojektowano zbiornik o poj 4850L podziemny. Dostawa i montaż zbiornika w ramach umowy 
dzierżawnej z dostawcą gazu. 
 
Próba szczelności instalacji ziemnej powietrzem pod ciś. 0,75Mpa przez co najmniej 24 godz . 
Próba szczelności instalacji wewnętrznej spawanej polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 100kPa 
przez 30min. 

Instalacja technologiczna kotłowni opalanej gazem.  [CPV 45331110-0] 
Kotły  będą zlokalizowane w pom. technicznym w przyziemiu budynku, kotły dla poszczególnych lokali socjalnych będą 
usytuowane w łazienkach.  
 Kocioł 

Przyjęto kotły  typu  VITODENS 050-W do spalania gazu płynnego, dwufunkcyjne, kondensacyjne z zamknieta komorą 
spalania Q=21,9 - 24 kW . Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 C. 
8.Instalacja technologiczna kotłowni 

Zastosowany kocioł wodny z elementami zabezpieczenia i regulacji kotła pozwalają na efektywną  pracę  kotłowni .  Ze 
względu na specyficzny charakter kotła i jego indywidualnym systemem elektronicznych zabezpieczeń i sterowania, 
czynności związane z ustawieniem, zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem kotła powinny byc wykonane przez 
uprawnionego wykonawcę .   
Instalacja kotłowni wykonana będzie z rur miedzianych. Armatura odcinająca kulowa  na ciś. P.=0,6MPa.  
W najwyższych punktach instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zawory spustowe.  
Do pomiaru temperatury przewidziano termometry rtęciowe proste lub kątowe w osłonie cylindrycznej. Pomiar ciśnienia za 
pomocą manometrów technicznych d=160 z rurką syfonową  i kurkiem trójdrogowym.  Odprowadzenie spalin do komina 
przewodami spalinowymi wykonanymi z blachy kwasoodpornej. Połączenia elementów przewodu  i komina muszą być 
szczelne. Przewody instalacji kotłowni zaizolować izolacją climaflex. Rurociągi poddać próbie szczelności i wytrzymałości   

  Zabezpieczenie instalacji wg normy PN-91B-0241 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego”. 
W pomieszczeniu należy zapewnić sprawną wentylację nawiewno - wywiewną grawitacyjną.   

  Roboty izolacyjne kotłowni 

Rury należy oczyścić z rdzy, do II stopnia czystości zgodnie z BN-66/8973-01,oraz malować farbą ftalową miniową 
przeciwrdzewną zgodnie z instrukcją KOR-3 A. Następnie malować farbą nawierzchniową. Poziomy izolować termicznie 
otulinami z pianki polietylenowej f-my TERMAFLEX gr.25mm.  
Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni 

Przekrój komina ustalono biorąc pod uwagę pole przekroju dobrano system spalinowy typu powietrze/spaliny SPS 60/100 
przez szacht kominowy. Układ systemowy Viessmann. 
9. Instalacja centralnego ogrzewania wewnętrznego [CPV 45331100-7]  
W budynku projektuje się ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z kotłów.  
Parametry czynnika grzewczego 70/50 oC. Źródłem ciepła są projektowane kotły opalane gazem płynnym.  
Przewidziano odrębne kotły dla części ogólnej budynku i dla poszczególnych lokali. 
Ogrzewanie pomieszczeń wodne, niskotemperaturowe z projektowanych kotłów  umieszczonych w pomieszczeniu kotła w 
przyziemiu budynku oraz w pomieszczeniach łazienek lokali socjalnych. Z kotła czynnik grzewczy doprowadzany jest 
przewodami z rur PE  HERZ-HT  montowanych w bruzdach na ścianachoraz wylewkach do poszczególnych grzejników, 
rozprowadzenie w wylewkach. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO CV.  Grzejniki podłączać poprzez 
system przyłączeniowy  HERZ-3000 z odcieciem. 
Przy montażu  zachować kompensację naturalną przewodów  instalacji c.o. 
Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem i=0,5% w kierunku kotła. W najwyższych punktach zamontować 
automatyczne odpowietrzniki.  
 
10. Instalacja wentylacji 
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W pomieszczeniu świetlicy mnieszej nalezy zamontować rekuperator ścienny typ VL-100 Mitshubishi. W świetlicy wiekszej  
przewidziano wentylację poprzez nawiew aparatami grzewczo - wentylacyjnymi typu NEOLUX IV z grzałkami wodnymi, 
szt.1. Do wyciągu powietrza przewidziano wentylator dachowy typ RF/2-125 Venture Industries. 
Dla pomieszczenia zaplecza dla strażaków – umywalni i szatni zamontować centralę wentylacyjną nawiewną z grzałką 
elektryczną typ  OTD 315-6,0 Komfovent, do wywiewu wentylatory dachowe RF/2 – 125 i RF/2-160. Nawiew za pomocą 
nawiewników do montażu widocznego PCS-O 160 Alnor oraz system przewodów wentylacyjnych prowadzonych pod 
stropem, Czerpnię należy zamontowac w ścianie zewnetrznej budynku. 
W pomieszczeniu WC na przewodzie wentylacyjnym zamontować wentylator łazienkowy typ EDM , zblokowany z 
wyłącznikiem światła. 
 
 
 Roboty montażowe instalacji c.o.i wentylacji 

W budynku projektuje się ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z kotłów wiszących dwufunkcyjnych 
gazowych  pracujących w układzie zamkniętym.  
Parametry czynnika grzewczego 70/50 oC. Źródłem ciepła są  projektowane kotły  opalane gazem płynnym.   
Przyjęto kotły  typu  VITODENS 050-W do spalania gazu płynnego, dwufunkcyjne, kondensacyjne z zamknieta komorą 
spalania Q=21,9 - 24 kW . Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 C. Przewidziano 5 szt. Kotłów z 
systemem spalinowym powietrze/spaliny. 
 
Z kotłowni czynnik grzewczy doprowadzany jest przewodami z rur PE HERZ -HT, montowanych w bruzdach  na ścianach  
oraz w wylewce do poszczególnych grzejników.  Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO  z zasilaniem 
bocznym typ CV**. Grzejniki posiadają wbudowane zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi oraz odpowietrzniki. 
Podłączenie grzejników za pomocą systemów przyłączeniowych HERZ-3000 z odcieciem. 
Najwyższe punkty instalacji zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi.  
Przy montażu zachować kompensację naturalną przewodów  instalacji c.o. 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i drożności.  
W pomieszczeniu sali zebrań przewidziano wentylację poprzez nawiew aparatami grzewczo - wentylacyjnymi typu NEOLUX 
IV z grzałkami elektrycznymi, szt.2. Do wyciągu powietrza przewidziano wentylator dachowy typ DAs d=160 , Uniwersal. 
W pomieszczeniu zaplecza dla strażaków zamontować rekuperator VL-100 Mitsubishi z poborem powietrza zewnętrznego. 
Na przewodzie wentylacyjnym zamontować wentylator łazienkowy typ EDM 160, zblokowany z wyłącznikiem światła. 
   
11. Próby i odbiory instalacji C.O. [CPV 45331100-7] 
Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
 sposób prowadzenia przewodów,  
 elementy kompensacji,  
 lokalizacja grzejników, 
 lokalizacja wentylatorów i elementów wentylacyjnych 

 
Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 
budowy.  
Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych 
oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego  
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodów, 
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 odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania grzejników, 
 prawidłowość zainstalowania wentylatorów, 
 jakość wykonania izolacji cieplnej, 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Odbiór robót izolacyjnych 

Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym i wymaganiami  
w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego 
wyglądu zewnętrznego zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy udziale 
inspektora nadzoru realizowanej inwestycji; 

 Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora, 
 Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony protokołem odbioru izolacji sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

Badanie szczelności na zimno instalacji c.o. 

Instalacja c.o. lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności musi 
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić po odcięciu lub odłączeniu od instalacji źródła ciepła. 
Od instalacji należy odłączyć też naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. 
Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. 
Manometr tarczowy o minimalnej średnicy tarczy 150 mm musi mieć zakres wskazań o 50 % większy od ciśnienia próbnego 
i działkę elementarną 0,1 bar (0,01 MPa). 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować pr + 2 bar,gdzie pr = 4 bar. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu lub jej części, do badania szczelności, należy odłączyć naczynie wzbiorcze oraz zawory 
bezpieczeństwa i szczelnie zamknąć króćce łączące z tymi elementami. 
Woda, którą będzie napełniona instalacja po płukaniu i do badania szczelności nie może powodować korozji grzejników. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniższym punkcie instalacji równym ciśnieniu 
próbnemu. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej o 10 K powoduje 
zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bar. 
Badanie szczelności na gorąco instalacji c.o. 

Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badania szczelności na zimno i po usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02414. 
Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany  
w ciągu, co najmniej 72 godzin. 
Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń i uszczelnień. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. 
Wynik badania na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po ochłodzeniu 
nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej instalacji c.o. 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację należy poddać obserwacji. 
Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1 % pojemności zładu. 
Protokół odbioru instalacji centralnego ogrzewania. 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu. 



 
                         
                

 
                                                                                   

33

Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono usterki, należy wykazać to w protokole z 
jednoczesnym określeniem terminu ich usunięcia. 
Roboty montażowe związane z instalacją c.o. odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
 Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe. 
 Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania 

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
 PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 Roboty montażowe związane z instalacją wentylacji mechanicznej odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
 Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II 
 Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

12.Próby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 
45232410-9] 
Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Szczelność instalacji sprawdza się w zależności od jej przeznaczenia na: 
 eksfiltrację - przecieki czynnika na zewnątrz instalacji, lub 
 infiltrację - przecieki medium otaczającego instalację do wewnątrz (najczęściej zasysanie powietrza z zewnątrz) 

Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków 
zewnętrznych. 
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. 
Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. 
Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi przez projektanta  
i instrukcjami montażowymi producenta elementów instalacji. 
Instalacja przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej (nadciśnieniowej) musi być uprzednio przygotowana.  
A więc muszą być usunięte wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności.  
Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym, powyżej ciśnienia pracy, mogłyby 
zakłócić próbę (np. zawory bezpieczeństwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). 
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub, np. zaworami odcinającymi.  
Do instalacji należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 MPa.  
Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji). 
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
Dla instalacji podnieść ciśnienie do wartości : 

 1.5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. 
Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości, co 10 minut.  
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 
Odbiory instalacji wodociągowej 

 Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób i trasa prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na 
przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 
budowy. 

 Odbiór końcowy 
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Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności 
oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego  
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodów, 
 odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 jakość wykonania izolacji cieplnej, 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Badania i próby instalacji kanalizacji sanitarnej  

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji 
wewnętrznej jak następuje: 

 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody, 

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na 
szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w 
dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 
Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej  

 Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji przyborów sanitarnych. 

 Odbiór częściowy. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione  
w fazie odbioru końcowego. 

 Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności,  
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 
Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych i kompensacji, 
- wielkość spadków przewodów i prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

13.Próby i odbiory instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem płynnym [CPV 45331110-0, CPV 
45333000-0] 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kotła 

Szczelność wymiennika ciepła kotła 
Szczelność należy sprawdzać poddając go próbie ciśnieniowej.  
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,4 MPa, chyba,  
że w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła podano inne (łagodniejsze) wymagania. 
Szczelność i wytrzymałość urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu 

Szczelność i wytrzymałość kotła powinna być zgodna z wymaganiami Warunków Technicznych Dozoru Technicznego. 
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Szczelność i wytrzymałość zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą wodną powinna być zgodna z 
wymaganiami Warunków Technicznych Dozoru Technicznego. 

Szczelność przestrzeni spalinowej kotła 

Przestrzeń spalinowa kotła powinna być szczelna.  
Spaliny powinny wypływać tylko przez króciec spalinowy kotła do instalacji odprowadzania spalin na zewnątrz. 
Temperatura spalin 

W warunkach nominalnej mocy cieplnej i ustabilizowanych parametrów wody, temperatura spalin nie powinna być niższa niż 
150°C. 
Temperatura elementów kotła i podłogi pod kotłem 

W warunkach równowagi cieplnej i nominalnej mocy cieplnej oraz przy temperaturze wody wypływającej równej 80oC, 
temperatura elementów kotła nie powinny przekraczać: 

 dla uchwytów i pokręteł z tworzyw sztucznych     – 60oC 
 dla pokręteł metalowych       –  40oC 
 dla płyty montażowej palników, w której wykonane są otwory  
        do zapalania i obserwacji płomienia                –  100oC 
 dla podłogi pod kotłem       –  50oC 

14.Odbiory kotła 
   Zakres odbioru kotła 

 Sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych 
 Sprawdzenie obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych elementów wyposażenia 

kontrolno-pomiarowego i zabezpieczeń kotła - wg wymagań niniejszej specyfikacji i wg dokumentacji projektowej. 
 Próby ciśnieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego. 
 Ruch próbny kotła. 

  Warunki i przebieg odbioru kotła 

 Kocioł odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami. 
 Kocioł odbierany jest dwukrotnie: 

- przy odbiorze wstępnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania, 
- przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotła i połączeniu go z instalacją doprowadzającą paliwo, 

instalacją odprowadzającą spaliny oraz instalacją grzejną, która kocioł zasila, a także instalacją 
elektryczną.  

Odbiór wstępny polega na: 

 sprawdzeniu zgodności kotła i palnika z dokumentacją wykonawczą, 
 sprawdzeniu czy kocioł ma dokumenty kwalifikacyjne 
 sprawdzeniu wymagań: budowa kotła, instalacja elektryczna kotła, osprzęt kotła, znakowanie kotła, wymiary kotła, 

usytuowanie przyłączy wody i paliwa 
Odbiór właściwy dzieli się na 2 etapy: 

 próbny na zimno-przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, z którymi kocioł jest połączony 
wg niniejszych wymagań i wymagań dla instalacji-w trakcie, których dokonywane jest powtórne sprawdzenie 
dokumentów kwalifikacyjnych kotła oraz sprawdzenie: 

- obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych elementów wyposażenia kontrolno-
pomiarowego i zabezpieczeń kotła  

- próby ciśnieniowe po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika ogrzewanego 
 próby na gorąco obejmujące rozruch kotła i eksploatacyjną próbę ruchową, przeprowadzane zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową kotła (DTR) dostarczaną przez producenta lub stosowną instrukcję producenta. 
Z każdej fazy odbioru sporządzany jest protokół. 

15.Dokumenty kwalifikacyjne kotłów pozwalające na ich przekazanie do eksploatacji 
Dla kotłów gazowych  wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewań wodnych systemu zamkniętego, czyli 
zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414 wymagane są: 

 decyzja lub upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego (znak DT) 
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 atest energetyczny. 
 

16.Odbiór instalacji odprowadzania spalin 
Sprawdzenie elementów instalacji 

Sprawdzeniu podlegają: 
 drożność kanału i szczelność połączeń, 
 ciąg komina, 
 prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji odprowadzania spalin, 
 normatywne wyprowadzenia ponad dach, 
 spełnienie norm ochrony atmosfery 

Odbiór formalny 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacją powykonawczą  
 Sprawdzenie aktualności atestów na użyte do budowy instalacji materiały konstrukcyjne, izolacyjne i montażowe. 
 Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i 

kończyć się protokołem. 

17.Badania i odbiór kotłowni 
Zakres badań 

Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania.  
Badania obejmuje sprawdzenie: 

 usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,  indywidualnymi wymogami 
producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 

 świadectw urządzeń, atestów i wymaganych certyfikatów, wyposażenia zasobników i regulatorów w tabliczki 
znamionowe, 

 stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i rurociągów, 
 szczelności podłączeń, 
 natężenia przepływu wody, przez poszczególne gałęzie instalacji, 
 prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
 nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, 
 prawidłowości, montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni. 

Sposób przeprowadzenia badań 

 Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni wodą zimną 
o ciśnieniu wyższym o 50% od maksymalnego ciśnienia roboczego. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem 
ciśnieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa.  

Czas trwania próby – min. 30 minut.  
Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół. 

 Do pomiaru natężenia przepływającej wody należy wykorzystać zamontowane urządzenia, tj.: wodomierze lub 
przyrządy do bezinwazyjnego  pomiaru natężenia przepływu wody. 

 Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w instalacjach o 10% w 
stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów. 

 Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych, tj.: przy osiągnięciu 
maksymalnej temperatury wody w zasobniku, sprawdzić czy zawory regulacyjne zaczynają się zamykać lub 
następuje wyłączenie pomp.  

 Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinno odbyć się w trakcie sezonu 
grzewczego. 

 W zakresie urządzeń w kotłowni, służących do przygotowania wody dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej odbiorowi podlegają: 

- fundamenty i wsporniki pod zasobniki, naczynia ciśnieniowe odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociągi, 
- przejścia rurociągów przez przegrody budowlane, 
- odległości urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów instalacji. 

 Z wykonania badań należy sporządzić odpowiednie protokoły.  
Protokoły te należy przedstawić podczas obiorów częściowych i odbioru końcowego. 
 W wypadku, kiedy część (lub części) instalacji wykonane są z rur z tworzyw sztucznych badania odbioru tych 

części należy dokonać zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalacji z tworzyw sztucznych.  

18.Wymagania techniczne dotyczące przygotowania do realizacji kotłowni 
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Obowiązki kierownika budowy 

Przyjęcie projektu technicznego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności i w 
wypadku stwierdzenia braków zwrócenie się do projektanta o niezbędne uzupełnienia. 
Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urządzenia dają się do niej wprowadzić. 
Sprawdzenie czy zaprojektowane urządzenia i materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
19. Wymagania techniczne dotyczące budowy kotłowni opalanej drewnem 
Obowiązki inwestora 

Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. 
Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania. 
Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzenie instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem do odbioru. 
20. Wymagania techniczne dotyczące odbioru kotłowni opalanej gazem 
Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe dotyczą zakończonych elementów kotłowni, a w szczególności robót ulegających zakryciu lub 
zanikających.  Zgłoszenia w/w elementów dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 
Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu 
odpowiednich prób.  
Odbiór kotłowni i przekazanie do eksploatacji 

Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu próbnego zawiadamia 
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy.  
Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach 
szczególnych.  Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem  
do dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni.  Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją 
do eksploatacji.  
Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych 
wymaganych dokumentów, inwestor przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną instrukcję 
eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej 
automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie użytkownika. 
Badanie instalacji wentylacji mechanicznej 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań, wgnieceń, wżerów i 
wad walcowniczych.  
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2% 
długości boku.  
W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie lub inne równorzędne rozwiązanie zgodne z 
technologią wykonania prefabrykatów wentylacyjnych. 
Centrala wentylacyjna powinna być połączona z kanałami wentylacyjnymi za pomocą króćca elastycznego wchodzącego w 
zakres dostawy urządzeń. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne.  
Do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.  
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi  
z jednej strony kołnierza.  
Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Połączenia kołnierzowe należy 
dodatkowo uszczelnić silikonem w miejscach narażonych na nieszczelności  
(np. miejsca łączenia kanału z kołnierzem).  
Dla kanałów wentylacyjnych o długości boku przekraczającej 500 mm należy stosować w połowie długości boku dodatkowe 
klamry zaciskowe. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich powinno być 
takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2cm.  
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany budynku powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi 
np. ze spienionego polietylenu o grubości min. 1cm. 
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Maty izolacji termicznej mocować do kanałów wentylacyjnych za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych gwoździ 
(mocowanych do kanałów wentylacyjnych nitami) z zaciskami i kapturkami. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamocowanych urządzeń i stwierdzić 
ich zgodność z projektem. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek 
nawiewno- wyciągowych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej, uruchomić aparaturę automatycznej 
regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

 prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
 prawidłowość pracy nagrzewnic, 
 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń: 
 pomiary wstępne przed regulacją, 
 regulację sieci kanałów wentylacyjnych oraz elementów zakańczających, 
 sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora, 
 regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
 regulację układów automatycznej regulacji, 
 sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń, 
 sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 
naniesionymi rzeczywistymi wydajnościami na schemat instalacji. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu  
w/w prób i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się  
do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 
 
Protokół odbioru instalacji  ogrzewania. 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu. 
Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono usterki, należy wykazać to w protokole z 
jednoczesnym określeniem terminu ich usunięcia. 
Roboty montażowe związane z instalacją c.o. odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
 Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe. 
 Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania 

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
 PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 Roboty montażowe związane z instalacją wentylacji mechanicznej odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
 Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II 
 Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

Próby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-
9] 
Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Szczelność instalacji sprawdza się w zależności od jej przeznaczenia na: 
 eksfiltrację - przecieki czynnika na zewnątrz instalacji, lub 
 infiltrację - przecieki medium otaczającego instalację do wewnątrz (najczęściej zasysanie powietrza z zewnątrz) 

Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków 
zewnętrznych. 
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. 
Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. 
Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi przez projektanta  
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i instrukcjami montażowymi producenta elementów instalacji. 
Instalacja przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej (nadciśnieniowej) musi być uprzednio przygotowana.  
A więc muszą być usunięte wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności.  
Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym, powyżej ciśnienia pracy, mogłyby 
zakłócić próbę (np. zawory bezpieczeństwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). 
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub, np. zaworami odcinającymi.  
Do instalacji należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 MPa.  
Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji). 
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
Dla instalacji podnieść ciśnienie do wartości : 

 1.5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. 
Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości, co 10 minut.  
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 
Odbiory instalacji wodociągowej 

 Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób i trasa prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na 
przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 
budowy. 

 Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności 
oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego  
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodów, 
 odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 jakość wykonania izolacji cieplnej, 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Badania i próby instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji 
wewnętrznej jak następuje: 

 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody, 

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na 
szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w 
dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 
Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej  

 Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 
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- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji przyborów sanitarnych. 

 Odbiór częściowy. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione  
w fazie odbioru końcowego. 

 Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności,  
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 
Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych i kompensacji, 
- wielkość spadków przewodów i prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

Obowiązki kierownika budowy 

Przyjęcie projektu technicznego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności i w 
wypadku stwierdzenia braków zwrócenie się do projektanta o niezbędne uzupełnienia. 
Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urządzenia dają się do niej wprowadzić. 
Sprawdzenie czy zaprojektowane urządzenia i materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Wymagania techniczne dotyczące budowy kotłowni gazowej 
Obowiązki inwestora 

Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. 
Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania. 
Powiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organów  
    Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania kotłowni przedstawiając 
dokumentację wg wymagań p. poż. 

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzenie instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem do odbioru. 
Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe dotyczą zakończonych elementów kotłowni, a w szczególności robót ulegających zakryciu lub 
zanikających.  Zgłoszenia w/w elementów dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 
Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu 
odpowiednich prób.  
 
 
 

opracowanie : mgr inż. Grażyna Sadal  
upr.bud. nr GP-III-8386/177/87 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH  
[CPV: 45310000-3] 
1.Zakres opracowania: 
Specyfikacja swym zakresem obejmuje następujące wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku budynku remizy OSP, 
świetlicy z biblioteką oraz pomieszczeń socjalnych 

2.Zasilanie. 
Budynek OSP, świetlicy, biblioteki oraz pomieszczenia socjalne będzie zasilony poprzez:  
 zabudowaniu na zewnętrznej ścianie budynku złącza kablowego zasilającego Z3e oraz złącza pomiarowego ZP dla 

siedmiu układów pomiarowych , 
 wyprowadzeniu z projektowanego złącza ZKP wlz do tablic elektrycznych 
 

UWAGA: 
Projekt  przyłącza według odrębnego opracowania  

 
3.Tablice elektryczna. 
Projektuje się następujące tablice elektryczne: 
 Remiza OSP – tablica TE1 typu RW 4x12 
 Świetlica z biblioteką tablica TE2 typu RW 4x12 
 Administracja – tablica TA typu RW 2x12 
 Pomieszczenia socjalne – tablice TM1, TM2, TM3, i TM4 typu RW 4x12  
Tablice należy instalować na wysokości 1,5m. w miejscach pokazanych na planie 
 
3.1.Wyłącznik p/poż. 
Dla budynku w sekcji pomiarowej ZP należy zainstalować wyłączniki p/poż typu DPX-125 40A. Sterowanie wyłącznikami za 
pośrednictwem przycisku pożarowego umieszczonego  na zewnątrz budynku. 
 
4.Wykonanie instalacji elektrycznych. 
Instalacje należy układać pod tynkiem. 
4.1.Oświetlenie wewnętrzne. 
Instalację oświetleniową projektuje się przewodami YDY 3x1,5. Wyłączniki instalować należy na wys. 1,4m.  
Projektuje się następujące oprawy: 
 Świetlice, biblioteka:  oprawy ogólne świetlówkowe  4x18W - rastrowe 
 pomieszczenia socjalne, hol wejściowy, korytarze i szatnie: oprawy ogólne świetlówkowe 2x36W - kloszowe 
 Sanitariaty i wejścia: plafoniery świetlówkowe 2 x 18W 
 Pomieszczenie garażowania samochodów strażackich – oprawy szczelne świetlówkowe  2x36W – kloszowe 
 Wjazd do pomieszczenia garażowania samochodów strażackich – oprawy reflektorowe 300W 
 ewakuacja: oprawy świetlówkowe PK-211 wersja awaryjno-użytkowa 
 
Dopuszcza się diody świecące jako źródła światła oraz inne oprawy oświetleniowe według uznania inwestora. 
 
4.2.Instalacja  oświetlenia ewakuacyjnego 
Projektuje się oświetlenie ewakuacyjne oprawami typu PK-211 z modułem oświetlenia awaryjnego produkcji „PHILIPS” 
Kętrzyn.  
Dopuszcza się oprawy innych producentów.  
Awaryjne oprawy kierunkowe muszą spełniać warunki normy:  

PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacje” 
Nad drzwiami wyjściowymi należy zawiesić oprawy z napisem: „ WYJŚCIE  EWAKUACYJNE” lub piktogramem, Natomiast 
na ścianach zawiesić oprawy wyposażone w piktogram pokazujący kierunek ewakuacji  
Lampy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć do obwodów oświetleniowych korytarzy, podłączenia wykonać zgodnie 
zaleceniem producenta opraw. 
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4.3.Oświetlenie awaryjne 
Oprawy świetlówkowe w obwodach oświetlenia ogólnego oznaczone literą „A” należy wyposażyć w moduły oświetlenia 
awaryjnego. 
 
4.4.Obwody gniazd ogólnych 230V 
Instalację gniazd 230V oraz zasilanie pralek i regulatorów kotłów c.o. projektuje się przewodami YDY 3x2,5. Gniazda 
podwójne w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci instalować należy na wys. 1,1m. 
 
4.5.Wentylacja mechaniczna. 
Dla pomieszczenia świetlicowego projektuje się zespół wentylacyjny składający się z wentylatora dachowego RF/2-125 i 
neoluxa. Sterowanie tym zespołem wentylacyjnym za pośrednictwem bistabilnego przycisku LP351 z sygnalizacja optyczną 
umieszczonego w obudowie S2.  
Dla pomieszczeń remizy OSP zespół wentylacyjny  składający się z centrali wentylacyjnej oraz dwóch wentylatorów 
dachowych RF/2-125 dla umywalni oraz RF/2-160 dla pomieszczenia garażowego. Sterowanie wentylatorami indywidualne 
za pośrednictwem bistabilnych przycisków LP351 z sygnalizacja optyczną umieszczonych w obudowach S2 
Przyciski i obudowy np. prod. „legrand” 
Dla WC projektuje się wentylatory kanałowe typu EDM podłączone do obwodów oświetleniowych tych pomieszczeń. 
Załączanie i wyłączanie tej wentylacji jednocześnie z załączaniem i wyłączaniem  oświetlenia. 
 
4.6.Instalacja RTV. 
Na dachu należy zainstalować antenę telewizyjną. Instalację RTV wykonać przewodem telewizyjnym RG-6. Instalację 
zakończyć gniazdami telewizyjnymi w pomieszczeniu zajęć świetlicowych. 
 
4.7. Ochrona przed dotykiem pośrednim i od porażeń. 
Zasilenie projektuje się w układzie TN-C, a instalacje w układzie TN-S.  
Dla ochrony przed dotykiem pośrednim należy zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe o różnicowym prądzie 
wyłączalnym 30 mA.  
Tablice elektryczne oraz przewód ochronny PE uziemić bezpośrednio. 
Połączenia w ziemi należy spawać. Maksymalna wartość uziemienia tablic elektrycznych nie powinna być większa od 5 
omów. 
 
4.8.. Instalacja odgromowa. 
Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn śr. 8mm.  
Dla ochrony kominków wentylacyjnych, anteny telewizyjnej oraz pozostałych urządzeń  i konstrukcji wystających ponad dach 
chronić zwodami pionowymi o wysokości h=3,5m.   
Złącza kontrolne instalować na wys. do 1,8m. 
Uziom otokowy z płaskownika FeZn 25x4, zakończenia uziomów wzmocnić uziomami pionowymi. 
Wartość oporności instalacji odgromowej nie może być większa niż 10 omów. 
Wszystkie połączenia instalacji odgromowej należy wykonać starannie w sposób zapewniający pewny styk elektryczny, a 
połączenia w ziemi należy spawać. 
UWAGA: 
Do instalacji odgromowej na dachu nie podłączać żadnych elementów wystających ponad dach. 
 
4.9.Instalacja przeciwporażeniowa [CPV 45315100-9]. 
Zgodnie z obowiązującą normą PN 5009 dodatkową ochroną przeciwporażeniową jest szybkie wyłączenie zasilenia oraz 
wykonanie połączeń wyrównawczych.  
W złączu punkt PEN należy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu instalacji odgromowej i rozdzielić na PE i N, a 
następnie instalację prowadzić jako pięcioprzewodową. 
Szybkie wyłączenie zrealizowano projektując wyłączniki instalacyjne typ S 300 i różnicowoprądowe typ P 300, o prądzie 
różnicowym 30 mA. 
4.10.Uwagi końcowe. 

 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiarów instalacji wymaganych przepisami. 
 Przy przejściach instalacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy zastosować uszczelnienia 

pożarowe o odporności jak przegroda. 
 Podane w projekcie typy urządzeń i osprzętu należy traktować jako przykładowe. Zastosowane zamienniki 

produktów i materiałów powinny mieć parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niż podane w projekcie. 
 W przypadku zastosowania innych materiałów niż podane w projekcie należy uzyskać zgodę Inspektora nadzoru i 

projektanta. 
 Całość prac wykonać zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym. 
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5.Odbiór techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych  
5.1.Przepisy dotyczące odbioru robót elektrycznych w obiekcie budowlanym 

Kierownik robót elektrycznych nadzorujący wykonanie prac w obiekcie budowlanym, zobowiązany jest do: 
 zgłaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu,  
 przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą 

projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 
 zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 
 przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem  

5.2.Wymagania dotyczące odbioru instalacji elektrycznych 
Instalacje elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu. 
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecności właściciela budynku. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami,  

 jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
 spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,  
 zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji p.pożarowych wyłączników prądu. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o której mowa 
wyżej, należy dokonywać dla wszystkich obwodów zamontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy  
 dziennik budowy, 
 protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania, 
 protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłości przewodów 

ochronnych, w tym głównych połączeń wyrównawczych, 
 protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń 

ochronnych różnicowoprądowych, 
 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej, powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, 
normami i certyfikatami 

 prawidłowości wykona połączeń przewodów, 
 poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i 

urządzeń, 
 poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
 prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 

warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
 prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
 prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
 prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych 
 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, 
 spełnienie dodatkowych zleceń projektanta lub inspektora nadzoru,  

Zasady umieszczania schematów tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wyżej w 
punkcie g) ,określone są w następujących normach: 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien: 
 zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej, 
 sprawdzić liczniki w miejscach do tego przeznaczonych 
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W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 
zabezpieczające i sygnalizujące. 
Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 
Instalację elektryczną można uznać za uruchomioną, gdy: 

 wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo, 
 sporządzono protokół uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. elektrycznej do eksploatacji. 

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów 
technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
5.3.Badania i odbiór instalacji elektrycznych 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda instalacja elektryczna 
w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w 
celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 
przyczyną.  
Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją 
techniczną. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 
wykonywania badań. 
W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i 
uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
5.4.Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń  
i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności 
ich parametrów technicznych z wymogami norm),czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

 ochrony przed porażeniem prądowym, 
 ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
 umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
 połączeń przewodów.  

5.5.Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych (CPV 45315100-9). 
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, 
urządzenia i środki ochrony: 

 spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
 spełniają rolę ochrony, zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem  
 nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
 są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:  
 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, połączeń wyrównawczych, 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
 pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
 pomiar prądów upływowych i sprawdzenie biegunowości, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania i 

przeprowadzenie prób działania, 
 sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
 Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas przeprowadzania badań (pomiarów i prób ) 

instalacji elektrycznych, a także wymagania norm, które muszą być spełnione, podano z zachowaniem wyżej 
wymienionej kolejności, 

5.6.Wymagania dotyczące odbioru instalacji piorunochronnych 
Instalacja piorunochronna po jej wykonaniu polega odbiorowi technicznemu. Odbiór techniczny przeprowadzony jest przez 
wykonawcę robót, w obecność przedstawiciela właściciela budynku. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
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 jakości wykonania instalacji piorunochronnej, 
 spełnienia przez instalację piorunochronną wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczalnych rezystancji 

uziemienia, a następnie sporządzenia protokołu odbioru 
W trakcie odbioru instalacji piorunochronnej należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 
 protokół z wykonanych badań instalacji piorunochronnej. 

Kontrola jakości wykonania instalacji piorunochronnej, o której mowa wyżej,powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

 prawidłowości rozmieszczenia poszczególnych elementów, ich kompletności, wymiarów i materiału, z którego 
zostały wykonane, 

 prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów doprowadzających, w tym połączeń 
zaciskami śrubowymi poszczególnych odcinków zwodów i przewodów doprowadzających, a także ich 
zabezpieczenia przed korozją, 

 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 
 Instalację piorunochronną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań urządzenia 

piorunochronnego potwierdza zgodność parametrów technicznych  
 przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

5.7.Badania i odbiór instalacji piorunochronnych 
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm:  

 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. wymagania ogólne", 
 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa", 

Powyższe badania powinny obejmować: 
 oględziny części nadziemnej, 
 sprawdzenie ciągłości galwanicznej, 
 pomiary rezystancji uziemienia, 

Oględziny dotyczą sprawdzenia zgodności rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju i wymiarów 
użytych materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń. 
Sprawdzenie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza, przyłączonego  
z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej.  
Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonane przy zastosowaniu metody technicznej  
lub induktorowym miernikiem do pomiaru uziemień. 
Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonane dla około 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających, przy 
czym wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo. 
Wówczas, gdy stopień korozji jakiegokolwiek elementu nie przekracza 40% przekroju, elementy  
te można pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi, w celu zapewnienia dalszego ich użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element 
wymienić na nowy. 
Każdy obiekt budowlany podlegający ochronie odgromowej powinien mieć sporządzoną metrykę urządzenia 
piorunochronnego. 
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