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I.DANE INWESTYCJI

1.Inwestor:  Gmina Garbatka -Letnisko, ul. Skrzyriskich 1
26-930 Garbatka —Letnisko

2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa bytej PSP w Bakowcu
w czesci na lokale socjalne, w cze$ci na $wietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu na dziatce Nr 131/4.

3.Podstawa opracowania.

--Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

- Obowiazujace normy budowlane.

4.Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.

Dziatka pod budowe jest cze$ciowo zagospodarowana i uzbrojona, ogrodzona. Lokalizacja obiektu w
granicy dziatki nr 131/3.

Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie pod powierzchnia terenu gruntow
piaszczystych Sredniozageszczonych . Wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Zgodnie zapisami Rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.09.1998 r projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowane uzbrojenie:
-woda i kanalizacja sanitarna
Woda- projektowane przytacze wodociggowe.
Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie sciekow poprzez projektowane przylgcze do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarne;.
- ogrzewanie
kotty (odrebne dla czesci ogolnej i poszczegdlnych lokali) opalane gazem ptynnym ze zbiornika gazu
usytuowanego na poses;ji.
-energia elektryczna
zasilenie w nn — projektowanie przytacze kablowe
- kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej na powierzchnie biologicznie czynne terenu
inwestycji.

5.Charakterystyka budynku

Projektowany budynek jest budynkiem pietrowym, niepodpiwniczonym ze stropodachem nie
uzytkowym.

6.Dane liczbowe budynku
DRHIGOSE....oeeecee s 28,21 m.
SZEIOKOSC......ooveveeecece e 9,87-11,55m.
Wysoko$¢ od poz. terenu do kalenicy............. 10,55m
Powierzchnia zabudowy...........ccccverrrnenee. 311,68 m2
Powierzchnia uzytkowa parter.........c.cccccoeenes 245,67Tm2
Powierzchnia uzytkowa pietro ..........cccoevenee 248,13m2

Powierzchnia catkowita ..........ccccceevvvcvecnnee. 493,80m2




Kubatura.........ccccovmercvennnesenss e nesseessnns 2933,40 m3
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I.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstep

Przedmiot 0gdlnej specyfikacii techniczne.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania oraz przebudowa bytej PSP w Bakowcu w czesci na lokale socjalne, w czeSci
na $wietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu na dziatce Nr 131/4.

Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robt wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla rob6t objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dia poszczegoinych asortymentow robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

Uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli warunki umowne nie okreslajg inaczej.

Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= W wypadku robét wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role generalnego
wykonawcy.

= Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad
podwykonawcéw oraz kontaktow wykonawcow z projektantami.

= Kontrolowat postep robét.

1.1.2.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy

1.1.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczers w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku,

gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST

i wplyneto to na niezadowalajgcg, jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
=  wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
= oznaczenie przejsc,
= oznakowanie terenu budowy,
= zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony
W CEng umowna,

1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykafnczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
=  bedzie unika uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczegdtowe wymagania na
budowie
= Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna,

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:
= robdt spawalniczych,
= przygotowania powierzchni do malowania,
= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
= przeprowadzenia prob instalacji gazowe;
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIIlI, ZLIV
Klasa odpornoSCi POZaroWej ...........ccooeeeerereereneremnereenes D
Elementy budynku NRO maja ponizszg odporno$¢ ogniowa;
Gtowna konstrukcja nosna : R 30
Strop REI 30
Sciana zewnetrzna El 30
Sciany wewnetrzne — NRO
Stropodach wraz z pokryciem NRO

1.1.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istnigjacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki bhp dotyczace:

rob6t ziemnych i zabezpieczenia wykopdw,

rob6t montazowych,

rob6t spawalniczych,

robot na rusztowaniach,

przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
robét elektrycznych.

W szczegolnodci Wykonawca:

ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

zobowigzuje si¢ prawidtowo zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez robocza, sprzet ochrony osobistej oraz sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem przy pracy na wysokosci

zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposéb nie stanowigcy zagrozenia i zaniedban dla innych
PRACOWNIKOW i 0s6b trzecich na placu budowy.

zobowigzany jest zaznajomié PRACOWNIKOW podejmujacych prace z zakresem ich obowigzkéw, sposobem
wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposob zapewniajacy
przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.

zobowigzany jest do wspédtpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepiséw i zasad BHP
ponosi odpowiedzialnoé za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego
nadzory o wasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ wykonania swojego zakresu robét z przepisami i zasadami BHP i
projektem organizacji robot

przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkéw realizacji robét, wspotpracy, przekazywania frontow robot,
zabezpieczen miegjsc i stref realizowanych rob6t szczegoinie na wysoko$ciach w aspekcie zachowania wiasciwych,
zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkéw bezpieczenstwa pracy.

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Oswiadcza, ze wszyscy pracujgcy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, posiadajg aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
posiadajq aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczefstwa pracy,

o$wiadcza, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomos¢, kwalifikacje i Srodki techniczne pozwalajace na
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.

Zabrania sie podjecia robdt o szczegélnym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy innymi: wykonywanych przy
czynnych urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystgpieniem do ich
realizacji Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode uzytkownika, okreslajacg warunki wykonania
przedmiotowych robot.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezpo$rednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia
pracownikéw, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczenstwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i
obowigzek powstrzymac sie od wykonywania pracy, zawiadamiajac natychmiast Koordynatora BHP.

x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie si¢ wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawcow, ktore sg
bezpo$rednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawce.

1.1.10.  Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robédt od daty ich rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Powinien zapewnic:

racjonalne wykorzystanie energii,



= wiasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.
2.Materialy

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zrodho ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zgdanie — probki do badar laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie” Urzedu Dozoru
Technicznego.

Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow

z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzedzia oraz sprzet z silnikami
elektrycznymi posiadajg aktuaine, pozytywne badania elektryczne zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t | wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W razie konieczno$ci wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje

sie do wykonania zakresu robdt zgodnie z obowigzujacymi przedmiotowymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz z
zasadami sztuki budowlanej.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do:

= informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w

terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
= informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robét zanikajacych;
= obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6.Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt powinno byc takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ roboét.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace prawidtowe wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku robét. Na placu budowy winny byé przechowywane
jedynie wzory i prébki zatwierdzone przez Zamawiajgcego i projektanta.

Po zakoriczeniu danego etapu robét, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyé

w dzienniku wykonanie pozycji, jak réwniez dokonac oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badar.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
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lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych
lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Do podstawowych obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego,
nalezy:
= reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
= sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatow i
wyrobow;
= sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
=  potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie
rozliczen budowy.
= Wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét, dowoddw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych.
= Zadanie od kierownika budowy Iub robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania robét wykonanych
wadliwie.
= Wstrzymanie dalszych robét w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg lub pozwoleniem na budowe.

Centyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawa z dnia 16.04.2004r — o wyrobach
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty nie spetiajace tych wymagan bedag odrzucone.

Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot
i jest wydawany odptatnie przez wtadciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracii, w formie wpisow, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu o0sob, ktdrym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowiazane potwierdzi¢ podpisem
przyjecie powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Przepisy stosuje sie odpowiednio do prowadzenia dziennikdw: montazu i rozbiérki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy,

= termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

= przebieg robdt, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

= ywagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

=  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

= protokdt przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

= inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robét,

= protokoly z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiérki), a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktdrych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostepnia¢
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

Obowigzki kierownika budowy (rob6t)

= Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

= Prowadzenie dokumentacji budowy.

= Kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi

Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.

Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu bgdz zanikajacych.

Zgtoszenie do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

Zgtoszenie do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zataczeniem niezbednych

dokumentdw, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw czesciowych,

decyzje i opinie uzgadniajace dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i

certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowane urzadzenia i materialy.

= Wstrzymanie rob6t w wypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o
tym witasciwego organu.

= Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.

= Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujacym wstrzymanie rob6t z powodu prowadzenia

ich niezgodnie z dokumentacja.

Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robét.

Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zgtoszenie do ,odbioru kohcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Koordynowanie rob6t podwykonawcéw, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sg one uzasadnione koniecznoscig,

zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t lub usprawnienia procesu budowy.

= Ustosunkowanie sie pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.
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7.0dbiory robot

Rodzaje odbiordw robdt.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
= odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbiorowi czesciowemu
= odbiorowi ostatecznemu
= odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych
w obecnoéci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia..
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. W odbiorach czesciowych
uczestniczy kierownik budowy (robot) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdy odbiér czesciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobg upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru
czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ dokonania
odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob6t wykonuje laboratorium Zamawiajacego witasnym sprzetem, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecno$ci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza do
laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu przekazania probki
lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgacego wg przyjetych norm

i ustalen.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 14.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt

z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru rob6t jest protokdt ostatecznego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawczg na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawce podczas realizacji oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
= operat geodezyjny na komplet robdt
= dziennik budowy,
= komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajacych uzyte materiaty i urzadzenia do obrotu i stosowania w
budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,
a takze komplet badan probek betonu);
= wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 14.3 “Odbiér ostateczny robot .

Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlaneqgo.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego,
na ktdrego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o ktorym mowa wyzej jest wymagana takze, jezeli przystapienie do uzytkowania
obiektu budowlanego ma nastapi¢ przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych lub, jesli zachodza, okolicznosci, o
ktorych mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wiasciwo$cig wynikajaca z przepisdw szczegdlnych, organy:

1) Inspekgji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekdiji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarmej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
Organy zajmujq stanowisko w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie
jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiajac o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub sktadajac wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg dokumentéw, o ktorych mowa jest w art. 57, w
tym takze "oSwiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
przepisami i obowigzujgacymi Polskimi Normami"
oraz "protokoty badarn i sprawdzen". PowyZzsze o$wiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi
w oparciu o dokumenty, ktérymi sg protokoty odbioru robét specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wiascicielowi lub
zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu podlegajg rowniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

III.SZQZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW
ROBOT BUDOWLANYCH
1. Roboty rozbiérkowe [ CPV 45111100-9]

Roboty rozbiérkowe obejmuja;

Parter:

= -rozbidrka czeSci Scian dziatowych wedtug oznaczenia na rysunkach

-rozbidrka wyktadziny podtogowej PVC i terakoty / oprécz pom. Nr 2/

-skucie glazury h=160 cm ze $cian pom. Nr7, 8, 9, 10, 11, 12.

-demontaz drewnianych okien wraz z parapetami betonowymi i podokiennikami z blachy ocynkowanej

-demontaz wewnetrznych drzwi ptycinowych wraz z oscieznicami stalowymi

-demontaz drzwi zewnetrznych, drewnianych wraz z o$cieznicg drewniana,

-rozbiorka daszkow nad wejSciami do budynku. Daszki Zelbetowe, ptyta grubosci 10cm, obrobka z blachy

ocynkowanej, pokrycie z papy. Rozbidrka stupka z rury stalowej D=90mm podpierajacego daszek.

-rozbiorka schodéw betonowych wraz z oktadzing z ptytek ceramicznych do poziomu terenu.

= -rozbiorka warstw posadzkowych w pom. Nr 6 do poziomu ok. 60cm ponizej istniejacej posadzki betonowej.

= -rozbidrka balustrady schodow na klatce schodowej. Balustrada z pretéw stalowych i ptaskownikéw , wysokosé
h=100cm.

Pietro:

= -rozbidrka czesci Scian dziatowych wedtug oznaczenia na rysunkach

= -rozbiorka posadzki z ptytek PVC, parkietu i terakoty

= -skucie glazury h=200 cm ze $cian pom. Nr 2.9, 2.8, 2.7.

= demontaz drewnianych okien wraz z parapetami betonowymi i podokiennikami z blachy ocynkowane;

-demontaz wewnetrznych drzwi ptycinowych wraz z oscieznicami stalowymi

-rozbiorka Scianki konstrukcji drewnianej z oktadzing z boazerii drewniane;

- skucie odpadajacych tynkow z zawilgoconej cze$ci sufitu i $ciany pétnocnej budynku. Sufit- pas szerokosci
200cm na catej diugosci elewacji potnocnej i pas szeroko$ci 100cm na $cianach.



14

Dach:

= -rozbiorka warstw pokrycia dachu do poziomu stropu DZ3 tj: pokrycia dachu z papy, wylewki betonowej grub. 2x4
cm, zuZlobetonu grub. 20cm oraz ptyty pazdzierzowe;j.

-rozbiorka orynnowania — rynny i rury spustowe d=150mm

-demontaz instalacji odgromowe;

-rozbiorka gzymsu szeroko$ci 25¢cm wraz z obrobka blacharska, pasem podrynnowym.

- rozbidrka obrobki blacharskiej ze $cianek kolankowych

= -rozbiorka czap betonowych komindw.

Prace przygotowawcze przed rozbiorka .

Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy przygotowa¢ plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie naleza;

= Drogi do przyjazdu i odjazdu $rodkéw transportu

= OSwietlenie placu budowy

= Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowa¢ rytmiczna wywdzke materiatéw z rozbiérki dia zapewnienia ciagtosci prac rozbiérkowych

Warunki fizyczne prowadzenia rob6t rozbiérkowych

*  Predkos¢ wiatru

W okresie temperatur dodatnich rozbiorke mozna poprowadzi¢ przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s.

Przy wigkszej predkosci rozbiorke nalezy przerwac i zabezpieczy¢ dodatkowo rozbierana konstrukcje

=  Opady atmosferyczne

Nie dopuszcza sie prowadzenia robét rozbidrkowych podczas opadéw deszczu i $niegu powodujacych dodatkowe
zagrozenie na stanowiskach roboczych

= Oswietlenie

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy dobrej widoczno$ci. Niedopuszczalne jest prowadzenie w czasie mgly i
zmroku, gdy widoczno$¢ jest mniejsza niz 30 m. W przypadku prowadzenia robét przy sztucznym oswietleniu nalezy
zapewni¢ min. 100 Ix na stanowisku roboczym, 25-50 Ix

w przejsciach komunikacyjnych oraz 50 Ix na sktadowisku materiatow rozbiorkowych.

Podstawowe obowigzki zespofu rozbidrkowego ( posiadajacego uprawnienia do tego typu robdt):

Wszelkie roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz
0s0b postronnych, mogacych sie znalezé w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiorkowych. W zwigzku z pracami
prowadzonymi na wysokosci przy krawedzi dachu i rusztowan, robotnicy muszg by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet,
zabezpieczajacy ich przed upadkiem z wysokoSci. Korzystanie z rusztowan zewnetrznych jest mozliwe wéwczas, kiedy
zostanie ono dopuszczone do uzytkowania przez kompetentne stuzby dozorowe. Wszystkie czynno$ci rozbiérkowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie z ustalona technologia rozbidrki i zachowaniem kolejnosci. Szczeg6iny nadzér wymagany jest w
okresie zmiennych warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest podejmowanie rozbiorki po burzy, ulewie, $niezycy,
wichurze - przed sprawdzeniem wszystkich konstrukcji, maszyn i sprzetu pomocniczego

2.Roboty ziemne [CPV 45111200-0]

Kategoria posadowienia

Wystepujace warunki gruntowe zostaty uznane za proste, natomiast obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.
Podtoze

W przypadku natrafienia w podtozu pod fundamentami warstw nienosnych, nalezy je usuna¢, a powstatg pustke wypetic
betonem B-10.

Zalecenia

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podtoza pod fundamenty powinny si¢ odbywa¢ przy najnizszym poziomie wéd
gruntowych.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej poziomu posadowienia. Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu pozostawi¢
okofo 10 cm gruntu rodzimego a nastepnie wybra¢ go recznie.

3.Fundamentowanie [CPV 45262210-6].

Lawy i stopy betonowe wykonane beda na budowie z betonu B20 na mokro. Podtoza z betonu B10 MPa.
Zbrojenie stalg A-IlIN i A-0.
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Roboty betonowe i Zelbetowe muszg odpowiada¢ “Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.” tom | cze$¢ 1 i 2 oraz nastepujacym normom budowlanym :

PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe/ Wymagania techniczne /

PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/

Na $cianach fundamentowych utozy¢ izolacje pozioma,.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania rob6t ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Zelbetowych murowych i
izolacyjnych. Odbiér tych rob6t powinien odbywac sig sukcesywnie. Wyniki odbioréw nalezy zapisa¢ w protokotach odbioru
robdt zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukgji nie moga przekracza¢ 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2 cm. Przy fundamentach
stuzacych jako oparcie stupdw prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych odchylenia te nie moga przekraczaé
0,5 cm.

4.Betonowanie konstrukcji [CPV 45262311-4]

Elementami zelbetowy wylewanymi sg;
= tawy fundamentowe i wienice zelbetowe wylewane z B-20 zbrojone stalg A-IlIN i A-0 wg proj. konstr. .

Transport mieszanki betonowej

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

®  naruszenia jednorodno$ci mieszanki betonowej (segregacii sktadnikéw),

= zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw

atmosferycznych,

=  ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,

=  ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych.

= Zzanieczyszczenia,

= zmiany temperatury przekraczajacej granice okre$lone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobor $rodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowg o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania
oraz rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej uktadania, w stosunku do
zatozonej receptury, moze wynosi¢ J1 cm stozka opadowego.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢
tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub, (jezeli to mozliwe) w
poblizu betonowanej konstrukcji. Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa
sie pompami, lub bezposredni do pojemnikow kotowych, za pomoca, ktorych mieszanka
jest transportowana na miejsce jej uktadania.
Transport za pomocg pomp pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m, przy
duzych iloSciach mieszanki i zapewnieniu ciggto$ci betonowania.
W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 0,5 godziny przewdd do
ttoczenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna przekraczaé
3 m (stupy i sciany 1,5m). W przypadku uktadania mieszanki z wysoko$ci wiekszej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe,
rekawy itp.
Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem uktadania bez rozfrakcjonowania. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie
i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac¢ nie wcze$niej niz
po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych powinno by¢ dokonywane jednocze$nie i bez przerwy.
Przy wysokosci podciggéw powyzej 80 cm dopuszcza sie betonowanie
ich niezaleznie od piyt.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym nalezy podac:

= date rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli,
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= wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencie mieszanki
betonowej,

= daty, sposob, migjsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
termin badan

= temperature zewnetrzng powietrza i inne warunki atmosferyczne panujace w trakcie uktadania

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.
W czasie zageszczania nie wolno dopusci¢ do rozsegregowania mieszanki betonowej, a iloS¢ powietrza w mieszance po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w migjscach przewidzianych
W projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé
uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

= w belkach i podciggach w migjscach najmniejszych sit poprzecznych

= w plytach — w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera sie piyta.
Przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg
w $rodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do Zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych, tj. najczesciej
pod katem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi elementéw, a
w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé starannie przygotowana do potaczenia stwardniatego ze
$wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukania miejsca przerwania betonu woda,
Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie powinny:
= zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywalnego
tempa wzrostu wytrzymatoSci betonu
= uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
= chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukci.
= W okresie pielegnacji betonu nalezy:
= chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegélnie
wiatru i promieni stonecznych ( w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostoniecie i zwilzanie wodg w zaleznosci od
pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.
= utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,
14 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.
= polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili utoZzenia. Przy
temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Kontrola wykonania i jakoSci betonu

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.
Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzi¢ systematyczna kontrole dla biezacego ustalenia:
= jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
= dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
= jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
= cech wytrzymato$ciowych betonu,
= prawidtowo$ci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.
Badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinno by¢ wykonane na kazdej partii betonu.
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Zbrojenie [CPV 45262310-7].

Do zbrojenia zelbetowych elementéw budynku stosowaé stal zbrojeniowg zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego.

Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajgce: znak wytworcy, $rednice minimalng, znak stali i
znak obrdbki cieplnej.

Przed zazbrojeniem elementéw Zelbetowych zbrojenie nalezy odpowiednio przygotowa¢ poprzez posortowanie pretow,
oczyszczenie z rdzy, pociecie, a nastepnie giecie, zmontowanie i transport do miejsca wbudowania.

Czyszczenie i prostowanie pretdw zbrojeniowych

Prety stalowe nalezy oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tustych plam lub innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji.

Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku prostowania stali metoda wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu stron
toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikéow.

Giecie pretéw zbrojeniowych

Giecie pretow sSrednicy wiekszej niz 20 mm moze si¢ odbywac wylacznie za pomocg urzadzen mechanicznych. Gigcie
pretéw o Srednicy mniejszej nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

Rozmieszczenie pretow w przekroju elementdw konstrukcji

Minimalny rozstaw pretdw zbrojenia nosnego powinien byé ustalony w zaleznoci od przewidywanego sposobu
zageszczania betonu, z tym, Ze odlegto$ci migdzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
= 20 mm, jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania i nie mniej niz Srednica
grubszego preta,
= 50 mm, jezeli prety sq usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.
Dla pretéw zbrojenia gornego odlegto$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 30 mm.

5.Rézne specjalne roboty budowlane [CPV 45262600-7]

KONSTRUKCJE DREWNIANE

5.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

1.1 W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie rob6t oraz po zakoriczeniu robot.

1.2 Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentaciq .

1.3 Do odbioru robét powinna by¢ przediozona dokumentacja techniczna ( projekt) oraz dziennik budowy.

1.4 Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny.

1.5 Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych elementéw,

- wykonania elementéw przed ich wmontowaniem,

- gotowe] konstrukgji.

1.6 Badanie materiatow przewidzianych w projekcie powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zadwiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
oraz obowigzujacych norm przedmiotowych.

1.7 Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac :

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w projekcie,

- sprawdzenie wymiardw wzornikéw i szablondw oraz wymiaréw poszczegoinych elementow konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tadma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg , przez stwierdzenie ich zgodnosci
z projektem i warunkami technicznymi.

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI Z DREWNA

5.2.1 Dopuszczalne strzatki ugiecia

Dopuszczalne strzatki ugiecia wykonanych konstrukcji nie powinny przekracza¢ okre$lonych w PN-B-03150:2000

5.2.2 Zabezpieczenie przed wilgocig

1.Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem.
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2. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajacych sie z elementami i
cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezpo$rednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.
Rozwigzania konstrukcyjne powinno umozliwia¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

3. Srodki do zabezpieczen przed wilgocig powinny posiadaé odpowiednie atesty . Nie mogg one powodowaé
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

5.2.3 Zabezpieczenie przed ogniem

1. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ podany w projekcie.

2. Srodki do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania.

3.Stosowanie w/w $rodkdw powinno by¢ okreslone w instrukcji Producenta.

5.2.4 Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

1. Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopodobnych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng
2. Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przedmiotowych normach.

38rodki chemiczne nie powinny powodowat korozji elementéw stalowych.

5.3.0 ZASADY KLASYFIKACJI TARCICY

1. Tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej podanej w projekcie.
2. Zaliczanie poszczegolnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno by¢ dokonywane na podstawie oceny jakosci drewna
oraz jakosci obrobki we wszystkich miejscach , gdzie wystepuje produkcija i kontrola konstrukgji.

3. Jakos¢ tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metodami wizualnymi dia klas KW , KS i KG powinna by¢ okreslona przy
wilgotnosci nie wiekszej niz 20 % na podstawie okreslenia wystepujacej liczby sekow i ich stanu oraz okreslenia rodzajow
wymiardw i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gotym okiem stanowigcych o wtasciwo$ciach wytrzymato$ciowych
tarcicy sortowanej.

4. Jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okre$lac w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.

5. Tarcice konstrukcyjna , ktdra po klasyfikacji jako$ciowej skrocono , zwezono lub przestrugano , nalezy powtérnie poddac
czynnosciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica , ktorg :

- podzielono z dlugosci na kilka odcinkéw,

- przestrugano o wielko$¢ przedziatu tolerancji wymiarowych.

6. Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metoda wizualng nalezy uwzglednia¢ kumulacje sekow.

Kumulacji podlegajg dwa pojedyncze seki lub oddzielne skupienia sekéw , jezeli:

- rozmiary kazdego z nich rozpatrywane z osobna mogq, stanowi¢ podstawe kwalifikacji,

- najmniejsza , mierzona wzdtuz wiokien drewna , odlegto$¢ miedzy nimi nie jest wigksza niz potowa szerokosci tarcicy.
Tarcice wstepnie zakwalifikowang na podstawie ogledzin wiekszego z sekow pojedynczych lub wiekszego z
oddzielnych skupien nalezy po wykonaniu zabiegu kumulacji przeklasyfikowa¢ do klasy nizszej lub odrzuci¢ z klasy
najnizszej.

7. Jako najgorszy przekréj poprzeczny nalezy przyjmowaé przekrdj umowny w miejscu najwiekszego skupienia
sekow. Nalezy przy tym braé pod uwage wymiary i rozmieszczenie na ptaszczyznach , bokach i krawedziach
klasyfikowanej tarcicy- wszystkich sekéw bez wzgledu na ich ksztatt, stan zdrowotny i stopien zronigcia sekéw z
otaczajacym je drewnem.

8. Wskaznik sekatoSci charakteryzujacy udziat sekéw na powierzchni elementu nalezy przyjmowaé dla najgorszego
przekroju poprzecznego tarcicy.

5.4.0 ZASADY USTALANIA WYMIAROW | TOLERANCJE WYMIAROWE KONSTRUKCJI

5.4.1 WYMIARY | TOLERANCJE WYMIAROWE W PROJEKTACH KONSTRUKCJI Z DREWNA ORAZ
MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH.

1. Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych na kazdym rysunku technicznym
obrazujacym przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z
podaniem odchytek wymiarowych gémych i dolnych w zalezno$ci od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

2. W przypadku okre$lenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancie wymiarowe .

3. W przypadku braku oznaczenia na rysunkach wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania, odchytka wymiarowa
dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru.

4. W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna warto$¢
podana w tab. W przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy , odchytka wymiarowa nie
powinna by¢ wieksza niz 60 mm.
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Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Wymiary mm Odchytki Wymiary mm Odchytki
0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-6000 20
101-250 2,0 6001-12000 30

5.4.2 WYMIARY | TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY ORAZ MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH

WYMIARY | TOLERANCJE TARCICY

1. Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglastg odpowiadajacg wymaganiom o wymiarach okreslonych w normie .

2. Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by¢ wigksze niz

-w dhugosci +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyzej w 20 % sztuk badanej partii tarcicy,
-w szerokoSci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyzej w 20 % sztuk badanej partii tarcicy,
-w grubosci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyzej w 20 % sztuk badanej tarcicy,

3. Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek.

4. Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci fat nie powinny by¢ wigksze niz;

-dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1,0 i - 1,0mm najwyzej w 20 % sztuk badanej partii tarcicy, a
na szerokosci +2,0mm i -1,0 mm.

-dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci i szerokosci +2,0 i -1,0 mm najwyzej w 20 % sztuk badanej

partii.

5. Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny by¢
wieksze niz+3,0mm i -2,0 mm.

6. Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny by¢ wieksze niz +3,0mm i -2,0 mm.

5.5.0 Laczniki i potaczenia elementéw konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

Potaczenia na gwozdzie

1. Do ztgczy konstrukeyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte i kwadratowe , odpowiadajace normom .

2. Srednica gwozdzi powinna wynosié:
-w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubosci elementéw taczonych,
- w elementach zlgczy z twardych i bardzo twardych piyt pilSniowych oraz ze sklejki o gruboci

do 8 mm-2 do 4 mm,

-w elementach zlaczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm-25 do 4,5 mm,
-w elementach zlgczy z piyt wiérowych o grubosci do 25mm-2,5do 5 mm.

3. Minimalna grubo$¢ elementéw drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem:

t=d(3+08d)>19
gdzie d - $rednica gwozdzia.

Minimalna grubo$¢ niedrewnianych elementéw ztaczy na gwozdzie powinna wynosi¢ : ze stali 2 mm, ze sklejki 8

mm, z twardych ptyt pilSniowych 5 mm,z ptyt widrowych 10 mm.

4. Gwozdzie nalezy wbija¢ wediug jednego z trzech uktaddw:

- prostokatnego .
- przestawionego
-w zakosy.

5. W ukfadach wbijania gwozdzi rozroznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz widkien drewna, a
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rzedy -w poprzek lub ukosnie do wiokien drewna.

6. W ztaczach rozréznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

7. W ztaczach pod katem w przypadku gdy kat o jest mniejszy niz 45°, dla uktadow przedstawionego i w zakosy
warto$¢ s3 moze wynosi¢ 3 d.

8. Warto$¢ S 1 nie powinna przekracza¢ 40 d, a wartos¢ s 3-20 d. Jedynie w ptatwiach dachowych ciggtych
gwozdzie montazowe mozna stosowa¢ w odlegtosci do 50 cm.

9. Gwozdzie zaleca si¢ wbija¢ z obu stron elementéw tak, aby korice nie wychodzity na zewnafrz.

jezeli konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie elementu, nalezy zagina¢ je wzdtuz widkien drewna.

10. Przy faczeniu elementéw drewnianych oraz z drewna i materiatdw drewnopochodnych wbijanie gwozdzi z obu
stron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem, Ze ich korice nie bedg zachodzity na siebie
wiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadanej elementu ztozonego.

11. W zlgczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy wbijac w otwory uprzednio nawiercone w blasze.
12. W ztgczach , w ktdrych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk , minimalna liczba gwozdzi wynosi 4.

Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.

13. Przy potaczeniu elementéw drugorzednych , np. krzyzulcow usztywniajacych w stemplach i rusztowaniach,
minimalna liczba gwozdzi w zlaczu wynosi 2.

14. Przy konstruowaniu potaczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedlug PN-81/B-03150.03.

15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokos¢ ich wbicia , dodajac 1 mm na
kazdy szew miedzy fgczonymi elementami oraz 1,5d na ostrze gwozdzi.

16. Przy taczeniu na gwozdzie elementéw o zakrzywionych osiach promien tych elementéw r powinien by¢ wigkszy
od 1/300 grubo$ci najgrubszego elementu sktadowego.

17. Przekrdj poprzeczny ztgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o przekr6j otworéw na
gwozdzie o $rednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy uktadzie prostokatnym lub w zakosy - o przekrdj wszystkich otworéw w jednym rzedzie,

- przy uktadzie przedstawionym-o przekrdj wszystkich otwordw w dwoch rzedach.

W elementach Sciskanych przekroju otwordw na gwozdzie nie potraca sie.

18. Minimalna grubo$¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.
19. Modut podatno$ci ztaczy na gwozdzie sprawdza sie wediug PN-81/B-03150.03.
5.6.0 POLACZENIA NA KLAMRY

1. Ztacza na klamry mogg by¢ wykonywane w potgczeniach drugorzednych lub tymczasowych konstrukcji z
krawedziakéw , okraglakéw lub bali.
2. Ztacza na klamry nie wolno stosowa¢ w konstrukcjach z desek.

6.Roboty murarskie. [CPV 45262500-6]

Projektowane jest nadmurowanie istniejacych komindw wentylacyjnych do wysokosci opisanych na rysunkach z cegly petnej
palonej kl 150 na zaprawie cem. M8 z dodatkiem plastyfikatora. Kominy otynkowane, powyzej dachu tynk szlachetny jak na
budynku. Czapy komindw Zelbetowe, grub. 7 cm. Obrébka z blachy stalowej ocynkowanej.

Projektowane jest nadmurowanie Scianki kolankowej w $cianach szczytowych budynku , miedzy czescig wyzsza i nizszq
dachu oraz $ciany podtuznej od strony pétnocno-zachodniej z gazobetonu grub. 24cm i 40cm- wedtug oznaczen na
rysunkach.

Roboty murowe wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I, cze$¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegly, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B-12003 - Cegly
petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.
Obowigzujg nastepujace zasady:
= w pierwszej kolejnosci wykonywaé mury no$ne
=  mury wykonywa¢ warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
odsadzek, otwordw i.t.p.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaC jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczeg6linym
przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy

7.Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

[CPV 45261000-4]

Konstrukcja dwuspadowego dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa oparta na stupkach i murach.

= Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotnosci do 15%.
= Krokwie nie podciete.
=  Platwie podparte mieczami oraz stupkami o rozstawie do 4,2 m.
=  Drewniang konstrukcje wigzby dachu impregnowaé preparatem o wiasciwo$ciach bio i ogniochronnych typu Fobos
do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.
= Dach pokryty panelem z blachy powlekanej na rabek stojacy na izolacji z folii polietylenowej i ptycie OSB grub. 22
mm, blacha w kolorze grafit. grub. min. 0,5mm z powtoka antykorozyjng poliester mat. Szer. panelu 490mm.
Odbior robot
Badanie podtoza lub podktadéw nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych
= Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2m i
przymiaru z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm
= Sprawdzenie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o diugo$ci 3 m. Prze$wit migdzy
sprawdzang, powierzchnig a fatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz Smm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci dachowej i nie wigkszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci
= Sprawdzenie szeroko$ci szczelin w stykach piyt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny albo
pomiar z doktadnoscig, co do 1 milimetra.
= Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robdt pokrywczych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
= Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadza¢ w stosunku do tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemoZliwy lub
utrudniony. Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy
= Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu
= Do odbioru technicznego robét pokrywczych, wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
- Dokumentacje techniczng
- Zapisy potwierdzajace dokonanie odbiorow czesciowych podtoza lub podktadu oraz warstw lub
fragmentdw pokrycia
- Zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
= Na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢, czy podtoze lub podktady nadawaty sie
do rozpoczecia robot pokrywczych.

8.Roboty izolacyjne [CPV 45320000-6]
Hydroizolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma- posadzka na gruncie izolowana folig hydroizolacyjng PE 2x0,2mm przeznaczona
do izolacji podtég na gruncie. Izolacja pod tawami fundamentowymi z folii izolacyjnej.Izolacja na tawach ~ fundamentowych-
2x Abizol R+P. Izolacja $cian fundamentowych 2x Abizol R+P.

Ocieplenie ponizej poziomu terenu wykonac z twardych ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS 30 grub. 12 cm, odpornych
na wode i kwasy humusowe. Styropian zabezpieczyé folig kubetkowa, Sciany obsypa¢ gruntem.

9.Paroizolacje.

=  Folia polietylenowa paroizolacja utozona pod warstwa izolacji termicznej na stropie parteru,
10.Wiatroizolacje.

= Folia polietylenowa wiatroizolacja wzmocniona utozona pod pokryciem dachdw
11.Izolacja cieplna [CPV 45321000-3]

. Posadzka parteru ocieplona styropianem EPS-70-040 grub. 4 cm
= Sciany fundamentowe ocieplone styropianem EPS-100-038 gr. 12 cm
- Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm

- Ocieplenie stropu nad pietrem~ styropian EPS -70-040 grub. 25 cm.
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12.Tynkowanie [CPV 45324000-4]
Projekt budowlany przewiduje zastosowanie w pomieszczeniach tynkdéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il .
Wykonanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

= wyznaczenie powierzchni tynku

= wykonanie obrzutki

= wykonanie narzutu

= wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

= szlifowanie powierzchni na gtadko
Podfoza murowane pod tynki nalezy przed utozeniem tynkdw oczysci¢ z pytu i kurzu za pomocg szczotek, a w okresie letnim
lub w przypadku nadmiernego wysuszenia — zwilzy¢ wodg. Podtoze z betonéw - gtadkie nalezy nacig¢ diutami recznymi lub
pneumatycznymi, a nastepnie oczysci¢ z kurzu i pylu oraz zwilzy¢ obficie woda. Narozniki Scian i otworéw wzmocni¢
listwami podtynkowymi. Roboty wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom |, cze$¢ 4 oraz PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe.

Wykonczenie zewnetrzne elewacji [CPV 45320000-6]

Docieplenie- metoda lekka mokra - ocieplenie ponizej poziomu terenu wykonac Ze styropianu EPS-100-038 gr. 12
cm.  Sciany obsypaé gruntem. Sciany nadziemne ociepli¢ styropianem EPS 70 grub. 15cm. Tynk szlachetny
cienkowarstwowy akrylowy. Cokdt - tynk mozaikowy typu Marmolit. Do celéw projektu przyjeto kolorystyke firmy
CERESIT.
Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni $cian zewnetrznych nastepujacymi warstwami:
= styropianem o wymaganej grubosci przyklejonym do $ciany,
= siatkg wtopiong w masg klejaca,
= zewnetrzng warstwe fakturowa,
Jako siatke zbrojeniowg nalezy stosowac siatke z widkna szklanego przeznaczonego dla budownictwa typ KTM 2072-320-
107-924 STG 1 wg PN-92/P-85010.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/96 “Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi jej spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

Stosowane materiaty do ocieplenia.

Materialy stosowane do docieplenia powinny posiadaC atesty stwierdzajace zgodnos$¢ danego materiatu z wymaganiami
stawianymi przez odpowiednie normy lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
= Do przyklejania styropianu do podioza i siatki z widkna szklanego do styropianu nalezy stosowa¢ masy klejace
dopuszczone do tego rodzaju robét
= Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ samogasnace typu FS odmiany 15 odpowiadajace wymaganiom BP-91/6863-
02. Phyty styropianowe muszg by¢ sezonowane przez okres, co najmniej 2 miesiecy od momentu produkcji w celu
ustabilizowania odksztatcen skurczowych. Powierzchnia ptyt powinna byC szorstka, krawedzie proste bez
wyszczerbieni | wytaman.
= Na wyprawe elewacji nalezy stosowaé mase tynkarskg przeznaczong do tego celu i dopuszczong do stosowania w
budownictwie aprobatami technicznymi.
= Elementy i materialy do wykonczenia miejsc szczegélnych elewacii jak: listwy profilowe, kity, blachy ocynkowane
powinny spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm.
Przyklejanie plyt styropianowych.
Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ w uktadzie poziomym zachowujgc przesuniecie spoin pionowych
o0 okoto 0,5 piyty. Klej nalezy uktadaé na ptyte styropianu pasmem okoto 5 cm wzdtuz wszystkich krawedzi w odlegto$ci od
brzegdw okoto 3 cm. Na ptaszczyzne Srodkowa uktada sie mijankowo placki kleju.
ll08¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po doci$nieciu ptyty styropianu do podtoza powinien on pokry¢é min.
60% powierzchni. Grubos¢ warstwy naktadanego kleju nie moze by¢ wigksza niz 10 mm. Plyte z nafozonym klejem
dociskamy do $ciany tak, by razem z sasiednimi tworzyta jedng ptaszczyzne. Boczne krawedzie ptyt styropianowych
powinny do siebie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢. Fragmenty piyt styropianowych wystepujace
ponad powierzchnie wiecej niz 3 mm nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym natozonym na packe. Plyty styropianowe
nalezy przymocowaé¢ do Sciany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do stosowania w budownictwie dyblami z
tworzywa sztucznego. Dlugo$¢ tych tacznikéw nalezy tak dobrac, by, co najmniej 6 cm facznika byta osadzona w $cianie.
Uwzgledniajac grubo$¢ masy klejacej i ewentualnej warstwy wyrownawczej diugosé tacznika powinna wynosi¢ 20 cm.
Glowki tacznikow nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu. Do mocowania plyt styropianowych nalezy uzy¢ 4 dyble
na 1 m2 ocieplenia —tj.: 2 szt. na jedna ptyte.
Naklejanie siatki zbrojace;.
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Siatke zbrojaca z widkna szklanego mozna nakleja¢ po uptywie 3 dni od przyklejania styropianu

w temperaturze +5,0°C + + 25,0°C.

Mase klejacq nalezy nanieSC na powierzchnie styropianu ciggta warstwg grubosci okoto 3 mm rozprowadzajac od gory
$ciany pasami pionowymi o szerokoSci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig
tkanine szklang za pomoca packi stalowe;.

Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciagnieta bez zgrubien i sfatdowan.

Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mnigjszy niz 50 mm, a na naroznikach budynku wywiniecie siatki nie moze by¢ mnigjsze
niz 150 mm. Przy otworach okiennych i drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ tak dobrane by umozliwito wyklejenie
oSciezy na catej gteboko$ci. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na parterze
nalezy zastosowac dwie warstwy siatki lub jedng warstwe siatki pancemej. Przed utoZzeniem siatki na narozach Scian parteru
i przy drzwiach wejSciowych nalezy przyklei¢ katowniki aluminiowe lub zgiete paski siatki pancernej bezposrednio na
styropian.

Po wecinieciu siatki zbrojacej w mase klejaca na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy
klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny niedopuszczalne jest stosowanie nawet miejscowe
siatki bez otulenia. Laczna grubos¢ warstwy klejacej na siatke nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé i wygtadzic.
Wykonanie warstwy elewacyjnej.

Wyprawy tynkarskie mozna nakfadac nie wczes$niej niz po trzech dniach od wykonania wyprawy.

Na wyprawe elewacji nalezy stosowa¢ mase tynkarska przeznaczong do tego celu i dopuszczong,

do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi.

13.Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektu budowlanego [CPV 45400000-1]

Malowanie wewnetrzne [CPV 45442100-8]

= Malowanie $cian wewnetrznych dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym .
= Przed malowaniem nalezy oczysci¢ Sciany ze starych powtok malarskich.
Odbiér robét malarskich:
= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych pfatkow
powtoki, widocznych $ladéw pedzla itp. W stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakoSci wykonania.
=  Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca
= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
wetniang lub bawetiang szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie
wystapig $lady farby
=  Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie przez zarysowanie powloki w kilku miejscach
paznokciem, Jesli nie wystapig na niej widoczne rysy to powtoka jest odporna na zarysowanie.
= Sprawdzenie twardosci powtoki metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu osetki z drobnoziarnistego
piaskowca. Jesli nie wystepujg na Scianie rysy widoczne z odlegtodci 0,5m to powloka spetnia wymagania
twardosci
= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez
prébe odrywania ostrym narzedziem od podtoza
= Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Jesli na szczotce lub szmatce pozostang $lady farby
plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni niepoddanej probie, twierdzi sie, ze powtoka
jest odporna na zmywanie wodg,
= Sprawdzanie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych, akrylowych i silikonowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwem producenta
Gdyby ktdrekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy poprawi¢ niewtasciwie wykonane roboty dia
doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami

Ktadzenie glazury. [CPV 45410000-4]

Okfadziny scian - sanitariaty, zaplecze socjalne , kottownia - glazura do wysokosci drzwi- 205cm. Ciggi komunikacyjne ,
Swietlica , garaz i pom. socjalne- lamperie do wysokosci 150cm w kolorze $ciany. W pomieszczeniach ogélnodostepnych
nalezy zabezpieczy¢ narozniki cian listwami PVC.

14.Pokrywanie podtdg i $cian. [CPV 45430000-0]
Ktadzenie plytek [CPV 45431000-7] - utozy¢é posadzki ceramiczne z ptytek klejonych do podfoza.
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Do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakorczeniu wszystkich innych robo6t budowlano — instalacyjnych, z wyjatkiem
rob6t tapicerskich oraz po wyschnieciu podktadu. Warunek suchosci podktadu jest szczegdlnie wazny i dlatego jego
wilgotno$¢ powinna by¢ sprawdzona.

Wymagania w zakresie wykonania podtog i posadzek okreslaja;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | cze$¢ 4

PN-62/B- 10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B- 10143 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

BN-76/8841- 21 — Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrywanie podtég i Scian. [CPV 45430000-0]

Ktadzenie i wykfadanie podtdg [CPV 45432100-5]

Posadzki — parter:

- po likwidacji wyktadziny PVC, skuciu terakoty na istniejace warstwy posadzkowe nalezy utozy¢ styropian grubosci 3-4cm /
wyréwnanie poziomoéw/, na styropian utozy¢ folie budowlana i wykona¢ wylewke betonowa grubosci 4cm pod projektowane
oktadziny z gresu.

-posadzki w pomieszczeniach socjalnych, $wietlicy, biblioteki ,sanitarnych i ciggach komunikacyjnych — gres . Ptytki o wym.
Min 50x50cm.

Uwaga posadzke nalezy wyprofilowac ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych.
Posadzka garazu:

Po rozbidrce istniejacych warstw na gteboko$¢ ok. 60cm i zasypaniu kanatu instalacyjnego nalezy wykona¢ nowg posadzke.
Poziom posadzki obnizony w stosunku do projektowanego , zera” budynku — 15cm.

warstwy opisane w kolejnosci od dotu - Piasek zageszczony do 1d=1.0 - 30 cm
Beton podktadowy B10 - 10 cm
Izolacja oraz warstwa poslizgowa 2x folia 0,2 mm

Posadzka ptywajaca z betonu B25 (posadzkowego - punkt piaskowy ok. 35%) zbrojona widknami stalowymi (np. Baumix)w
ilosci 20 kg/m3 betonu oraz widknami polipropylenowymi (przeciwskurczowo) , utwardzona powierzchniowo posypka
metaliczno- krzemowa (np. multitop - Bautech) w ilosci 4-6 kg/m2, zabezpieczona napylanym impregnatem akrylowym (np.
Bausel-Bautech).- gr posadzki 14 cm.

Szczeliny rozszerzeniowe wokot Scian i fundamentow z gabki potsztywnej gr. 6-8 mm. Dylatacje (szczeliny skurczowe) o
rozstawie mniejszym niz 6m nacinane na $wiezej posadzce na gtebokos¢ 1/3 grubosci. Rozcinane po 30 dniach
bruzdownica na szer. 5 mm i gteboko$¢ 11 mm w celu wypetnienia poliuretanowa masg dylatacyjna (np. Bauflex - Bautech).

Posadzki pietro:

Po likwidacji parkietu i terakoty , na istniejace podtoze nalezy utozy¢ styropian grubosci 3-4cm, nastepnie folie budowlang i
wykona¢ wylewke betonowg pod projektowane posadzki z gresu i panelu podtogowego.

Pietro -posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i ciggach komunikacyjnych — gres . Ptytki o wym. Min 50x50cm. W
pomieszczeniach mieszkalnych — tazienki, przedpokéj i kuchnia —gres, pokoje mieszkalne- panel podtogowy.

15.Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Instalowanie drzwi i ram okiennych [CPV 45421110-8]
Instalowanie okien PVC [CPV 45421125-6]
Stolarka okienna - PVC typowa w kolorze bialym. Zaleca sie zastosowanie okien z mikrorozszczelnieniem. Okna
jednoramowe — dwuszybowe4-16-4, klejone, rozwierno-uchylne . Profil pieciokomorowy. Szklenie szktem niskoemisyjnym.
Okucia np. Winkhaus.
Drzwi wewnetrzne drewniane - ptytowe , oScieznice stalowe —wedtug wykazu stolarki. Drzwi do pomieszczen sanitarnych
- Z kratkg nawiewna. Drzwi wejSciowe do lokali mieszkalnych — antywtamaniowe wyposazone w wizjer. Drzwi wejciowe do
Swietlicy nr 11 2 — zamykane na klucz. Drzwi zewnetrzne wej$ciowe do budynku / Swietlica/ -aluminiowe z przeszkleniem ,
wyposazone w samozamykacz . System np. ALUPROF MB-60. Drzwi wyposazone w pochwyty, klamki, trzpienie
utrudniajace wywazenie.

Brama do garazu stalowa, harmonijkowa KSP / dla strazy pozarnej/ z wypetnieniem

pianka poliuretanowg ( U=1,65 W/m2) z przeszkleniem , 4-szkrzydtowa ( 2+2) i kacie

otwarcia 90° z drzwiami w bramie. Kolor bramy jasno szary.
16.0paska wokaot budynku . Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég [CPV 45233250-6]
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Wokét budynku wykonaé opaske z kostki POLBRUK  grub. 6 cm, szeroko$ci min. 0,5 m na podsypce z piasku ze spadkiem
1% nazewnafrz.

17.0brobki blacharskie.

Odbiér robét dotyczacych obrébek

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych z blachy stalowej powlekanej polega na stwierdzeniu zgodnego ze sztuka
budowlang wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy,
wywiewki kanalizacyjne itp.

Badanie powtok malarskich przeprowadza sie po ich zakoficzeniu, nie wczesniej niz po 14 dniach. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

- Stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu, plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok
o0 dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie grubosci powloki na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadem
elektromagnetycznym wg. Normy PN-C-81515

Ktadzenie rynien i rur spustowych. CPV [45261320-3]

Obrébki blacharskie przy kominach , muru ogniowego , czapy kominowe z blachy stalowej ocynkowanej grub.
min. 0,5mm malowanej proszkowo powlekanej . [RAL 7024].

Rynny 150mm z blachy stalowej powlekanej, Rury spustowe 100 mm z blachy stalowej powlekanej grub. min.
0,5mm .

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami ocynkowanymi do deski okapowej lub klockow
drewnianych wzdtuz okapu. Rozstaw uchwytéw 50-80cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na
gteboko$¢ rowng grubosci ptaskownika.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%

Rynny nalezy dylatowaé, najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20 m, liczac odlegtos¢ pomiedzy
sasiednimi rurami spustowymi.

Potaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie wchodzito w rure
spustowa,

Odbiér rynien i rur spustowych

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkow (przekroju, zaktadow,) i przy rurach spustowych.
Sprawdzenie rozmieszczen uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia

Stwierdzenie, czy rynny nie majg dziur i peknie¢

Sprawdzenie spadku i szczelnos¢ rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz
ewentualnych wyciekéw

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie rozstawu i wykonania
rur oraz potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych, umocowanie ich w uchwytach, spoinowania i
prostoliniowo$ci.

Sprawdzenie poprzez ogledziny, czy rury nie maja peknie¢ i dziur,

Sprawdzenie pionowosci rur spustowych nalezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z
dokfadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie powlok malarskich wg. Odbioru robét malarskich .

18.Wykonczenie zewnetrzne elewacji [CPV 45320000-6]

Daszek nad wejsciem do kottowni , garazu i do klatki schodowej — konstrukcji drewnianej, pokrycie panel z blachy,
podbitka / i boki/ z blachy jak na budynku.

Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej- ptyty 40x40xdcm na podsypce
cementowo-piaskowej 10cm , Scianki boczne z palisady betonowej h=40cm. W podescie zamontowa¢ wycieraczke
stalowa,

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych z profili stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze
grafit.

19.Wznoszenie ogrodzen [CPV 45342000-6]
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- Ogrodzenie terenu systemowe, panelowe z pretéw ocynkowanych pionowych i poziomych wysokosci 150cm . Fundament
pod stupki, coket betonowy systemowy, prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontowa¢ brame systemowa d=600cm szt 1
furtke.

Komplet panelowy zawiera: stupek, prefabrykowany fundament stupka, siatke oraz komplet osprzetu do montazu.
Ogrodzenie zabezpieczone powloka antykorozyjna. Siatka zgrzewana przegieta 3-krotnie
20.Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego muszg odpowiadaé:

= warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — budownictwo ogoine

= warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ” jednoznacznie okreslajg sposéb i jakosé

wykonania poszczegoinych robét , zastosowanych do nich materiatéw oraz odbioréw czesciowych i koicowego.

Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw poszczegoinych materiatéw budowlanych.

IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU PODJAZDU - CZESC DROGOWA [CPV 45233000-9]
Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma, PN-S-02205. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére
podlegajg ochronie w trybie przepisdw ustawy Prawa Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89i 15/91).
Grunt w nasypach nalezy zagesci¢ dla uzyskania nst. wskaznikow
dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw:
= minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
- gbrna warstwa grub. 20cm Is >=1.0
- na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97
= minimalna warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia
- gorna warstwa grub. 20cm E2 >=100MPa
- nagtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= 60MPa
dla chodnikéw, w czesci przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszych
= minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

Tyczenie

W zakres rob6t wehodza;
= wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnych oraz uzupetienie w miare potrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,
= wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
= wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot ,
= zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Materiaty.
Nawierzchnie drog i miejsc przeznaczonych do postoju pojazdéw.
- geotkanina na wyréwnanym podtozu
- piasek zageszczony, uktadany warstwami po 30cm
- beton B10 grubosci 20cm
- kostka betonowa grubosci 8,0cm Behaton, bezfazowa na podsypce 2,5MPa grub. min 3,0cm
Chodniki
Projektowane z kostki Polbruk 6 cm z obrzezem betonowym.

Krawezniki

Krawezniki, o wymiarach 15x30cm, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/67775-03/01,
BN-80/6775-03,04.
Powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy, co najmniej B 25, a ich nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
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Nos$no$¢ kraweznika nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki
normy PN-88/b-06250.
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i rowne.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
normie BN- 80/6775-03.01.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ warto$ci

= dla dtugosci + 8mm

= dla wysokosci i szeroko$ci + 3mm
Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ klasy B 15, zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami
normy PN-88/B-06250.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712.
Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze zrodet watpliwych. Woda
pitna z wodociggu nie wymaga badan.

Obrzeza

Obrzeza chodnikowe, wymiarach 6x20cm, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i rowne.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
normie BN- 80/6775-03.03.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci
= dla dtugosci + 8mm
= dla wysokosci i szeroko$ci + 3mm
Nosno$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia warunki normy
PN-88/B-06250, a nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢
ze zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

Trawniki

Teren pod trawnik powinien by¢ wyréwnany i oczyszczony z zanieczyszczen.
Ziemia urodzajna (kompostowa) powinna by¢ réwnomiernie rozécielona warstwa 3-5cm oraz wyréwnana i zagrabiona. Siew
powinien odby¢ sie w terminie od wiosny do korica wrze$nia, w dzien bezwietrzny, w ilosci do 2 kg/100m2.

Obmiar robot.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu- przed ich
zakryciem.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji $lepego kosztorysu.

OPRACOWAL: mgr inz. Jozef GarczyAski.........ccoceeereereererreunnes

Mgr inZ. Jadwiga KImKIEWICZ............cccoeoeureieeerinerreecee e
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V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1.Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji sanitarnych w budynku OSP, $wietlicy, biblioteki i lokali socjalnch.

Instalacja wodociggowa zewnetrzna

woda bedzie doprowadzana z istniejacej w dziatce sieci wodociagowej, poprzez projektowane przytacze do poszczegoinych
przyboréw. Woda bedzie uzywana do celéw socjalno — bytowych.

Woda ciepta

Ciepta woda przygotowywana bedzie w kottach gazowych dwufunkcyjnych oraz czeSciowo w cz. Ogdlnej w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody.

Kanalizacja sanitarna

Scieki beda odprowadzane od przybordw poprzez przytacze do komunalnej sieci kanalizacji sanitamej. Przewiduie sie zrzut
Sciekow do sieci wytgcznie socjalno — bytowych.

Ogrzewanie

W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne , pompowe zasilane z kottéw wiszacych dwufunkcyjnych kondensacyjnych z
zamknietg komorg spalania.

Wentylacja

W pomieszczeniu $wietlicy mniejszej wentylacji poprzez rekuperator scienny VL-100 Mitsubishi.

W pomieszczeniu Swietlicy wigkszej przewidziano wentylacje poprzez nawiew aparatami grzewczo - wentylacyjnymi typu
NEOLUX IV z grzatkami wodnymi, szt.1. Do wyciggu powietrza przewidziano wentylator dachowy typ RF/2-125 Venture
Industries.

Dla pomieszczenia zaplecza dla strazakéw — umywalni i szatni zamontowaé centrale wentylacyjng nawiewng z grzatkg
elektryczng typ OTD 315-6,0 Komfovent, do wywiewu wentylatory dachowe RF/2 — 125 i RF/2-160.

W pomieszczeniu WC na przewodzie wentylacyjnym zamontowa¢ wentylator tazienkowy typ EDM 160, zblokowany z
wytacznikiem Swiatta.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
=  umowa z Inwestorem
= projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
= projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych
= obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych.
COBRTI "Instal " W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa
= aktualne katalogi branzowe

3.Roboty ziemne [CPV 45111200-0]

Wykopy

Rury uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, umacnianych wypraskami.

Przewidziano 80 % wykopdw wykonywanych mechanicznie, 20 % recznie.

Szeroko$¢ wykopu dla $rednicy do @160 mm - 0,9 m, dla $rednicy @ 200-250 mm - 1,2 m.

llo$¢ ziemi rowng podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalizacyjnych, przewidziano do wywiezienia.
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Posadowienie rurociagdw

Posadowienie rurociagdw wody stanowi¢ bedzie podsypka piaskowa grubo$ci 20 cm, ktdrg nalezy zagesci¢ i wyprofilowacé
zgodnie z rzednymi przedstawionymi na przekroju podtuznym.

Zasypanie rurocigqu i zageszczenie gruntu

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sktada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej o wysokosci 40 cm ponad wierzch rury,

= warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5 - 2,0 mm bez kamieni i grud.
Zageszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegéinej ostrozno$ci. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury. Najistotniejsze jest
zageszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykona¢ nalezy ubijakami drewnianymi.
Stosowanie ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
10 cm od rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozp6r Scian wykopu.
Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zagtebionej mniej niz 1,20 m p.p.t. przewidziano izolacje przewodow warstwa keramzytu
lub ZuZla granulowanego.

4.Instalacje wodociaggowe zewnetrzne [CPV 45232150-8]

Przytacze wodociggowe od sieci wodociggowej z rur d=50 PE HD PN10.

Sie¢ oznakowac na calej dtugosci taSma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadka stalowa,

Przewod wodociagowy uktada¢ w wykopie na podtozu z piasku gruboziamistego o wys. warstwy 15 cm. Gtebokos¢é wykopu
okoto 1,80 - 2,00 m.

Przewod wodociggowy po utozeniu w wykopie nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji i probie szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i dostawcy wody. Probe szczelnoci wykonaé na cisnienie 10 atn.

Dla poszczegdlnych lokali socjalnych nalezy zamontowa¢ wodomierze.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

5.Instalacje wody cieptej wewnetrznej [CPV 45330000-9]

Ciepta woda przygotowywana bedzie w dwufunkcyjnych kottach gazowych oraz elektrycznych pojemnosciowych
ogrzewaczach wody. Przewody wody cieptej rozprowadzajgce prowadzi¢ w bruzdach w $cianach i pod stropem. Przewody
wody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg podpoér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakéw). Przy prowadzeniu rur zapewni¢ kompensacje wydtuzen cieplnych przewodéw. Projektowane
przewody wody izolowaé termicznie izolacjg climaflex 9mm.

Nalezy zastosowac rury polipropylenowe PP do przesytania cieptej wody. Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych.

Przy montazu zachowa¢ kompensacje naturalng przewodéw instalacji cieptej wody. Przewody przy przejsciu przez
przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach i zabezpieczone przed tarciem o Scianki. Rury taczy¢ przez
taczniki gwintowane.

Armatura faczona z rurami za pomoca ksztattek do potaczen gwintowanych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i droznosci.

Rury i ksztattki winny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny zezwalajgcy na ich stosowanie do przesytania wody do
picia. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Woda uzywana dla celéw zywieniowych powinna odpowiadaé parametrom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i

Opieki Spotecznej z dn. 04.05.90r., DzU nr 35z 1990r

6.Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej [CPV 45330000-9]

Scieki sanitame beda odprowadzane poprzez projektowane przytacze do komunalnej sieci kanalizacji sanitamej. Cze$¢ z
pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzic nad dach i zakohczy¢ wywiewka, pozostate zakonczy¢ zaworami powietrznymi
typu Wirquin. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem jak na rysunku.

Przewody wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych, taczonych kielichowo i uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzer o parametrach rownowaznych, jak projektowane.

Po wykonaniu instalacji wykonaé nalezy prébe droznosci i szczelnoci.
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Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,\WWymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pozniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.Instalacje gazu ptynnego [CPV 45333000-0]

Instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych. Instalacje ziemna miedzy zbiornikiem a $ciang budynku wykona¢ z rur PE. Dla
zasilania budynku zaprojektowano zbiornik o poj 4850L podziemny. Dostawa i montaZz zbiornika w ramach umowy
dzierzawnej z dostawcq gazu.

Proba szczelno$ci instalacji ziemnej powietrzem pod ci$. 0,75Mpa przez co najmniej 24 godz .
Proba szczelno$ci instalacji wewnetrznej spawanej polega na napetnieniu przewoddw powietrzem pod ci$nieniem 100kPa
przez 30min.

Instalacja technologiczna kottowni opalanej gazem. [CPV 45331110-0]

Kotly beda zlokalizowane w pom. technicznym w przyziemiu budynku, kotty dla poszczegélnych lokali socjalnych bedg
usytuowane w tazienkach.

Kociot

Przyjeto kotty typu VITODENS 050-W do spalania gazu ptynnego, dwufunkcyjne, kondensacyjne z zamknieta komorg
spalania Q=21,9 - 24 kW . Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 C.

8.Instalacja technologiczna kottowni

Zastosowany kociot wodny z elementami zabezpieczenia i regulacji kotta pozwalaja na efektywna prace kottowni . Ze
wzgledu na specyficzny charakter kotfa i jego indywidualnym systemem elektronicznych zabezpieczen i sterowania,
czynnosci zwigzane z ustawieniem, zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem kotta powinny byc wykonane przez
uprawnionego wykonawce .

Instalacja kottowni wykonana bedzie z rur miedzianych. Armatura odcinajaca kulowa na cis. P.=0,6MPa.

W najwyzszych punktach instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych zawory spustowe.

Do pomiaru temperatury przewidziano termometry rteciowe proste lub katowe w ostonie cylindrycznej. Pomiar ci$nienia za
pomocg manometréw technicznych d=160 z rurkg syfonowa i kurkiem tréjdrogowym. Odprowadzenie spalin do komina
przewodami spalinowymi wykonanymi z blachy kwasoodpornej. Potaczenia elementéw przewodu i komina muszg by¢
szczelne. Przewody instalacji kottowni zaizolowa¢ izolacjg climaflex. Rurociagi poddaé probie szczelnosci i wytrzymatosci
Zabezpieczenie instalacji wg normy PN-91B-0241 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego”.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje nawiewno - wywiewng grawitacyjna,

Roboty izolacyjne kottowni

Rury nalezy oczysci¢ z rdzy, do Il stopnia czystosci zgodnie z BN-66/8973-01,oraz malowa¢ farbg ftalowa miniowq
przeciwrdzewng zgodnie z instrukcjg KOR-3 A. Nastepnie malowa¢ farbg nawierzchniowa. Poziomy izolowac termicznie
otulinami z pianki polietylenowej f-my TERMAFLEX gr.25mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Przekroj komina ustalono biorac pod uwage pole przekroju dobrano system spalinowy typu powietrze/spaliny SPS 60/100
przez szacht kominowy. Uktad systemowy Viessmann.

9. Instalacja centralnego ogrzewania wewnetrznego [CPV 45331100-7]

W budynku projektuje sie ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z kottow.

Parametry czynnika grzewczego 70/50 oC. Zrédtem ciepta sq projektowane kotty opalane gazem ptynnym.

Przewidziano odrebne kotty dla czesci ogdinej budynku i dla poszczegdlnych lokali.

Ogrzewanie pomieszczen wodne, niskotemperaturowe z projektowanych kottéw umieszczonych w pomieszczeniu kotta w
przyziemiu budynku oraz w pomieszczeniach tazienek lokali socjalnych. Z kotta czynnik grzewczy doprowadzany jest
przewodami z rur PE HERZ-HT montowanych w bruzdach na $cianachoraz wylewkach do poszczegdlnych grzejnikow,
rozprowadzenie w wylewkach. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO CV. Grzejniki podtacza¢ poprzez
system przytaczeniowy HERZ-3000 z odcieciem.

Przy montazu zachowa¢ kompensacje naturalng przewodéw instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem i=0,5% w kierunku kotta. W najwyzszych punktach zamontowaé
automatyczne odpowietrzniki.

10. Instalacja wentylacji
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W pomieszczeniu $wietlicy mnieszej nalezy zamontowa¢ rekuperator $cienny typ VL-100 Mitshubishi. W $wietlicy wiekszej
przewidziano wentylacje poprzez nawiew aparatami grzewczo - wentylacyjnymi typu NEOLUX IV z grzatkami wodnymi,
szt.1. Do wyciggu powietrza przewidziano wentylator dachowy typ RF/2-125 Venture Industries.

Dla pomieszczenia zaplecza dla strazakéw — umywalni i szatni zamontowa¢ centrale wentylacyjng nawiewng z grzatkg
elektryczng typ OTD 315-6,0 Komfovent, do wywiewu wentylatory dachowe RF/2 - 125 i RF/2-160. Nawiew za pomocag,
nawiewnikow do montazu widocznego PCS-O 160 Alnor oraz system przewoddw wentylacyjnych prowadzonych pod
stropem, Czerpnig nalezy zamontowac w $cianie zewnetrznej budynku.

W pomieszczeniu WC na przewodzie wentylacyjnym zamontowa¢ wentylator fazienkowy typ EDM , zblokowany z
wytacznikiem Swiatta.

Roboty montazowe instalacji c.0.i wentylacji

W budynku projektuje sie ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z kottéw wiszacych dwufunkcyjnych
gazowych pracujgcych w uktadzie zamknietym.

Parametry czynnika grzewczego 70/50 oC. Zrédtem ciepta sa projektowane kotly opalane gazem ptynnym.

Przyjeto kotty typu VITODENS 050-W do spalania gazu ptynnego, dwufunkcyjne, kondensacyjne z zamknieta komorg
spalania Q=21,9 - 24 kW . Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 C. Przewidziano 5 szt. Kottow z
systemem spalinowym powietrze/spaliny.

Z kottowni czynnik grzewczy doprowadzany jest przewodami z rur PE HERZ -HT, montowanych w bruzdach na $cianach
oraz w wylewce do poszczegdlnych grzejnikéw. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO z zasilaniem
bocznym typ CV**. Grzejniki posiadajq wbudowane zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi oraz odpowietrzniki.
Podtaczenie grzejnikdw za pomoca systeméw przytaczeniowych HERZ-3000 z odcieciem.

Najwyzsze punkty instalacji zakoriczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi.

Przy montazu zachowa¢ kompensacje naturalng przewodow instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i droznosci.

W pomieszczeniu sali zebran przewidziano wentylacje poprzez nawiew aparatami grzewczo - wentylacyjnymi typu NEOLUX
IV z grzatkami elektrycznymi, szt.2. Do wyciggu powietrza przewidziano wentylator dachowy typ DAs d=160 , Uniwersal.

W pomieszczeniu zaplecza dla strazakéw zamontowac rekuperator VL-100 Mitsubishi z poborem powietrza zewnetrznego.
Na przewodzie wentylacyjnym zamontowac wentylator fazienkowy typ EDM 160, zblokowany z wytgcznikiem $wiata.

11. Préby i odbiory instalacji C.0. [CPV 45331100-7]
Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
= sposdb prowadzenia przewodow,
= elementy kompensagj,
= |okalizacja grzejnikéw,
= |okalizacja wentylatoréw i elementéw wentylacyjnych

Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koricowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku
budowy.

Odbior koricowy

Przy odbiorze koricowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czedciowych
oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegoinosci nalezy skontrolowac:

= uzycie whasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

= prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

= jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

= wielko$¢ spadkéw przewodow,
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odlegto$¢ przewoddw od przegrdd budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,

prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikéw,

prawidtowos¢ zainstalowania wentylatoréw,

jakos¢ wykonania izolacji ciepingj,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,

Odbiér robot izolacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wtasciwej z projektem technicznym i wymaganiami
w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego, gruboci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogélnego
wygladu zewnetrznego zaizolowanego elementu. Odbior czesciowy powinien by¢ potwierdzony protokotem przy udziale
inspektora nadzoru realizowanej inwestycji;
= QOdbiér koricowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,
= QOdbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Badanie szczelno$ci na zimno instalacji c.o.

Instalacja c.o. lub ta jej czeSc¢, ktora bedzie badana, najpozniej na 24 godziny przed rozpoczgciem badania szczelnosci musi
by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujgc ich szczelno$é
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelnoici instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ po odcieciu lub odtaczeniu od instalacji zrédta ciepta.

Od instalacji nalezy odtaczy¢ tez naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie przy pomocy recznej pompy tlokowej.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawdr zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnej $rednicy tarczy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50 % wiekszy od ci$nienia probnego
i dziatke elementarng 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowacé pr + 2 bar,gdzie pr = 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu lub jej cze$ci, do badania szczelnosci, nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory
bezpieczenstwa i szczelnie zamknag krécce taczace z tymi elementami.

Woda, ktdra bedzie napetniona instalacja po ptukaniu i do badania szczelno$ci nie moze powodowac korozji grzejnikdow.
Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przy ciSnieniu wody w najnizszym punkcie instalacji réwnym cisnieniu
prébnemu.

Podczas badania szczelnoSci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej o 10 K powoduje
zmiang ci$nienia 0 0,5-1,0 bar.

Badanie szczelno$ci na goraco instalacji c.o.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji w stanie goracym nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno i po usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02414.

Badanie szczelnoSci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta w miarg mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany

w ciggu, co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.

Wszystkie zauwazone nieszczelnoSci i usterki nalezy usunag.

Wynik badania na goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelno$ci eksploatacyjnej instalacji c.o.

Po pomy$inym zakoriczeniu badania szczelnosci na gorgco instalacje nalezy podda¢ obserwacii.
Instalacje mozna uzna¢ za spetiajacg wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

Protokét odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbioréw czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
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Jezeli w czasie odbioréw jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazaé to w protokole z
jednoczesnym okre$leniem terminu ich usuniecia.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg c.o. odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom |I
= Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

12.Préby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 453300009, CPV 45232130-2,CPV
45232410-9]

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Szczelnos¢ instalacji sprawdza sie w zaleznosci od jej przeznaczenia na:
= eksfiltracje - przecieki czynnika na zewnafrz instalacji, lub
= infiltracje - przecieki medium otaczajacego instalacje do wewnatrz (najczesciej zasysanie powietrza z zewnatrz)
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekdw
zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza si¢ proby ciSnieniowe.
Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okreslonymi przez projektanta
i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacii.
Instalacja przed przystapieniem do proby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi by¢ uprzednio przygotowana.
A wiec musza by¢ usuniete wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cidnieniu podwyzszonym, powyzej cisnienia pracy, mogtyby
zakioci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub, np. zaworami odcinajacymi.
Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoé$cig odczytu 0.01 MPa.
Manometr przytacza sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyc.
Dla instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci :
= 1.5-xkrotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody cieptej.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.
Wszystkie préby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Odbiory instalacji wodociggowej

= QOdbiér migdzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;:
- sposob i trasa prowadzenia przewodow,
- elementy kompensadj,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
= Odbiér czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji wodociggowej, ktore zanikajq w wyniku postepu robét, jak na
przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
korcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
= QOdbiér koncowy
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Przy odbiorze koricowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordéw czeSciowych, badania szczelnosci

oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego

z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych.
W szczegoinosci nalezy skontrolowac:
= uzycie whasciwych materiatow i elementdw instalacji,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewoddw,
odlegto$¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji ciepingj,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,

Badania i proby instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktdrych prowadzona jest instalacja kanalizacji

wewnetrznej jak nastepuje:

» podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na

szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych rob6t z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w

dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarej

= QOdbiory migdzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu;

- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych,
- sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensagiji,
- lokalizacji przyboréw sanitarnych.

= QOdbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.

przebicia, wykopy i inne, ktérych sprawdzenie jest niemozZliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
= QOdbiér koricowy.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych, badan szczelnosci,

a takZe sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna,

Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow,
- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
- prawidtowos¢ wykonania podtaczen,
- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych i kompensacjj,
- wielko$¢ spadkéw przewodow i prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

13.Préby i odbiory instalacji technologicznej kottowni opalanej gazem ptynnym [CPV 45331110-0, CPV
45333000-0]

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania kotfa

Szczelnos¢ wymiennika ciepta kotta

Szczelnos¢ nalezy sprawdzac poddajac go probie cisnieniowej.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,4 MPa, chyba,
ze w dokumentacji techniczno-ruchowej kotta podano inne (fagodniejsze) wymagania.

Szczelnosé i wytrzymato$é urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu

Szczelnos¢ i wytrzymatos¢ kotta powinna by¢ zgodna z wymaganiami Warunkéw Technicznych Dozoru Technicznego.
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Szczelnos¢ i wytrzymatosé zbiornika cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg wodng powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Warunkéw Technicznych Dozoru Technicznego.

Szczelnosé przestrzeni spalinowej kotfa

Przestrzen spalinowa kotta powinna by¢ szczelna.
Spaliny powinny wyptywac tylko przez krociec spalinowy kotta do instalacji odprowadzania spalin na zewnatrz.

Temperatura spalin

W warunkach nominalnej mocy cieplnej i ustabilizowanych parametréw wody, temperatura spalin nie powinna by¢ nizsza niz
150°C.

Temperatura elementow kotta i podfogi pod kottem

W warunkach réwnowagi cieplnej i nominalnej mocy cieplnej oraz przy temperaturze wody wyptywajacej rownej 800C,
temperatura elementdw kotta nie powinny przekraczaé:

= dla uchwytéw i pokretet z tworzyw sztucznych - 60°C
= dla pokretet metalowych - 400C
= dla ptyty montazowej palnikow, w ktérej wykonane sg otwory
do zapalania i obserwacji ptomienia - 1000C
= dla podtogi pod kottem - 500C
14.0dbiory kotta

Zakres odbioru kotta

= Sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych

=  Sprawdzenie obecnosci i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia
kontrolno-pomiarowego i zabezpieczen kotta - wg wymagan niniejszej specyfikacji i wg dokumentacji projektowej.

= Préby ci$nieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego.

= Ruch prébny kotta.

Warunki i przebieg odbioru kotta

= Kociot odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami.
= Kociot odbierany jest dwukrotnie:
- przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania,
- przy odbiorze wtadciwym po zainstalowaniu kotta i potaczeniu go z instalacjq doprowadzajgcq paliwo,
instalacjg odprowadzajacq spaliny oraz instalacjg grzejng, ktdra kociot zasila, a takze instalacjg
elektryczna,

Odbiér wstepny polega na:

= sprawdzeniu zgodnosci kotta i palnika z dokumentacjg wykonawcza,

= sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne

= sprawdzeniu wymagan: budowa kotta, instalacja elektryczna kotta, osprzet kotta, znakowanie kotta, wymiary kotta,
usytuowanie przytaczy wody i paliwa

Odbiér wiasciwy dzieli sie na 2 etapy:

= prébny na zimno-przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji, z ktorymi kociot jest potaczony
wg niniejszych wymagan i wymagan dla instalacji-w trakcie, ktorych dokonywane jest powtdrne sprawdzenie
dokumentéw kwalifikacyjnych kotta oraz sprawdzenie:
- obecnosci i poprawno$ci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia kontrolno-
pomiarowego i zabezpieczen kotta
- proby cisnieniowe po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika ogrzewanego
= préby na goraco obejmujgce rozruch kotta i eksploatacyjng prébe ruchowa, przeprowadzane zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg kotta (DTR) dostarczang przez producenta lub stosowng instrukcje producenta.

Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

15.Dokumenty kwalifikacyjne kottéw pozwalajace na ich przekazanie do eksploataciji

Dla kottdw gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewan wodnych systemu zamknietego, czyli
zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wq PN-91/B-02414 wymagane sa:

= decyzja lub upowaznienie Urzedu Dozoru Technicznego (znak DT)
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= atest energetyczny.

16.0dbiér instalacji odprowadzania spalin

Sprawdzenie elementéw instalacji

Sprawdzeniu podlegaja;
= drozno$¢ kanatu i szczelno$¢ potaczen,
= cigg komina,
= prawidtowo$¢ wykonania potaczen i zgodnos¢ z projektem elementow instalacji odprowadzania spalin,
= normatywne wyprowadzenia ponad dach,

spetnienie norm ochrony atmosfery

Oabiér formalny

= Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacjg powykonawcza

= Sprawdzenie aktualno$ci atestow na uzyte do budowy instalacji materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

= QOdbiér instalacji odprowadzania spalin powinien odbywa¢ sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i
konczy¢ sie protokotem.

17.Badania i odbior kotlowni
Zakres badan

Po wykonaniu montazu urzadzen w kottowni nalezy dokona¢ ich badania.
Badania obejmuje sprawdzenie:
= usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna, indywidualnymi wymogami
producentdw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
»  Swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow, wyposazenia zasobnikow i regulatoréw w tabliczki
Znamionowe,
stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggéw,
szczelnoSci podtgczen,
natezenia przeptywu wody, przez poszczegoine gatezie instalagji,
prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajgcych,
nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementow automatyki,
prawidtowosci, montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Sposéb przeprowadzenia badan

= Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni wodg zimng
0 cisnieniu wyzszym o 50% od maksymalnego cisnienia roboczego. Prébe przeprowadzi¢ przed przytaczeniem
ci$nieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa.
Czas trwania proby — min. 30 minut.
Ze sprawdzenia szczelno$ci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.
= Do pomiaru nateZzenia przeptywajacej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane urzadzenia, tj.: wodomierze lub
przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru natezenia przeptywu wody.
= Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w instalacjach o 10% w
stosunku do ci$nien poczatku otwarcia zawordw.
= Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrow granicznych, tj.: przy osiggnieciu
maksymalnej temperatury wody w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajg sie zamykac lub
nastepuje wytaczenie pomp.
= Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pracujacej w instalacji c.0. powinno odby¢ sie w trakcie sezonu
grzewczego.
= W zakresie urzadzen w kottowni, stuzacych do przygotowania wody dla celéw centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej odbiorowi podlegaja;
- fundamenty i wsporniki pod zasobniki, naczynia cisnieniowe odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,
- przejScia rurociggow przez przegrody budowlane,
- odlegtosci urzadzen od przegréd budowlanych, wzgledem siebie i innych elementow instalacji.
= Z wykonania badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas obioréw czesciowych i odbioru koricowego.
= W wypadku, kiedy czes¢ (lub czesci) instalacji wykonane sg z rur z tworzyw sztucznych badania odbioru tych
cze$ci nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalacji z tworzyw sztucznych.

18.Wymagania techniczne dotyczace przygotowania do realizacji kottowni
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Obowigzki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegélnosci sprawdzenie jego kompletnosci i w
wypadku stwierdzenia brakow zwrdcenie si¢ do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia daja sie do niej wprowadzic.
Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.
19. Wymagania techniczne dotyczace budowy kottowni opalanej drewnem

Obowigzki inwestora

Sprawdzenie i odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych.

Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzenie instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem do odbioru.

20. Wymagania techniczne dotyczace odbioru kottowni opalanej gazem

Odbiory czesciowe

Odbiory czeSciowe dotycza zakoriczonych elementow kottowni, a w szczegoinosci rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zgtoszenia w/w elementow dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).

Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu
odpowiednich préb.

Odbiér kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do rozruchu probnego zawiadamia
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy.

Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecno$ci 0s6b przewidzianych w przepisach
szczegoinych. Po pozytywnym zakofczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym odpowiednim protokétem i wpisem

do dziennika budowy, inwestor zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg,
do eksploatacji.

Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzehn oraz innych
wymaganych dokumentéw, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje
eksploatacyjng zawierajacq schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej
automatyki i sposéb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

Badanie instalacji wentylacji mechanicznej

Powierzchnie poszczegdlnych elementdw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman, wgniecen, wzerow i
wad walcowniczych.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnier w przewodzie i otoczeniu nie moga, uginaé sie wiecej niz o 2%
dtugosci boku.

W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowaC kopertowanie lub inne réwnorzedne rozwigzanie zgodne z
technologig wykonania prefabrykatow wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ potaczona z kanatami wentylacyjnymi za pomoca krééca elastycznego wchodzacego w
zakres dostawy urzadzen. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej.

Potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecac Srubami i nakretkami szeciokatnymi, zaktadanymi

z jednej strony kotnierza.

Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy nakretki $ruby. Potaczenia kotnierzowe nalezy
dodatkowo uszczelni¢ silikonem w miejscach narazonych na nieszczelno$ci

(np. miejsca taczenia kanatu z kotnierzem).

Dla kanatow wentylacyjnych o dtugo$ci boku przekraczajacej 500 mm nalezy stosowaé w potowie diugosci boku dodatkowe
klamry zaciskowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany budynku powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi
np. ze spienionego polietylenu o grubosci min. 1cm.
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Maty izolacji termicznej mocowac do kanatow wentylacyjnych za pomocg specjalnie do tego celu przeznaczonych gwozdzi
(mocowanych do kanatéw wentylacyjnych nitami) z zaciskami i kapturkami.
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamocowanych urzadzen i stwierdzi¢
ich zgodno$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzefn wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek
nawiewno- wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej, uruchomi¢ aparature automatycznej
regulaciji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:
= prawidtowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych,
= prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic,
= prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen:
= pomiary wstepne przed regulacja,
regulacje sieci kanatéw wentylacyjnych oraz elementéw zakanczajacych,
sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,
regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
regulacje uktadéw automatycznej reguladji,
sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen,
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,
= sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesionymi rzeczywistymi wydajno$ciami na schemat instalacji.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu
w/w préb i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie
do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Protokot odbioru instalacji_ogrzewania.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbioréw czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbioréw jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazaé to w protokole z
jednoczesnym okre$leniem terminu ich usuniecia.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg c.o. odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom |I
= Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Proby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-
9

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Szczelnos¢ instalaciji sprawdza sig w zalezno$ci od jej przeznaczenia na:

= eksfiltracje - przecieki czynnika na zewnafrz instalacji, lub

= infiltracje - przecieki medium otaczajacego instalacje do wewnatrz (najczesciej zasysanie powietrza z zewnatrz)
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekéw
zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza sie proby ciSnieniowe.
Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okre$lonymi przez projektanta
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i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacii.
Instalacja przed przystapieniem do proby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi by¢ uprzednio przygotowana.
A wiec musza by¢ usuniete wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cidnieniu podwyzszonym, powyzej cisnienia pracy, mogtyby
zakiéci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapic¢ zaslepkami lub, np. zaworami odcinajacymi.
Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0.01 MPa.
Manometr przytacza sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyc.
Dla instalacji podnies¢ cisnienie do warto$ci :
= 1.5-xkrotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepte;j.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosic do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.
Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaci.

Odbiory instalacji wodociggowej

= QOdbiér migdzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- sposob i trasa prowadzenia przewodow,
- elementy kompensadj,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
= QOdbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktdre zanikaja w wyniku postepu robét, jak na
przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
korcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czedciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
= QOdbiér koncowy
Przy odbiorze koficowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czeSciowych, badania szczelnosci
oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegoinosci nalezy skontrolowac:
= uzycie whasciwych materiatéw i elementdw instalacji,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
wielkos¢ spadkdw przewodow,
odlegto$¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,
prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji ciepingj,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,

Badania i proby instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji
wewnetrznej jak nastepuje:
» podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
= kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem
Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych rob6t z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w
dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarej

= QOdbiory migdzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu;
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- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych,
- sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensagiji,
- lokalizacji przyboréw sanitarnych.
= QOdbior czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu roboét, jak np.
przebicia, wykopy i inne, ktérych sprawdzenie jest niemozZliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
= QOdbiér korcowy.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci,
a takZe sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna,
Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow,
- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,
- prawidtowos¢ wykonania podtaczen,
- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych i kompensaciji,
- wielko$¢ spadkéw przewodow i prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Obowigzki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegélnosci sprawdzenie jego kompletnosci i w
wypadku stwierdzenia brakow zwrdcenie si¢ do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia daja sie do niej wprowadzic.
Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wymagania techniczne dotyczace budowy kottowni gazowej

Obowigzki inwestora

Sprawdzenie i odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych.

Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.
Powiadomienie, zgodnie z wlasciwoscia wynikajaca z przepiséw szczegélnych, organéw

Panstwowej Strazy Pozarnej o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania kottowni przedstawiajac
dokumentacje wg wymagan p. poz.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzenie instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem do odbioru.

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotycza zakoriczonych elementow kottowni, a w szczegoinosci rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zgloszenia w/w elementow dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu
odpowiednich préb.

opracowanie : mgr inz. Grazyna Sadal
upr.bud. nr GP-II1-8386/177/87
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
[CPV: 45310000-3]

1.Zakres opracowania:

Specyfikacja swym zakresem obejmuje nastepujace wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku budynku remizy OSP,
Swietlicy z bibliotekg oraz pomieszczen socjalnych

2.Zasilanie.

Budynek OSP, $wietlicy, biblioteki oraz pomieszczenia socjalne bedzie zasilony poprzez:
e zabudowaniu na zewnetrznej Scianie budynku ztgcza kablowego zasilajacego Z3e oraz ztgcza pomiarowego ZP dla
siedmiu uktadéw pomiarowych ,

e wyprowadzeniu z projektowanego ztgcza ZKP wiz do tablic elektrycznych

UWAGA:
Projekt przytacza wedfug odrebnego opracowania

3.Tablice elektryczna.
Projektuje sie nastepujace tablice elektryczne:

e Remiza OSP - tablica TE1 typu RW 4x12
e Swietlica z biblioteka tablica TE2 typu RW 4x12
e Administracja — tablica TA typu RW 2x12

e Pomieszczenia socjalne — tablice TM1, TM2, TM3, i TM4 typu RW 4x12
Tablice nalezy instalowaé na wysokosci 1,5m. w migjscach pokazanych na planie

3.1.Wytacznik p/poz.
Dla budynku w sekcji pomiarowej ZP nalezy zainstalowa¢ wytaczniki p/poz typu DPX-125 40A. Sterowanie wytacznikami za
posrednictwem przycisku pozarowego umieszczonego na zewnatrz budynku.

4.Wykonanie instalacji elektrycznych.

Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem.

4.1.O8wietlenie wewnetrzne.

Instalacje o$wietleniowg projektuje sie przewodami YDY 3x1,5. Wylgczniki instalowa¢ nalezy na wys. 1,4m.
Projektuje sie nastepujace oprawy:

o Swietlice, biblioteka: oprawy ogélne $wietlowkowe 4x18W - rastrowe

pomieszczenia socjalne, hol wejsciowy, korytarze i szatnie: oprawy ogdlne $wietlowkowe 2x36W - kloszowe
Sanitariaty i wejscia: plafoniery Swietlowkowe 2 x 18W

Pomieszczenie garazowania samochoddw strazackich — oprawy szczelne Swietlowkowe 2x36W — kloszowe
Wijazd do pomieszczenia garazowania samochodow strazackich — oprawy reflektorowe 300W

ewakuacja:  oprawy $wietlowkowe PK-211 wersja awaryjno-uzytkowa

Dopuszcza sie diody $wiecace jako zrddta Swiatta oraz inne oprawy oswietleniowe wedtug uznania inwestora.

4.2.Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne oprawami typu PK-211 z modutem os$wietlenia awaryjnego produkgji ,PHILIPS”
Ketrzyn.
Dopuszcza sie oprawy innych producentow.
Awaryjne oprawy kierunkowe muszg spetnia¢ warunki normy:

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacje”
Nad drzwiami wyj$ciowymi nalezy zawiesié¢ oprawy z napisem: , WYJSCIE EWAKUACYJINE” lub piktogramem, Natomiast
na Scianach zawiesi¢ oprawy wyposazone w piktogram pokazujacy kierunek ewakuacii
Lampy o$wietlenia awaryjnego nalezy podtaczyé do obwoddw o$wietleniowych korytarzy, podigczenia wykona¢ zgodnie
zaleceniem producenta opraw.
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4.3.0éwietlenie awaryjne
Oprawy $wietldwkowe w obwodach o$wietlenia ogélnego oznaczone literg ,A” nalezy wyposazy¢ w moduty o$wietlenia
awaryjnego.

4.4.0bwody gniazd ogdinych 230V
Instalacje gniazd 230V oraz zasilanie pralek i regulatoréw kottéw c.o. projektuje sie przewodami YDY 3x2,5. Gniazda
podwaojne w pomieszczeniach gdzie przebywajg dzieci instalowac nalezy na wys. 1,1m.

4.5.Wentylacja mechaniczna.

Dla pomieszczenia $wietlicowego projekiuje sie zespot wentylacyjny sktadajacy sie z wentylatora dachowego RF/2-125 i
neoluxa. Sterowanie tym zespotem wentylacyjnym za posrednictwem bistabilnego przycisku LP351 z sygnalizacja optyczng
umieszczonego w obudowie S2.

Dla pomieszczen remizy OSP zesp&t wentylacyjny sktadajacy sie z centrali wentylacyjnej oraz dwoch wentylatoréw
dachowych RF/2-125 dla umywalni oraz RF/2-160 dla pomieszczenia garazowego. Sterowanie wentylatorami indywidualne
za po$rednictwem bistabilnych przyciskow LP351 z sygnalizacja optyczng umieszczonych w obudowach S2

Przyciski i obudowy np. prod. ,Jegrand”

Dla WC projektuje sie wentylatory kanatowe typu EDM poditaczone do obwodéw oswietleniowych tych pomieszczen.
Zataczanie i wytaczanie tej wentylacji jednocze$nie z zataczaniem i wytgczaniem o$wietlenia.

4.6.Instalacja RTV.
Na dachu nalezy zainstalowa¢ antene telewizyjna. Instalacje RTV wykona¢ przewodem telewizyjnym RG-6. Instalacje

zakonczy¢ gniazdami telewizyjnymi w pomieszczeniu zaje¢ Swietlicowych.

4.7. Ochrona przed dotykiem podrednim i od porazen.

Zasilenie projektuje sie w uktadzie TN-C, a instalacje w uktadzie TN-S.

Dla ochrony przed dotykiem posrednim nalezy zainstalowaC wytaczniki réznicowo-pradowe o rdznicowym pradzie
wytaczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewdd ochronny PE uziemi¢ bezposrednio.

Pofaczenia w ziemi nalezy spawac. Maksymalna warto$¢ uziemienia tablic elekirycznych nie powinna by¢ wigksza od 5
omow.

4.8.. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace wykonac¢ z drutu FeZn $r. 8mm.

Dla ochrony kominkdw wentylacyjnych, anteny telewizyjnej oraz pozostatych urzadzen i konstrukcji wystajacych ponad dach
chroni¢ zwodami pionowymi o wysokosci h=3,5m.

Ztacza kontrolne instalowaé na wys. do 1,8m.

Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4, zakoriczenia uziomédw wzmocni¢ uziomami pionowymi.

Warto§¢ opornosci instalacji odgromowej nie moze by¢ wieksza niz 10 omow.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ starannie w sposéb zapewniajacy pewny styk elektryczny, a
potaczenia w ziemi nalezy spawac.

UWAGA:

Do instalacji odgromowej na dachu nie podfgczac zadnych elementow wystajgcych ponad dach.

4.9.Instalacja przeciwporazeniowa [CPV 45315100-9].

Zgodnie z obowigzujacg normg PN 5009 dodatkowg, ochrong przeciwporazeniowa, jest szybkie wytaczenie zasilenia oraz
wykonanie potaczen wyrdwnawczych.

W ztgczu punkt PEN nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie do uziomu instalacji odgromowej i rozdzieli¢ na PE i N, a
nastepnie instalacje prowadzic jako piecioprzewodowa.

Szybkie wylaczenie zrealizowano projektujac wytaczniki instalacyjne typ S 300 i réznicowopradowe typ P 300, o pradzie
réznicowym 30 mA.

4.10.Uwagqi koricowe.

= Po zakorczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiardw instalacji wymaganych przepisami.

= Przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowaé uszczelnienia
pozarowe 0 odpornosci jak przegroda.

= Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowaC jako przyktadowe. Zastosowane zamienniki
produktow i materiatéw powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.

= W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode Inspektora nadzoru i
projektanta.

= Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym.
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5.0dbiér techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych

5.1.Przepisy dotyczace odbioru robdt elektrycznych w obiekcie budowlanym

Kierownik robét elektrycznych nadzorujacy wykonanie prac w obiekcie budowlanym, zobowigzany jest do:
= zgtaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu,
= przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg
projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,
= zgloszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,
= przekazania inwestorowi oéwiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem

5.2.Wymagania dotyczace odbioru instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecno$ci wasciciela budynku.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
= zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnoSci z przepisami szczegdlnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami,
= jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
= skutecznosci dziatania zabezpieczer i $rodkoéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= gpetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporno$ci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,
= zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji p.pozarowych wytacznikdw pradu.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym, o ktérej mowa
wyzej, nalezy dokonywac dla wszystkich obwoddw zamontowanej instalacji elektrycznej - od ztacza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatah sprawdzajacych umoZliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawi¢ nastepujgace dokumenty:
= dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy
= dziennik budowy,
= protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdéw i oprzewodowania,
= protokoty z wykonanych pomiaréw rezystanciji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz ciagtosci przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych potaczen wyréwnawczych,
= protokoty z wykonania pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych,
= certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
Kontrola jakoSci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej, powinna obejmowaC przede wszystkim
sprawdzenie:
= zgodnoéci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normanmi i certyfikatami
= prawidtowo$ci wykona potaczen przewoddw,
= poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,
= poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany,
= prawidtowo$ci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskdw itp.,
prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informagiji,
prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych
prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,
= spetnienie dodatkowych zlecen projektanta lub inspektora nadzoru,
Zasady umieszczania schematéw tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktdrych jest mowa wyzej w
punkcie g) ,okreslone sa w nastepujacych normach:
= PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien:
= zapoznac¢ sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej,
= sprawdzic¢ liczniki w miejscach do tego przeznaczonych
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W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny byé réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizujace.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowa ich reakcje na zaktocenia i odstgpstwa od warunkdw normalnych.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong, gdy:

= wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,

= sporzadzono protokdt uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. elektrycznej do eksploatacii.
Instalacje elekiryczng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodno$¢ parametrow
technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.

5.3.Badania i odbior instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja elektryczna
w budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w
celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie
przyczyna,

Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin prob powinni otrzymac i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg
techniczna. Osoby wykonujace pomiary powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$c¢, celem zapewnienia bezpieczeristwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

5.4.0gledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacii.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen
i ochrony spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci
ich parametréw technicznych z wymogami norm),czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowo$ci:

= ochrony przed porazeniem pradowym,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i rodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutrainych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw,
bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.,
= potaczen przewoddw.

5.5.Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych (CPV 45315100-9).

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i Srodki ochrony:
= spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach,
= spetniajg role ochrony, zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
= nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
= sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okre$lone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje przede wszystkim:
= sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, potaczen wyrdwnawczych,
= pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
= pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywno$ci gruntu,
= pomiar prgdéw uptywowych i sprawdzenie biegunowo$ci, sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania i
przeprowadzenie prob dziatania,
= sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
» Podstawowe czynno$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas przeprowadzania badan (pomiaréw i préb )
instalacji elektrycznych, a takze wymagania norm, kiére musza by¢ spetnione, podano z zachowaniem wyzej
wymienionej kolejnoci,

5.6.Wymagania dotyczace odbioru instalacji piorunochronnych

Instalacja piorunochronna po jej wykonaniu polega odbiorowi technicznemu. Odbiér techniczny przeprowadzony jest przez
wykonawce robot, w obecnos¢ przedstawiciela wiasciciela budynku.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
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= jakosci wykonania instalacji piorunochronnej,
= spetnienia przez instalacje piorunochronng wymagan w zakresie maksymalnych dopuszczalnych rezystancji
uziemienia, a nastepnie sporzadzenia protokotu odbioru
W trakcie odbioru instalacji piorunochronnej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
= dziennik budowy,
= protokdt z wykonanych badan instalacji piorunochronne;.
Kontrola jakosci wykonania instalacji piorunochronnej, o ktorej mowa wyZej,powinna obejmowaC przede wszystkim
sprawdzenie:
= prawidtowos$ci rozmieszczenia poszczegdlnych elementdw, ich kompletno$ci, wymiaréw i materiatu, z ktdrego
zostaty wykonane,
= prawidtowo$ci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewoddw doprowadzajacych, w tym potaczen
zaciskami $rubowymi poszczegolnych odcinkéw zwodow i przewodéw doprowadzajacych, a takze ich
zabezpieczenia przed korozja,
= spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.
= |Instalacie piorunochronng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokdt badan urzadzenia
piorunochronnego potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych
= przepisami szczeg6Inymi i Polskimi Normami.

5.7.Badania i odbior instalacji piorunochronnych

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm:
= "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. wymagania ogélne",
= "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa”,
Powyzsze badania powinny obejmowac:
= ogledziny cze$ci nadziemne;,
= sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,
= pomiary rezystancji uziemienia,
Ogledziny dotycza sprawdzenia zgodnosci rozmieszczenia elementéw urzadzenia piorunochronnego, rodzaju i wymiaréw
uzytych materiatow oraz rodzajow i jakosci potaczen.
Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza, przylaczonego
z jednej strony do zwodéw, a z drugiej do wybranych przewoddw instalacji piorunochronne;.
Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu metody technicznej
lub induktorowym miernikiem do pomiaru uziemien.
Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonane dla okoto 10% uziomow oraz ich przewoddw uziemiajacych, przy
czym wyboru badanych uzioméw nalezy dokonac losowo.
Wowczas, gdy stopien korozji jakiegokolwiek elementu nie przekracza 40% przekroju, elementy
te mozna pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi, w celu zapewnienia dalszego ich uzytkowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten element
wymieni¢ na nowy.
Kazdy obiekt budowlany podlegajacy ochronie odgromowej powinien mie¢ sporzadzong metryke urzadzenia
piorunochronnego.
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