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2018 budowlanka Bąkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - pomieszczenia socjalne
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pomieszcze-
nie pod schodami

szt.

piętro 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych (8,57m) szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

3
d.1

KNR 4-04
1103-05 +
KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym
na wysypisko z kosztami utylizacji

m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.000

2 45421132-8 Instalowanie okien - pomieszczenia socjalne
4

d.2 wycena indy-
widualna

Koszty prac związanych z oddaniem budynku do użytku tj. czyszczenie okien i
witryn, akrylowanie podokienników itp.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 45421131-1 Instalowanie drzwi - pomieszczenia socjalne
5

d.3
KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi wewnętrzne do lokali mieszklanych w wersji antywłamaniowej, ościeżni-
ca stalowa

m2

d5* 1.00*2.05*4 m2 8.200
RAZEM 8.200

6
d.3

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi wewnętrzne stalowe, ościeżnica stalowa - d5 - pod schodami m2

d5 1.00*2.05*1 m2 2.050
RAZEM 2.050

7
d.3

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - pomieszczenie pod scho-
dami

szt.

d1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.3

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 
- malowanie ościeznic zamontowanych, wykonanie obróbek obsadzenia

szt.

d1 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.3

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane regulowane na grubość muru
 - montaż 6 nowych ościeżnic, fabrycznie spakowanych przekazanych przez
Inwestora

m2

d3 1.00*2.05*6 m2 12.300
RAZEM 12.300

10
d.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone częściowo przeszklone z kratką wentylacyjną, blokadą łazienkową
(80) 
- montaż skrzydeł drzwiowych przekazanych przez Inwestora fabrycznie spa-
kowanych

m2

d1 0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400

11
d.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone częściowo przeszklone zamek na wkładkę patentową  
- montaż skrzydeł drzwiowych przekazanych przez Inwestora fabrycznie spa-
kowanych

m2

d3 0.80*2.00*6 m2 9.600
RAZEM 9.600

12
d.3

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

15+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000

4 45410000-4 Tynkowanie - pomieszczenia socjalne
13

d.4
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

2+1+2+2+1+2+10 m 20.000
RAZEM 20.000

14
d.4

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni - dokończenie prac m2

118.298+23.368+0.03*(777.989+273.419) m2 173.208
RAZEM 173.208

15
d.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach - dokończenie prac m2

118.298+0.03*777.989 m2 141.638
RAZEM 141.638
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16

d.4
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - dokończenie prac m2

5.22*0.9+6.74*2.77+0.03*273.419 m2 31.570
RAZEM 31.570

5 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - pomieszczenia socja lne
17

d.5
KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

111.63+169.89 m2 281.520
RAZEM 281.520

18
d.5

KNR AT-42
0102-04

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje ce-
mentowe

m2

169.89-84.43 m2 85.460
RAZEM 85.460

19
d.5

KNR AT-42
0105-03

Okładziny podłogowe na kleju cementowym: płytki o wymiarach 50x50cm
wewnątrz pomieszczeń

m2

85.46 m2 85.460
RAZEM 85.460

20
d.5

KNR AT-42
0105-03
analogia

Okładziny podłogowe na kleju cementowym: płytki 
- dokończenie prac polegające na oczyszczeniu i zafugowaniu położonych pły-
tek R-0,3 oraz uzupełnienie płytek na powierzchni 0,12*0,63 i 0,3*0,3

m2

33.20 m2 33.200
RAZEM 33.200

21
d.5

KNR-W 2-02
1120-02
analogia

Okładziny schodów z płytek  układanych na zaprawie klejowej 
stopnice, podstopnice, spoczniki, cokoły

m2

schody 23*0.17*1.35+23*0.30*1.35+2.77*1.6+2.74*1.65+5.22*1.35 m2 30.594
RAZEM 30.594

22
d.5

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej oraz uzupełnienie ułożonych cokołów m

2*(4.43+2.81)+2*(2.55+3.53)+2*(2.43+2.55)+2*(2.15+3.74)+2*(2.15+3.74)+2*
(2.42+2.64)+2*(1.32+3.16)+2*(22.16+1.70)+2*(2.74+5.94)+2*(2.47+1.85)+2*
(3.50+3.50)+2*(6.82+2.77)-41.20-19.48

m 125.460

RAZEM 125.460
23

d.5
KNR-W 2-02
1115-02
analogia

Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej - zafugowanie ułożonego cokołu R-0,3 m

19.48 m 19.480
RAZEM 19.480

24
d.5

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych o zwiększonej odporności na ścieranie wraz z
warstwą folii izolacyjnej oraz warstwą wygłuszająco-wyruwnującą R-1,4

m2

pokoje 15.63+17.79+24.52+25.04+13.47+15.18 m2 111.630
RAZEM 111.630

25
d.5

KNNR 2
1205-07

Cokół w pokojach m

2*(5.74+2.68)+2*(5.74+3.10)+2*(5.74+5.80)+2*(5.74+5.89)+2*(3.16+4.35)+2*
(2.70+5.79)

m 112.860

RAZEM 112.860
6 45432000-4 Ścienne okładziny ceramiczne - pomieszczenia socjaln e

26
d.6

KNR AT-42
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

3.949 m2 3.949
RAZEM 3.949

27
d.6

KNR AT-42
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.26 m2 3.949
RAZEM 3.949

28
d.6

KNR AT-42
0104-07
analogia

Okładziny ścienne na kleju cementowym: w pomieszczeniach mokrych płytki o
wymiarach 30x60cm
uzupełnienie płytek w łazienkach w 5 miejscach (planowanego montażu piecy-
ków c.o.) o wym. 0,79*0,8, 0,57*2,0, 0,18*0,25, 0,56*1,50, 0,74*1,75 
R1,3

m2

poz.26 m2 3.949
RAZEM 3.949

29
d.6

KNR AT-42
0104-07
analogia

Okładziny ścienne na kleju cementowym: - zafugowanie ułożonych płytek R-0,
3

m2

19.01 m2 19.010
RAZEM 19.010

7 45442110-1 Malowanie - pomieszczenia socjalne
30

d.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z POSZPACHLOWANIEM NIERÓWNOŚCI

m2

777.989-594.218+18.67+0.03*(777.989+273.419) m2 233.983
RAZEM 233.983

31
d.7

KNR K-04
0201-10

Malowanie powierzchni wewnętrznych - gruntowanie podłoża m2

poz.30 m2 233.983
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RAZEM 233.983

32
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.31 m2 233.983
RAZEM 233.983

33
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

18.67+0.03*273.419 m2 26.873
RAZEM 26.873

34
d.7

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

klatka 19.17*3.52+10.74*2.67 m2 96.154
-poz.35 m2 -41.010
 

RAZEM 55.144
35

d.7
KNR 4-01
1206-04
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe

m2

klatka (11.18+3.88+4.40+1.62+2.74+1.85+2.67-1.00)*1.5 m2 41.010
RAZEM 41.010

36
d.7

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

klatka 10.82*2 m2 21.640
RAZEM 21.640

37
d.7

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami pomalowanych ścian i sufitow - dokończenie
malowania

m2

269.965+104.09 m2 374.055
RAZEM 374.055

38
d.7 wycena indy-

widualna

Niezbędne prace polegające na odkurzeniu i odświeżeniu w tym  pomalowa-
nych wcześniej pomieszczeń, wykonaniu poprawek malraskich - ściany i sufity

m2

777.989+273.419 m2 1051.408
RAZEM 1051.408

8 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
39

d.8
KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe systemowe z profili stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo wysokości min 110cm, max prześwit 12cm

m

4.40+2.67+1.50 m 8.570
RAZEM 8.570

9 Roboty ró żne, wyposa żenie
40

d.9
KNR-W 2-02
0535-08
analogia

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy stalo-
wej powlekanej

szt.

1+6 szt. 7.000
RAZEM 7.000

41
d.9 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie rur gazowych podczas wykonywania prac tynkarsko malars-
kich

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

42
d.9

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

43
d.9 wycena indy-

widualna

Wykucie podejścia kratki wentylacyjnej w kuchni, obróbka otworu, obsadzenie
kratki, uzupelnienie gladzi i powłok malarskich

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.9

KNNR 4
0142-01
analogia

Szafka gazowa podwójna kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.9 wycena indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem wolnostoja-
cych 60cm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

46
d.9 wycena indy-

widualna

Nakłady na prace związane z koniecznością wykonania robót niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynikajace z faktu podziału prac na III
etapy i mozliwością wystąpienia prac nieprzewidzanych w przedmiarze a ko-
niecznych do wykonania.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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47

d.9 wycena indy-
widualna

Koszty związane z przygotowaniem budynku do uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie przez Wykonawcę ( próby, testy, uruchomienie, korekty, nieazbędne
kontrole np. kominiarskie, sprzątanie całości w tym również już wykonanych
prac itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 Wymiana drzwi wej ściowych oraz monta ż dodatkowych drzwi na parterze zgodnie z z zał.1 do  modyfikacji
SWIZ

48
d.10 wycena indy-

widualna

Demontaż istniejących drzwi stalowych zewnętrznych 90*210 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.10 wycena indy-

widualna

Powiększenie otworu drzwiowego oraz montaż nadproża stalowego pod drzwi
d6 dwuskrzydłowe

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.10 wycena indy-

widualna

Montaż drzwi dwuskrzydłowych 130x210-d6 - stalowe zewnętrzne "ciepłe",
ościeżnica stalowa 90+30 x 200

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.10 wycena indy-

widualna

Montaż drzwi dwuskrzydłowych 140x245-d5 - stalowe wewnętrzne, ościeżnica
stalowa 90+40 x 200

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.10 wycena indy-

widualna

Naprawa elewacji, wykonanie nowego ocieplenia ościeżnicy i opaski z tynku
wokół nowo obsadzonych drzwi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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