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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
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2018 budowlanka Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe - pomieszczenia socjalne
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pomieszcze- |szt.
d.1/0354-04 nie pod schodami
pietro 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych (8,57m) szt.
d.1/1306-01
analogia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 + dowaniu samochodem samowytadowczym
KNR 4-04 na wysypisko z kosztami utylizacji
1103-04
analogia
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
2|45421132-8 |Instalowanie okien - pomieszczenia socjalne
4 Koszty prac zwigzanych z oddaniem budynku do uzytku tj. czyszczenie okien i |kpl
d.2|wycena indy- |witryn, akrylowanie podokiennikéw itp.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|45421131-1 |Instalowanie drzwi - pomieszczenia socjalne
5/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne do lokali mieszklanych w wersji antywlamaniowej, osciezni- |m2
d.3/1027-05 ca stalowa
d5* 1.00*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
6|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe, oscieznica stalowa - d5 - pod schodami m2
d.3/1027-05
d5 1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
7|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych - pomieszczenie pod scho- |szt.
d.3/1025-03 dami
di 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.3/1025-03 - malowanie o$cieznic zamontowanych, wykonanie obrébek obsadzenia
analogia
di 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane na grubosé muru m2
d.3/1026-01 - montaz 6 nowych oscieznic, fabrycznie spakowanych przekazanych przez
analogia Inwestora
d3 1.00*2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
10 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3/1022-01 konczone czesciowo przeszklone z kratkg wentylacyjng, blokada tazienkowg
analogia (80)
- montaz skrzydet drzwiowych przekazanych przez Inwestora fabrycznie spa-
kowanych
di 0.80*2.00*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
11/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3/1022-01 konczone czesciowo przeszklone zamek na wkitadke patentowg
analogia - montaz skrzydet drzwiowych przekazanych przez Inwestora fabrycznie spa-
kowanych
d3 0.80*2.00*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
12|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3/0920-20
15+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4145410000-4 |Tynkowanie - pomieszczenia socjalne
13/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2+1+2+2+1+2+10 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni - dokonczenie prac m2
d.4/0704-02
118.298+23.368+0.03*(777.989+273.419) m?2 173.208
RAZEM 173.208
15/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - dokonczenie prac |m2
d.4|0815-04
118.298+0.03*777.989 m?2 141.638
RAZEM 141.638
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - dokonczenie prac  |m?2
d.4/0815-06
5.22*0.9+6.74*2.77+0.03*273.419 m?2 31.570
RAZEM 31.570
5/45432100-5 |Ktadzenie i wyktadanie podtég - pomieszczenia socja  Ine
17/KNR AT-42 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.5/0102-01
111.63+169.89 m?2 281.520
RAZEM 281.520
18/KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m2
d.5/0102-04 mentowe
169.89-84.43 m?2 85.460
RAZEM 85.460
19/KNR AT-42 |Oktadziny podtogowe na kleju cementowym: plytki o wymiarach 50x50cm m2
d.5/0105-03 wewnatrz pomieszczen
85.46 m?2 85.460
RAZEM 85.460
20|KNR AT-42 |Oktadziny podtogowe na kleju cementowym: ptytki m2
d.5/0105-03 - dokonczenie prac polegajgce na oczyszczeniu i zafugowaniu potozonych pty-
analogia tek R-0,3 oraz uzupetnienie ptytek na powierzchni 0,12*0,63 i 0,3*0,3
33.20 m?2 33.200
RAZEM 33.200
21|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na zaprawie klejowej m2
d.5/1120-02 stopnice, podstopnice, spoczniki, cokoty
analogia
schody 23*0.17*1.35+23*0.30*1.35+2.77*1.6+2.74*1.65+5.22*1.35 m?2 30.594
RAZEM 30.594
22|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej oraz uzupetnienie utozonych cokotéw m
d.5/1115-02
2*(4.43+2.81)+2*(2.55+3.53)+2%(2.43+2.55)+2%(2.15+3.74)+2%(2.15+3.74)+2* |m 125.460
(2.42+2.64)+2*(1.32+3.16)+2*(22.16+1.70)+2*(2.74+5.94)+2*(2.47+1.85)+2*
(3.50+3.50)+2*(6.82+2.77)-41.20-19.48
RAZEM 125.460
23|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej - zafugowanie utozonego cokotu R-0,3 |m
d.5/1115-02
analogia
19.48 m 19.480
RAZEM 19.480
24/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych o zwigkszonej odpornosci na $cieranie wraz z |m?2
d.5|1205-09 warstwg folii izolacyjnej oraz warstwg wygtuszajgco-wyruwnujgcg R-1,4
analogia
pokoje 15.63+17.79+24.52+25.04+13.47+15.18 m?2 111.630
RAZEM 111.630
25/KNNR 2 Cokot w pokojach m
d.5/1205-07
2*(5.74+2.68)+2*(5.74+3.10)+2*(5.74+5.80)+2*(5.74+5.89)+2*(3.16+4.35)+2* |m 112.860
(2.70+5.79)
RAZEM 112.860
6/45432000-4 |Scienne oktadziny ceramiczne - pomieszczenia socjaln e
26|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.6/0101-01 zmycie poditoza
3.949 m?2 3.949
RAZEM 3.949
27|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.6/0101-04 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.26 m2 3.949
RAZEM 3.949
28|KNR AT-42 |Oktadziny scienne na kleju cementowym: w pomieszczeniach mokrych ptytki o |m2
d.6/0104-07 wymiarach 30x60cm
analogia uzupetnienie ptytek w tazienkach w 5 miejscach (planowanego montazu piecy-
kéw c.o.) o wym. 0,79*0,8, 0,57*2,0, 0,18*0,25, 0,56*1,50, 0,74*1,75
R1,3
poz.26 m2 3.949
RAZEM 3.949
29|KNR AT-42 |Oktadziny scienne na kleju cementowym: - zafugowanie utozonych ptytek R-0, |m?2
d.6/0104-07 3
analogia
19.01 m?2 19.010
RAZEM 19.010
7/45442110-1 |Malowanie - pomieszczenia socjalne
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7|1204-08 kéw z POSZPACHLOWANIEM NIEROWNOSCI
777.989-594.218+18.67+0.03*(777.989+273.419) m?2 233.983
RAZEM 233.983
31|KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - gruntowanie podioza m2
d.7/0201-10
poz.30 m2 233.983
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RAZEM 233.983
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian
poz.31 m?2 233.983
RAZEM 233.983
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7|1204-01 tow
18.67+0.03*273.419 m?2 26.873
RAZEM 26.873
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
klatka 19.17*3.52+10.74*2.67 m?2 96.154
-poz.35 m2 -41.010
RAZEM 55.144
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.7|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.52.2.3.
klatka (11.18+3.88+4.40+1.62+2.74+1.85+2.67-1.00)*1.5 m?2 41.010
RAZEM 41.010
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7/1204-01 téw - klatki schodowe
z.52.2.3.
klatka 10.82*2 m?2 21.640
RAZEM 21.640
37|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami pomalowanych $cian i sufitow - dokonczenie |m?2
d.7/1204-05 malowania
analogia
269.965+104.09 m?2 374.055
RAZEM 374.055
38 Niezbedne prace polegajgce na odkurzeniu i od$wiezeniu w tym pomalowa- |m?2
d.7|wycena indy- [nych wczesniej pomieszczen, wykonaniu poprawek malraskich - $ciany i sufity
widualna
777.989+273.419 m?2 1051.408
RAZEM 1051.408
8/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
39|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe systemowe z profili stalowych ocynkowanych malowa- |m
d.8(1207-01 nych proszkowo wysokosci min 110cm, max przeswit 12cm
4.40+2.67+1.50 m 8.570
RAZEM 8.570
9 Roboty ré6 zne, wyposa zenie
40|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy stalo- |szt.
d.9|0535-08 wej powlekanej
analogia
1+6 szt. 7.000
RAZEM 7.000
41 Zabezpieczenie rur gazowych podczas wykonywania prac tynkarsko malars- | kpl
d.9|wycena indy- |kich
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9/0322-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
43 Wykucie podejscia kratki wentylacyjnej w kuchni, obrébka otworu, obsadzenie |szt.
d.9|wycena indy- |kratki, uzupelnienie gladzi i powtok malarskich
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 Szafka gazowa podwdjna kpl.
d.9|0142-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45 Zakup, dostawa i montaz kuchenek elektrycznych z piekarnikiem wolnostoja- |szt
d.9|wycena indy- |cych 60cm
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46 Naktady na prace zwigzane z koniecznoscig wykonania rob6t niezbednych do | kpl
d.9|wycena indy- |uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wynikajace z faktu podziatu prac na Ill
widualna etapy i mozliwoscig wystgpienia prac nieprzewidzanych w przedmiarze a ko-
niecznych do wykonania.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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47 Koszty zwigzane z przygotowaniem budynku do uzyskania pozwolenia na uzyt-|kpl
d.9|wycena indy- |kowanie przez Wykonawce ( préby, testy, uruchomienie, korekty, nieazbedne
widualna kontrole np. kominiarskie, sprzatanie catosci w tym réwniez juz wykonanych
prac itp.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Wymiana drzwi wej s$ciowych oraz monta z dodatkowych drzwi na parterze zgodnie z z zat.1 do modyfikaciji
SwWiz
48 Demontaz istniejgcych drzwi stalowych zewnetrznych 90*210 szt
d.10|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 Powiekszenie otworu drzwiowego oraz montaz nadproza stalowego pod drzwi |szt
d.10|wycena indy- |d6 dwuskrzydiowe
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 Montaz drzwi dwuskrzydtowych 130x210-d6 - stalowe zewnetrzne "ciepte", szt
d.10|wycena indy- |oscieznica stalowa 90+30 x 200
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Montaz drzwi dwuskrzydtowych 140x245-d5 - stalowe wewnetrzne, oscieznica |szt
d.10|wycena indy- |stalowa 90+40 x 200
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 Naprawa elewacji, wykonanie nowego ocieplenia oscieznicy i opaski z tynku szt
d.10|wycena indy- |wokét nowo obsadzonych drzwi
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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