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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI :  Zjazd z drogi publicznej. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bytej PSP w Bakowcu w
czesci na lokale socjalne, Swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu w
Bakowcu

ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bagkowiec

INWESTOR . Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA :  26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA . budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2018

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : kw2018
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys NIE uwzglednia zakresu prac dotyczgcych termomodernizaciji wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy bu
dynku bytej PSP w Bakowcu. Prace te objete zostaly odrebng procedura przetargows.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2018 zjazd z drogi publicznej.KST

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|45233200-1  |Zjazd z drogi wojewddzkiej
1 Przepust fi 500 pod zjazdem umozliwiajacy swobody przeptyw wo-|kpl
d.1|wycena indywi- |dy zapewniajgcy odpowiednie odwodnienie terenu przylegtego do
dualna projektowanego zjazdu wraz z robotami ziemnymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I- |m2
d.1/0102-05 + IV - 25 cm gtebokosci koryta
KNR 2-31
0102-06
59.62-45.15 m?2 14.470
RAZEM 14.470
3/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-07 + w gruncie kat. Ill-1V glebokosci 50 cm
KNR 2-31
0101-08
45.15 m?2 45.150
RAZEM 45.150
4|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- |m?2
d.1/0104-01 rzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
59.62 m?2 59.620
RAZEM 59.620
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.1/0114-03 + po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-04
poz.2 m2 14.470
RAZEM 14.470
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1/0114-05 + zageszczeniu 25 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.3 m?2 45.150
RAZEM 45.150
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$¢ 8 cm na m2
d.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.3 m2 45.150
RAZEM 45.150
8|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1/0101-02 KNR |10 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-02
20.20 <wyréwnanie jezdni przy nowym krawezniku zjazdu> m 20.200
RAZEM 20.200
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na pod- |m
d.1]/0403-01 + sypce piaskowe;j
KNR 2-31 na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
10.00*2 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona-|m
d.1/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20.2 m 20.200
RAZEM 20.200
11 Montaz oznaczenh zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu  |kpl
d.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Koszty tymczasowej organizacji ruchu i niezbednych uzgodnien i |kpl
d.1|wycena indywi- | pozwolen do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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