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DANE INWESTYCJI

1. Inwestor:

Gmina Garbatka Letnisko
26-930 Garbatka  Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

2. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem inwestycji jest jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejącym Publicznym 
Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. Garbatka 
Letnisko.

3. Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora

3.2. Projekt budowlany.

3.3. Obowiązujące normy budowlane.

4. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu. 

4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Działka znajduje się w m. Garbatka Letnisko w otoczeniu zabudowy o funkcji usług oświaty, 
mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej. 
Teren działki jest ogrodzony i częściowo zadrzewiony.
Powierzchnia terenu jest płaska z niewielkim spadkiem w kierunku południowym.
Działka jest częściowo zabudowana.
Istniejącą zabudowę terenu stanowią:

� budynek dydaktyczny Publicznego Gimnazjum
� budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej

Na teren działki prowadzi istniejący wjazd od ul. Lewandowicz.
W północno-wschodniej części terenu znajduje się boisko i plac. 

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Teren położony jest w południowo-wschodniej części miejscowości Garbatka Letnisko przy ul. 
Lewandowicz.
Teren leży w obrębie mezoregionu Równina Kozienicka.
Morfologicznie teren nachylony jest w kierunku południowym.
Teren odwadniany jest przez ciek przepływający ok. 1800 m w kierunku wschodnim.
Rzędne terenu wynoszą od 151,5 m do 151,8 m npm.
Podział gruntu na warstwy geotechniczne:
Warstwa I – nasypy niebudowlane. Nie określono jej parametrów geotechnicznych ze względu na 
ich występowanie powyżej poziomu posadowienia.
Warstwa II – utwory piaszczyste średnio zagęszczone. Z uwagi na granulację podzielono tę warstwę 
na dwie podwarstwy. 
Podwarstwa IIa – piaski średnie i grube średnio zagęszczone I=0,60.
Podwarstwa IIb – piaski drobne średnio zagęszczone I=0,60.
Podwarstwa III – utwory pochodzenia morenowego. Typ konsolidacji „B”. Gliny półzwarte.
Warunki gruntowe zaliczyć można do prostych. 
W poziomie posadowienia występują piaski średniozagęszczone.
Obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia na głębokości 2,2 – 2,7m ppt.
Głębokość strefy przemarzania h=1,0 m ppt.

4.3. Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne:
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� sieć wodociągowa
� kanalizacja sanitarna
� kanalizacja deszczowa

4.4. Zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowę w miejscu istniejącego boiska i placu hali sportowej z zapleczem.
Halę połączono z istniejącym budynkiem Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.
Istniejący wjazd na teren działki od ul. Lewandowicz pozostawiono bez zmian.
Postój samochodów użytkowników projektowanego obiektu przewidziano na istniejącym parkingu 
na terenie PKP przy ul. Lewandowicz.
Gromadzenie odpadów stałych przewidziano w istniejącym śmietniku wspólnym dla Gimnazjum i 
Szkoły podstawowej usytuowanym na dz. nr ewid. 289/2. 
Projekt przewiduje wycięcie drzew istniejących w miejscu projektowanego obiektu.
Zmiany ukształtowania terenu ograniczono do niezbędnego minimum.
Na projektowane uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne:

� proj. złącze energetyczne kablowo-pomiarowe z istn. sieci w ulicy
� proj. wodociąg z istn. wodociągu w ulicy
� proj. korekta trasy istn. wodociągu kolidującego z proj. budynkiem
� proj. włączenie kanalizacji sanit. do istn. sieci sanitarnej
� proj. kan. deszczowa włączona do istn. kolektora deszczowego
� proj. przyłącze gazu z istn. sieci 

5. Charakterystyka budynku.

Zaprojektowano parterowy budynek hali sportowej z zapleczem. 
Projektowaną halę powiązano funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły parterowym 
łącznikiem.
Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie 40,6 x 46,2 m.
Szerokość elewacji frontowej 40,6 m.
Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 10,57 m.
Wysokość użytkowa hali sportowej 7,5 m.
Wysokość użytkowa pomieszczeń zaplecza 3,3 m. 
Parter średnio 0,9 m  powyżej poziomu terenu w nawiązaniu do poziomu parteru istniejącego 
budynku szkoły.
Wykonanie budynku przewidziano w technologii murowanej tradycyjnej z elementami żelbetowymi 
wylewanymi.
Dach nad halą zaprojektowano dwuspadowy symetryczny o małych nachyleniach połaci dachowych
4%=2̊. Dach nad zapleczem zaprojektowano jednospadowy o małych nachyleniach 3%=2̊.
Hala sportowa mieści boisko o wymiarach płyty 44x22 m i trybuny składane na 176 miejsc.
Płyta boiska przeznaczona jest do gier zespołowych / piłka ręczna 40x20 m, koszykówka 28x14 m, 
siatkówka 18x9 m /. 
Zaplecze mieści siłownię, przebieralnie i sanitariaty ćwiczących, magazyny sprzętu sportowego 
i gimnastycznego, pokój instruktorów, szatnię i sanitariaty dla publiczności, pomieszczenia 
porządkowe i techniczne.
Projektowany obiekt posiada pięć wyjść ewakuacyjnych w tym dwa bezpośrednio z hali sportowej 
na zewnątrz.
Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikają z jego przeznaczenia funkcjonalnego.
Elewacje posiadają detale architektoniczne w postaci pilastrów, opasek, boniowania.
Architektura projektowanego budynku o prostej i oszczędnej formie. 
Wejście główne od strony ulicy osłania i akcentuje podcień.  
                                                                                                                                           
 Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy  .......................... 1 700,00 m2
Powierzchnia całkowita  ............................ 1 700,00 m2
Powierzchnia użytkowa  ............................ 1 580,59 m2
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Kubatura brutto ........................................ 14 700,00 m3

6. Bilans terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ewid. 290 .................................................   5 757 m2 = 100%
Pow. zabudowy istniejącej ......................................................................................   908 m2 = 16%
Pow. zabudowy projektowanej ............................................................................... 1 700 m2 = 29%
Pow. zabudowy istniej. i projekt. razem ...............................................................   2 608 m2 = 45%
Pow. utwardzona istniejąca 
(dojazdy, dojścia, place, opaski, schody, pochylnia) ................................................  280 m2 = 5%
Pow. utwardzona projektowana 
(dojazdy, dojścia, opaski, schody) …………………………………………....…..................  850 m2 = 15%
Pow. utwardzona istniejąca i projektowana razem 
(dojazdy, dojścia, place, opaski, schody, pochylnia) …..........................................  1 130 m2 = 20%
Pow. biologicznie czynna …………………………………………..................................... 2 019 m2 = 35%
..
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O.S.T.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku hali sportowej z zapleczem przy 
istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 
2, w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji  technicznych  (SST)  stosowanych  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3. Zakres robót objętych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  opracowanymi  dla  poszczególnych  asortymentów
robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora.

� Uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli warunki umowne nie określają inaczej.
� Zamówienie  i  dostarczenie  zgodnie  z  dokumentacją  urządzeń  będących  przedmiotem

dostaw inwestorskich.
� Zatrudnienie  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  z  wymaganymi  kwalifikacjami  i

uprawnieniami.
� Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże

(protokolarnie) Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy /robót/ i ST.

� W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę
generalnego wykonawcy.

� Będzie  koordynował  roboty  branżowe,  jeżeli  przyjął  rolę  generalnego  wykonawcy,  a
wówczas  organizowanie  narad  podwykonawców  oraz  kontaktów  wykonawców  z
projektantami.

� Kontrolował postęp robót.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy,  stanowią
część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność ich
ważności wymieniona w warunkach umowy.
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Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy i interesów osób trzecich.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  placu budowy  w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

� wybudowanie  ogrodzenia  tymczasowego  w  zakresie  niezbędnym  dla  zabezpieczenia
urządzeń, sprzętu przed wstępem osób niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót, 

� oznaczenie przejść i stałych miejsc przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych
urządzeń i tras komunikacyjnych przed dewastacją

� oznakowanie terenu budowy,
� zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
� Skrzynki  rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
� podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
� będzie  unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania. Szczegółowe wymagania na budowie

� Budowa  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz
wiedzą techniczną. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących:
� robót spawalniczych,
� przygotowania powierzchni do malowania,
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,
� przeprowadzenia prób instalacji gazowej

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
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� Powierzchnia zabudowy 1 700 m²
� Powierzchnia użytkowa 1 580,59 m².
� Kubatura 14 570 m³.
� Budynek niski (N).
� Wysokość budynku 10,0 m.
� Wysokość użytkowa pomieszczeń od 3, 3 m do 7,5 m.
� Liczba kondygnacji I (parter 0,90 m nad terenem) bez podpiwniczenia.

Odległość od obiektów sąsiednich. 
� Od strony połudn.-wschodniej – 12,8 m od granicy
�      Od strony półn.-zachodniej – 9,6 m od linii rozgraniczenia ulicy
�      Od strony połudn.-zachodniej – przylega do budynku szkoły (ściana oddzielenia ppoż. z 

drzwiami)
�      Od strony półn.-wschodniej – 13 m od granicy

Parametry pożarowe substancji palnych.
� W obiekcie nie występują substancje niebezpieczne pożarowo 

Obciążenie ogniowe.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q<500[MJ/m²}.
Kategoria zagrożenia ludzi.

� Obiekt użyteczności publicznej.
� Kategoria zagrożenia ludzi - ZL I.

Zagrożenie wybuchem.
� Budynek nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Strefy pożarowe.
Projektowany budynek hali sportowej z zapleczem stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 
 użytkowej 1 580,59 m2 i nie przekracza dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej do 10 000 m2. 

 Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW stanowi 
pomieszczenie  wydzielone pożarowo. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m przez oddzielenia ppoż. wykonać klasy EI60 

        (kotłownia).

 Klasa odporności pożarowej budynku „D”.
        Klasy odporności ogniowej elementów budynku:
           -     główna konstrukcja nośna R 30,
           -     konstrukcja dachu (-) bez wymagań,
           -     strop R E I 30,
           -     ściana zewnętrzna E I 30,
           -     ściana wewnętrzna (-) bez wymagań,

a) przekrycie dachu (-) bez wymagań,
b) biegi i spoczniki schodów R 30,
c) ściana oddzielenia przeciwpożarowego między budynkiem projektowanym i istniejącym 

R E I 60
d) drzwi przeciwpożarowe E I 30

       Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
e) ściana wewnętrzna EI 60
f) strop REI 60
g) drzwi lub inne zamknięcia EI 30

       Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniają ognia.
       Drewnianą konstrukcję dachu hali impregnować fabrycznie preparatami o właściwościach 
       ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.
Warunki ewakuacji.
 Klasa odporności pożarowej budynku „D”.
        Klasy odporności ogniowej elementów budynku:
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           -     główna konstrukcja nośna R 30,
           -     konstrukcja dachu (-) bez wymagań,
           -     strop R E I 30,
           -     ściana zewnętrzna E I 30,
           -     ściana wewnętrzna (-) bez wymagań,

h) przekrycie dachu (-) bez wymagań,
i) biegi i spoczniki schodów R 30,
j) ściana oddzielenia przeciwpożarowego między budynkiem projektowanym i istniejącym 

R E I 60
k) drzwi przeciwpożarowe E I 30

       Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
l) ściana wewnętrzna EI 60
m) strop REI 60
n) drzwi lub inne zamknięcia EI 30

       Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniają ognia.
       Drewnianą konstrukcję dachu hali impregnować fabrycznie preparatami o właściwościach 
       ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa.
Instalowanie sprzętu gaśniczego [CPV 45343200-5]
Hydranty  przeciwpożarowe  wewnętrzne  ogólnodostępne  usytuowane  przy  głównych  drogach
ewakuacyjnych. 
Instalowanie gaśnic [CPV 45343220-1]
Obiekt wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC lub śniegowe w ilości jedna gaśnica 2 kg lub 3 dm³ na
każde 100 m² powierzchni użytkowej.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne 
Drogi pożarowe.
Dojazd do obiektu od ul. Lewandowicz.
Droga o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze 
roku bez zawracania. Szerokość jezdni wynosi 7 m na całej długości obiektu oraz na odcinku 10 m 
przed i za obiektem. Na odcinku tym istnieje utwardzone pobocze o szerokości min. 1,0 m dla ruchu
pieszych.
Odległość krawędzi drogi od obiektu 13,5 m.
Pomiędzy obiektem a drogą pożarową nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu oraz 
drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m.
Dojazd znajduje się od strony wejścia głównego do budynku.

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
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O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  istniejących instalacji  i  urządzeń podziemnych  na  terenie
budowy Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inspektora  Nadzoru i  zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp dotyczące:

� robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów,
� robót montażowych,
� robót spawalniczych,
� robót na rusztowaniach,
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,
� robót elektrycznych.

 W szczególności Wykonawca:
� ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
� zobowiązuje się prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 
� dopilnuje, aby pracownicy wyposażeni byli w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz

sprzęt zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości. Sprzęt ochrony osobistej
pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji i użytkowania

� zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia i
zaniedbań dla innych PRACOWNIKÓW i osób trzecich na placu budowy. 

� zobowiązany  jest  zaznajomić  PRACOWNIKÓW  podejmujących  pracę  z  zakresem  ich
obowiązków,  sposobem  wykonania  pracy  na  wyznaczonych  stanowiskach  oraz  ich
podstawowymi  uprawnieniami  w sposób  zapewniający  przestrzeganie  zasad i  przepisów
BHP.

� zobowiązany  jest  do  współpracy  a  innymi  Wykonawcami  na  placu  budowy  s  zakresie
przepisów i zasad BHP

� ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w
zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP i zobowiązany jest do zapewnienia swoim
PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

� ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami
i zasadami BHP i projektem organizacji robót

� przeprowadzi instruktaż w zakresie warunków realizacji robót, współpracy, przekazywania
frontów robót, zabezpieczeń miejsc i stref realizowanych robót szczególnie na wysokościach
w  aspekcie  zachowania  właściwych,  zgodnych  z  obowiązującymi  przepisami  warunków
bezpieczeństwa pracy.

� zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej. 

� Oświadcza,  że  wszyscy  pracujący  na  budowie  pracownicy  zatrudnieni  są  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadają aktualne badania lekarskie, zostali
przeszkoleni na stanowisku pracy oraz posiadają aktualne szkolenie okresowe w zakresie
bezpieczeństwa pracy,

� oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  przygotowanie,  znajomość,  kwalifikacje  i  środki
techniczne  pozwalające  na  realizację  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  wymogami  prawa
budowlanego i przepisami BHP. 

                                 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                          str. 19
                             HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ

GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



                      
               

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

                                                                                  
Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia, życia i mienia, między
innymi:  wykonywanych  przy  czynnych  urządzeniach  instalacyjnych,  energetycznych,
hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystąpieniem do ich realizacji Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać pisemną zgodę użytkownika, określającą warunki wykonania przedmiotowych robót.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie
dla  zdrowia  lub  życia  pracowników,  albo,  gdy  wykonywana  przez  niego  praca  grozi
niebezpieczeństwem  innym  osobom,  Wykonawca  ma  prawo  i  obowiązek  powstrzymać  się  od
wykonywania pracy, zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP.

x Przez  PRACOWNIKA Wykonawcy  rozumie  się  wszystkie  osoby  w  tym:  fizyczne,  prawne,
dostawców, które są bezpośrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawcę.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Powinien zapewnić:

� racjonalne wykorzystanie energii,
� właściwe warunki użytkowe w zakresie ogrzewania.

2. Materiały

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi
Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie –
próbki do badań laboratoryjnych.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą
mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania.
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie”
Urzędu Dozoru Technicznego.
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z  dopuszczonego źródła  w sposób ciągły  spełniają  wymagania  SST  w czasie  postępu
robót. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. 
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Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Stosowne  rozdzielnie  elektryczne,  elektronarzędzia
oraz sprzęt z silnikami elektrycznymi posiadają aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
W  razie  konieczności  wykonawca  uzyska  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

4.1. Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki

Podczas  planowanych  prac  rozbiórkowych  nie  przewiduje  się  powstawania  odpadów
niebezpiecznych.  Materiały  z  rozbiórki  należy  przewozić  środkami  transportu  drogowego.
Materiały  uzyskane  rozbiórki  stanowią  własność  Wykonawcy  i  jego  obowiązkiem  jest  ich
wywiezienie  na wysypisko  śmieci  i  pokrycie  wszelkich opłat  z  tym związanych.  (np.  utylizacja  i
unieszkodliwienie).
Roboty  rozbiórkowe  prowadzone  są  bez  odzysku  materiałów,  tj.  nie  są  one  przewidziane  do
oczyszczania i ponownego wbudowania.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje
się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,
a w szczególności  z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać będzie  tego  Inspektor  Nadzoru,  poprawione przez  Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Zabronione  jest  prowadzenie  robót  budowlanych  na  podstawie  jednej  branży  bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań.
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Decyzje  Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do:

� informowania  Zamawiającego  (Kierownika  Budowy)  o  konieczności  wykonania  robót
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności
ich wykonania;

� informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających;
� obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. 
Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji  Zamawiającego
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni,  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania
materiałów oraz robót.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym
procedury badań.
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku budowy /robót/. Na placu
budowy winny być przechowywane jedynie  wzory i  próbki  zatwierdzone przez Zamawiającego  i
projektanta.
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć
w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie zostaną
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
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Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, obierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku  koszt
dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27
Prawa Budowlanego, należy:

� reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

� sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,  a  w
szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów;

� sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  i
przewodów  kominowych  raz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

� potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także,  na  żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

� Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz
dotyczących  prowadzonych  robót,  dowodów  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.

� Żądanie  od  kierownika  budowy  lub  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  
wykonania robót wykonanych wadliwie.

� Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia
lub  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  zatwierdzoną  dokumentacją  lub
pozwoleniem na budowę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia
16.04.2004r – o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ z późniejszymi zmianami.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i
jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Dziennik  budowy  jest  przeznaczony  do  rejestracji,  w  formie  wpisów,  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  wszystkich  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  ich  wykonywania  i
mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości  wykonywania  budowy,  rozbiórki  lub
montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te
są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
  1)  inwestor,
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  2)  inspektor nadzoru inwestorskiego,
  3)  projektant,
  4)  kierownik budowy,
  5)  kierownik robót budowlanych,
  6)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  7)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr
108, poz. 953)
Dziennik budowy –  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy. 
Zapisy  będą czytelne,  dokonywane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania wykonawcy placu budowy,
� termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okres  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegającym

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
� dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

� pozwolenie na budowę
� protokół przekazania terenu budowy,
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
� inne umowy cywilno-prawne,
� protokoły odbioru robót,
� protokoły z narad i ustaleń oraz instrukcje Inspektora Nadzoru
� korespondencję na budowie

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wglądu na  życzenie  Zamawiającego.  Zgodnie  z  Art.46 Prawa budowlanego -  Kierownik  budowy
(rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a
także  oświadczenie  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  obiekcie
budowlanym, o których mowa w art.  10 ust.  1  ustawy z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  wyrobach
budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

6.9. Obowiązki kierownika budowy (robót)

� Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
� Prowadzenie dokumentacji budowy.
� Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż.
� Zgłoszenie  inwestorowi  do  odbioru  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  bądź  

zanikających.
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
� Uczestniczenie w czynnościach odbioru.
� Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
� Zgłoszenie  do  odbioru  końcowego  odpowiednim  wpisem  do  dziennika  budowy,  z

załączeniem niezbędnych dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja
powykonawcza,  protokoły  odbiorów  częściowych,  decyzje  i  opinie  uzgadniające
dokumentacje  (DTR) i  karty  gwarancyjne  zastosowanych urządzeń,  decyzje  i  certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały.

� Wstrzymanie  robót  w  wypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania  zagrożenia  oraz
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

� Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy.
� Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z

powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacją.
� Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót.
� Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
� Zgłoszenie do „odbioru końcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
� Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę.
� Występowanie  do  inwestora  o  zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeśli  są  one

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia
procesu budowy.

� Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń.

7. Obmiar robót.

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  nie  uwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu- przed ich zakryciem.
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Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym opisem lub  wskazaniem  podstaw
ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.  Spis  działów  przedmiaru  robót  powinien  przedstawiać  podział  wszystkich  robót
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.  Tabele przedmiaru robót
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i
podawane w [ m].
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości
będą wyliczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenie w [szt]. Obowiązuje dokładność
do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  określone  w
kilogramach lub tonach.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
ważne świadectwa.

7.3. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar  należy  przeprowadzać  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbiory robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

Występują następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór częściowy
b) odbiór etapowy
c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
d) odbiór końcowy
e) odbiór po okresie rękojmi
f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Ponadto występuje:
f) odbiór przewodów kominowych
g) odbiór instalacji i urządzeń technicznych

8.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z reguły
całość techniczną

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych  obowiązków Wykonawcy  należy  zgłaszanie  Inspektorowi  Nadzoru  do  odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających.

8.4. Odbiór końcowy
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Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o
wykonanie robót budowlanych.

8.5. Odbiór po okresie rękojmii

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi”

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ten  zostanie  przeprowadzony w trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w umowie o
wykonanie robót budowlanych.

8.7. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Po  zakończeniu  robót  związanych  z  budową  i  remontem  przewodów  kominowych  wykonawca
winien uzyskać protokół kominiarski z pozytywnym wynikiem.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w dokumentacji
projektowej  w  trakcie  realizacji  robót,  które  umożliwią  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  przygotować  odpowiednie
dokumenty:

� dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

� dziennik budowy
� odbiór przewodów kominowych
� dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do stosowania w

budownictwie,
� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.
� protokoły odbioru robót instalacyjnych

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Badania  i  pomiary  do  odbioru  robót  zanikających  przeprowadza  Wykonawca  na  próbkach
pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.

8.11. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót  wraz z  ustaleniem
należnego wynagrodzenia.  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor
Nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Każdy  odbiór  częściowy
zostanie  wpisany  do  dziennika  budowy  i  potwierdzony  protokołem  zaakceptowanym  przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez Inwestora. Do
każdego  odbioru  cząstkowego  wykonawca  dostarczy  szkice  geodezyjne  na  wykonane  roboty.
Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót. 
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.12. Odbiór ostateczny robót.

8.12.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
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Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym
sprzętem,  na  próbkach  pobranych  przez  Wykonawcę  w  obecności  IN  w miejscach  przez  niego
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od
czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych
norm i ustaleń.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  ostatecznego  odbioru będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  warunkach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.12.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i SST.

8.12.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową
podstawową z naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez
wykonawcę podczas realizacji oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
umowy.

� operat geodezyjny na komplet robót
� dziennik budowy,
� komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do obrotu i

stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności  z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, a także komplet badań próbek betonu);

� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.
Wszystkie zarządzone przez  komisję roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.13. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ”.

8.14. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  art.  54-56  Prawa  Budowlanego  przystąpienie  do
użytkowania  obiektu  budowlanego,  na  którego  przebudowe  wymagane  jest  pozwolenie,  może
nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o
którym  mowa  wyżej  jest  wymagana  także,  jeżeli  przystąpienie  do  użytkowania  obiektu
budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub, jeśli  zachodzą
okoliczności, o których mowa w art.49 ust. 5 albo art. 51 ust 3. 
Inwestor,  w  stosunku,  do  którego  nałożono  obowiązek  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie
obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów
szczególnych, organy:
  1)  Inspekcji Ochrony Środowiska,
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  2)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  3)  Państwowej Inspekcji Pracy,
  4)  Państwowej Straży Pożarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. 
Organy  zajmują  stanowisko  w sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem
budowlanym.
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor  zawiadamiając  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  lub  składając  wniosek  o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których
mowa jest w art. 57, w tym także "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego  z  projektem  budowlanym,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami"  oraz
"protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi w
oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych.
Zgodnie  z  art.  60  Prawa  Budowlanego. Inwestor,  oddając  do  użytkowania  obiekt  budowlany,
przekazuje  właścicielowi  lub  zarządcy  obiektu  dokumentację  budowy  i  dokumentację
powykonawczą.  Przekazaniu  podlegają  również  inne  dokumenty  i  decyzje  dotyczące  obiektu,  a
także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z
tym obiektem.

9. Podstawa płatności.

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Rozliczenie  robót  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o wykonanie  robót
budowlanych.
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S.S.T. W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  [CPV

45110000-1] 

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej.

1.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową budynku hali sportowej z zapleczem przy istniejącym 
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. 
Garbatka Letnisko.
W zakres robót wchodzi min:

� Wycinka drzew
� wykonanie wykopów nie obudowanych,
� wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych.
� Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
� Wykonanie warstwy filtracyjnej.
� Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
� Zasypki.
� Transport gruntu.

1.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych.

1.2. Materiały

1.2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

� Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z późniejszymi zmianami),

� Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

� Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

1.2.2. Wymagania szczegółowe

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.
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Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:

� grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, 
PN-EN 10249-2:2000,

� pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,
� inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera,
� elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją

projektową  i  odpowiadające  wymaganiom  podanym  w  SST  dotyczącej  konstrukcji
stalowych.

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
� rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 
� prefabrykowane elementy studni,
� geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
� kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały:
� geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
� czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm.

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

� max. średnica ziaren d<120 mm,
� wskaźnik różnoziarnistości U>5,
� współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
� zawartość części organicznych I<2%,
� odporność na rozpad <5%.

1.3. Sprzęt

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

1.4. Transport

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i
na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

1.5. Wykonanie robót

1.5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-
02.

1.5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę:

� opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

� skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie
odmiennym od pierwotnego.

1.5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub 
rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Należy
usunąć drzewa kolidujące z planowana inwestycją.
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z:

� wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
� ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
� wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
� niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
� pomiarem nachylenia skarp wykopu.

1.5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak:

� wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
�  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,
� zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,
� zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

1.5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się.

1.5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy 
PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy
zawrzeć:

� ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne,
� szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
� dane  odnośnie  zagłębienia  elementów  i  ewentualnych  trudności  wynikłych  podczas

wbijania.
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody 
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one 
spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej.

1.5.7. Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda 
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wy-
kopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

1.5.8. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
+ 15 cm –  dla wymiarów wykopów w planie,
+  2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.

1.5.9. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

� Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

� Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

� Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
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(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
 (5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  nie  powinien  być  mniejszy  od  Js=0,98  według  próby
normalnej Proctora.

1.5.10. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót.
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

� 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
� 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
� 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

1.6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 1.5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 1.10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

� sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
� kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
� sprawdzenie przygotowania terenu,
� kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
� sprawdzenie wymiarów wykopów,
� sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

1.6.1. Wykonanie podkładów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:
� przygotowanie podłoża
� materiał użyty na podkład
� grubość i równomierność warstw podkładu
� sposób i jakość zagęszczenia.

1.6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
� stan wykopu przed zasypaniem
� materiały do zasypki
� grubość i równomierność warstw zasypki
� sposób i jakość zagęszczenia.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.
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1.7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 
Jednostką obmiarową jest m³(metr sześcienny)wykonanych wykopów, podkładów i nasypów, 
zasypek i transportu gruntu.

1.8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 1.5 i 1.6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, podkładów i nasypów, 
zasypek podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

1.9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
� oznakowanie robót,
� wyznaczenie zarysu wykopu,
� wykonanie  umocnienia  ścian  wykopu  przez  wbicie  lub  wwibrowanie  ścianek  szczelnych

wraz  z wykonaniem elementów usztywniających  i  rozpierających oraz  ich  obcięciem lub
wyciągnięciem,

� wykonanie  umocnienia  ścian  wykopu  palami  szalunkowymi  lub  innymi  elementami  do
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich
wyciągnięciem,

� odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwożenia mas ziemnych,

� odwodnienie wykopu,
� utrzymanie wykopu,
� przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów i  badań wymaganych  SST  lub  zleconych  przez

Inżyniera,
� wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m³ podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

� dostarczenie materiału
� uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

Zasypki – płaci się za m³ zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

� dostarczenie materiałów
� zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Transport gruntu – płaci się za m³ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu.
Cena obejmuje:

� załadowanie gruntu na środki transportu
� przewóz na wskazaną odległość
� wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
� utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

1.10. Przepisy związane

1.10.1. Normy:

� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
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� PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
� PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
� PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
� PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
� PN-EN 12063:2001Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
� BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
� PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
� PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.
� PN-EN 12048-2:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje

kształtu i wymiarów.
� PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
� PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.  Tolerancje

kształtu i wymiarów.
� PN-EN 13252:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  w

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
� PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

1.10.2. Inne dokumenty:

� Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

� Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi
zm.),

� Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z późniejszymi zmianami),
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2. Betonowanie i konstrukcje z betonu zbrojonego [CPV 

45262300-4] i       [CPV 45223500-1]

2.1. Wstęp

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
dotyczących budynku hali sportowej z zapleczem przy istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. Garbatka Letnisko.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową hali sportowej z zapleczem 
przy istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. 
Lewandowicz 2, w m. Garbatka Letnisko. min. takich jak:

� Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na placu budowy z betonu B25 zbrojone
stalą A-0 i A - III.

� Słupy pod oparciem dźwigarów, rdzenie w ścianach hali sportowej żelbetowe wylewane z
betonu B25 zbrojone stalą A-0 i A - III.

� Nadproża żelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A-0 i A - III.
� Wieńce, belki żelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A-0 i A - III.

2.1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych:
Konstrukcje betonowe –  konstrukcje  z  betonu niezbrojonego lub wykonane  z  zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje  żelbetowe  –  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi  współ-
pracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji
żelbetowych.
Beton zwykły –  beton  o gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm³  wykonany z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domie-
szek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa  –  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania  montażowe  –  pomocnicze  budowle  służące  do  przenoszenia  obciążeń  od
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych
na miejscu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2.2. Materiały
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Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

� ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
� ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881),
� ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania  dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.
Wymagania szczegółowe
Składniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm 
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:

� klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
� klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,
� klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunków technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,  wyraźny
napis zawierający następujące dane:

� oznaczenie,
� nazwa wytwórni i miejscowości,
� masa worka z cementem,
� data wysyłki,
� termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami
badań.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:

� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie

rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może
być użyty do betonu.

                                 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                          str. 38
                             HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ

GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



                      
               

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

                                                                                  
g) Warunki magazynowania i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
� dla cementu pakowanego (workowanego):

- składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie,
zabezpieczone z boków przed opadami),

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
� dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w
urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
� 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
� po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  –  w przypadku  przechowywania

w składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w
taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań
i testów i nie zakłócały rytmu budowy.

2.2.3. Kruszywo grube

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników jego
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:

� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
� oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
� oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg  PN-86/B-06712  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.4. Kruszywo drobne.

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, 
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
� oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
� oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
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Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa
o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji
0-2 mm.

2.2.5. Woda

Woda do produkcji  betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej
wymienioną normą.

2.2.6. Domieszki do betonów

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 
i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji  mieszanek betonowych wymaga się stosowania  domieszek tylko  w uzasadnionych
przypadkach  i  pod  warunkiem  przeprowadzenia  kontroli  skutków  ubocznych,  takich  jak:
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też
ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do  produkcji  mieszanek  betonowych  stosuje  się  domieszki  o  działaniu  upłynniającym,
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera.

2.2.7. Mieszanka betonowa

Do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  można  stosować  mieszankę  betonową
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
(tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka  betonowa powinna odpowiadać  wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,  PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.
Produkcja  mieszanki  betonowej  powinna  się  odbywać  na  podstawie  receptury  laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca
musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór  laboratoryjny
niezależnemu laboratorium.

2.2.8. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

2.2.9. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
działem  wg  wymiarów  i  gatunków.  Należy  dążyć,  by  stal  była  magazynowana  w  miejscu
nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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Do montażu prętów zbrojenia należy  używać wyżarzonego drutu stalowego,  tzw.  wiązałkowego,
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.

2.2.10. Materiały spawalnicze

Do  spawania  należy  używać  elektrody  odpowiednie  do  gatunku  stali,  z  której  wykonane  jest
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.11. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  oraz
z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.12. Deskowania

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, a ponadto:

� drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

� sklejka  powinna  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  313-1:2001,  PN-EN  313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

� gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
� deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
� do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

2.2.13. Rusztowania

Do  wykonania  rusztowań  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  SST  dotyczącą  wykonania
rusztowań.

2.3. Sprzęt

Roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  mogą  być  wykonywane
ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania
zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:

� do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami  wagowymi o odpowiedniej  dokładności  z  aktualnym świadectwem

legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.

� do wykonania deskowań:
- sprzętem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.

� do przygotowania zbrojenia:
- giętarkami,
- nożycami,
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.

� do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
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- wibratorami przyczepnymi,
- łatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.

� do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST”.

2.4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

2.4.1. Transport składników mieszanki betonowej

Składniki  mieszanki  betonowej  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,
przeznaczonymi  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie  zanieczyszczenia  dróg publicznych  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny
koszt.

2.4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W cza-
sie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych
w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie  zanieczyszczenia  dróg publicznych  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny
koszt.

2.5. Wykonanie robót

2.5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 
Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  normami  PN-S-10040:1999,  PN-S-10042:1991,  PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  „Projekt  organizacji  robót”  uwzględniający
wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań,
jak również plan przeprowadzania badań.

2.5.2. Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowa-
ną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  potwierdzonego  wpisem  do
Dziennika Budowy.

2.5.3. Wykonanie deskowań
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Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek
zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy.  Deskowania z tarcicy należy
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i
szerokości  nie  większej  niż  18  cm,  powinny  być  jednostronne  strugane  i  przygotowane  do
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny
między deskami uszczelnić  taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków
ścian z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm
na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych.  Można takie
fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.
Przy  podparciu  deskowania  rusztowaniem  należy  unikać  punktowego  przekazywania  sił.  Po
zmontowaniu  deskowania  powierzchnię  styku  z betonem pokrywać trzeba  środkami  o  działaniu
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować
zgodnie z odpowiednimi normami.

2.5.4. Przygotowanie zbrojenia

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych
płatków rdzy,  kurzu i  błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  niepowodującymi  zmian  we  właści-
wościach technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy
sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać
strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem  ciepłej  wody.  Stal  narażoną  na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przy-
padku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równo-
czesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

2.5.5. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy  podwieszać  i  mocować do  zbrojenia deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń
wytwórczych i montażowych.
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Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi  lub z  tworzyw sztucznych  o grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych
pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

� przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
� przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,  średnice i otuliny powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

2.5.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty  związane  z  podawaniem  i  układaniem  mieszanki  betonowej  powinny  być  wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kie-
runku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

� usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

� obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o
stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
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2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ułożonego betonu.

2.5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześ-
niejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

2.5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia.
Betonowanie  należy  wykonywać wyłącznie  w temperaturach nie niższych niż  +5°C,  zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera,  potwierdzonej  wpisem do Dziennika  Budowy.  Jednocześnie  należy  zapewnić
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili  układania i  zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości,
co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

2.5.9. Pielęgnacja betonu

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej
dla prefabrykatów.

2.6. Kontrola jakości

2.6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności
z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  podanymi  w  normie  PN-S-10040:1999  oraz
niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”,  który podlega zatwierdzeniu
przez Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.

2.6.2. Zakres kontroli i badań
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Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

� sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
� sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
� sprawdzeniu stateczności deskowania,
� sprawdzeniu szczelności deskowania,
� sprawdzeniu czystości deskowania,
� sprawdzeniu powierzchni deskowania,
� sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
� sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
� sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
� sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  oraz  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.
Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy  spoczywa  obowiązek zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych  przewidzia-
nych  normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-08250  i  niniejszą  SST,  oraz  gromadzenie,  przecho-
wywanie 
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór
laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach
Inżynierowi.
Należy  opracować „Plan  kontroli”  jakości  betonu  uwzględniający  badanie  składników  mieszanki
betonowej,  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  „Planie  kontroli”  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i  niniejszą  SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wy-
magane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych
próbek  powinna  być  określona  w  „Planie  kontroli”  jakości  betonu,  który  podlega  zatwierdzeniu
przez Inżyniera.
Mieszanka betonowa
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stoso-
wanych materiałów.
Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór
laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach
Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i  niniejszą SST,  oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu  wykonania  badań  mieszanki  betonowej  należy  pobierać  próbki.  Ilość  pobranych  próbek
powinna  być  określona  w  „Planie  kontroli”  jakości  betonu,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez
Inżyniera.
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Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki  wbudowania mieszanki  betonowej  powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz
niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
Beton
Na Wykonawcy  spoczywa  obowiązek zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych  przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i  niniejszą  SST,  oraz  gromadzenie,  przechowy-
wanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowa-
nych materiałów.
Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór
laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach
Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i  niniejszą SST,  oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu  wykonania  badań  betonu  należy  pobierać  próbki.  Ilość  pobranych  próbek  powinna  być
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.
Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

� kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
� sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
� sprawdzeniu betoniarki,
� sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
� sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
� sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
� sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

2.7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, żelbetowych i
podbetonów zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

2.8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych  w  dokumentacji  projektowej,  przywołanych  normach  lub  w  punktach  2.2,  2.5  i  2.6
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

2.9. Podstawa płatności
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Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Podstawę płatności  stanowi cena wykonania 1 m³ konstrukcji betonowej lub żelbetowej,  zgodnie
z dokumentacją projektową,  obmiarem w terenie i oceną jakości  wykonania robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

� dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
� prace pomiarowe i przygotowawcze,
� wykonanie „Projektu technologii betonowania”,
� wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,
� wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,
� oczyszczenie podłoża,
� wykonanie deskowania z rusztowaniem,
� pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
� oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
� przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
� montaż  zbrojenia  w  deskowaniu  wraz  z  jego  stabilizacją  i  zapewnieniem  odpowiednich

otulin,
� oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
� przygotowanie mieszanki betonowej,
� ułożenie mieszanki betonowej,  z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
� pielęgnację betonu,
� rozbiórkę deskowania i rusztowań,
� usunięcie niedoskonałości powierzchni,
� oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
� wykonanie  i  dokumentację  niezbędnych badań laboratoryjnych i  pomiarów wymaganych

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

2.10. Przepisy związane

2.10.1. Normy:

� PN-S-10040:1999  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.
Wymagania i badania.

� PN-88/B-06250 Beton zwykły.
� PN-ENV 206-1:2002Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
� PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
� PN-EN  196-3:1996  Metody  badania  cementu.  Oznaczenie  czasu  wiązania  i  stałości

objętości.
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
� PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
� PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
� PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.
� PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
� PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren.
� PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.
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� PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny.
� PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych.
� PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
� PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
� PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do betonu,  zapraw i  zaczynu.  Część  6:  Pobieranie próbek,

kontrola zgodności i ocena zgodności.
� PN-91/S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Projektowanie.
� PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
� PN-ISO 6935-2:1995Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.
� PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania.
� PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania.
� PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania.
� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
� PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
� PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
� PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
� PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.
� PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
� PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

2.10.2.  Inne dokumenty:

� Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

� Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 360, z późniejszymi zmianami
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3. Zbrojenie [CPV 45262310-7]

3.1. Wstęp

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w kon-
strukcjach żelbetowych – prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalą A-II i A-III. min. takich 
jak:

� Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na placu budowy z betonu B25 zbrojone
stalą A-0 i A - III.

� Słupy pod oparciem dźwigarów, rdzenie w ścianach hali sportowej żelbetowe wylewane z
betonu B25 zbrojone stalą A-0 i A - III.

� Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane z B15 zbrojone stalą A-0 i A-III.
� Nadproża żelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A-0 i A - III.
� Wieńce, belki żelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A-0 i A - III.
� Posadowienie min. 1,0 m poniżej poziomu terenu. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej

3.1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

3.1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi”.

3.1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

3.2. Materiały

3.2.1. Stal zbrojeniowa

� Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa
stali

Wytrzymałość
charakterystyczna (MPa)

Znak
gatunku

stali
Postać handlowa

Średnica
(mm)

A-III 355

18 G2
żebrowanie
jednoskośne

walców
ka 

pręty

6 – 12
10 – 32

20 G2Y
walców

ka
pręty

6 – 12

10 – 28

A-III 410
34 GS żebrowanie

dwuskośne

walców
ka 

pręty

6 – 12
10 – 32

BSt500S pręty 6 –28
A-IIIN 490 20G2VY żebrowanie

dwuskośne
walców

ka
pręty

6 – 28
10 – 28
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BSt500S pręty 6 – 28

� Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastycz-

ności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień.

� Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  rozwarstwienia  i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

- jeżeli  nie  przekraczają  0,5  mm dla  walcówki  i  prętów żebrowanych  o średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

� Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:

- nazwę wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  wg  analizy

wytopowej,
- masa partii,
- numer wytopu lub numer partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu.
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,
- średnica minimalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenia  zgodności  przywieszek  z  zamówieniem  –  sprawdzenie  stanu
powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310,
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy
ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
- farb lub innych zanieczyszczeń,
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- odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
� Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal  zbrojeniowa powinna być  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną
korozją  stali  zbrojeniowej  na  otwartym  powietrzu,  może  być  powłoka  wykonana  z  mleczka
cementowego.

� Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie

oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3.2.2. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy  używać wyżarzonego drutu stalowego,  tzw.  wiązałkowego,
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm
stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.

3.2.3. Materiały spawalnicze

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.

3.2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

3.3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez
inżyniera.
Beton - dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolno spadowych).
Prace  zbrojarskie  wykonywać  specjalistycznymi  urządzeniami  giętarskimi,  prostowarkami,
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

3.4. Transport

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas
transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.

3.5. Wykonanie robót

Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
Zakres wykonywania robót

3.5.1. Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych
płatków rdzy,  kurzu i  błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwoś-
ciach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy
sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać
strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem  wody  ciepłej.  Stal  narażoną  na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przy-
padku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jedno-
czesnym zachowaniem postanowień  normy PN-84/B-03264.  Łączenie  prętów należy  wykonywać
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysun-
kami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
d Ø 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,
wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt.

Średnica pręta 
w mm

Kąt odgięcia

46° 90° 135° 180°

6 – 0,5 0,5 1,0

8 – 1,0 1,0 1,0

10 0,5 1,0 1,0 1,5

12 0,5 1,0 1,0 1,5

14 0,5 1,5 1,5 2,0

16 0,5 1,5 1,5 2,5

20 1,0 1,5 2,0 3,0

22 1,0 2,0 3,0 4,0

25 1,5 2,5 3,5 4,5

28 2,0 3,0 4,0 5,0

32 2,5 3,5 5,0 6,0
Minimalne srednice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia.

Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa
D≤ 10 do= 3 d

10 < d ≤ 20 do = 4 d
20 < d ≤ 28 do = 6 d

Wewnętrzna  średnica  odcięcia  prętów  zbrojenia  głównego,  poza  odgięciem  w  obrębie  haka,
powinna być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy
stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i
odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi
10 d.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą
być dopuszczeni  tylko  spawacze mający odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów należy
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
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3.5.2. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy  podwieszać  i  mocować do  zbrojenia deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi  lub z  tworzyw sztucznych  o grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

� przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
� przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowa-
nia nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbeto-
wego powinna wynosić, co najmniej:

� 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych,
� 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
� 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
� 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów,
� 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

3.5.3. Łączenie prętów za pomocą spawania

W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
� czołowe, elektryczne, oporowe,
� nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,
� nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,
� zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,
� zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,
� czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
� czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
� czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,
� zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.

3.6. Kontrola jakości

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

� gatunku stali,
� ilości stali,
� ich średnic,
� długości, rozstawu i zakotwień,
� prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,
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� sprawdzenia  grubości  otuliny  (może  być  dokonywane  przez  Inżyniera  również  po

betonowaniu, przy użyciu przyrządów magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:

� odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać
3%,

� różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,
� liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowie  siatkach  nie  powinna

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań,
� dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,
� różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5

mm,
� różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
Cięcie prętów 
L – długość pręta wg projektu

dla L ≤ 6,00 m
dla L > 6,00 m

w = ±20 mm
w = ±20 mm

Odgięcie (odchylenie w stosunku 
do położenia określonego w 
projekcie)

dla 
dla  
dla 

L ≤ 0,5 m
0,5 m < L ≤ 1,5 k

L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

Usytuowanie prętów  
a) otulenie 
– mniejszenie  w stosunku do 
wymagań

w ≤ 5 mm

b) odchylenie plusowe (h – 
całkowita grubość elementu)

dla 
dla  
dla 

L ≤ 0,5 m
0,5 m < L ≤ 1,5 k

L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – 
odległość projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych 
prętów)

dla  
a ≤ 0,05 m 
w = ±5 mm

a ≤ 0,20 m 
w = ±10 
mm

a ≤ 0,05 m
w = ±20 mm

a ≤ 0,40 m
w = ±30 mm

d) odchylenie w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b – całkowita grubość 
lub szerokość elementu)

dla  
a ≤ 0,25 m 
w = ±10 
mm

a ≤ 0,50 m 
w = ±15 
mm

a ≤ 1,50 m
w = ±20 mm

a ≤ 1,50 m
w = ±30 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

3.7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomia-
rami  w  terenie.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego
zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

3.8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty podlegają  zasadom odbioru robót  zanikających wg zasad ujętych w OST oraz
zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 3.4.
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien być  dokonany  przez  Inżyniera
oraz wpisany do Dziennika Budowy.
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Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej  i  postanowieniami niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z rysunkami liczby prętów w po-
szczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

3.9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania  dotyczące płatności  wg zasad ujętych w OST.  Podstawę płatności  Zbrojenie
betonu stalą klasy A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:

� prace pomiarowe i przygotowawcze,
� transport i składowanie materiałów,
� oczyszczenie i wyprostowanie prętów,
� wygięcie, przycinanie i łączenie prętów,
� montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
� czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót,
� wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez

inżyniera.

3.10. Przepisy związane

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
� PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
� PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
� PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości

i niskostopowej.
� PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
� PN-91/S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Projektowanie.
� PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
� PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
� PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
� PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
� PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
� PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do

wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary.
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4. Prefabrykaty (Elementy gotowe i części składowe) [CPV 

45223820-0]
4.1. Wstęp

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykony-
wania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

4.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych min takich jak:.

� Belki nadprożowe typu L19

4.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

4.1.6. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

4.1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

4.2. Materiały

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).

4.2.1. Składowanie

Płyty i belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości, co najmniej 80 mm
ułożonych  poziomo  w  odległości  1/5  długości  od  ich  końców.  Następne  warstwy  układać  na
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

4.2.2. Transport

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone
przed  przesuwaniem.  Transport  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu
drogowego.

4.2.3. Stropy wymagania:

* wady i uszkodzenia
� niedopuszczalne  jest  odkryte  zbrojenie  oraz  braki  powstałe  na  skutek  niewłaściwego

zagęszczenia betonu,
� szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:

** wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i
dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty
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** wyszczerbienie krawędzi długości  do 200 mm i głębokości  do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na
jednej krawędzi płyty

� zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą prze-
kraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm,

� rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach
nie mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne.

badania płyt obejmują:
� sprawdzenie kształtu i wymiaru,
� sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
� sprawdzenie ciężaru,
� sprawdzenie wytrzymałości na zginanie.
a) składowanie

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie wyżej
niż w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie mniejszym jak
6×1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu, co najmniej o 10
cm. Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od
czoła płyty.

b) transport

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku
jazdy.
Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.

4.3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.4. Transport – w opisie materiałów p. 4.2

4.5. Wykonanie robót

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.
Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych
wg SST 
Płyty stropów prefabrykowane montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak
wieńce, ścianki ażurowe itp.
Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. 

4.6. Kontrola jakości

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie
4.2.

4.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest:
dla nadproża – 1 mb wykonanego nadproża
dla stropu – 1 m² wykonanych płyt.

4.8. Odbiór robót

Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

4.9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  m  nadproża,  która  obejmuje  wykonanie  i
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.
Podstawę płatności  stanowi  cena jednostkowa za 1 m² płyt,  która obejmuje wykonanie i dostar-
czenie gotowych do wbudowania płyt.
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4.10. Przepisy związane

� PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
� PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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5. Stropy (Elementy gotowe i części składowe) [CPV 
45223820-0]

5.1. Wstęp

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych min:

� Stropodach nad zapleczem i łącznikiem gęstożebrowy  grub. 34 cm ułożony ze spadkiem.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej

5.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż stropów gęstożebrowych dla obiektów budownictwa ogólnego.
Strop gęstożebrowy

5.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

5.2. Materiały

5.2.1. Strop gęstożebrowy

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,45 i 0,6 m w 
zależności od odmiany. Obciążenie zmienne technologiczne nie może przekraczać 5.0, 3,0 i 
1,5 kN/m² w zależności od odmiany.
Wysokości konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm.

a) Wymagania:

� dopuszczalne wady i uszkodzenia
dchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami podstaw – 4 mm,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
długość – 30 m
głębokość – 10 mm
liczba – 3 szt
zwichrowanie powierzchni podstawy – 4 mm,
rysy na ściankach pustaka: długość – 50 mm
liczba – 2 szt.

� wytrzymałość na obciążenia statyczne powinna wynosić 2,0 kN.
b) Badania pustaków obejmują sprawdzenie:

� kształtu wymiaru,
� dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
� masy,
� wytrzymałości na obciążenia statyczne.

Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie” wydanego przez ITB.

c) Składowanie
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Pustaki należy składować w stosach po 20 szt. W każdym stosie należy ułożyć 6 warstw pustaków 
po 3 szt., przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak układane, aby podstawy przylegały
do siebie, a otwory były skierowane pionowo.

d) Transport

Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo, dłuższym wymiarem w 
kierunku jazdy. Poszczególne warstwy powinny być przełożone materiałem wyściółkowym. 
Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 10 cm ponad górną krawędź środka transportu.

5.2.2. Belki.

Do wykonania belek należy stosować następujące materiały:

� stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII, gatunku 34GS 
� stal na krzyżulce AI lub AIII 
� beton zwykły klasy B20 wg 

e) Wymagania:

� dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się,
- skrzywienie belki w poziomie – 5 mm
- skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
- długość – 30 mm
- głębokość – 5 mm
- liczba – 5 szt
- rysy i pęknięcia betonu – nie dopuszcza się

� zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie” wydanego przez ITB.

o) Badania belek obejmują sprawdzenie:

� kształtu i wymiarów,
� dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
� zbrojenia belek
� masy,
� wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki.

p) Składowanie

Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości, co najmniej 80 mm 
i szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości belki od jej końców (pod węzłami
dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy należy układać nad podkładkami warstwy dolnej, 
ale węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba warstw belek nie większa niż 5.Belki o długości 
większej od 6,0 m powinny być układane w ten sam sposób, lecz na trzech podkładkach.

q) Transport

Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce będzie 
nie mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być układane stopką betonową do 
dołu 
i równolegle do kierunku jazdy. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.

5.2.3. Beton uzupełniający B25 

5.3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

5.4. Transport – w opisie materiałów

5.5. Wykonanie robót
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.

5.5.1. Montaż stropów gęstożebrowych

Warunki przystąpienia do robót:
� zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną
� wypoziomowanie podpór.

5.5.2. Układanie i podpieranie belek:

� belki należy układać w rozstawie zależnym od typu,
� najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11cm,
� należy stosować podpory montażowe w ilości:

- przy rozpiętości do 3,6 m – 1
- przy rozpiętości od 4,2-6,0 m – 2
- przy rozpiętości od 6,6-7,8 m – 3

� przy rozpiętości stropu powyżej 6.0m zaleca się mont. belki z ujemną strzałką ugięcia do 
2cm.

5.5.3. Układanie pustaków.

Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm 
poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w jednym kierunku, prostopadłym do 
belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i belek powinny być 
zamknięte.

5.5.4. Wieńce stropowe 

Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem.

5.5.5. Żebra rozdzielcze

Żebra rozdzielcze – wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2 pręty o 12 mm, 
strzemiona o średnicy 6 mm, co 45 cm.

5.5.6. Betonowanie stropu.

� Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu a 
także zbrojenie elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce.

� Przed bet. należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elem. obficie polać wodą.
� Bet. Betonem B15należy wyk. na całej rozpiętości posuwając się w kier.prostopadłym do 

belek.
� Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o poj., najwyżej 0,075 m³.

5.6. Kontrola jakości

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5.5.1.
po zabetonowaniu należy sprawdzić:

� wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu,
� poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy.

5.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 m² zmontowanego stropu.

5.8. Odbiór robót

Obejmuje: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiór końcowy,
� odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

5.9. Podstawa płatności
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Podstawę płatności stanowi cena za 1 m² zmontowanego i zabetonowanego stropu.

5.10. Przepisy związane

� PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.

                                 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                          str. 63
                             HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ

GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



                      
               

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

                                                                                  

6. Wykonywanie konstrukcji dachowych (konstrukcje 
drewniane)  [CPV 45261100-5]

6.1. Wstęp

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą min:

� Stropodach nad halą sportową z dźwigarów z drewna klejonego warstwowo klasy GL32c i 
blachy stalowej trapezowej wg proj. konstr.  Dźwigary są stężone w polach przedskrajnych 
za pomocą belek o wymiarach 140x200 mm i prętami stalowymi fi 16 i fi 20. W pozostałych
polach pas ściskany dźwigara zabezpieczony jest przed zwichrzeniem płatwiami z drewna 
GL28h.

6.1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wy-
tycznymi.

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

6.2. Materiały

6.2.1. Drewno

Dla robót wymienionych wyżej :
stosuje się drewno klasy GL32c i GL28h 
według następujących norm państwowych:

� PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6.3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
� żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia 

dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

� sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
� stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

6.4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone środkami transportu zgodnie z punktem 6.3.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 6.2.
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6.5. Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

6.6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 6.5.
Roboty podlegają odbiorowi.

6.7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
dach – ilość m³ wykonanej konstrukcji.

6.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowego

6.9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

6.10. Przepisy związane

� PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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7. Konstrukcje stalowe (roboty konstrukcyjne z 
wykorzystaniem stali)          [CPV 45223210-1]

7.1. Wstęp

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji i elementów stalowych min:.

� Stężenia dźwigarów dachowych
� Blacha stalowa trapezowa obustronnie ocynkowana od spodu z powłoką w kolorze 

oliwkowym jasnym RAL 1000.
� Balustrady zewnętrzne schodów i drabinę wykonać z profili stalowych spawanych 

kotwionych w podłożu betonowym kołkami stalowymi typu hilti metodą hit.
� Konstrukcja stalowa osłon grzejnikowych. Stalowy ruszt kotwić do muru i posadzki kotwami 

typu Hilti.
Osłony grzejników montować na ciągach komunikacyjnych.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyższym

7.1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

7.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

7.2. Materiały

7.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 
do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
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do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 
m; do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

(4) Blachy
Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie:
� przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
� przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
� przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:

� przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
� przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

7.2.2. Kształtowniki zimnogięte.

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości 
fabryczne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002.

� Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań.

� Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-
warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

� Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli:

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

� znak wytwórcy
� profil
� gatunek stali
� numer wyrobu lub partii
� znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

7.2.3. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

7.2.4. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
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� zaświadczenie jakości
� spełniać wymagania norm przedmiotowych
� opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących

norm i wymaganiami producenta.

7.2.5. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

� stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
� tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
� własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

� własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

7.2.6. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie niniejszych SST.

7.2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wy-
ładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

7.2.8. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

� jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
� zgodności z projektem,
� zgodności z atestem wytwórni
� jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
� jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

7.3. Sprzęt

7.3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
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Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
ich eksploatacji.

7.3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

� Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

� Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
� Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
� spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych
� sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
� stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
� Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

7.3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

7.4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 7.2.

7.5. Wykonanie robót

7.5.1. Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

7.5.2. Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

7.5.3. Składanie zespołów

� Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram
0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości
Wygięcie środnika – 0,003 wysokości
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny

do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000

8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0

10,0
16

� Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obróbka spoin
przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie.

� Połączenia na śruby
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru.
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

� Montaż konstrukcji
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 7.4.

7.6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 7.4. Roboty podlegają odbiorowi.

7.7. Obmiar robót
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Jednostkami obmiaru są:

� masa gotowej konstrukcji w tonach.

7.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

7.9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.7
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

7.10. Przepisy związane

� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
� PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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8. Roboty murarskie [CPV 45262500 – 6]
8.1. Wstęp

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych.

8.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

8.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

� Mury fundamentowe grub. 25cm z bloczków betonowych B-15 murowane na zaprawie 
cementowej Rz=5MPa.

� Ściany nadziemia nośne i zewnętrzne osłonowe grub. 24 cm z bloczków wapienno-
piaskowych drążonych silikatowych klasy 150 murowane na zaprawie klejowej.

� Ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki grub. 12 cm murowane na zaprawie cem.- 
wap. ustawione na podkładzie betonowym na gruncie.

8.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

8.2. Materiały

8.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

8.2.2. Wyroby ceramiczne

Cegła dziurawka klasy 50
� Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
� Masa 2,15-2,8 kg
� Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
� Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
� Gęstość pozorna 1,3 kg/dm³
� Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
� Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.
Bloczki z betonu komórkowego

� Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
� Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
� Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
� Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

Cegła silikatowa
Parametry techniczne SILKA E
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nazwa 
wyrobu

wymiary
dł. x szer.

x wys. 
[mm]

ilość
cegieł
na 1m2

muru

ilość
cegieł w

1m3 muru

masa
[kg] 

klasa
wytrzymałoś

ci [MPa]

gęstość
objętościo

wa [kg/dm3]

zużycie
zaprawy na
1m2 muru
(gr. spoiny

2mm)
[litry] [kg]

 
Blocze
k E8

333 x 80 x
198

15,0 187,5 7,0 15 1,35 1,1 1,5

 
Blocze
k E12

333 x 120
x 198

15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2

 
Blocze
k E15

333 x 150
x 198

15,0 100,0 13,9 15, 20 1,41 2,1 2,8

 
bloczek
E18

333 x 180
x 198

15,0 83,3 16,2 15, 20 1,37 2,5 3,3

bloczek
E24

333 x 240
x 198

15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 3,4 4,5

Wymagania:
� nasiąkliwość 16%
� odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń
� gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm³ dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm³ dla drążonych.

8.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

      1 : 1 : 6

      1 : 1 : 7

      1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

      1 : 1 : 6

      1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

     1 : 0,3 : 4

     1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

     1 : 0,3 : 4

     1 : 0,5 : 4,5

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

8.2.4. Zaprawa klejowa do bloczków Silka zgodnie z zaleceniami producenta

8.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

8.4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności.

8.5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:
� Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków
i otworów.

� W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

� Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

� Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
� Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie.
� Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
� Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C.
� W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

� Układanie pierwszej warstwy
Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać 
idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie 
wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi 
zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm.

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 
bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek".

� Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu:nałożenie i 
rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m,

8.5.1. Spoiny w murach ceglanych.

� 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm,
 a min 10mm,

� 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
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� Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm.

8.5.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.

� Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

� Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

8.5.3. Mury z cegły dziurawki

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
być wykonane z cegły pełnej.

8.6. Kontrola jakości

8.6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).

8.6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane
mury

niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
  10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

8.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m² muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.8. Odbiór robót

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

� dokumentacja techniczna,
� dziennik budowy,
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.7
Cena obejmuje:

� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
� wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

8.10. Przepisy związane

� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
� PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
� PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
� PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
� PN-86/B-30020 Wapno.
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
� PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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9. Wykonywanie pokryć dachowych [CPV 45261210 – 9]
9.1. Wstęp

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. Pokrycie dachów wykonać 
dwuwarstwowe z papy wierzchniej SBS zgrzewanej grub. 5,2 mm 
        z posypką w kolorze szarym, ułożonej na papie podkładowej SBS grub. 3 mm i termoizolacji. 

        Papę podkładową mocować mechanicznie kołkami z grzybkiem do dachu razem z 
termoizolacją. 

        Papę wierzchnią zgrzewać do papy podkładowej. 

        Przewidzieć odpowietrzanie warstw stropodachu kominkami dyfuzyjnymi w ilości 1 kominek/40
m2 

        dachu. Okapy dachów hali i zaplecza wzmocnić skrzynkami z płyt wodoodpornych OSB do 

        mocowania rynien i obróbek.

9.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyższego.

9.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad 
dach budynku tzn.:
Pokrycie dachów wykonać dwuwarstwowe z papy wierzchniej SBS zgrzewanej grub. 5,2 mm 
        z posypką w kolorze szarym, ułożonej na papie podkładowej SBS grub. 3 mm i termoizolacji. 

        Papę podkładową mocować mechanicznie kołkami z grzybkiem do dachu razem z 
termoizolacją. 

        Papę wierzchnią zgrzewać do papy podkładowej. 

        Przewidzieć odpowietrzanie warstw stropodachu kominkami dyfuzyjnymi w ilości 1 kominek/40
m2 

        dachu. Okapy dachów hali i zaplecza wzmocnić skrzynkami z płyt wodoodpornych OSB do 

        mocowania rynien i obróbek.

Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe zamontować z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej w 
kolorze zielonym grub. 0,6 mm łączone na zatrzask z uszczelką gumową.
Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne 
Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
grub. 0,6 mm w kolorze zielonym RAL 6017. 

9.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

9.2. Materiały

9.2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST dotyczącej 
izolacji przeciwwilgociowych.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

9.3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

9.4. Transport

Wg punktu 15.2.1 niniejszej specyfikacji i wg SST dotyczącej izolacji przeciwwilgociowych.

9.5. Wykonanie robót

9.5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach

Wymagania ogólne:
� równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

� podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
� w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
� łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
� łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach,
� rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
� łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST dotyczącej konstrukcji 

drewnianych.

9.5.2. Obróbki blacharskie

� obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
� roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

9.5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekanej

� rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

� powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości,

� rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm,

� spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
� rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

9.5.4. Rury spustowe – z blachy jw.

� rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

� powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

� rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
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� uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
� rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha.

9.6. Kontrola jakości

9.6.1. Materiały izolacyjne

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równo rzędnym dokumentem.

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.

� W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej.

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

� Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
� Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.

9.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
� dla robót dotyczących pokryć dachowych – m² pokrytej powierzchni,
� dla robót dotyczących rynien oraz rur spustowych – 1 mb wykonanych rynien lub rur 

spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbiór robót

9.8.1. Odbiór podłoża

� badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

� sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

9.8.2. Odbiór robót pokrywczych

� Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
� podłoża (deskowania i łat),
� jakości zastosowanych materiałów,
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
� badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
� dokumentacja techniczna,
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� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
� rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych.

9.9. Podstawa płatności

9.9.1. Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
� przygotowanie,
� zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

9.9.2. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
� przygotowanie,
� zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

9.10. Przepisy związane

� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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10. Tynkowanie [CPV 45324000-4] I [CPV 45410000-4]

10.1. Wstęp

10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

10.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

� Tynki wewnętrzne
Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cem.-wap. kat. III.
Narożniki ścian i otworów wzmocnić listwami kątowymi podtynkowymi.

� Tynki cementowo-wapienne
� Suche tynki /Kanały instalacyjne pionowe i poziome osłonić płytami gips.-karton. grub. 12,5 

mm wodoodpornymi na ruszcie systemowym./
� Sufity podwieszane 

W sanitariatach i w przedsionkach przed sanitariatami na wysokości 2,75 – 3,0 m nad posadzką 
zamontować sufity podwieszane z płyt g-k wodoodpornych gr. 12,5 mm

� Okładziny ścienne wewnętrzne.
Okładziny ścian wykonać z płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m w pomieszczeniach mokrych i 
kotłowni (wc, natryski, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne fragment ściany 2,5 x 
1,5 m przy zlewie i umywalce). 
 Wymagania: wymiary 60x30 cm, nasiąkliwość 12%, wytrzymałość na zginanie 21 MPa, faktura 
szkliwiona matowa, kolor płytek i fugi kremowy. Styki urządzeń sanitarnych z okładziną ceramiczną 
uszczelnić silikonem.

10.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

10.2. Materiały.

10.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

10.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
� nie zawierać domieszek organicznych,
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.

10.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
� Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

�  gatunek I 80%
�  gatunek II 75%

10.2.5. Materiały do suchych tynków

� Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
� Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

10.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

10.4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności.

10.5. Wykonanie robót

10.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

� Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

� W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
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� Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
� W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoży

10.5.2. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. W przypadku remontów stare powłoki
malarskie należy złuszczyć, ubytki uzupełnić, słabe podłoża należy zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym do chłonnych podłoży.
Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2.

10.5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

� Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

� Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

� Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.

� Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

� Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

� Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej.

� Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co 
najmniej +5°C.

� Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

10.5.4. Wykonywanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
� bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej,
� na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,

umocowanych do podłoża.

                                 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                          str. 83
                             HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ

GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



                      
               

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

                                                                                  
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową.

10.5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
� sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
� sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

10.6. Kontrola jakości

10.6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
� sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,

� W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej).

10.6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.6.3. Płyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

10.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.8. Odbiór robót

10.8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 10.5. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

10.8.2. Odbiór tynków

� Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

� Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
� pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
� poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
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� wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp.,
� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 10.5.

10.9. Podstawa płatności

10.9.1. Tynki wewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
� przygotowanie zaprawy,
� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
� osiatkowanie bruzd,
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
� reperacje tynków po dziurach i hakach,
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.9.2. Suche tynki

Płaci się za 1 m² okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie podłoża,
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
� uporządkowanie miejsca pracy.

10.9.3. Okładziny ścian

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
� przygotowanie zaprawy,
� przygotowanie podłoża,
� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� moczenie płytek, docinanie płytek,
� ustawienie i rozbiórką rusztowań,
� wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
� zamurowanie przebić,
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
� reperacje tynków,
� oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.10. Przepisy związane

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
� PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
� PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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11. Posadzki – pokrywanie podłóg i ścian [CPV 45430000-

0]
11.1. Wstęp

11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek.

11.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

11.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym min.:

� Posadzki właściwe.
Posadzka z wykładzin rulonowych.
Wykładzina bezspoinowa pcv.
W pomieszczeniach suchych, w hali sportowej pod trybunami ułożyć posadzki z wykładziny 
bezspoinowej pcv przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu 
posiadającej zwiększoną odporność na ścieranie.
Wymagania: grubość min. 2,0 mm, odporność na ścieranie – grupa P, klasa użytkowa 34/43. 
Kolory podstawowe: kremowy, beżowy. 
Wykładzinę układać w duże geometryczne wzory z wywinięciem na ściany min. 10 cm.
Podłoże betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntować i wyrównać masą samopoziomującą 
o grubości min. 3 mm z zachowaniem dylatacji.
Wykładzinę układać na podłożu cementowym.
Podłoże powinno być mocne, równe i suche (wilgotność max. 3%). Wykładzinę przykleić całą
powierzchnią do podłoża za pomocą kleju dopuszczonego do montażu wykładzin elastycznych.
Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 
min. 17ºC w celu dopasowania do podkładu.
Styki łączyć za pomocą sznura spawalniczego. Wykończenie brzegów listwą przypodłogową.
Przed rozpoczęciem użytkowania wykładzinę zmyć ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości 
łagodnego detergentu.
Nawierzchnia sportowa.
W hali sportowej wykonać nawierzchnię sportową systemową zgodnie z normą PN-EN 14904:2006. 
Grubość nawierzchni 7 mm, w tym grubość warstwy użytkowej min. 2 mm.
Konstrukcja podłogi złożona z warstw ślepej podłogi rozkładającej obciążenia ułożona na 
podwójnych legarach i podkładkach.
Konstrukcja legarowa ułożona na podłożu betonowym z folią izolacyjną.
Łączna grubość konstrukcji podłogi min. 90 mm + 7 mm nawierzchnia sportowa.
Krawędzie podłogi oddalić ok. 1-2 cm od ściany i osłonić listwami ze szczelinami wentylacyjnymi.

Przestrzeń pod posadzką wentylować mechanicznie.

W posadzce przewidzieć usytuowanie tulei do mocowania słupków.

Betonowe  stopy  fundamentowe  do  kotwienia  tulei  słupków  izolować  przeciwwilgociowo  dwoma
warstwami emulsji asfaltowej. 

Ruszt  drewniany  posadzki  oraz  mocowania  urządzeń  gimnastycznych  wykonać  wg  rozwiązania
systemowego.

Kolory nawierzchni: szary - obrzeże; beżowy (drewnopodobny) - boiska.
Wykonać linie boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.s.
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Gres. 
W pomieszczeniach mokrych, na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych ułożyć posadzki 
ceramiczne z płytek gresu klejonych do podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności 
publicznej 

o dużym natężeniu ruchu. 

Wymagania: wymiary płytek ok. 60x60 cm, grubość 8 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, 

nasiąkliwość 0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, faktura matowa.

Kolor płytek i fugi beżowy. Płytki układać „w kratę”.

Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10 cm.

11.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

11.2. Materiały

11.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

11.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
� nie zawierać domieszek organicznych,
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

11.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

11.2.4. Wyroby podłogowe PCW zgodnie z p. 11.1.3.

11.2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 
lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 
tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

11.2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne)

11.2.7. Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

� penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
� temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
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� przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 

spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien 
zrywać się w masie,

� wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
� spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
� odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2ºC zrzuconej z 

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
� gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

11.2.8. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

11.2.9. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
� Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

� Gresy – wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

� Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.

� Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ±0,5 mm
- krzywizna:  1,0 mm

� Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny.
� Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.

� Transport
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Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

� Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m.

11.2.10. Zaprawa samopoziomująca

11.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

11.4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności.

11.5. Wykonanie robót

11.5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

11.5.2. Wymagania podstawowe.

� Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

� Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

� Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

� Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy.

� W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
� Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
� Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
� Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m³.
� Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

� Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

� W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą.

11.5.3. Wykonywanie posadzki PCW
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Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 
instalacyjnych, łącznie ze sprawdzeniem szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także 
stolarki okiennej.
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też 
zawilgocenia ścian lub podłoża.
Przygotowanie podłoży

� Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być wytrzymałe i odporne na naciski 
występujące w czasie eksploatacji podłóg,

� Podłoże musi być suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego 
mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5%, 

� Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

� Podłoże musi być gładkie; na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 
powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 

� Podłoże musi być równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 
przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

� Podłoże musi być czyste i niepylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i
brudu, i zagruntowane.

� Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek:
- temperatura otoczenia 17- 5 °C 
- temperatura podłoża 15-22 °C 
- względna wilgotność powietrza max 75% 
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 
w okresie wysychania kleju.

� Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, 
towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej 
partii produkcyjnej, czy wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed 
montażem pozostawić w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. 
Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

� Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane, co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem.

� Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

� Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

                                 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                          str. 90
                             HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ

GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



                      
               

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

                                                                                  
� Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 

kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości 
dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o 
powierzchni 2 m² zmusi do zakupu np. 40 m² wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany 
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z poniesieniem kosztów 
magazynowania. 
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 
pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą 
część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża 
rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej typu A3. 
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 - 15 min od jego nałożenia) należy 
dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować 
wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować, przez co najmniej 48 godziny.

� Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

� Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

� Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 
dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu.

� Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin 
zaleca się sznur o średnicy φ4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, 
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 

� Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny 
być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych
i wypukłych.

� Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty 
ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany 
spaw jest jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu.
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� w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 

listwy kompensacyjne, 
- gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin, jeżeli
nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej,
- należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod 
meble, regały, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na 
wykładzinie, 
- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie 
- powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem, 
- nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych 
partii produkcyjnych, 
- należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
- w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy 
montażowe) należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów

Konserwacja i eksploatacja wykładzin PCV 
Zalecane jest, aby wykładziny PCV po zainstalowaniu były właściwie zabezpieczone środkami 
konserwującymi, co znacznie polepsza ochronę wykładziny przed zarysowaniem, ścieraniem i 
zabrudzeniem. 
Zastosowane produkty konserwujące powinny być dobrane, przechowywane i używane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Użycie środka konserwacyjnego zapewni lepszą ochronę wykładziny działając jako zabezpieczenie 
przed ścieraniem, zarysowaniem i brudem. Jest to szczególnie istotne w rejonach o dużym 
natężeniu ruchu, takich jak przejścia czy dostęp do okienek obsługowych. Środek ten nie tylko 
zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, lecz również ułatwia utrzymanie i skraca czas konieczny do 
pielęgnacji podłogi.
Cele konserwacji:

� Zapewnienie czystości powierzchni podłogi. 
� Utrzymanie wysokiej higieny. 
� Poprawa estetyki podłogi. 
� Wydłużenie żywotności wykładziny podłogowej. 

Uwaga: Jeśli po położeniu podłogi nadal trwają prace budowlane, powierzchnia powinna być 
zabezpieczona odpowiednim materiałem ochronnym (folia, karton itp.).

11.6. Kontrola jakości

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).

� Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).

� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

11.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

11.8. Odbiór robót
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Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
Odbiór powinien obejmować:

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.

11.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11.10. Przepisy związane

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
� PN-EN 197-1:2002Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
� PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.
� PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
� PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
� PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu).
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12. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 

45421000-4]
12.1. Wstęp

12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
Drzwi wewnętrzne.
Drzwi drewniane pełne.
DDrzwi wewnątrzlokalowe wejścowe do pomieszczeń typowe drewniane płytowe, trójzawiasowe, 
wzmocnione, powierzchnia wykończona laminatem drewnopodobnym w kolorze dąb.
Drzwi pomieszczeń sanitarnych wyposażone dołem w otwory nawiewu wg wykazu. 

Ościeżnice stalowe uniwersalne laminowane w kolorze jak skrzydła drzwi lub drewniane.

Wymiary skrzydła zasadniczego w świetle ościeżnic min. 90x200 cm, do sanitariatu 

 niepełnosprawnego min. 100x200 cm.

Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-
gumowy mocowany w posadzce. 

Drzwi sanitariatu dla niepełnosprawnego zabezpieczone dołem obustronnie blachą stalową 
nierdzewną i wyposażone w pochwyty.

Drzwi do kotłowni przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30.

12.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

12.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
Drzwi 
Okna i naświetla.

12.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

12.2. Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 

12.2.1. Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

12.2.2. Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

12.2.3. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

12.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

12.4. Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 12.2

12.5. Wykonanie robót

12.5.1. Przygotowanie ościeży.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowań

Rozmieszczenie  punktów
zamocowań

wysokość szerokość
w nadprożu i

progu
na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3

12.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej
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� W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
� Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą.
� Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

� Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

� Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
� Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej
� Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST.
� Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy.
� Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB.
� Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
� Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
� Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

12.6. Kontrola jakości

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
� sprawdzenie zgodności wymiarów,
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

12.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

12.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 12.2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 12.5.

12.9. Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 12.7. Cena 
obejmuje:

� dostarczenie gotowej stolarki,
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� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 
� dopasowanie i wyregulowanie

12.10. Przepisy związane

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
� PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
� Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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13. Ślusarka (instalowanie wyrobów metalowych) [CPV 45421160-3]

13.1. Wstęp

13.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej, 

13.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

13.1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
Ślusarka  aluminiowa. 
Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe 
itp.)
Okna.
Antywłamaniowe klasy RC2 z szybą P4A.
Okna i ościeżnice z profili aluminiowych powlekanych, jednoramowe, stałe i częściowo uchylne 

z rozszczelnieniem. Wypełnienie okien hali sportowej wykonać z płyt poliwęglanu komorowego.

Współczynnik przenikania ciepła dla okna U<1,1 W/(m2K). 

Okna hali sportowej O3 wyposażyć w jedną kwaterę uchylaną siłownikami elektrycznymi.

Okna wyposażyć w nawiewniki montowane w górnych poziomych profilach.

Kolor powłoki profili aluminiowych okien i ościeżnic biały.

Podokienniki wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm. Kolor kremowy jasny.         
Podokienniki kotwić na końcach w murze na głębokość 5 cm i podeprzeć od spodu stalowymi 
kształtownikami T 40 mm co 0,5 m.

Drzwi zewnętrzne.
Antywłamaniowe klasy RC2 z szybą P4A.
Drzwi i ościeżnice zewnętrzne z profili aluminiowych powlekanych, przeszklone z naświetlami 

stałymi.   Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U<1,5 W/(m2K).  Kolor powłoki profili 
aluminiowych biały. Wyposażenie: dwa zamki patentowe na klucz, klamka lub pochwyt, 
samozamykacz, odbój  metalowo- gumowy w posadzce.  Wymiary skrzydła zasadniczego w świetle 
ościeżnicy min. 90x200cm. 

Elementy drzwi nie mogą zawężać wymaganych minimalnych wymiarów.

Drzwi wewnętrzne.
Drzwi szklone.
Drzwi wewnątrzlokalowe na głównych ciągach komunikacyjnych i wejściowe do pomieszczeń z 
profili aluminiowych powlekanych, szklone szkłem bezpiecznym odpornym na uderzenia.

Ościeżnice aluminiowe powlekane.

Wymiary skrzydła zasadniczego w świetle ościeżnic min. 90x200 cm.

Kolor powłoki drzwi i ościeżnic biały.
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Wyposażenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, trzy zawiasy, samozamykacz, odbój 
metalowo-gumowy mocowany w posadzce. 

Drzwi między budynkiem projektowanym i istniejącym przeciwpożarowe o odporności ogniowej  EI 
30.

Wieszaki.
W przebieralniach ćwiczących zamontować wieszaki stalowe naścienne.
W przebieralniach hali .   
W przebieralniach siłowni .   
Szatnię ogólną wyposażyć w wieszaki stalowe stojące .
Trybuny składane.
Konstrukcja trybun składana teleskopowa stalowo-drewniana 
Zestaw  modułów trybun 3-rzędowych . 
Siedziska stałe ze sklejki.
Osłony grzejników. 
Osłony grzejników wykonać z desek drewnianych sosnowych grub. 2,5 cm.
Osłony mocować śrubami z łbem kulistym do stalowego rusztu wykonanego z profili zamkniętych 
spawanych. Stalowy ruszt kotwić do muru i posadzki kotwami typu Hilti.
Osłony grzejników montować na ciągach komunikacyjnych.

13.1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

13.2. Materiały

13.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
� wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
� wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST „konstrukcje stalowe“).

13.2.2. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST dotyczących robót malarskich.

13.2.3. Okucia

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją.

13.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt dotyczącego składowania w SST dotyczącej 
stolarki.

13.2.5. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

� jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
� zgodności z projektem,
� zgodności z atestem wytwórni,
� jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
� jakości powłok antykorozyjnych.
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

13.2.6. Ślusarka aluminiowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi.

� Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 
na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
Okucia j.w.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

� twardość Shor’a min. 35-40
� wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
� odporność na temperaturę od –30 do +80°C
� palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
� nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
� trwałość min. 20 lat.

13.2.7. Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi.

� Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 
wg PN-EN 10025:2002.

� Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
� Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138.
� Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w 

punkcie powyżej
� Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi

13.3. Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

13.4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

13.5. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
� prawidłowość wykonania ościeży,
� możliwość mocowania elementów do ścian,
� jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych.
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Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane wg SST dla robót malarskich 

13.6. Kontrola jakości

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

� sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

� sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-
mowania,

� sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
� sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
� sprawdzenie działania części ruchomych,
� stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

13.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót dla okien i drzwi jest ilość m² elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla elementów typu balustrady, kraty jest 1 mb.

13.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 13.2, oraz czynności podane w punktach 
13.5 i 13.6.

13.9. Podstawa płatności

Płaci się w jednostkach wg punktu 13.7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

13.10. Przepisy związane.

� PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
� PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania

i wymagania.
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
� Pozostałe przepisy wg SST dotyczącej „Konstrukcji stalowych” (roboty konstrukcyjne z 

wykorzystaniem stali); SST dotyczącej Robót w zakresie stolarki budowlanej oraz SST 
dotyczącej „Robót malarskich”
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14. Roboty malarskie [CPV 45442100-8]
14.1. Wstęp

14.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich.

14.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

14.1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:
Malowanie konstrukcji stalowych, min. 

� Stalową konstrukcję wsporczą osłon grzejników zabezpieczyć antykorozyjnie i malować 
dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze RAL 1000.

� Elementy stalowe balustrad zewnętrznych zabezpieczyć antykorozyjnie i malować 
dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze zielonym RAL 6017. 

Malowanie konstrukcji drewnianych
� Drewniane elementy osłon grzejników malować dwukrotnie lakierem bezbarwnym do 

drewna. Malowanie tynków.
Malowanie wewnętrzne.

� Na ścianach pomieszczeń suchych, korytarzy wykonać lamperie olejne do wysokości 1,6 m 
malowane dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze piaskowo-oliwkowym jasnym 
RAL 1000.

� W sali gimnastycznej lamperie wykonać do wysokości 2 m, za bramkami do wysokości 3 m.
� Tynki wewnętrzne malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi akrylowymi matowymi . 

14.1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

14.2. Materiały

14.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

14.2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-
czyszczeń.

14.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-
wiadającą wymaganiom normy państwowej.
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Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 
o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

14.2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
� wodę – do farb wapiennych,
� terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
� inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

14.2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

� Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB.

14.2.6. Wyroby chlorokauczukowe

� Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność – 6–10 m²/dm³,
max. czas schnięcia – 24 h
� Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność – 15–16 m²/dm³,
max. czas schnięcia – 8 h
� Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
� do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
� Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

14.2.7. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
� wydajność – 6–10 m²/dm³,
� max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
� wydajność – 4,5–5 m²/dm³
� czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
� wydajność – 5–6 m²/dm³,
� max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
� wydajność – 6–8 m²/dm³
� czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
� wydajność – 1,2–1,5 m²/dm³
� czas schnięcia – 12 h

14.2.8. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
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� wydajność – 6–8 m²/dm³
� czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
� wydajność – 6–10 m²/dm³

14.2.9. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
� lepkość umowna: min. 60
� gęstość: max. 1,6 g/cm3
� zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
� roztarcie pigmentów: max. 90 m
� czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 

5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:

� wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
� grubość – 100-120 ηm
� przyczepność do podłoża – 1 stopień,
� elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,
� twardość względna – min. 0,1,
� odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki
� odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

14.2.10. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
� powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
� na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

14.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

14.4. Transport

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.

14.5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),

� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
� całkowitym ułożeniu posadzek,
� usunięciu usterek na stropach i tynkach.

14.5.1. Przygotowanie podłoży

� Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

� Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

14.5.2. Gruntowanie.

� Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni.

� Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5.

� Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
� Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe.
� Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.

14.5.3. Wykonywania powłok malarskich

� Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.

� Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.

� Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
� Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
� Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
� Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
� Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
� Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach.

14.6. Kontrola jakości

14.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
� sprawdzenie wyglądu powierzchni,
� sprawdzenie wsiąkliwości,
� sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
� sprawdzenie czystości,
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.

14.6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
� dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

14.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

14.8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

14.8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 14.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

14.8.2. Odbiór robót malarskich

� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.
� Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
� Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
� Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.
� Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
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� Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.

14.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

14.10. Przepisy związane

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
� PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
� PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
� PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
� PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
� PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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15. Roboty izolacyjne [CPV 45320000-6]
15.1. Wstęp

15.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji.

15.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

15.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Projektowane hydroizolacje.
Poziome.
Lepik SBS jedna warstwa i papa fundamentowa modyfikowana SBS zgrzewana grub. 3,2 mm:          
- pod ławami fundamentowymi na chudym betonie i na ławach fundamentowych                              
na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem 
- pod warstwą izolacji termicznej posadzek na gruncie
Folia w płynie hydroizolacja grub. 2 mm:                                                                                   
- pod posadzkami pomieszczeń mokrych z wywinięciem na ściany 0,2m
Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:
- jako przekładka ochronna pod gładzią cementową wylaną na izolacji termicznej posadzki. 
Pionowe.
Podkład gruntujący SBS jedna warstwa i lepik SBS dwie warstwy:
-  na zewnętrznych powierzchniach murów fundamentowych na rapówce i na ławach 
fundamentowych

Folia w płynie hydroizolacja grub. 2 mm:                                                                                   

-  na ścianach natrysków do wysokości 2,0 m

Stosować lepiki asfaltowe nie rozpuszczające styropianu, zachować ciągłość izolacji pionowej i 
poziomej.
Projektowane paroizolacje.
Papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm na lepiku SBS ułożona na stropodachu 
zaplecza zatartym na gładko pod izolacją termiczną.
Folia polietylenowa paroizolacja 0,2 mm ułożona pod warstwą izolacji termicznej dachu sali 
sportowej
Izolacje termiczne
Styropian samogasnący  EPS-70 grub.18 cm klejony i kołkowany -  termoizolacja ścian 
zewnętrznych metodą BSO / lekka mokra /  wg rozwiązania systemowego. Styropian układać na 
zakład.
Styropian samogasnący  EPS-70 grub. 5 cm -  termoizolacja ścian kolankowych na dachu metodą 
BSO wg rozwiązania systemowego.
Izolację termiczną ścian do wysokości 2,0 m nad terenem należy osłonić dodatkowo drugą warstwą 
siatki z włókna szklanego odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwiązania systemowego.
Styrodur lub polistyren ekstrudowany grub. 15 cm -  termoizolacja zewnętrznych murów 
fundamentowych metodą BSO.
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Styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm ułożony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na 
gruncie.
Styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm ułożony na stropodachu, klejony i kołkowany - termoizolacja 
stropodachu zaplecza. Styropian układać na zakład. Wełna mineralna, twarde płyty dachowe grub. 
25 cm -  termoizolacja dachu hali sportowej.
Izolacje akustyczne.
Stropodach hali sportowej. 
Blacha trapezowa z perforacją akustyczną typu P 15%. 
Na blasze trapezowej włóknina polipropylenowa .
Wełna mineralna miękka o gęstości do 30kg/m³ w fałdach blachy trapezowej.

15.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

15.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

15.2. Materiały

Wymagania ogólne
� Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

� Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie.

� Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.

� Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

15.2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m².
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

� wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
� Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
� Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
� Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

� papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
� wymiary papy w rolce

- długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
Folie hydroizolacyjne
Przeznaczone do wykonywania:
warstw przeciwwilgociowych pod podłogi posadzki itp.
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Warstwy zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej
Parametry:
Grubość 0,20 mm
Wodochłonność ≤ 1,0%
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż ≥80 N/mm

         w poprzek≥60 N/mm
Zakres temperatur stosowania: -40°Cdo80°C
Szerokość standardowa 20 m.b, 25 m.b, 33 m.b,
Pakowanie, przechowywanie i transport

� Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i
związane drutem i sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm.

� Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określo-
nymi w ww. normie.

� Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgo-
ceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od 
grzejników.

� Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

� temperatura mięknienia – 60–80°C
� temperatura zapłonu – 200°C
� zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
� spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
� zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

15.2.2. Materiały do izolacji termicznych

Styropian
Styropian FS-20kg/m³ grub. 5cm ułożony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na gruncie.
Wymagania

� płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych,

� dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm², a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm².

� wymiary:
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

� Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m³, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
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� Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w punkcie powyżej z dala od źródeł 
ognia.

� Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego.

� Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

� Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:

� wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
� płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

15.3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

15.4. Transport

Wg punktu 15.2 niniejszej specyfikacji.

15.5. Wykonanie robót

15.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Przygotowanie podkładu
� Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia.
� Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkładu
� Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
� Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%.
� Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
� Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Izolacje 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z dwóch warstw folii PE gr. 3mm

� Łączy się za pomocą zgrzewów, w sposób odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
� Szerokość zakładów zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw powinny być przesunięte 
względem siebie.

15.5.2. Izolacje termiczne 

� Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
� Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin.
� Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
� Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm.
� W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą).

15.6. Kontrola jakości
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Materiały izolacyjne.

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

� Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

15.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

15.8. Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

� dokumentacja techniczna,
� dziennik budowy,
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

15.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
� dostarczenie materiałów,
� przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
� zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
� wykonanie izolacji wraz z ochroną,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

15.10. Przepisy związane

� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
� PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
� PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.
� PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
� PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
� PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
� PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
� PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
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� PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho
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16. Bezspoinowy system ociepleń [CPV 45321000-3, 
45324000-4]

16.1. Wstęp

16.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleń ścian budynków.
Tynki zewnętrzne.
Tynki zewnętrzne ścian na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikatowe wg. 
rozwiązania systemowego. Faktura tynków nakrapiana drobnoziarnista „baranek”.

Tynki ścian parteru do wysokości 2 m nad terenem wzmocnić dodatkowo drugą warstwą siatki w 
celu zwiększenia odporności elewacji na uszkodzenia mechaniczne.
Fragmenty elewacji pod okapem hali sportowej wykończyć okleiną drewnopodobną grubości 10 mm
kolor dąb, ułożoną na termoizolacji.
Kolory na elewacji oddzielić boniami (szer. x głęb.) 3 x 2 cm.
Cokół budynku wykończyć tynkiem mozaikowym ułożonym na termoizolacji.

16.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 16.1.1.

16.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku

16.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

16.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.2. Materiały

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

� Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szklą wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej.

� Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z 
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izołaqi termicznej do podłoża, 
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma 
wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

� Płyty termoizolacyjne: 
Ocieplenie ścian nadziemia budynku nowego samogasnącym styropianem frezowanym gr. 18 cm 
EPS-100. Polistyren ekstrudowany lub styrodur o gęstości 35kg/m3 grub. 15 cm -  termoizolacja 
zewnętrznych powierzchni murów 
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� Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 

13163,
� Łączniki mechaniczne:

kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych,
profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

� Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-
kopafimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną

� Siatka zbrojąca  —  siatka  z  włókna  szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

� Zaprawy (masy) tynkarskie
� masy   akrylowe   (polimerowe)   -   oparte   na   spoiwach   organicznych   (dyspersjeg
� polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Na ścianach 

zaprojektowano biały tynk ułożony metodą lekką mokrą na zaprawie przyczepnej szarej  i 
siatce zbrojeniowej. Oscieża tynk j.w. .Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

� profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,

� narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

� pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej,

� Wariantowe stosowanie materiałów
� Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane 
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i 
elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

� są właściwie oznakowane i opakowane,
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
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Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

� środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

� materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

� izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

� siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

16.3. Sprzęt

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych..
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

16.4. Transport

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego.

16.5. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
� przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,
� wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku 

podokiennym.
� wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
� wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 

tynki wewnętrzne .
� wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości l równości.
Ilśoć i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego 
pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i 
odspojone usunąć. Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na 
ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy 
wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej. Całość powierzchni zagruntować środkiem 
gruntującym zgodnym z systemem.
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Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie 
poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm. 
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami 
rozporowymi w ścianie. Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej 
warstwie. Zwrócić uwagę, by spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności 
powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki 
plastikowe o długości min 18cm mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach 
określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej.
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi, 
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z 
włókna szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie 
narożników i ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku na całej 
wysokości wzmocnić ażurowymi kątownikami aluminiowymi.
Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale 
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach 
ościeży.
 Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy 
zeszlifować.
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem 
chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie 
ją redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy biały. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na 
mokre. Przerwy technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. 
Masę nakładać pacami stalowymi i wygładzać do uzyskania faktury.
 Ościeża drzwi w kolorze i fakturze jak ściana obok.
Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany.

16.6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania ocieplenia:
� Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia
� Ocena podłoża
� Kontrola przygotowania podłoża
� Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych
� Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
� Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
� Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i 

faktury.

16.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem 
niezbędnych rusztowań.

16.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego.:

16.9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 16.5 i 16.7
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16.10. Przepisy związane

� PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

� PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

� PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
� PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
� PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania    na   ciepło   do   ogrzewania   

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
� PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
póz. 690 z póżn. zmianami).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

� Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz

� Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r.
� Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r.
� ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

� ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
� Zalecenia   Udzielania   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa   instytut   Techniki 

Budowlanej 2003 r.
� ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.
� ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.
� ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 
06.09.2002 r.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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17. Sprzęt gimnastyczny [CPV 36420000-1]
17.1. Wstęp

17.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu 
sprzętu sportowego.

Sanitariat niepełnosprawnego 

- podpora składana 0,6 m sztuk 4
- podpora przy natrysku kątowa stała 0,9x0,9x0,9m z krzesełkiem składanym sztuk 1
Przebieralnie

- wieszak stojący z ławeczką stalowo-drewniany na 10 haczyków sztuk 8

Szatnia

- wieszak stalowy stojący sztuk 130 
- wieszak stalowy naścienny sztuk 50.

Sala gimnastyczna

- kosz centralny sztuk 2 z tablicą akrylową 180x105cm profesjonalną, konstrukcja wysięgnika z 
profili  
  stalowych zamkniętych malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji nośnej stropu sali 
  sportowej; długość wysięgnika oraz kierunek składania dostosowane do parametrów sali, 
mechanizm 
  regulacji wysokości; podnoszenie i opuszczanie tablicy za pomocą napędu elektrycznego, 
sterowanie 
  pilotem i przyciskiem
- kosz treningowy sztuk 4 z tablicą z laminatu 120x90cm, konstrukcja wysięgnika z profili stalowych
zamkniętych malowanych proszkowo mocowanych do konstrukcji nośnej ścian, słupów i stropu sali
- bramka do piłki ręcznej sztuk 2 metalowo-drewniana z siatką
- siatkówka 1 komplet słupki profesjonalne, siatka, podest sędziego 
- drabinki gimnastyczne podwójne 180x300 cm sztuk 16    
- drążek gimnastyczny przyścienny sztuk 1
- trybuny składane systemowe trzyrzędowe na miejsc 44 sztuk 4
- piłkołap siatka o wymiarach 24x7,5 m osłaniająca ściany za bramkami sztuk 2
- piłkołap siatka o wymiarach 45x3,5 m osłaniająca okna sztuk 1
- piłkołap siatka o wymiarach 45x2,5 m osłaniająca okna sztuk 1
- kurtyna (tkanina + siatka) o wymiarach 24x7,5 m do podziału sali, przesuwanie za pomocą 
napędu 
  elektrycznego, sterowanie  pilotem i przyciskiem sztuk 1
- kurtyna (tkanina) o wymiarach 20x2,5 m jako zaplecze sceny w narożniku sali, przesuwanie 
ręczne 
  sztuk 1
- tablica wyników sportowych 220 x 160 cm elektroniczna sterowana zdalnie z szybą odporną na 

  uderzenia sztuk 1 

- lina do wspinania 8 m sztuk1

- ławka gimnastyczna 2,5m z równoważnią sztuk 1

- materac gimnastyczny grub. 10 cm
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- skrzynia gimnastyczna 5 części sztuk 1

- kozioł sztuk 1

- odskocznia sztuk 1

Siłownia

- atlas wielofunkcyjny (z ławeczkami i sztangą) sztuk 1

- bieżnia sztuk 1

- rower stacjonarny sztuk 1

17.2. Materiały

Wszystkie materiały do wykonania sprzętu sportowego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

17.3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiednio do montowanego 
wyposażenia.

17.4. Transport

Materiały i elementy należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego.

17.5. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem należy:

17.6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania. Sprawdzić czy montaż został wykonany zgodnie z zaleceniami 
producentów i czy zamontowany sprzęt nie stwarza zagrodzenia dla użytkowników

17.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest kpl. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace dotyczące pełnego montażu.

17.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom końcowego.

17.9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kpl.

17.10. Przepisy związane

Wszelkie przepisy, normy i atesty umożliwiające dopuszczenie do użytkowania w takim typie jakim 
jest przedmiot inwestycji.
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18. Roboty w zakresie nawierzchni – [CPV- 45 23 32 50-6]

18.1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa opaski wokół budynku 
Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne  – kod CPV- 45 11 10 
00-8
Nawierzchnia zaprojektowana została z betonowej kostki wibroprasowanej, pełnej oraz ażurowej.
W zakres robót wchodzą również obrzeża chodnikowe.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

18.2. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę 
robót.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów 
geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o Geodezyjne i 
Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91). 
Grunt w nasypach należy zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników dla chodników, w części 
przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych 

� minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm 
Is >= 0.97

18.3. Tyczenie 

W zakres robót wchodzą:
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów 
dodatkowymi punktami,
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót ,
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 

18.4. Materiały

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN
źródło ich pochodzenia , świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie – próbki do badań 
laboratoryjnych.
Każdy rodzaj robót , w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Chodnik
Podłoże pod chodnik powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i 
zagęszczone do uzyskania Is>=0.97.
Kostka musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkimi powierzchniami 
bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

� dla długości i szerokości + 3mm
� dla wysokości                  + 5mm

Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  25.
Nasiąkliwość nie powinna być  większa niż 5%.
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Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.

� piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość
gliny <5%

� warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeża
Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu .Krawędzie elementów 
powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości

� dla długości + 8mm
�  dla wysokości i szerokości + 3mm 

Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na działanie mrozu powinna 
spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy  PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze 
źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

18.5. Sprzęt.

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów, ilości i 
jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót.

18.6. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

18.7. Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne ,kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.

18.8. Obmiar robót.

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o 
terminie i zakresie obmierzanych robót.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu- przed ich zakryciem.

18.9. Odbiór robót.

Roboty podlegają nst. etapom odbioru:

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
� odbiór częściowy
� odbiór ostateczny
� odbiór pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 
pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 
sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego 
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od 
czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych
norm i ustaleń.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

18.10. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

19. Uwagi końcowe

Wszystkie  roboty  prowadzone  podczas  realizacji  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  muszą
odpowiadać:

� warunkom  technicznym  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  tom  I  –
budownictwo ogólne

� warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie
określają  sposób  i  jakość  wykonania  poszczególnych  robót  ,  zastosowanych  do  nich
materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego.

� wszystkie  prace  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  instrukcjami  producentów
poszczególnych materiałów budowlanych.
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