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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

 

 
„Roboty budowlane związane z renowacją elewacji budynku  

zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu”  
w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie 

istniejącego obiektu”. 

 
 
 
 
 
INWESTOR:  
Powiat Bolesławiecki 
ul. Armii Krajowej 12 
59-700 Bolesławiec 
 
 
LOKALIZACJA: 
Budynek oświatowy 
ul. Bankowa 8 
59-700 Bolesławiec 
 

 
SPIS TREŚCI: 
1. OST – Wymagania ogólne  
2. SST-B-01-  CPV- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
           ziemne – przygotowanie terenu pod budowę 
3. SST-B-02-  CPV- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
4. SST-B-03- CPV- 45452000-0 – Zewnętrzne czyszczenie budynków 
5. SST-B-04- CPV- 45410000-4 – Tynkowanie  
6. SST-B-05-  CPV- 45453100-8 – Roboty renowacyjne 
7. SST-B-06- CPV- 45261000-4 – Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych oraz    
                  podobne roboty – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
8. SST-B-07-  CPV- 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
 
 

Bolesławiec, maj 2019 r. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, ochrony, kontroli i odbioru 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku 
zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie 
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub 
przystosowanie istniejącego obiektu". 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. 
Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu" i 
należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu przedmiotowych robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
przewidzianych w specyfikacji technicznej, od prac związanych z dostawą materiałów, przez 
wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna obejmuje całość robót budowlanych związanych z 
renowacją elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu 
do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu". 
 
Roboty budowlane podstawowe i towarzyszące w szczególności obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetów i obróbek blacharskich z blachy przed  
  zabrudzeniem. 
1.1.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien. 
1.1.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.1.3.1. Czyszczenie schodów zewnętrznych 
- wstępne odczyszczenie powierzchni – piaskowiec – murki, 
- wstępne odczyszczenie powierzchni – granit i podobne – stopnie, 
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.1.3.2. Czyszczenie cokołu z piaskowca 

 - wstępne odczyszczenie powierzchni,  
 - oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 

1.1.3.3. Czyszczenie ozdobnych elementów kamiennych 
 - wstępne odczyszczenie powierzchni, 

- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.1.3.4. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
1.1.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
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- uzupełnienie ubytków.  
1.1.5. Roboty renowacyjne 

 1.1.5.1. Renowacja schodów zewnętrznych 
- impregnacja biobójcza powierzchni schodów, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja schodów, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, 
- ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych, 
- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych. 

 1.1.5.2. Renowacja cokołu z piaskowca 
 - impregnacja biobójcza, 
 - wzmocnienie materiału, 
 - spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
 - uzupełnianie ubytków, 
 - scalanie kolorystyczne, 
 - hydrofobizacja cokołu, 
 - wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
 1.1.5.3. Renowacja elewacji ponad cokołem – ozdobne elementy kamienne 
 - wzmocnienie materiału, 

- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja ozdobnych elementów kamiennych. 
1.1.5.4. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
1.1.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa opierzenia wykusza i parapetów, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku. 
1.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania.  

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetów i obróbek blacharskich z blachy przed  
  zabrudzeniem, 
1.2.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych, 
- wykucie z muru krat okiennych. 
1.2.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.2.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementów kamiennych 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.2.3.3. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
1.2.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 
1.2.5. Roboty renowacyjne 
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1.2.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, 
- ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych, 
- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych. 
1.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – ozdobne elementy kamienne 
- wzmocnienie materiału, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja ozdobnych elementów kamiennych. 

1.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
1.2.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa opierzenia wykusza i parapetów, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych. 
1.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 
1.3.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien. 
1.3.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.3.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni, 
1.3.3.2. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
1.3.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 
1.3.5. Roboty renowacyjne 
1.3.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, 
1.3.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 

1.3.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku. 
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1.3.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 
1.4.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych, 
- wykucie z muru krat okiennych. 
1.4.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.4.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.4.3.2. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
1.4.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 
1.4.5. Roboty renowacyjne 
1.4.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
1.4.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
1.4.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych. 
1.4.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 

 
2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie parapetów, rynien i obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 
2.1.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych. 
2.1.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
2.1.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
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2.1.3.2. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
2.1.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków.  
2.1.5. Roboty renowacyjne 
2.1.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 

2.1.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
2.1.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa parapetów i rynien, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych. 
2.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie parapetów, rynien i obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 
2.2.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych. 
- rozebranie obróbek blacharskich nad wejściem do sali gimnastycznej. 
2.2.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
2.2.3.1. Czysczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementów kamiennych 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.2.3.3. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
2.2.4. Roboty tynkarskie 
- wzmocnienie materiału, 
- uzupełnianie ubytków. 
2.2.5. Roboty renowacyjne 
2.2.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
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2.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – ozdobne elementy kamienne 
- wzmocnienie materiału, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja ozdobnych elementów kamiennych. 
2.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
2.2.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa parapetów i rynien, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych, 
- montaż obróbek blacharskich nad wejściem do sali gimnastycznej z tytan-cynku. 
2.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
 
2.3. Elewacja północno-zachodnia 
2.3.1. Roboty przygotowawcze 
- zabepieczenie chodników przed zabrudzeniem. 
2.3.2. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
2.3.2.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.3.2.2. Czyszcenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 

2.3.3. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 
2.3.4. Roboty renowacyjne 
2.3.2.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
2.3.2.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
2.3.5. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 

 
3. Inne niezbędne roboty towarzyszące 
Inne roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego. 
 
1.4. Informacje o terenie inwestycji 

Obiekt budowlany będący terenem realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego to budynek 

oświatowy przewidziany na siedzibę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w 

Bolesławcu. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu, na działce nr 303/5 w 

obrębie 9 miasta Bolesławiec. 
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Ogólna charakterystyka obiektu budowlanego: 

Budynek wolnostojący, zaprojektowany na początku XX wieku w technologii tradycyjnej- murowanej. 

Dach budynku nad główną częścią naczółkowy, nad salą gimnastyczną dwuspadowy, nad częścią 

dobudowaną trójspadowy. Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki. 

 

Budynek w rzucie poziomym posiada kształt nieregularny (zbliżony do litery „L”). Jest to obiekt z jedną 

kondygnacją przyziemną i czteroma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek posiada dwie klatki 

schodowe.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Zgodność robót ze Specyfikacjami Technicznymi 
Specyfikacje Techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiająego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
wymagane specyfiką i zakresem robót, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, z uwzględnieniem 
zabezpieczenia nawierzchni wokół budynku oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach i na 
korytarzach na czas wykonywania robót budowlanych. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 
w cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisow i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osob lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposob trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałow wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak 
rurociągi, kable itp. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zainteresowane władze, Zamawiającego oraz Dyrektra placówki i będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, ktore są w jakikolwiek sposob związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót. 
Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi. 
Teren Budowy – wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia robót 
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych). 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót remontowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo 
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
 
Wszelkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 
- być nowe i nieużywane, 
- być w gatunku bieżcąco produkowanym, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych nie 
wymienionych a obowiazujących norm i przepisów, 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 
bezpieczenstwa. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi Zamawiajacemu wszelkie dokumenty na udowodnienie powyższego oraz w zależnosci od 
potrzeb szczegółowe informacje dotyczące proponowanego zródła wytwarzania, zamawiania 
materiałów. W czasie postępu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów niezależnie z jakiego zródła pochodzą.  
 
Materiały należy zatwierdzać przy użyciu karty zatwierdzenia materiałów.  
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Dyrektorem placówki i Zamawiającycm lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót, w ktorym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiająceo o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być poźniej zmieniany bez 
zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, ktory jest powszechnie używany 
przy robotych budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną oraz nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
Materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunkow i w sposob ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środkow transportu, ktore nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałow. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisow ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrow technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni i 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz 
poleceniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wszystkie koszty związane z kontrolą jakości 
robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania obowiązującej Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne) dotyczące zastosowanych materiałów  budowlanych celem ich 
sprawdzenia. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów będą odrzucone. 

 
6.3. Dokumenty budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy Prawo 
Budowlane. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę i zostaną przekazane 
Zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego w trakcie realizacji róbót. 
 
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych powyżej zalicza się: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Cel obmiaru 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacją 
kontraktową w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
 

 Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 
inaczej. 

 Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 
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dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu 
dostosowania do warunków lokalnych. 

 Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia będą zmierzone 
równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

 Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów, rozliczanych na podstawie masy na 
samochodzie, powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inspektora. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

 W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,  
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót, 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbiorów robót 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Odbiór robót nastąpi po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
Roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną. 
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy/robót. Odbiór przeprowadzany 
będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru wraz z Zamawiajacym. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości wykonanych robót. 
Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 
Dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- aprobaty techniczne, 
- atesty, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
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W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie 
w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

 Ustawa z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Ppracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
10.2. Normy 
Wykonawca jest zobowiązany uwględnić wszystkie obowiązujące przez czas realizacji robót normy. 
 
10.3. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i powszechnego albo 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodności CE i 
certyfikaty. 
 
Ponadto Wykonawca powinien uwględnić wszystkie przepisy prawne, które nie zostały 
wymienione, a obowiązują w prawie polskim w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
https://www.piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
https://www.piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
https://www.piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-01 
 
CPV- 45111200-0 
 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE – 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie przygotowania terenu pod budowę. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania i obioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie przygotowania terenu pod budowę. Specyfikację należy stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych robót w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z 
jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy 
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich 
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym 
uwzględnieniem drzew 
- zorganizowanie zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 
- zorganizowanie zaplecza socjalnego, w tym toalet. 
 
Roboty przygotowawcze ponadto obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetów i obróbek blacharskich z blachy przed  
  zabrudzeniem. 

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetów i obróbek blacharskich z blachy przed  
  zabrudzeniem, 
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1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 

 

2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie opaski żwirowej przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie parapetów, rynien i obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – założenie, 
- zabezpieczenie stolarki osłoną z folii – usunięcie, 
- zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem, 
- zabezpieczenie parapetów, rynien i obróbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem. 
 
2.3. Elewacja północno-zachodnia 
2.3.1. Roboty przygotowawcze 
- zabepieczenie chodników przed zabrudzeniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, pod.ano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne zasady dotyczące podstway płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ogólne przepisy związane  
Ogólne przepisy związane z przedmiotową SST podano w OST „Przepisy związane” pkt 9. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-02 
 
CPV- 45111300-1 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji pn. „Likwidacja skutków wilgoci w 
budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania robót rozbiórkowych w ramach zadania inwestycjnego pn. „Likwidacja skutków wilgoci w 
budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu" i należy ją stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych robót rozbiórkowych, od prac 
związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty rozbiórkowe obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien. 

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych, 
- wykucie z muru krat okiennych. 
 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien. 

  
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych, 
- wykucie z muru krat okiennych. 

 
2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.2. Roboty rozbiórkowe 
- rozebranie rynien, 
- rozebranie rur spustowych. 
- rozebranie obróbek blacharskich nad wejściem do sali gimnastycznej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, pod.ano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót rozbiórkowych  
Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałow w trakcie robót rozbiórkowych. 
Wszystkie wykorzystane materiały posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie 
stawiane są wobec nich szczegółowe wymagania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Zamawiającego: 
- samochody ciężarowe, 
- narzędzia ręczne i mechaniczne, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałow z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez 
Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia jak 
stemplowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenia, oświetlenie, itp. Należy przeszkolić pracowników i 
wyposażyć ich w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Znajdujące się w budynku jak i wokół niego 
urządzenia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Należy usunąć osoby postronne z 
terenu rozbiórek. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Należy obserwować prace rozbiórkowe i zwracać uwagę na powstałe i istniejące rysy i szczeliny lub 
nadmierne odkształcenia konstrukcji. Wszelkie niepożądane efekty należy szczegółowo rozpatrzyć, a 
także zgłosić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru. 
W gestii Wykonawcy leży bezpieczne składowanie bądź utylizacja gruzu z rozbiórki poza terenem 
budowy i opłata za te czynności. Wykonawca zobowiązany jest wywieźć z terenu budowy wszystkie 
materiały powstałe w wyniku rozbiórek. Powinny one zostać złożone na przystosowanym do tego celu 
składowisku lub utylizowane przez odpowiednie zakłady. Wykonawca zobowiązany jest postępować z 
odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 21 ze zm.).  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót tj. 
odbicia w całości zawilgoconych tynków. 
Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające przekazanie 
odpadów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
            
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót rozbiórkowych 
W trakcie odbioru sprawdzane będą: 
- Zgodność wykonania prac z dokumentacją, 
- Właściwe uporządkowanie terenu budowy po robotach rozbiórkowych, 
- Niepożądane skutki prac rozbiórkowych (rysy, spękania, itp.). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne przepisy związane  
Ogólne przepisy związane z przedmiotową SST podano w OST „ Przepisy związane” pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-03 
 
CPV- 45452000-0 
 
ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie zewnętrznego czyszczenia budynków. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania i obioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie zewnętrznego czyszczenia budynków. Specyfikację należy stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych robót w zewnętrznego czyszczenia 
budynków, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty w zakresie zewnętrznego czyszczenia budynków obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.1.3.1. Czyszczenie schodów zewnętrznych 
- wstępne odczyszczenie powierzchni – piaskowiec – murki, 
- wstępne odczyszczenie powierzchni – granit i podobne – stopnie, 
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.1.3.2. Czyszczenie cokołu z piaskowca 

 - wstępne odczyszczenie powierzchni,  
 - oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 

1.1.3.3. Czyszczenie ozdobnych elementów kamiennych 
 - wstępne odczyszczenie powierzchni, 

- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.1.3.4. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.2.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementów kamiennych 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.2.3.3. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 

 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
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1.3.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni, 
1.3.3.2. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
1.4.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
1.4.3.2. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 

 
2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
2.1.3.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.1.3.2. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.3. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
2.2.3.1. Czysczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementów kamiennych 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.2.3.3. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
 
2.3. Elewacja północno-zachodnia 
2.3.2. Zewnętrzne czyszczenie elewacji 
2.3.2.1. Czyszczenie cokołu z piaskowca 
- wstępne odczyszczenie powierzchni,  
- oczyszczenie ścierne murów – doczyszczenie powierzchni. 
2.3.2.2. Czyszcenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, pod.ano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
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2.2. Materiały do zewnętrznego czyszczenia budynków 
 
2.2.1. Pasta czyszcząca  
Pasta czyszcząca do usuwania miejskich zabrudzeń  
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania pasty czyszcącej: 
- mineralne materiały budowlane, za wyjątkiem cegły wapienno-piaskowej i powierzchni 
glazurowanych,  
- do usuwania silnych zanieczyszczeń (sadz, pyłów, brudów przemysłowych itp.). 
 
Właściwości 
Właściwości pasty czyszczącej: 
- duża siła czyszcząca, 
- konsystencja pasty, 
- stabilność na powierzchniach pionowych, 
- racjonalne zużycie. 
 
Dane techniczne 
Dane techniczne pasty czyszczącej: 
- nośnik: woda, 
- lepkość: ok. 1800 mPa*s, 
- wygląd: żółtawy,  
- odczyn pH (20°C): około 5,0. 
 
Składowanie 
Pastę czyszczącą należy składować w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym, 
chłodnym i chronionym przed mrozem. 
 
2.2.2. Ścierniwo 
Do zewnętrznego czyszczenia budynków metodą strumieniowo-ścierną należy stosować ścierniwo o 
składzie i granulacji dostosowanymi do rodzaju zabrudzenia i rodzaju oczyszczanej powierzchni. 
 
2.2.3. Woda 
Do zewnętrznego czyszczenia budynków należy stosować wodę z miejskich ujęć wody. W przypadku 
braku takiej możliwości wodę przed użyciem należy poddać badaniu laboratoryjnemu. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zewnętrznego czyszczenia budynków  
- do wstępnego oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane, 
- do zewnętrznego czyszczenia budynków metodą strumieniowo-ścierą: elektryczne lub spalinowe, 
wysokociśnieiowe i niskociśnieniowe agregat piaskujące do czyszczenia powierzchni elewacji i innych 
elementów budowlanych, 
- do zewnętrznego czyszczenia budynków metodą chemiczną z wykorzystaniem pasty czyszczącej: 
niskociśnieniowe myjki wodne ciśnieniowe lub parowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie zewnętrznego czyszczenia budynków  
Bez względu na wybór metody zewnętrznego czyszczenia budynków, istniejące powierzchnie tynków, 
okładzin oraz detali kamiennych z piaskowca należy doprowadzić do wyglądu pierwotnego, to znaczy 
do odsłonięcia czystej i nieskorodowanej powierzchni w kolorze naturalnym. Podstawowym 
założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale jednocześnie na 
tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na usunięciu 
zabrudzeń bez naruszenia struktury materiałów budowlanych w szczególności detali 
architektonicznych. Przy zastosowaniu metody chemicznej nie należy stosować kwasu solnego, 
siarkowego czy azotowego, jak również prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, ponieważ tworzą 
one rozpuszczalne sole. 
 
5.2.1. Metoda strumieniowo-ścierna 
- przed rozpoczęciem robót wykonawca winien bezwzględnie wykonać próby czyszczenia z 
wykorzystaniem różnych ścierniw i ciśnienia agregatu, odpowiednio je dokumentując, 
- próbnie oczyszczone powierzchnie powinny zostać przedstawione osobom sprawującym nadzór do 
zatwierdzenia, 
- powierzchnie pokryte starymi warstwami farby należy oczyścić przy zastosowaniu przeznaczonych 
do tego celu preparatów, 
- oczyszczenie powierzchni należy wykonywać starając się zachować jednolity efekt na całej 
czyszczonej powierzchni,  
 
5.2.2. Metoda chemiczna 
- przed rozpoczęciem robót wykonawca winien bezwzględnie wykonać próby czyszczenia z 
wykorzystaniem różnych ścierniw i ciśnienia agregatu, odpowiednio je dokumentując, 
- próbnie oczyszczone powierzchnie powinny zostać przedstawione osobom sprawującym nadzór do 
zatwierdzenia, 
- powierzchnie  pokryte starymi warstwami farb należy oczyścić przy zastosowaniu przeznaczonych 
do tego celu preparatów, 
- przeznaczone do oczyszczenia powierzchnie w pierwszej kolejności należy zmyć wodą przy pomocy 
myjki ciśnieniowej,  
- po wstępnym oczyszczeniu powierzchni, można przystąpić do nałożenia preparatu z pasty 
czyszczącej. Preparat należy nałożyć na okres 5-15 min.  
- po odczekaniu odpowiedniego czasu całość powierzchni należy wyszczotkować ruchami kolistymi, 
po czym całość intesywnie zmyć gorącą wodą przy użyciu agregatu niskociśnieniowego, 
- w przypadku zajścia takiej konieczności procedurę powtórzyć.  Metoda ta musi być przeprowadzona 
niezwykle precyzyjnie i odpowiedzialnie, gdyż czas działania roztworu na powierzchni kamienia i jego 
stężenie dobiera się po wstępnych próbach, w zależności od charakteru i grubości czarnych 
nawarstwień. Przy stosowaniu preparatu należy zachować środki BHP opisane na opakowaniu przez 
producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót związanych z zewnętrznym oczyszczeniem budynków 
Kontroli podlega: 

- zgodność wykonania prac z zaakceptowaną próbą czyszczenia, 

- stopień zachowania substancji zabytkowej (niedopuszczalne jest wykonanie prac czyszczących 
powodujących zniszczenie nawierzchni oryginalnej). 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót związanych z zewnętrznym oczyszczeniem budynków 
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Jednostką obmiarową robót jest m
2
 oczyszczonej powierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
8.2 Odbiór robót związanych z zewnętrznym oczyszczeniem budynków 
Odbiór oczyszczonych powierzchni należy przeprowadzić bezpośrednio po wykonaniu robót i przed 
wykonaniem hydrofobizacji ścian. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
oczyszczonych powierzchni na podstawie oceny wzrokowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ogólne przepisy związane  
Ogólne przepisy zawiązane z przedmiotową SST podano w OST „ Przepisy związane” pkt 9. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B-04 
 
CPV: 45410000-4  
 
TYNKOWANIE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie robót tynkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania i obioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie robót tynkarskich. Specyfikację należy stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych robót w zakresie robót tynkarskich, od prac 
związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty w zakresie tynkowania obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków.  

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.3.3. Czyszczenie tynków 
- wstępne odczyszczenie powierzchni, 
- mycie powierzchni tynków. 
 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 

 
2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.4. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków.  
 

2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.4. Roboty tynkarskie 
- wzmocnienie materiału, 



26 
 

- uzupełnianie ubytków. 
 
2.3. Elewacja północno-zachodnia 
2.3.3. Roboty tynkarskie 
- odbicie uszkodzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków. 

 
1.4.1. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.4.2. Określenia szczegółowe 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na który nakłada się tynk. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię podłoża. 
Zaprawa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą piasku, wapna i lub cementu. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancja suchej mieszanki 
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Zaprawa renowacyjna – zaprawa o określonych właściwościach stosowana do ścian wilgotnych 
zawierających sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja dużą porowatość i przepuszczalność 
pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 
Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszoną 
ręcznie lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i stanowiąca 
ostatecznie wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana. 
Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej powierzchni 
(fakturę) rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych: 
a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane, 
b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gładzone, 
c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wśród których w zależności od użytych 
narzędzi rozróżnia się odmiany: nakuwane, młotkowane, szlifowane. 
Ze względu na wielkości ziarn kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się następujące 
struktury tynku szlachetnego: 
a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gładzone i 
kamieniarskie), 
b) drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gładzone, 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
c) średnioziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 mm (tynki 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
d) gruboziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 mm (tynki 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i 
poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót tynkarskich  
 
2.2.1. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
2.2.2. Cement 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki spełniający wymagania 
podane w normach państwowych. 
 
2.2.3. Wapno 
Do zapraw stosować ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego 
minimum 2 miesiące, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed użyciem do 
tynkowania. 
Ciasto wapienne powinno mieć kolor biały z odcieniem szarego, aż do szarego. Jeśli ma kolor 
brązowy, to znak, że proces gaszenia przebiegał przy użyciu za małej ilości wody. Wapno zostało 
"spalone" podczas procesu gaszenia. 
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
 
2.2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
2.2.5. Woda  
Woda do przygotowania zapraw należy stosować wodę spełniającą wymagania normowe. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitnąw. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.6. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynków renowacyjnych WTA 

 Zaprawy wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC. 
Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcją producenta. 

 Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatków. 
Spełnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D i posiada certyfikat WTA. 
Rodzaje zapraw: 
- obrzutka renowacyjna, 
- tynk podkładowy renowacyjny, 
- tynk nawierzchniowy renowacyjny 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
- są właściwie oznaczone i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 
- niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu który odpowiada charakterowi robót i przyjętej 
technologii wykonania np.: 
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- mieszarki do zapraw, 
- pędzle, wałki, 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- rusztowania, drabiny, 
- inne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Wyroby w opakowaniach gotowych 
Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych. 
 
5.2.1. Wymagania ogólne 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki zwykłe powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2.2. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.2.3. Przygotowanie cementowo – wapienna zapraw tynkarskich 
Dla zapraw cementowo-wapiennych do wykonania tynków można stosować następujące proporcje - 
cement marki 35: ciasto wapienne: piasek (1:1:6-7) 
Sposób przygotowania zaprawy jest następujący: 
a)  mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) aż do uzyskania jednolitej 
mieszaniny 
b) dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. 
W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je miesząc na sucho z cementem, przed 
zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku dodatków ciekłych, np. ciasta 
wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, należy je rozprowadzić w wodzie, przed dodaniem do 
składników sypkich. 
Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejność wykonywania czynności pozostaje 
taka sama jak przy przygotowywaniu ręcznym (j. w.), tylko przy użyciu mieszarki. 
 
5.2.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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5.3. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA. 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych 
zastosowanej metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni 
Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy oczyścić podłoże z zabrudzeń i usunąć odspojone 
fragmenty tynków oraz usunąć zaprawę ze spoin muru na głębokość, co najmniej 2 cm. 
Mury dokładnie oczyścić szczotka druciana na sucho lub piaskowania a następnie usunąć kurz 
sprężonym powietrzem lub odkurzaczem. 
 
5.3.3. Obrzutka 
Obrzutkę można nanosić na oczyszczone podłoże. Silnie chłonne podłoże należy zwilżyć. Obrzutkę 
można wykonać ręcznie lub natryskiem formując chropowatą powierzchnię, pokrywającą około 50-
70% ogólnej powierzchni. 
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. Nie wykonywać w przypadku zagrożenia nocnymi 
przymrozkami. W przypadku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i/lub silnego wiatru 
postępować jak ze wszystkimi materiałami na bazie cementu. 
 
5.3.4. Tynk podkładowy i nawierzchniowy 
Tynki podkładowe można nanosić po upływie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych 
podłożach czas przerwy może wynosić maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni. 
Tynk podkładowy nakładać w dwóch warstwach o grubości, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie 
nadać szorstką powierzchnię rysując lekko stwardniały tynk w kierunku poziomym ostrą szczotką lub 
pacą zębatą. 
Drugą warstwę wykonać w zależności od potrzeb - jako tynk podkładowy lub nawierzchniowy – pod 
malowanie. 
Przerwa między układaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna wynosić ok. 1 dzień na 1 mm 
grubości.  
Duże powierzchnie tynku muszą być dylatowane. Tynki można malować po upływie czasu 
określonego w karcie produktu. Używać farb hydrofobowych na bazie silikonów. 
W trakcie wykonywania robót oraz przez następne 7 dni, temperatura podłoża, zaprawy i otoczenia 
powinna wynosić od +5°C do + 25°C. Świeżo wykonaną powierzchnię chronić przed deszczem jak 
również przed gwałtownym wysychaniem (słońce, wiatr, itp.). 
 
5.4. Wykonanie tynków szlachetnych 
 
5.4.1. Wymagania dotyczące podkładów pod tynki szlachetne 
W zależności od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkłady powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom szczegółowym: 

 tynk nakrapiany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o 
dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100, 

 tynk zmywany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności 
wykonania jak dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100, 

 tynk cyklinowany, gładzony, kamieniarski — podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego 
drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100. 
 

5.4.2. Wykonanie tynków szlachetnych 
Fakturę powłoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania lub 
dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź odmiany tynku: 

 tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzująca się równomiernie rozrzuconymi 
wgłębieniami i wypukłościami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy ręczne (szczotką, 
miotełką, kielnią) lub mechaniczne (aparatem natryskowym), 

 tynki zmywane - faktura uzyskana przez odsłonięcie ziarn kruszywa (żwiru lub grysu) za 
pomocą dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem, 

 tynki cyklinowane - faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeżego tynku deską nabitą 
gwoździami albo cykliną zębatą lub rowkującą, 

 tynki gładzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 
usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla, 
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 tynki kamieniarskie — naśladują swym wyglądem i zastępują okładziny z kamienia 
naturalnego, obrabiane są narzędziami kamieniarskimi po całkowitym stwardnieniu tynku. 
Wśród tynków kamieniarskich, w zależności od użytych narzędzi do obróbki powierzchni, 
rozróżnia się następujące odmiany: 

- nakuwane, czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za pomocą 
grotów, gradzin lub dłut uderzanych podbijakami, 
- młotkowane, czyli uzyskiwane za pomocą bezpośrednich uderzeń młotami groszkownikami (faktury 
groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prążkowane), 
- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami. 
Przy wykonywaniu tynków szlachetnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy szlachetnej a także 
warunków nakładania zaprawy oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

 profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego 
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

 nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

 nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone - należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

 przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczną, 

 świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

 tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.5. Wykonywanie tynków z gotowych zapraw tynkarskich 
 
5.5.1. Przygotowanie podłoża pod tynki z gotowych zapraw tynkarskich: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone roboty 
rozbiórkowe. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty 
powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Krawędzie 
styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki 
metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć 
poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 
podłoża, zaleca się stosowanie środków gruntujących. 
 
5.5.2. Przygotowanie zaprawy 
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w 
Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. 
Zaprawy większości producentów nadają się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy je wykorzystać 
w ciągu ok. 4 godzin. W przypadku tynkowania mechanicznego, zaprawę należy przygotowywać w 
agregacie tynkarskim. 
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5.5.3. Narzucanie tynku 
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. 
Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem 
tynkowania jest wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) 
należy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub 
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać 
z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy 
prowadzące. 
 
5.5.4. Zacieranie tynku  
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie, tak aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej 
warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać 
zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu 
wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie 
należy go w ogóle zacierać lub zatrzeć na ostro. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa, 
należy go zatrzeć pacą styropianową. 
 
5.5.5. Pielęgnacja  
W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy sprawdzić jakość robót poprzedzających oraz 
przeprowadzić kontrolę jakości materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy sprawdzić jakość robót poprzedzających wykonanie 
robót tynkowych. 
 
6.2.2. Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczne do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany zgodnie z  
postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się do stosowania 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom 
technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót tynkowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót tynkowych, w szczegolności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży i mas tynkarskich, 
- grubości tynku, 
- odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- trwałości i równości osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
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- przyczepności do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz wszystkie zapisy dotyczące wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar tynków 
Powierzchnie tynków oblicza się w m

2
 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczejna stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie tynków stropów 
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian srowych na płaszczyznę 
poziomą. 
 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i nnych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m

2
. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz normami. 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie większe niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i gółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne przepisy związane  
Ogólne przepisy związane z przedmiotową SST podano w OST „ Przepisy związane” pkt 10. 
 
10.2. Przepisy szczególne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1 zaprawa 
tynkarska 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-05 
 
CPV- 45453100-8 
 
ROBOTY RENOWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie robót renowacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania i obioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie robót renowacyjnych. Specyfikację należy stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych robót w zakresie robót renowacyjnych, od prac 
związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty renowacyjne obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.5. Roboty renowacyjne 

 1.1.5.1. Renowacja schodów zewnętrznych 
- impregnacja biobójcza powierzchni schodów, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja schodów, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, 
- ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych, 
- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych. 

 1.1.5.2. Renowacja cokołu z piaskowca 
 - impregnacja biobójcza, 
 - wzmocnienie materiału, 
 - spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
 - uzupełnianie ubytków, 
 - scalanie kolorystyczne, 
 - hydrofobizacja cokołu, 
 - wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
 1.1.5.3. Renowacja elewacji ponad cokołem – ozdobne elementy kamienne 
 - wzmocnienie materiału, 

- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja ozdobnych elementów kamiennych. 
1.1.5.4. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
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1.2.5. Roboty renowacyjne 
1.2.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, 
- ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych, 
- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych. 
1.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – ozdobne elementy kamienne 
- wzmocnienie materiału, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja ozdobnych elementów kamiennych. 
1.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.5. Roboty renowacyjne 
1.3.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, 
1.3.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.5. Roboty renowacyjne 
1.4.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
1.4.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 

 
2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.5. Roboty renowacyjne 
2.1.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
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2.1.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.5. Roboty renowacyjne 
2.2.5.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
2.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – ozdobne elementy kamienne 
- wzmocnienie materiału, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja ozdobnych elementów kamiennych. 
2.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 
 
2.3. Elewacja północno-zachodnia 
2.3.4. Roboty renowacyjne 
2.3.2.1. Renowacja cokołu z piaskowca 
- impregnacja biobójcza, 
- wzmocnienie materiału, 
- spoinowanie murów z wykuciem spoin, 
- uzupełnianie ubytków, 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja cokołu, 
- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. 
2.3.2.2. Renowacja elewacji ponad cokołem – tynk 
- scalanie kolorystyczne, 
- hydrofobizacja tynków. 

 
1.4. Określenia  
 
1.4.1. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.4.2. Określenia szczegółowe 
Płyty i detale elewacyjne kamienne – mogą być wykonane są z piaskowca, granitu lub wapienia, o 
bokach obcinanych lub obrabianych ręcznie, z powierzchnią licową obrobioną. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża. 
Warstwa sczepna – warstwa wykonana celem zapewnienia właściwego połączenia podłoża z 
następnymi warstwami materiałów wykończeniowych. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, pod.ano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót renowacyjnych  
 
2.2.1. Zaprawa iniekcyjna i wypełniająca 
Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca. 
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania zaprawy iniekcyjnej i wypełniającej: 
- naprawa jamistych i luźnych murów, 
- wypełnianie spoin i wierconych otworów, 
- do wstępnej iniekcji otworów wierconych w murze podczas iniekcji wielostopniowej. 
 
Właściwości 
Właściwości zaprawy iniekcyjnej i wypełniającej: 
- materiał niskolepki (bardzo dobra płynność), 
- niewielki skurcz, 
- wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów. 
 
Dane techniczne 
Dane techniczne zaprawy iniekcyjnej i wypełniającej: 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): art. 0312 (BSP 3) = około 1,5 N/mm² 

art. 0309 (BSP 6) = około 2,0 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: art. 0312 (BSP 6) = około 3,5 N/mm² 

art. 0309 (BSP 3) = około 6,0 N/mm² 
Początek wiązania (20°C):   > 8 godz. 
Koniec wiązania (20 °C):   > 10 godz. 
Kolor:      szary 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy:  około 1,6 kg/dm³ 
Największe ziarno:    < 0,2 mm 
Odczyn pH:     około 12 
Porowatość:     > 20 % wag. 
Zapotrzebowanie wody:    8-9 l / 20 kg 
 
Składowanie: 
Zaprawy iniekcyjne i wypełniające należy składować w suchym miejscu. Zaprawy należy chronić przed 
wilgocią zawartą w powietrzu i wodą. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięty. 
 
2.2.2. Płynny koncentrat do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobójczej  
Płynny koncentrat do impregnaci bakterio-, grzybo- i glonobójczej to środek kompozytowy do 
czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym 
materiałów budowlanych. 
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania płynnego koncentratu do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobójczej: 
- profilaktyczna ochrona przed zazielenieniem, 
- usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z podłoży mineralnych, systemów zespolonej izolacji 
termicznej oraz powłok malarskich. 
 
Właściwości 
Właściwości płynnego koncentratu do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobójczej: 
- doskonałe działanie długotrwałe, 
- nie ma działania hydrofobizującego, 
- nie zawiera metali ciężkich. 
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Dane techniczne 
Dane techniczne płynnego koncentratu do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobójczej: 
- wygląd:   płyn, bezbarwny, do lekko żółtawego, 
- gęstość (20°C):  ok. 1,0 kg/l, 
- odczyn pH (20°C):  ok. 7,5. 
 
Składowanie 
Płynny koncentrat należy składować w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym, 
chłodnym i chronionym przed mrozem. 
 
2.2.3. Kanień - piaskowiec 
Płyty i bloki z piaskowca do naprawy części cokołowej przyziemia. Elementy zniszczone podlegają 
rekonstrukcji z wykorzystaniem piaskowca w podobnym kolorze i wykończeniu powierzchni. Do 
wykonania prac renowacyjnych należy użyć środki i preparaty przeznaczone dla piaskowców. 
 
2.2.4. Preparat do wzmacniania kamienia  
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania preparatu do wzmacniania kamienia: 
- do wzmacniania silnie porowatych i mocno zwietrzałych struktur, 
- średnio- do gruboporowatego piaskowca, niektórych wulkanicznych skał wylewnych (np. tufu) jak 
również zwietrzałej cegły, 
- do wzmacniania historycznych tynków i spoin. 
 
Właściwości 
Właściwości preparatu do wzmacniania kamienia: 
- zawiera miękkie segmenty uelastyczniające żel krzemowy, 
- korzystne zachowanie przy naprężeniach-wydłużeniu dzięki większym, mostkom żelu 
krzemionkowego, podlegającym mniejszym naprężeniom, 
- stopień wytrącania żelu: ok. 30 %, 
- nie hydrofobizuje podłoża, 
- duża głębokość wnikania preparatu. 
 
Dane techniczne 
Dane techniczne preparatu do wzmacniania kamienia: 
- gęstość (20°C):  ok. 0,90 g/cm³, 
- kolor:    przezroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznie żółtawy, 
- zapach:   typowy, 
- system katalityczny:  neutralny, 
- zawartość substancji czynnej: około 50 % wagowych, 
 
Składowanie 
Preparat należy składować w zamkniętych pojemnikach. 
 
2.2.5. Mineralna zaprawa do uzupełniania kamienia i cegły 
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania mineralnej zaprawy do uzupełniania kamienia i cegły: 
- odrestaurowywanie, uzupełnianie i reprofilacja podłoży mineralnych, takich jak kamień naturalny, 
cegła, beton i kamień sztuczny, 
- reprodukcja ozdób budowlanych metodą ubijania. 
 
Właściwości 
Właściwości mineralnej zaprawy do uzupełniania kamienia i cegły: 
- niska zawartość wolnych alkaliów, 
- dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału, 
- niewielkie naprężenia własne, 
- pigmenty odporne na działanie ultrafioletu, 
- iIstnieje możliwość nadania cech hydrofobowych. 
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Dane techniczne 
Dane techniczne mineralnej zaprawy do uzupełniania kamienia i cegły: 
- wytrzymałość na zginanie:   Po 7 dniach ok. 4 N/mm², po 28 dniach ok. 5 N/mm² 
- wytrzymałość na ściskanie:   normalna > 13 N/mm² , miękka > 8 N/mm² 
- największe ziarno:  drobnoziarnista 0,2 mm, średnia 0,5 mm, 

gruboziarnista 2,0 mm 
- wytrzymałość na odrywanie (28d):  ok. 0,5 N/mm² 
- gęstość nasypowa:    ok. 1,7 kg/dm³ 
- zapotrzebowanie wody:   3,9-5,0 l/30 kg 
- odkształcenie wywołane skurczem  po 7 dniach ok. -0,3 mm/m,  

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 
 
Składowanie 
Mineralną zaprawę do uzupełniania kamienia i cegły należy składować w suchym miejscu w 
nienaruszonych opakowaniach. 
 

2.2.6. Renowacyjna zaprawa spoinowa 
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania renowacyjnej zaprawy spoinowej: 
- do spoinowania pierwotnego i do naprawy spoin, 
- do murów z cegieł i kamienia naturalnego, 
- do wypełniania spoin o szerokości od 5 do 30 mm, 
 
Właściwości 
Właściwości renowacyjnej zaprawy spoinowej: 
- dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału, 
- istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych, 
- możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV), 
- możliwa podwójna hydrofobizacja. 
 
Dane techniczne 
Dane techniczne renowacyjnej zaprawy spoinowej: 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: > 5 N/mm² (M5), 
- dynamiczny moduł Younga po 28 dobach: > 7.000 N/mm², 
- największe ziarno:     około 1 mm, 
- pory otwarte:     około 30% obj. 
- zapotrzebowanie wody:   około 12 %, co odpowiada 3,6 l/30 kg. 
 
Składowanie 
Renowacyjną zaprawę spoinową należy składować w suchym miejscu w nienaruszonych 
opakowaniach. 
 
2.2.7. Impregnat hydrofobizujący 
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania impregnatu hydrofobizującego: 
- do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym, 
- ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej, 
- do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, klinkier piaskowiec, tynk i 
cegła wapienno-piaskowa, 
- ochrona przed deszczem ulewnym podczas wykonywania termoizolacji wewnętrznej i izolacji 
pustych przestrzeni w istniejących obiektach. 
 
Właściwości 
Właściwości impregnatu hydrofobizującego: 
- materiał silnie hydrofobowy, 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej, 
- poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające, 
- doskonałe wnikanie w podłoże, 
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- odporność na promieniowanie UV, 
- materiał odporny na alkalia, 
- doskonałe działanie długotrwałe, 
- daje się łatwo, bezstratnie aplikować z bardzo dużą dokładnością, 
- wcześnie uzyskuje odporność na deszcz: około 60 min. od momentu aplikacji. 
 
Dane techniczne 
Dane techniczne impregnatu hydrofobizującego: 
- wygląd:    mleczny, biały, kremowy, 
Gęstość (20 °C):   ok. 0,84 kg/l, 
Temperatura zapłonu:   > 61, 
Baza substancji czynnej:  silany/siloksany, 
Zawartość substancji czynnej:  ok. 40 % wag., 
Nośnik:     dearomatyzowane węglowodory/woda. 
 
Składowanie 
Impregnat hydrofobizujący należy składować w suchym miejscu w nienaruszonych opakowaniach. 
 
2.2.8. Impregnat do ochrony przed graffiti 
 
Obszary stosowania 
Obszary stosowania impregnatu do ochrony przed graffiti: 
- do mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, kamień naturalny, beton, cegła wapienno-
piaskowa. 
 
Właściwości 
Właściwości impregnatu do ochrony przed graffiti: 
- działa hydrofobizująco, 
- zmniejsza przyczepność, 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej, 
- ułatwia usuwanie graffiti za pomocą strumienia gorącej wody, 
- produkt nie zawiera rozpuszczalników, 
- odporność na promieniowanie UV, 
- materiał odporny na alkalia. 
 
Dane techniczne 
Dane techniczne impregnatu do ochrony przed graffiti: 
- wygląd:     mleczny, mętny, płynny, 
- gęstość (20 °C):    ok. 1,00 g/cm³, 
- odczyn pH:     około 8,5 – neutralny, 
- baza substancji czynnej:   silan/siloksan/wosk, 
- zawartość substancji czynnej w % wag.: około 10, 
- nośnik:     woda. 
 
Składowanie 
impregnat do ochrony przed graffiti należy składować w suchym miejscu w nienaruszonych 
opakowaniach. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN  "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót renowacyjnych  
Do wykonania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 
myjka wysokociśnieniowa.  
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,  
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  
- do nakładania zaprawy: kielnia, paca stalowa gładka, szpachla, paca z dystansami zapewniająca 
uzyskanie warstwy o grubości 2 mm, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe,  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania robót renowacyjnych 
Materiały do wykonania robót renowacyjnych dostarczane w pojekminkach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną 
osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne 
grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót renowacyjnych 
 
5.2.1. Wzmacnianie murów 
W razie konieczności należy zwiększyć stabilność i nośność wszystkich pustych i luźnych fragmentów 
murów. Jamy należy wypełnić pod niskim ciśnieniem za pomocą rozlewnej, mineralnej zaprawy 
iniekcyjnej i wypełniającej. 
 
5.2.2. Czyszczenie  
Powierzchnie przed wykonaniem zabiegów renowacyjnych należy oczyścić zgodnie z SST-B-03 
„Zewnętrzne czyszczenie budynków”. 
 
5.2.4. Ochrona mikrobiologiczna 
W razie konieczności, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony przed mchem, grzybami i glonami, 
przed hydrofobizacją lub malowaniem, należy zastosować płynny preparat chroniący przed atakiem 
mikroorganizmów.  
 
5.2.3. Usuwanie zaprawy spoinowej 
Wszystkie uszkodzone spoiny, spomiędzy ciosów kamiennych, nadproży okiennych, parapetów, 
progów itp., muszą być usunięte przy pomocy ostrych dłut kamieniarskich na głębokość 2 cm lub 
dwukrotnie większą od ich szerokości. Zabieg należy przeprowadzić z należytą ostrożnością, aby nie 
uszkodzić brzegów kamiennych elementów. 
 
5.2.4. Wzmacnianie kamienia 
Osłabione strukturalnie partie kamienia należy zaimpregnować preparatem do wzmacniania kamienia.  
Preparat należy nanosić metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać 
tworzenia mgły).  
Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do 
ustania chłonności podłoża. 
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Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, należy pomalować używając dobrze 
nasączonego pędzla lub wałka. 
Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości – nie może prowadzić do 
wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. 
 
5.2.5. Uzupełnienie kamienia  
Duże ubytki kamienia należy uzupełnić poprzez tzw. flekowanie. Naprawiane miejsca należy 
przygotować, poprzez nadanie im właściwych kształtów pozwalających na dopasowanie fleków. Fleki 
należy przygotować z materiału kamiennego o strukturze takiej jak naprawiany fragment piaskowca. 
Przygotowane fleki wlkeja się przy użyciu mineralnej zaprawy do uzupełniania kamienia i cegły.  
Mniejsze ubytki typu zarysowania, bruzdy, odpryski należy uzupełnić przy użyciu mineralnej zaprawy 
do uzupełniania kamienia i cegły. Uzupełnionym powierzchnią należy nadać szorstkość lub zdrapać je 
do poziomu powierzchni końcowej. Miejsca aplikacji należy dopasować (za pomocą narzędzia do 
drapania) do struktury otoczenia uzupełnianego miejsca. 
Ubytki i uszkodzenia powstałe w strukturze kamienia należy naprawić w taki sposób, aby naprawa nie 
była widoczna gołym okiem z odległości większej niż 10 m, a przy wejściach do budynku – 5m. 
 
5.2.6. Uzupełnienie spoin 
12. Uzupełnienie spoin między blokami kamienia renowacyjną zaprawą spoinową. Kolor zaprawy 
należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Otwarte, oczyszczone spiny należy dobrze nasączyć wodą. 
Należy przygotować tylko tyle zaprawy, ile da się wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin. Zaprawa powinna 
mieć konsystencję gęstoplastyczną. Zaprawę należy wcisnąć w szczeliny i ściągnąć. Zaleca się, aby 
podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo, powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać 
(nie "prasować") kielnią-spoinówką. 
 
5.2.7. Scalenie kolorystyczne 
Scalenie kolorystyczne należy wykonać wyłącznie w niezbędnym zakresie dotyczącym korekty koloru 
uzupełnień. Scalenie wykonać z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu 
cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Kolor powinien 
być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z 
wodnym impregnatem silikonowym, należy ustalić na powierzchni próbnej, orientacyjnie można 
przyjąć, że na scalaną powierzchnię nanosi się 0,1-0,2 m

2
 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu. 

 
5.2.8. Impregnacja hydrofobowa 
Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnie ścian należy zabezpieczyć przed ulewnymi deszczami 
przy użyciu impregnatu hydrofobizującego. Zabieg hydrofobizacji należy wykonać metodą powlekania. 
 
5.2.9. Zabezpieczenie przed graffiti 
Po wykonaniu prac naprawczych i hydrofobizacji powierzchnie ścian należy zabezpieczyć przed 
graffiti przy użyciu przeznaczonego do tego celu impregnatu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót renowcyjnych 
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót renowacyjnych. Prace należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
budowlanego. 
Podczas pracy z materiałami renowacyjnymi ważne jest zachowanie reżimu technologicznego w 
czasie aplikacji poszczególnych materiałów oraz odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, 
wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne 
jest, aby spełnione zostały następujące warunki: 
- wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel, 



43 
 

- wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania i pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę.  
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
 
W szczególności kontrola jakości robót renowacyjnych obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów, 
- brak uszkodzeń i trwałych zabrudzeń na elementach kamiennych, 
- zachowanie pierwotnego wyglądu elementów kamiennych według dostępnej dokumentacji, 
- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementów istniejących, poddanych renowacji i uzupełnianych, 
- zachowanie odpowiadnich parametrów wytrzymałości mechanicznej elementów, 
- brak naruszeń podczas wykonywania robót powierzchni tynkarskich. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót renowacyjnych 
Jednostką obmiarową dla wszystkich prac jest 1m

2
. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
8.2. Odbiór robót renowacyjnych 
 
8.2.1. Odbiór podłoża po oczyszczeniu 
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od 
rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powinien być 
uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio dużej 
powierzchni próbnej, co najmniej 1 m

2
. 

 
8.2. Odbiór robót 
W trakcie trwania robót budowlanych Inspektor Nadzoru będzie odbierał roboty ulegające zakryciu 
(roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających). Zgłoszenie tych robót Inspektorowi do 
odbioru należy do obowiązków Wykonawcy. 
Po wykonaniu etapu (elementu) prac konserwatorskich Wykonawca zgłosi zakończenie tych prac do 
odbioru częściowego. 
Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Wykonawca robót zgłosi na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i 
gotowość do odbioru końcowego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ogólne przepisy związane  
Ogólne przepisy związane z przedmiotową SST podano w OST „ Przepisy związane” pkt 9. 
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10.2. Przepisy szczególne 
PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia 
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)  Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie 

absorpcji wody elementów murowych z betonu 
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej 
absorpcji wody elementów murowych ceramicznych. 

PN-EN_1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN- EN 988-1  Wymagania dotyczące zapraw do murów cz.1 ,  
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałoścowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-06 
 
CPV- 45261000-4 
 
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
– OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie wykonania obróbek blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania i obioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie wykonania obróbek blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych. 
Specyfikację należy stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
przewidzianych robót w zakresie wykonania obróbek blacharskich oraz montażu rynien i rur 
spustowych, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty w zakresie wykonania obróbek blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych obejmują: 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa opierzenia wykusza i parapetów, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku. 

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa opierzenia wykusza i parapetów, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych. 
 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych. 
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2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa parapetów i rynien, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
- naprawa parapetów i rynien, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, 
- montaż rynien dachowych z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z blachy z tytan-cynku, 
- montaż rur spustowych z żeliwa, 
- montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych, 
- montaż obróbek blacharskich nad wejściem do sali gimnastycznej z tytan-cynku. 

 
1.4. Określenia  
1.4.1. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, pod.ano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Blacha tytanowo-cynkowa płaska 
Blacha tytanowo-cynkowa o grubości blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm. 
 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska  
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa 
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
2.2.3. Rynny i rury spustowe okrągłe tytanowo-cynkowe lub ocynkowane 
Rynny i rury spustowe okrągłe tytanowo-cynkowe lub ocynkowane o grubości blachy 0,5-0,55 mm. 
Rynny i rury spustowe nie powinny się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów. 
 
2.2.4. Łączniki  
Łączniki dedykowane do blachy tytanowo-cynkowej lub blachy ocynkowanej. 
 
2.2.5. Klej 
Klej do montażu blach tytanowo-cynkowej lub balchy ocynkowanej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich i montażu rynien i rur spustowych 



47 
 

 Roboty związane z wykonaniem obróbek blacharskich i montażem rynien i rur spustowych 
można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 Zaleca się używanie sprzętu takiego jak: 
- elektronarzędzia ręczne: wiertarki z udarem, elektowkrętarki,  
- nożyce do cięcia blach,  
- młotki gumowe i drewniane, 
- noże blacharskie,  
- kleszcze blacharskie,  
- giętarki do blach,  
- szczypce techniczne,  
- palniki gazowe z butlą gazową, 
- lutownice,  
- pistolety wyciskowe do pojemników z silikonem,  
- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
- przyścienne wyciągi budowlane. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transporty 
Blachy oraz rynny i rury spustowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy oraz rynny i rury spustowe powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wymagania ogólne dla podkładów pod obróbki blacharskie  
Każdy podkład pod obróbki blacharskie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- tynk pod gzymsami, naczółkami okapami itp. powinien zostać wyprofilowany zgodnie z odtwarzanym 
spadkiem blachy, 
- przed ułożeniem obróbek blacharskich winien zostać zabezpieczony preparatem 
przeciwwilgociowym. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej oraz stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 
mm do 0,55 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od  
–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.4. Rynny i urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
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 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 

 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 

 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999. 

 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.5. Rury spustowe  

 Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 

 Rury spustowe należy mocować do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

 Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
kanalizacyjnej na głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
Gotowe elementy budowlane mogą być dodatkowo oznakowane barwnymi naklejkami. Te ostatnie 
podają cztery następujące informacje:  
- rodzaj znaku jakości RAL,  

- wielkość nominalną (przekrój),  

- znak firmowy producenta,  

- grubość wyrobu.  
 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót  

 Kontrola przygotowania podłoża:  

- badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do robót,  

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  
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 Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

- sprawdzenie mocowania elementów do podłoża i ścian,  

- sprawdzenie prawidłowości spadków,  

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  

- sprawdzenie dokładności pokrycia farbą.  
 
6.4. Badania jakości robót podczas budowy:  

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.  
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien 
dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru.  

 Sprawdzenie podłoża.  
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.  

 Sprawdzenie materiałów.  
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez 
ITB.  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót.  
Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, 
nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy.  
Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z 
instrukcją montażu wybranego producenta.  

 Sprawdzenie rynien.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i 
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, 
czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie 
wody do rynien.  

 Sprawdzenie rur spustowych.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i 
poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru  
Jednostką obmiarową dla obróbek blacharskich jest m

2
 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2
. 

Jednostką obmiarową dla rynien i rur spustowych jest m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich 

 Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
- szczelności połączeń. 

 Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 

 Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 
dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów obróbek, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 
oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 
blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości   

pokrycia, obniżyć cenę, 
 w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w 

miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp., 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Przepisy związane z przedmiotową SST podano w OST „ Przepisy związane” pkt 9. 
 
10.2. Przepisy szczególne 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-07 
 
CPV- 45262100-2 
 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie wznoszenia rusztowań. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonania i obioru robót budowlanych związanych z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego 
przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego 
obiektu" w zakresie wznoszenia rusztowań. Specyfikację należy stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych robót w zakresie wznoszenia rusztowań, od prac 
związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po odbiór robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty w zakresie wznoszenia rusztowań obejmują: 
 

1. Budynek główny 
 
1.1. Elewacja południowo-zachodnia 
1.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania.  

 
1.2. Elewacja południowo-wschodnia 
1.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
 
1.3. Elewacja północno-wschodnia 
1.3.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 

 
1.4. Elewacja północno-zachodnia 
1.4.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 

 
2. Sala gimnastyczna 
 
2.1. Elewacja południowo-zachodnia 
2.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
 
2.2. Elewacja północno-wschodnia 
2.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
 
2.3. Elewacja północno-zachodnia 
2.3.5. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- montaż rusztowania. 
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1.4. Określenia  
 
1.4.1. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.4.2. Określenia szczegółowe 
Rusztwanie - tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu 
metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza 
zasięgiem rąk stojącego człowieka. 
Rusztowanie ochronne – tymczasowa konstrukcja budowlana służąca do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów.  
Rusztowanie systemowe – tymczasowa konstrukcja budowlana, w której wymiary siatki konstrukcyjnej 
są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające 
do wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

 Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i  
dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 

 Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami. 

 Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać: 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe,  
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego, 
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 
montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 
montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

 Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
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 Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). 

 Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
przyścienne i wiszące. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, pod.ano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 

 Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 

- wysokość rusztowania, 
- wysokość przęsła, 
- długość przęsła, 
- szerokość przęsła, 

 Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
- stężenia płaszczyzny pionowej (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 
- stężenia płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome), 
- słupki poręczowe (rury z łącznikami, umożliwiające zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania), 
- stężenia wsporników (rury zakończone łącznikami, służące do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie), 
- węzły (miejsca rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych), 
- stężenia wzdłużne, 
- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
- odciągi (elementy łączące rusztowanie z kotwami w elewacji budynku), 
- pomosty robocze (podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami), 
- wsporniki (elementy konstrukcyjne rusztowania, zamontowane na konstrukcji nośnej, służące do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych), 
- podstawki (sztywne płyty, służące do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię) 
- fundamenty rusztowania, dźwigary mocujące (samodzielnie przenoszące obciążenie), 
- ramy poziome (elementy rusztowania pracujące po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składające się z 2 podłużnic połączonych poprzeczkami), 
- ramy pionowe – główne elementy pracujące po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składające się z 2 stojaków połączonych poprzeczkami), 
- kotwy (elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu), 
- konstrukcja osiatkowania (siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych), 
- poręcze główne, poręcze pośrednie, krawężniki zabezpieczające, zabezpieczenia boczne, 
- podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt przy montażu rusztowań 
Przy montażu rusztowań należy używać sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wznoszenie rusztowań 

 W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym 
i wymaga opracowania projektu technicznego. 

 Zaleca się stosowanie przy remoncie budynku rusztowanie systemowe, którego montaż, 
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, 
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego 
wykonania rusztowania monterzy rusztowania powinni bardzo dobrze znać instrukcję montażu 
i eksploatacji danego rusztowania. 

 Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania 
przed jego odbiorem. 

 Dopuszcza się jedynie użytkowanie rusztowań posiadających atest i certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 

 Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 
wpisu w dzienniku budowy. 

 Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru, 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 
30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod 
napięcia). 

 Na rusztowaniach należy wywiesić tablicę informującą o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 

 W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania powinny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót związanych z wznoszeniem rusztowań 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć 
należy: 
- stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
- posadowienie rusztowania, 
- siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
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- stężenia – sprawdzenie, czy zostały zamontowane zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
- zakotwienia – poprzez wykonanie prób wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
- pomosty robocze i zabezpieczające – sprawdzenie, czy zostały zamontowane zgodne z instrukcją 
montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- komunikację – sprawdzenie, czy została wykonana zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
- urządzenia piorunochronne – poprzez wykonanie pomiarów oporności, 
- usytuowanie względem linii energetycznych – poprze wykonanie pomiarów odległości od linii, 
- zabezpieczenia rusztowań, - sprawdzenie, czy zostały wykonane zgodne z instrukcją montażu lub 
projektem technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru rusztowań 
Jednostką obmiarową jest m

2
 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, 

o ile wytyczne producenta nie określają inaczej.  
Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
8.2. Odbiór robót związanych z wznoszeniem rusztowań 

 Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale Wykonawcy montażu. 

 Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 

 Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi, 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie są obluzowane lub czy ich nie brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

 Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

 Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po przerwie w pracy 
dłuższej niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach 
deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie 
codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

 Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z 
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

 Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ogólne przepisy związane  
Ogólne przepisy związane z przedmiotową SST podano w OST „ Przepisy związane” pkt 9. 
 
10.2. Przepisy szczególne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania – Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
PN-M-47900 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 10. PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy 
stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
PN-EN 12811 – Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy. 
PN-EN 12810 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 


