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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, ochrony, kontroli i odbioru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg ogdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku
zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie
Powiatowego Zespotu Szkdt i Placowek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub
przystosowanie istniejgcego obiektu".

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego przy ul.
Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu Szkot i
Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego obiektu" i
nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu przedmiotowych robét. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w specyfikacji technicznej, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez
wykonawstwo po odbidr robot.

1.3. Zakres robo6t objetych OST

Niniejsza Ogodlna Specyfikacja Techniczna obejmuje cato$¢ robét budowlanych zwigzanych z
renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach
przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu Szkét i Placowek Specjalnych w Bolestawcu
do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego obiektu”.

Roboty budowlane podstawowe i towarzyszgce w szczegodlnosci obejmuja:
1. Budynek gftéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

1.1.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatoZenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetéw i obrébek blacharskich z blachy przed
zabrudzeniem.

1.1.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien.

1.1.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.1.3.1. Czyszczenie schoddéw zewnetrznych

- wstepne odczyszczenie powierzchni — piaskowiec — murki,

- wstepne odczyszczenie powierzchni — granit i podobne — stopnie,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.

1.1.3.2. Czyszczenie cokotu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.

1.1.3.3. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.

1.1.3.4. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.1.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkoéw,



- uzupetnienie ubytkow.

1.1.5. Roboty renowacyjne

1.1.5.1. Renowacja schodoéw zewnetrznych

- impregnacja biobdjcza powierzchni schoddéw,

- wzmochienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja schodéw,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti,

- reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych,
- dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych.
1.1.5.2. Renowacja cokolu z piaskowca

- impregnacja biobdjcza,

- wzmochienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.

1.1.5.3. Renowacja elewacji ponad cokotem — ozdobne elementy kamienne
- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych.
1.1.5.4. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.1.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- haprawa opierzenia wykusza i parapetéw,

- Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku.

1.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- montaz rusztowania.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia

1.2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetéw i obrébek blacharskich z blachy przed
zabrudzeniem,

1.2.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych,

- wykucie z muru krat okiennych.

1.2.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.2.3.1. Czyszczenie cokofu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.

1.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.

1.2.3.3. Czyszczenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkéw.

1.2.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkoéw,

- uzupetnienie ubytkéw.

1.2.5. Roboty renowacyjne



1.2.5.1. Renowacja cokolu z piaskowca

- iImpregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti,

- reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych,
- dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych.
1.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — ozdobne elementy kamienne
- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych.

1.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.2.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- haprawa opierzenia wykusza i parapetow,

- uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakdw zeliwnych kanalizacyjnych.

1.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- montaz rusztowania.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,
- zabezpieczenie chodnikéw przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.
1.3.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien.

1.3.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.3.3.1. Czyszczenie cokoflu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni,
1.3.3.2. Czyszczenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.3.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkoéw,

- uzupetnienie ubytkow.

1.3.5. Roboty renowacyjne

1.3.5.1. Renowacja cokofu z piaskowca

- impregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti,

1.3.5.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.3.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku.



1.3.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

1.4. Elewacja p6ifnocno-zachodnia

1.4.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,
- zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.
1.4.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych,

- wykucie z muru krat okiennych.

1.4.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.4.3.1. Czyszczenie cokotu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.4.3.2. Czyszczenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkéw.

1.4.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkoéw,

- uzupetnienie ubytkow.

1.4.5. Roboty renowacyjne

1.4.5.1. Renowacja cokotu z piaskowca

- impregnacja biobdjcza,

- wzmochienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.

1.4.5.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.4.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
- Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych.
1.4.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- montaz rusztowania.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

2.1.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski Zzwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie parapetow, rynien i obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.
2.1.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych.

2.1.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

2.1.3.1. Czyszczenie cokolu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.



2.1.3.2. Czyszczenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

2.1.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkoéw,

- uzupetnienie ubytkéw.

2.1.5. Roboty renowacyjne

2.1.5.1. Renowacja cokofu z piaskowca

- iImpregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.

2.1.5.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

2.1.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
- haprawa parapetow i rynien,

- uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych.
2.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- montaz rusztowania.

2.2. Elewacja poéfnocno-wschodnia

2.2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie parapetdw, rynien i obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.
2.2.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych.

- rozebranie obrobek blacharskich nad wejsciem do sali gimnastycznej.
2.2.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

2.2.3.1. Czysczenie cokofu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych
- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.2.3.3. Czyszczenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkéw.

2.2.4. Roboty tynkarskie

- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkow.

2.2.5. Roboty renowacyjne

2.2.5.1. Renowacja cokotu z piaskowca

- impregnacja biobojcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkoéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.



2.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokofem — ozdobne elementy kamienne
- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych.

2.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

2.2.6. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- haprawa parapetow i rynien,

- uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych,

- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych,

- montaz obrébek blacharskich nad wejsciem do sali gimnastycznej z tytan-cynku.
2.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- montaz rusztowania.

2.3. Elewacja p6inocno-zachodnia

2.3.1. Roboty przygotowawcze

- zabepieczenie chodnikdéw przed zabrudzeniem.
2.3.2. Zewnetrzne czyszczenie elewacji
2.3.2.1. Czyszczenie cokolu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.3.2.2. Czyszcenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

2.3.3. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkow,

- uzupetnienie ubytkow.

2.3.4. Roboty renowacyjne

2.3.2.1. Renowacja cokotu z piaskowca

- iImpregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.
2.3.2.2. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

2.3.5. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- montaz rusztowania.

3. Inne niezbedne roboty towarzyszace
Inne roboty towarzyszace niezbedne do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego.

1.4.Informacje o terenie inwestycji

Obiekt budowlany bedgcy terenem realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego to budynek
oswiatowy przewidziany na siedzibe Powiatowego Zespolu Szkoét i Placéwek Specjalnych w
Bolestawcu. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu, na dziatce nr 303/5 w
obrebie 9 miasta Bolestawiec.



Ogolna charakterystyka obiektu budowlanego:

Budynek wolnostojgcy, zaprojektowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej- murowanej.
Dach budynku nad gtéwng czescig naczdétkowy, nad salg gimnastyczng dwuspadowy, nad czescig
dobudowang trojspadowy. Pokrycie dachowe z dachéwki karpiowki.

Budynek w rzucie poziomym posiada ksztatt nieregularny (zblizony do litery ,L”). Jest to obiekt z jedng
kondygnacjg przyziemng i czteroma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek posiada dwie klatki
schodowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnosé robét ze Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
wymagane specyfikg i zakresem robdt, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, z uwzglednieniem
zabezpieczenia nawierzchni wokdét budynku oraz podidg i wyposazenia w pomieszczeniach i na
korytarzach na czas wykonywania robot budowlanych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robét, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca zapewni wtasciwe ich oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robot budowlanych.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wladze, Zamawiajgcego oraz Dyrektra placéwki i bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczagcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢é ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robaot.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi.

Teren Budowy — wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia robot
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbidrka obiektéw budowlanych).

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonania robé6t remontowych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

Wszelkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezcgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji oraz innych nie
wymienionych a obowiazujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu wszelkie dokumenty na udowodnienie powyzszego oraz w zaleznosci od
potrzeb szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
materiatdw. W czasie postepu robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw niezaleznie z jakiego zrédta pochodza.

Materiaty nalezy zatwierdzac¢ przy uzyciu karty zatwierdzenia materiatéw.

2.1. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Dyrektorem placéwki i Zamawiajgcycm lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgceo 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory jest powszechnie uzywany
przy robotych budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng oraz nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
Materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli materiatbw oraz robo6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé kontrole materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wszystkie koszty zwigzane z kontrolg jakosci
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcej Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne) dotyczgce zastosowanych materiatdbw budowlanych celem ich
sprawdzenia.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan obowigzujgcych przepiséw bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce i zostang przekazane
Zamawiajgcemu podczas odbioru koricowego robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji rébot.

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych powyzej zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Cel obmiaru
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg
kontraktowg w jednostkach ustalonych w poszczegdélnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét

e Wszystkie pomiary dlugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie stanowig
inaczej.

e Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
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dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu
dostosowania do warunkéw lokalnych.

e Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia bedg zmierzone
réwnolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

e Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatow, rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inspektora.
Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

e Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

e W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuije sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét,

e Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioréw robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Odbidr robét nastapi po zakohczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

Roboty zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét i zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbior robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy/robét. Odbiér przeprowadzany
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru wraz z Zamawiajacym.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci wykonanych robot.

Gotowosc¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.

Dokumentem odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru koncowego robot wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- aprobaty techniczne,

- atesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
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W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru kornicowego robét.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na piSmie
w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Forma i warunki ptatno$ci okre$la umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji roboét.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2016 r. o wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Ppracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.2. Normy
Wykonawca jest zobowigzany uwgledni¢ wszystkie obowigzujgce przez czas realizacji robot normy.

10.3. Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatbw do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i
certyfikaty.

Ponadto Wykonawca powinien uwgledni¢ wszystkie przepisy prawne, ktéore nie zostaly
wymienione, a obowigzujg w prawie polskim w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-01
CPV- 45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE -
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkot i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie przygotowania terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania i obioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkot i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Specyfikacje nalezy stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie przewidzianych robdt w zakresie przygotowania terenu
pod budowe, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po odbioér robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuija:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczeh przed dostepem o0séb niepowotanych z
jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczerstwem wejscia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktdw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdéinym
uwzglednieniem drzew

- zorganizowanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- zorganizowanie zaplecza socjalnego, w tym toalet.

Roboty przygotowawcze ponadto obejmuja:
1. Budynek gtéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

1.1.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetéw i obrobek blacharskich z blachy przed
zabrudzeniem.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia

1.2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetéw i obrobek blacharskich z blachy przed
zabrudzeniem,
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1.3. Elewacja péfnocno-wschodnia

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.

1.4. Elewacja p6inocno-zachodnia

1.4.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

2.1.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie parapetdw, rynien i obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.

2.2. Elewacja pétnocno-wschodnia

2.2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — zatozenie,

- zabezpieczenie stolarki ostong z folii — usuniecie,

- zabezpieczenie chodnikéw przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie parapetow, rynien i obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem.

2.3. Elewacja péfnocno-zachodnia

2.3.1. Roboty przygotowawcze

- zabepieczenie chodnikéw przed zabrudzeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, pod.ano w OST ,Wymagania ogdine” pkt
2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstway ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogélne przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z przedmiotowg SST podano w OST ,Przepisy zwigzane” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-02
CPV- 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych w ramach inwestycji pn. ,Likwidacja skutkéw wilgoci w
budynku dydaktycznym | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Bolestawcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania robot rozbiorkowych w ramach zadania inwestycjnego pn. ,Likwidacja skutkéw wilgoci w
budynku dydaktycznym | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Bolestawcu" i nalezy jg stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie przewidzianych robét rozbidrkowych, od prac
zwigzanych z dostawg materiatéw, przez wykonawstwo po odbiér robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty rozbiérkowe obejmuja:

1. Budynek gtéwny

1.1. Elewacja pofudniowo-zachodnia
1.1.2. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie rynien.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia
1.2.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych,

- wykucie z muru krat okiennych.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia
1.3.2. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie rynien.

1.4. Elewacja péinocno-zachodnia
1.4.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych,

- wykucie z muru krat okiennych.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potudniowo-zachodnia
2.1.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych.

2.2. Elewacja p6fnocno-wschodnia

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien,

- rozebranie rur spustowych.

- rozebranie obrobek blacharskich nad wej$ciem do sali gimnastycznej.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, pod.ano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét rozbiérkowych

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy zadnych materiatow w trakcie robét rozbiérkowych.

Wszystkie wykorzystane materialy postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie
stawiane sg wobec nich szczegdtowe wymagania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét rozbiérkowych moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

- samochody ciezarowe,

- narzedzia reczne i mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
stemplowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenia, oswietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobistej. Znajdujace sie w budynku jak i wokét niego
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usung¢ osoby postronne z
terenu rozbiérek.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.

Nalezy obserwowac prace rozbiérkowe i zwracaé uwage na powstate i istniejgce rysy i szczeliny lub
nadmierne odksztatcenia konstrukcji. Wszelkie niepozgdane efekty nalezy szczegdtowo rozpatrzy¢, a
takze zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru.

W gestii Wykonawcy lezy bezpieczne skfadowanie bgdz utylizacja gruzu z rozbiérki poza terenem
budowy i optata za te czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ z terenu budowy wszystkie
materiaty powstate w wyniku rozbiérek. Powinny one zosta¢ ztozone na przystosowanym do tego celu
skfadowisku lub utylizowane przez odpowiednie zaktady. Wykonawca zobowigzany jest postepowaé z
odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 21 ze zm.).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét .
odbicia w catosci zawilgoconych tynkow.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty potwierdzajgce przekazanie
odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér roboét rozbiérkowych

W trakcie odbioru sprawdzane beda:

- Zgodnos¢ wykonania prac z dokumentacja,

- Witasciwe uporzadkowanie terenu budowy po robotach rozbiérkowych,
- Niepozadane skutki prac rozbiérkowych (rysy, spekania, itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z przedmiotowg SST podano w OST ,, Przepisy zwigzane” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-03
CPV- 45452000-0

ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkot i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie zewnetrznego czyszczenia budynkdéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania i obioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejacego
obiektu" w zakresie zewnetrznego czyszczenia budynkéw. Specyfikacje nalezy stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie przewidzianych robdt w zewnetrznego czyszczenia
budynkéw, od prac zwigzanych z dostawg materiatéw, przez wykonawstwo po odbiér robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty w zakresie zewnetrznego czyszczenia budynkéw obejmuja:

1. Budynek gtéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

1.1.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.1.3.1. Czyszczenie schodéw zewnetrznych

- wstepne odczyszczenie powierzchni — piaskowiec — murki,
- wstepne odczyszczenie powierzchni — granit i podobne — stopnie,
- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.1.3.2. Czyszczenie cokofu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.1.3.3. Czyszczenie ozdobnych elementéow kamiennych
- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.1.3.4. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia

1.2.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.2.3.1. Czyszczenie cokotu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych
- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.2.3.3. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia
1.3.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji
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1.3.3.1. Czyszczenie cokolu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie Scierne muréw — doczyszczenie powierzchni,
1.3.3.2. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.4. Elewacja p6inocno-zachodnia

1.4.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

1.4.3.1. Czyszczenie cokofu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
1.4.3.2. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

2.1.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

2.1.3.1. Czyszczenie cokolu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.1.3.2. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

2.2. Elewacja p6fnocno-wschodnia

2.2.3. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

2.2.3.1. Czysczenie cokofu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.2.3.2. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych
- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.2.3.3. Czyszczenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

2.3. Elewacja p6inocno-zachodnia

2.3.2. Zewnetrzne czyszczenie elewacji

2.3.2.1. Czyszczenie cokotu z piaskowca

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- oczyszczenie $cierne muréw — doczyszczenie powierzchni.
2.3.2.2. Czyszcenie tynkow

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, pod.ano w OST ,Wymagania ogoine” pkt
2.
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2.2. Materiaty do zewnetrznego czyszczenia budynkow

2.2.1. Pasta czyszczaca
Pasta czyszczgca do usuwania miejskich zabrudzen

Obszary stosowania

Obszary stosowania pasty czyszcacej:

- mineralne materiaty budowlane, za wyjatkiem cegly wapienno-piaskowej i powierzchni
glazurowanych,

- do usuwania silnych zanieczyszczenh (sadz, pytow, brudéw przemystowych itp.).

Wihasciwosci

Wiasciwosci pasty czyszczace;j:

- duza sita czyszczaca,

- konsystencja pasty,

- stabilnos¢ na powierzchniach pionowych,
- racjonalne zuzycie.

Dane techniczne

Dane techniczne pasty czyszczace;j:
- nosnik: woda,

- lepkosé: ok. 1800 mPa*s,

- wyglad: zottawy,

- odczyn pH (20°C): okoto 5,0.

Skladowanie
Paste czyszczgca nalezy sktadowa¢ w zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym,
chtodnym i chronionym przed mrozem.

2.2.2. Scierniwo
Do zewnetrznego czyszczenia budynkéw metodg strumieniowo-scierng nalezy stosowaé $cierniwo o
skfadzie i granulacji dostosowanymi do rodzaju zabrudzenia i rodzaju oczyszczanej powierzchni.

2.2.3. Woda

Do zewnetrznego czyszczenia budynkéw nalezy stosowac¢ wode z miejskich uje¢ wody. W przypadku
braku takiej mozliwosci wode przed uzyciem nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu. Niedozwolone
jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zewnetrznego czyszczenia budynkéw

- do wstepnego oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane,

- do zewnetrznego czyszczenia budynkéw metodg strumieniowo-s$ciera: elektryczne lub spalinowe,
wysokocisnieiowe i niskocisnieniowe agregat piaskujgce do czyszczenia powierzchni elewacji i innych
elementéw budowlanych,

- do zewnetrznego czyszczenia budynkéw metodg chemiczng z wykorzystaniem pasty czyszczacej:
niskocisnieniowe myjki wodne cisnieniowe lub parowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

22



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie zewnetrznego czyszczenia budynkéw

Bez wzgledu na wyboér metody zewnetrznego czyszczenia budynkow, istniejgce powierzchnie tynkéw,
okfadzin oraz detali kamiennych z piaskowca nalezy doprowadzi¢ do wygladu pierwotnego, to znaczy
do odstoniecia czystej i nieskorodowanej powierzchni w kolorze naturalnym. Podstawowym
zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale jednocze$nie na
tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na usunieciu
zabrudzen bez naruszenia struktury materiatbw budowlanych w szczegdlnosci detal
architektonicznych. Przy zastosowaniu metody chemicznej nie nalezy stosowa¢ kwasu solnego,
siarkowego czy azotowego, jak réowniez prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg
one rozpuszczalne sole.

5.2.1. Metoda strumieniowo-$cierna

- przed rozpoczeciem robot wykonawca winien bezwzglednie wykona¢ préby czyszczenia z
wykorzystaniem réznych Scierniw i cisnienia agregatu, odpowiednio je dokumentujac,

- prébnie oczyszczone powierzchnie powinny zosta¢ przedstawione osobom sprawujgcym nadzér do
zatwierdzenia,

- powierzchnie pokryte starymi warstwami farby nalezy oczysci¢ przy zastosowaniu przeznaczonych
do tego celu preparatéw,

- oczyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé starajac sie zachowaé jednolity efekt na catej
czyszczonej powierzchni,

5.2.2. Metoda chemiczna

- przed rozpoczeciem robot wykonawca winien bezwzglednie wykona¢ préby czyszczenia z
wykorzystaniem réznych Scierniw i cisnienia agregatu, odpowiednio je dokumentujac,

- probnie oczyszczone powierzchnie powinny zostaé przedstawione osobom sprawujgcym nadzér do
zatwierdzenia,

- powierzchnie pokryte starymi warstwami farb nalezy oczysci¢ przy zastosowaniu przeznaczonych
do tego celu preparatéw,

- przeznaczone do oczyszczenia powierzchnie w pierwszej kolejnosci nalezy zmy¢ wodg przy pomocy
myjki ci$nieniowej,

- po wstepnym oczyszczeniu powierzchni, mozna przystgpi¢ do natozenia preparatu z pasty
czyszczgcej. Preparat nalezy natozy¢ na okres 5-15 min.

- po odczekaniu odpowiedniego czasu cato$¢ powierzchni nalezy wyszczotkowac ruchami kolistymi,
po czym cato$¢ intesywnie zmyé gorgcg wodg przy uzyciu agregatu niskocisnieniowego,

- w przypadku zajscia takiej koniecznosci procedure powtorzy¢. Metoda ta musi by¢ przeprowadzona
niezwykle precyzyjnie i odpowiedzialnie, gdyz czas dziatania roztworu na powierzchni kamienia i jego
stezenie dobiera sie po wstepnych préobach, w zaleznosci od charakteru i grubosci czarnych
nawarstwien. Przy stosowaniu preparatu nalezy zachowac¢ $rodki BHP opisane na opakowaniu przez
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét zwigzanych z zewnetrznym oczyszczeniem budynkow

Kontroli podlega:

- zgodnos$¢ wykonania prac z zaakceptowang prébg czyszczenia,

- stopien zachowania substancji zabytkowej (niedopuszczalne jest wykonanie prac czyszczgcych
powodujgcych zniszczenie nawierzchni oryginalnej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét zwigzanych z zewnetrznym oczyszczeniem budynkéw
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Jednostkg obmiarowa robét jest m* oczyszczonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.2 Odbidr robét zwigzanych z zewnetrznym oczyszczeniem budynkéw

Odbidr oczyszczonych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu roboét i przed
wykonaniem hydrofobizacji scian. Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
oczyszczonych powierzchni na podstawie oceny wzrokowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogélne przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zawigzane z przedmiotowg SST podano w OST ,, Przepisy zwigzane” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — B-04
CPV: 45410000-4

TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkot i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania i obioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placowek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie robét tynkarskich. Specyfikacje nalezy stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie przewidzianych robdét w zakresie robdt tynkarskich, od prac
zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po odbiér robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty w zakresie tynkowania obejmuja:

1. Budynek gftéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia
1.1.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkéw,

- uzupetnienie ubytkow.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia
1.2.3.3. Czyszczenie tynkéw

- wstepne odczyszczenie powierzchni,

- mycie powierzchni tynkow.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia
1.3.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkow,

- uzupetnienie ubytkow.

1.4. Elewacja péfnocno-zachodnia
1.4.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkéw,

- uzupetnienie ubytkow.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potfudniowo-zachodnia
2.1.4. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkéw,

- uzupetnienie ubytkow.

2.2. Elewacja péfnocno-wschodnia

2.2.4. Roboty tynkarskie
- wzmocnienie materiatu,
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- uzupetnianie ubytkoéw.

2.3. Elewacja poifnocno-zachodnia
2.3.3. Roboty tynkarskie

- odbicie uszkodzonych tynkoéw,

- uzupetnienie ubytkéw.

1.4.1. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

1.4.2. Okreslenia szczego6towe

Podfoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na ktéry naktada sie tynk.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie podtoza.

Zaprawa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg piasku, wapna i lub cementu.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Zaprawa renowacyjna — zaprawa o okreslonych wtasciwosciach stosowana do scian wilgotnych
zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja duzg porowatos¢ i przepuszczalnosé
pary wodnej oraz obnizone podcigganie kapilarne.

Tynk szlachetny — powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture, nanoszong
recznie lub mechanicznie na podkiad z tynku zwyktego, $ciSle z nim zwigzana i stanowigca
ostatecznie wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktérej zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposéb obrobienia jej powierzchni
(fakture) rozréznia sie nastepujace rodzaje i odmiany tynkow szlachetnych:

a) o fakturze wynikajgcej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane,

b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wéréd ktérych w zaleznosci od uzytych
narzedzi rozréznia sie odmiany: nakuwane, mtotkowane, szlifowane.

Ze wzgledu na wielkosci ziarn kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozréznia sie nastepujgce
struktury tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gtadzone i
kamieniarskie),

b) drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gtadzone,
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

) srednioziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozréznia sie struktury.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét tynkarskich

2.2.1. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

2.2.2. Cement
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki spetniajgcy wymagania
podane w normach panstwowych.

2.2.3. Wapno

Do zapraw stosowaé ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego
minimum 2 miesigce, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed uzyciem do
tynkowania.

Ciasto wapienne powinno mie¢ kolor biaty z odcieniem szarego, az do szarego. Jes$li ma kolor
brgzowy, to znak, ze proces gaszenia przebiegat przy uzyciu za matej ilosci wody. Wapno zostato
"spalone" podczas procesu gaszenia.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

2.2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.2.5. Woda

Woda do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wode spetniajgcg wymagania normowe. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitngw. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynkéw renowacyjnych WTA

e Zaprawy wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC.
Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcjg producenta.

e Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatkéw.
Spetnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D i posiada certyfikat WTA.
Rodzaje zapraw:
- obrzutka renowacyjna,
- tynk podktadowy renowacyjny,
- tynk nawierzchniowy renowacyjny

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie oznaczone i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w OST ,Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét tynkarskich

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu ktéry odpowiada charakterowi robét i przyjetej
technologii wykonania np.:
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- mieszarki do zapraw,

- pedzle, watki,

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- rusztowania, drabiny,

- inne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Wyroby w opakowaniach gotowych

Wyroby w opakowaniach do roboét tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych.

5.2.1. Wymagania ogoéine
e Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki zwykte powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.3. Przygotowanie cementowo — wapienna zapraw tynkarskich

Dla zapraw cementowo-wapiennych do wykonania tynkéw mozna stosowac nastepujgce proporcje -
cement marki 35: ciasto wapienne: piasek (1:1:6-7)

Sposoéb przygotowania zaprawy jest nastepujgcy:

a) miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) az do uzyskania jednolitej
mieszaniny

b) doda¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je mieszac na sucho z cementem, przed
zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku dodatkéw ciektych, np. ciasta
wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie, przed dodaniem do
skfadnikéw sypkich.

Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejno$¢ wykonywania czynnosci pozostaje
taka sama jak przy przygotowywaniu recznym (j. w.), tylko przy uzyciu mieszarki.

5.2.4. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA.

5.3.1. Wymagania ogélne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
zastosowanej metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy oczysci¢ podtoze z zabrudzen i usung¢ odspojone
fragmenty tynkéw oraz usungé zaprawe ze spoin muru na gteboko$¢, co najmniej 2 cm.

Mury doktadnie oczysci¢ szczotka druciana na sucho lub piaskowania a nastepnie usung¢ kurz
sprezonym powietrzem lub odkurzaczem.

5.3.3. Obrzutka

Obrzutke mozna nanosi¢ na oczyszczone podtoze. Silnie chtonne podtoze nalezy zwilzy¢. Obrzutke
mozna wykona¢ recznie lub natryskiem formujgc chropowatg powierzchnie, pokrywajgcg okoto 50-
70% ogdlnej powierzchni.

Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C. Nie wykonywac¢ w przypadku zagrozenia nocnymi
przymrozkami. W przypadku bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych i/lub silnego wiatru
postepowac jak ze wszystkimi materiatami na bazie cementu.

5.3.4. Tynk podktadowy i nawierzchniowy

Tynki podktadowe mozna nanosi¢ po uptywie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych
podtozach czas przerwy moze wynosi¢ maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni.
Tynk podktadowy naktada¢ w dwdch warstwach o grubosci, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie
nadac szorstkg powierzchnie rysujac lekko stwardniaty tynk w kierunku poziomym ostrg szczotkg lub
pacq zebata.

Drugg warstwe wykona¢ w zaleznosci od potrzeb - jako tynk podktadowy lub nawierzchniowy — pod
malowanie.

Przerwa miedzy uktadaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna wynosi¢ ok. 1 dzien na 1 mm
grubosci.

Duze powierzchnie tynku muszg by¢é dylatowane. Tynki mozna malowa¢ po uptywie czasu
okreslonego w karcie produktu. Uzywac farb hydrofobowych na bazie silikonow.

W trakcie wykonywania robot oraz przez nastepne 7 dni, temperatura podtoza, zaprawy i otoczenia
powinna wynosié¢ od +5°C do + 25°C. Swiezo wykonang powierzchnie chronié przed deszczem jak
réwniez przed gwattownym wysychaniem (stonce, wiatr, itp.).

5.4. Wykonanie tynkéw szlachetnych

5.4.1. Wymagania dotyczace podkiadéw pod tynki szlachetne
W zalezno$ci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podktady powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom szczegotowym:
e tynk nakrapiany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o
doktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii 111, wg PN-70/B-10100,
e tynk zmywany - podkiad z tynku zwykiego dwuwarstwowego drapanego, o dokitadnosci
wykonania jak dla tynku kategorii 1l, wg PN-70/B-10100,
e tynk cyklinowany, gtadzony, kamieniarski — podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego
drapanego, o doktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii Ill, wg PN-70/B-10100.

5.4.2. Wykonanie tynkéw szlachetnych
Fakture powloki z zaprawy szlachetnej uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania lub
dodatkowa, odpowiednig obrobka powierzchni, dostosowang do rodzaju badz odmiany tynku:

e tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzujgca sie rownomiernie rozrzuconymi
wgtebieniami i wypukto$ciami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy reczne (szczotka,
miotetka, kielnig) lub mechaniczne (aparatem natryskowym),

e tynki zmywane - faktura uzyskana przez odstoniecie ziarn kruszywa (zwiru lub grysu) za
pomoca dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,

e tynki cyklinowane - faktura nadana przez obrébke powierzchni swiezego tynku deskg nabitg
gwozdziami albo cykling zebatg lub rowkujgca,

e tynki gladzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packsq i
usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla,
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e tynki kamieniarskie — nasladujg swym wyglgdem i zastepujg oktadziny z kamienia
naturalnego, obrabiane sg narzedziami kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniu tynku.
Wsréd tynkéw kamieniarskich, w zaleznosci od uzytych narzedzi do obrébki powierzchni,
rozréznia sie nastepujgce odmiany:

- nakuwane, czyli obejmujgce faktury grotowane, gradzinowane i diutowane, uzyskiwane za pomocag
grotéw, gradzin lub diut uderzanych podbijakami,

- miotkowane, czyli uzyskiwane za pomocg bezposrednich uderzen mtotami groszkownikami (faktury
groszkowane) albo mtotami dtutownikami (faktury karbowane, tj. prgzkowane),

- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomocg wygtadzenia osetkami.

Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy szlachetnej a takze
warunkow naktadania zaprawy oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogdlnych:

e mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

e obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

e profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

e nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

e elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

e w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac¢ siatke,

e naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia") wykonywa¢ przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na $cianach zewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone - nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

e przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do podtoza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i
przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetié odpowiednig masg
elastyczna,

e Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

e tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wykonywanie tynkow z gotowych zapraw tynkarskich

5.5.1. Przygotowanie podtoza pod tynki z gotowych zapraw tynkarskich:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakohAczone roboty
rozbiorkowe. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczéw, wosku, resztek srodkow antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty
powierzchni nalezy odku¢, za$ elementy luzne lub osypliwe usung¢ szczotkg stalowg. Krawedzie
styku ptyt wiérowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki
metalowej. Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢
poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, zaleca sie stosowanie srodkéw gruntujgcych.

5.5.2. Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypac¢ do czystego naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w
Danych Technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem (lub w betoniarce), az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Rozrobiong zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Zaprawy wiekszosci producentdéw nadajg sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy je wykorzystac
w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku tynkowania mechanicznego, zaprawe nalezy przygotowywac¢ w
agregacie tynkarskim.
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5.5.3. Narzucanie tynku

W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich.
Mocuje sie je mechanicznie bgdz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem
tynkowania jest wykonanie ,obrzutki wstepnej’. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem)
nalezy wykona¢ ,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomiernie kielnig (lub
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg styropianowg lub drewniang i wrzucac
z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diugg tatg, wykorzystujac listwy
prowadzace.

5.5.4. Zacieranie tynku

Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac
zgodnie z technologig robdt tynkarskich, stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu
wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne, nie
nalezy go w ogole zaciera¢ lub zatrze¢ na ostro. Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa,
nalezy go zatrze¢ paca styropianowa.

5.5.5. Pielegnacja
W czasie wysychania nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Tynki zewnetrzne chronic
przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajgc je woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ robot poprzedzajgcych oraz
przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ robdt poprzedzajgcych wykonanie
robot tynkowych.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie
mogg byé dopuszczne do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien on byé zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie do stosowania
materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom
technicznym lub materiatoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robé6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét tynkowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét tynkowych, w szczegolno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy i mas tynkarskich,

- grubosci tynku,

- odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- zabezpieczen stykdéw z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- trwatosci i rownosci osadzenia kratek wentylacyjnych i kgtownikoéw ochronnych,
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- przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz wszystkie zapisy dotyczgce wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar tynkow

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczejna stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i
stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian srowych na ptaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i nnych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?Z.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
wodag.

8.2. Odbiér tynkéw
Uksztatowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng oraz normami.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigksze niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i gélem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podfoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z przedmiotowg SST podano w OST ,, Przepisy zwigzane” pkt 10.

10.2. Przepisy szczegdlne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz. 1 zaprawa
tynkarska

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uSytku.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-05
CPV- 45453100-8

ROBOTY RENOWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie robét renowacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania i obioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placowek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie robo6t renowacyjnych. Specyfikacje nalezy stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie przewidzianych robdt w zakresie rob6t renowacyjnych, od prac
zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po odbidr robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty renowacyjne obejmuja:

1. Budynek gftéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

1.1.5. Roboty renowacyjne

1.1.5.1. Renowacja schodéw zewnetrznych

- iImpregnacja biobéjcza powierzchni schodow,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja schodow,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti,

- reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych,
- dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych.
1.1.5.2. Renowacja cokofu z piaskowca

- impregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkoéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.

1.1.5.3. Renowacja elewacji ponad cokotem — ozdobne elementy kamienne
- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych.
1.1.5.4. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.2. Elewacja pofudniowo-wschodnia
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1.2.5. Roboty renowacyjne

1.2.5.1. Renowacja cokolu z piaskowca

- impregnacja biobéjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti,

- reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych,
- dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych.
1.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — ozdobne elementy kamienne
- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych.

1.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia
1.3.5. Roboty renowacyjne

1.3.5.1. Renowacja cokofu z piaskowca
- iImpregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti,
1.3.5.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.4. Elewacja péinocno-zachodnia
1.4.5. Roboty renowacyjne

1.4.5.1. Renowacja cokofu z piaskowca
- impregnacja biobojcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie murow z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.
1.4.5.2. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potfudniowo-zachodnia
2.1.5. Roboty renowacyjne

2.1.5.1. Renowacja cokotu z piaskowca
- impregnacja biobojcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkoéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.
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2.1.5.2. Renowacja elewacji ponad cokofem — tynk
- scalanie kolorystyczne,
- hydrofobizacja tynkow.

2.2. Elewacja pofnocno-wschodnia

2.2.5. Roboty renowacyjne

2.2.5.1. Renowacja cokofu z piaskowca

- impregnacja biobéjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- Spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.

2.2.5.2. Renowacja elewacji ponad cokofem — ozdobne elementy kamienne
- wzmocnienie materiatu,

- uzupetnianie ubytkéw,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych.
2.2.5.3. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

2.3. Elewacja péfnocno-zachodnia
2.3.4. Roboty renowacyjne

2.3.2.1. Renowacja cokotu z piaskowca
- impregnacja biobdjcza,

- wzmocnienie materiatu,

- spoinowanie muréw z wykuciem spoin,

- uzupetnianie ubytkow,

- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja cokotu,

- wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.
2.3.2.2. Renowacja elewacji ponad cokotem — tynk
- scalanie kolorystyczne,

- hydrofobizacja tynkéw.

1.4. Okreslenia

1.4.1. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.6.

1.4.2. Okreslenia szczeg6towe

Ptyty i detale elewacyjne kamienne — mogg by¢é wykonane sg z piaskowca, granitu lub wapienia, o
bokach obcinanych lub obrabianych recznie, z powierzchnig licowa obrobiona.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podtoza.

Warstwa sczepna — warstwa wykonana celem zapewnienia wiasciwego pofgczenia podioza z
nastepnymi warstwami materiatéw wykonczeniowych.

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacii
nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, pod.ano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.2. Materiaty do wykonania robét renowacyjnych

2.2.1. Zaprawa iniekcyjna i wypetniajgca
Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypetniajgca.

Obszary stosowania

Obszary stosowania zaprawy iniekcyjnej i wypetniajgce;j:

- haprawa jamistych i luznych murow,

- wypetnianie spoin i wierconych otwordw,

- do wstepnej iniekcji otworéw wierconych w murze podczas iniekcji wielostopniowe;j.

Wiasciwosci

Wiasciwosci zaprawy iniekcyjnej i wypetniajgcej:

- materiat niskolepki (bardzo dobra ptynnos¢),

- niewielki skurcz,

- wysoka odpornos¢ na siarczany niska zawartos¢ aktywnych alkaliow.

Dane techniczne
Dane techniczne zaprawy iniekcyjnej i wypetniajacej:

Wytrzymatosc¢ na zginanie (po 28 dniach): art. 0312 (BSP 3) = okoto 1,5 N/mm?
art. 0309 (BSP 6) = okoto 2,0 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dobach: art. 0312 (BSP 6) = okoto 3,5 N/mm?
art. 0309 (BSP 3) = okoto 6,0 N/mm?

Poczatek wigzania (20°C): > 8 godz.

Koniec wigzania (20 °C): > 10 godz.

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy: okoto 1,6 kg/dm?

Najwieksze ziarno: <0,2mm

Odczyn pH: okoto 12

Porowatosc: > 20 % wag.

Zapotrzebowanie wody: 8-91/20kg

Skiadowanie:
Zaprawy iniekcyjne i wypetniajace nalezy sktadowac¢ w suchym miejscu. Zaprawy nalezy chroni¢ przed
wilgocig zawartg w powietrzu i wodg. Pojemniki muszg byé szczelnie zamkniety.

2.2.2. Plynny koncentrat do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobdjczej

Ptynny koncentrat do impregnaci bakterio-, grzybo- i glonobdjczej to $rodek kompozytowy do
czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym
materiatow budowlanych.

Obszary stosowania

Obszary stosowania ptynnego koncentratu do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobéjczej:

- profilaktyczna ochrona przed zazielenieniem,

- usuwanie zanieczyszczen biologicznych z podtozy mineralnych, systemoéw zespolonej izolacji
termicznej oraz powtok malarskich.

Wiasciwosci

Wiasciwosci ptynnego koncentratu do impregnaciji bakterio-, grzybo- i glonobojczej:
- doskonate dziatanie dtugotrwate,

- nie ma dziatania hydrofobizujgcego,

- nie zawiera metali ciezkich.
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Dane techniczne
Dane techniczne ptynnego koncentratu do impregnacji bakterio-, grzybo- i glonobdjcze;:

- wyglad: ptyn, bezbarwny, do lekko zéttawego,
- gestosc¢ (20°C): ok. 1,0 kg/l,
- odczyn pH (20°C): ok. 7,5.

Skladowanie
Ptynny koncentrat nalezy sktadowa¢ w zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym,
chtodnym i chronionym przed mrozem.

2.2.3. Kanien - piaskowiec

Ptyty i bloki z piaskowca do naprawy czesci cokotowej przyziemia. Elementy zniszczone podlegajg
rekonstrukcji z wykorzystaniem piaskowca w podobnym kolorze i wykonczeniu powierzchni. Do
wykonania prac renowacyjnych nalezy uzy¢ srodki i preparaty przeznaczone dla piaskowcow.

2.2.4. Preparat do wzmachiania kamienia

Obszary stosowania

Obszary stosowania preparatu do wzmacniania kamienia:

- do wzmacniania silnie porowatych i mocno zwietrzatych struktur,

- $rednio- do gruboporowatego piaskowca, niektorych wulkanicznych skat wylewnych (np. tufu) jak
réwniez zwietrzatej cegty,

- do wzmacniania historycznych tynkéw i spoin.

Wiasciwosci

Wiasciwosci preparatu do wzmacniania kamienia:

- zawiera miekkie segmenty uelastyczniajgce zel krzemowy,

- korzystne zachowanie przy naprezeniach-wydtuzeniu dzieki wiekszym, mostkom Zzelu
krzemionkowego, podlegajgcym mniejszym naprezeniom,

- stopien wytrgcania zelu: ok. 30 %,

- nie hydrofobizuje podtoza,

- duza gtebokos$¢ wnikania preparatu.

Dane techniczne
Dane techniczne preparatu do wzmacniania kamienia:

- gestosc¢ (20°C): ok. 0,90 g/cm?,

- kolor: przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zéttawy,
- zapach: typowy,

- system katalityczny: neutralny,

- zawarto$¢ substancji czynnej: okoto 50 % wagowych,

Sktadowanie
Preparat nalezy sktadowa¢ w zamknigtych pojemnikach.

2.2.5. Mineralna zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty

Obszary stosowania

Obszary stosowania mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia i cegty:

- odrestaurowywanie, uzupetnianie i reprofilacja podtozy mineralnych, takich jak kamien naturalny,
cegta, beton i kamien sztuczny,

- reprodukcja 0zddb budowlanych metodg ubijania.

Wiasciwosci

Wiasciwosci mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia i cegty:
- hiska zawartos¢ wolnych alkaliow,

- dobra przyczepnos¢ do Scianek tgczonego materiatu,

- niewielkie naprezenia wiasne,

- pigmenty odporne na dziatanie ultrafioletu,

- ilstnieje mozliwo$¢ nadania cech hydrofobowych.
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Dane techniczne
Dane techniczne mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia i cegty:

- wytrzymato$¢ na zginanie: Po 7 dniach ok. 4 N/mm?, po 28 dniach ok. 5 N/mm?

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: normalna > 13 N/mm? , miekka > 8 N/mm?

- najwieksze ziarno: drobnoziarnista 0,2 mm, $rednia 0,5 mm,
gruboziarnista 2,0 mm

- wytrzymato$¢ na odrywanie (28d): ok. 0,5 N/mm?

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?

- zapotrzebowanie wody: 3,9-5,0 1/30 kg

- odksztatcenie wywotane skurczem po 7 dniach ok. -0,3 mm/m,

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Skladowanie
Mineralng zaprawe do uzupetniania kamienia i cegly nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu w
nienaruszonych opakowaniach.

2.2.6. Renowacyjna zaprawa spoinowa

Obszary stosowania

Obszary stosowania renowacyjnej zaprawy spoinowej:
- do spoinowania pierwotnego i do naprawy spoin,

- do murdéw z cegiet i kamienia naturalnego,

- do wypetniania spoin o szerokosci od 5 do 30 mm,

Wiasciwosci

Wiasciwosci renowacyjnej zaprawy spoinowej:

- dobra przyczepnos¢ do Scianek fgczonego materiatu,

- istnieje mozliwos¢ nadania cech hydrofobowych,

- mozliwe sg kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV),
- mozliwa podwdjna hydrofobizacja.

Dane techniczne
Dane techniczne renowacyjnej zaprawy spoinowej:

- wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dobach: > 5 N/mm? (M5),

- dynamiczny modut Younga po 28 dobach: > 7.000 N/mm?,

- najwieksze ziarno: okoto 1 mm,

- pory otwarte: okoto 30% ob;j.

- zapotrzebowanie wody: okoto 12 %, co odpowiada 3,6 1/30 kg.

Skiadowanie
Renowacyjng zaprawe spoinowg nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu w nienaruszonych
opakowaniach.

2.2.7. Impregnat hydrofobizujacy

Obszary stosowania

Obszary stosowania impregnatu hydrofobizujgcego:

- do ochrony elewaciji przed deszczem ulewnym,

- ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczen i kontaminaciji biologicznej,

- do porowatych, mineralnych materiatbw budowlanych, takich jak cegta, klinkier piaskowiec, tynk i
cegta wapienno-piaskowa,

- ochrona przed deszczem ulewnym podczas wykonywania termoizolacji wewnetrznej i izolaciji
pustych przestrzeni w istniejgcych obiektach.

Wiasciwosci

Wiasciwosci impregnatu hydrofobizujgcego:

- materiat silnie hydrofobowy,

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej,

- poprawia odpornos¢ na mréz i sole rozmrazajgce,
- doskonate wnikanie w podtoze,
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- odpornos¢ na promieniowanie UV,

- materiat odporny na alkalia,

- doskonate dziatanie diugotrwate,

- daje sie tatwo, bezstratnie aplikowa¢ z bardzo duzg doktadnoscia,

- weczesnie uzyskuje odpornos¢ na deszcz: okoto 60 min. od momentu aplikacji.

Dane techniczne
Dane techniczne impregnatu hydrofobizujgcego:

- wyglad: mleczny, biaty, kremowy,

Gestosé (20 °C): ok. 0,84 kg/l,

Temperatura zaptonu: > 61,

Baza substancji czynnej: silany/siloksany,

Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 40 % wag.,

Nosnik: dearomatyzowane weglowodory/woda.

Skladowanie
Impregnat hydrofobizujgcy nalezy skladowa¢ w suchym miejscu w nienaruszonych opakowaniach.

2.2.8. Impregnat do ochrony przed graffiti

Obszary stosowania

Obszary stosowania impregnatu do ochrony przed graffiti:

- do mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak cegta, kamien naturalny, beton, cegta wapienno-
piaskowa.

Wiasciwosci

Wiasciwosci impregnatu do ochrony przed graffiti:

- dziata hydrofobizujaco,

- Zmniejsza przyczepnosc,

- wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej,

- utatwia usuwanie graffiti za pomocg strumienia gorgcej wody,
- produkt nie zawiera rozpuszczalnikéw,

- odpornos¢ na promieniowanie UV,

- materiat odporny na alkalia.

Dane techniczne
Dane techniczne impregnatu do ochrony przed graffiti:

- wyglad: mleczny, metny, ptynny,
- gestosc¢ (20 °C): ok. 1,00 g/cm?,

- odczyn pH: okoto 8,5 — neutralny,

- baza substancji czynne;j: silan/siloksan/wosk,

- zawarto$¢ substancji czynnej w % wag.: okoto 10,

- nosnik: woda.

Sktadowanie
impregnat do ochrony przed graffiti nalezy sktadowac¢ w suchym miejscu w nienaruszonych
opakowaniach.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét renowacyjnych

Do wykonania robot renowacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem Ilub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
- do nakfadania zaprawy: kielnia, paca stalowa gtadka, szpachla, paca z dystansami zapewniajgca
uzyskanie warstwy o grubo$ci 2 mm, kielnia strzatkowa, urzgdzenie natryskowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania robét renowacyjnych

Materiaty do wykonania robét renowacyjnych dostarczane w pojekminkach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng
osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne
grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.
Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét renowacyjnych

5.2.1. Wzmacnianie muréw

W razie koniecznos$ci nalezy zwiekszy¢ stabilnos¢ i nosnosé wszystkich pustych i luznych fragmentéw
murow. Jamy nalezy wypetni¢ pod niskim cisnieniem za pomocg rozlewnej, mineralnej zaprawy
iniekcyjnej i wypetniajgce;.

5.2.2. Czyszczenie
Powierzchnie przed wykonaniem zabiegdw renowacyjnych nalezy oczy$ci¢ zgodnie z SST-B-03
.Zewnetrzne czyszczenie budynkéw”.

5.2.4. Ochrona mikrobiologiczna

W razie koniecznosci, w celu zapewnienia dtugotrwatej ochrony przed mchem, grzybami i glonami,
przed hydrofobizacjg lub malowaniem, nalezy zastosowac ptynny preparat chronigcy przed atakiem
mikroorganizmow.

5.2.3. Usuwanie zaprawy spoinowej

Wszystkie uszkodzone spoiny, spomiedzy cioséw kamiennych, nadprozy okiennych, parapetéw,
progow itp., muszg by¢ usuniete przy pomocy ostrych diut kamieniarskich na gteboko$¢ 2 cm lub
dwukrotnie wiekszg od ich szerokos$ci. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw kamiennych elementow.

5.2.4. Wzmacnianie kamienia

Ostabione strukturalnie partie kamienia nalezy zaimpregnowac¢ preparatem do wzmacniania kamienia.
Preparat nalezy nanosi¢ metodg polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy unikac
tworzenia mgty).

Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtorzy¢, aplikujagc mokre na wilgotne, az do
ustania chtonnos$ci podtoza.
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Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, nalezy pomalowaé uzywajgc dobrze
nasgczonego pedzla lub watka.

Wzmocnienie powinno przywroéci¢ materiatowi pierwotny profil wytrzymatosci — nie moze prowadzi¢ do
wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowe;j.

5.2.5. Uzupetnienie kamienia

Duze ubytki kamienia nalezy uzupeii¢ poprzez tzw. flekowanie. Naprawiane miejsca nalezy
przygotowac, poprzez nadanie im wiasciwych ksztalttdw pozwalajgcych na dopasowanie flekow. Fleki
nalezy przygotowac¢ z materiatu kamiennego o strukturze takiej jak naprawiany fragment piaskowca.
Przygotowane fleki wlkeja sie przy uzyciu mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia i cegty.
Mniejsze ubytki typu zarysowania, bruzdy, odpryski nalezy uzupetni¢ przy uzyciu mineralnej zaprawy
do uzupetniania kamienia i cegty. Uzupetnionym powierzchnig nalezy nadaé¢ szorstkos¢ lub zdrapac je
do poziomu powierzchni konncowej. Miejsca aplikacji nalezy dopasowa¢ (za pomocg narzedzia do
drapania) do struktury otoczenia uzupetnianego miejsca.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposéb, aby naprawa nie
byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.

5.2.6. Uzupetnienie spoin

12. Uzupetnienie spoin miedzy blokami kamienia renowacyjng zaprawg spoinowg. Kolor zaprawy
nalezy dobrac do koloru istniejgcej spoiny. Otwarte, oczyszczone spiny nalezy dobrze nasgczy¢ woda.
Nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile da sie wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godzin. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestoplastyczng. Zaprawe nalezy wcisng¢ w szczeliny i $ciggng€. Zaleca sie, aby
podczas spoinowania pracowa¢ mozliwie dwuwarstwowo, powierzchnie $ciggngé, ale nie wygtadzac
(nie "prasowac") kielnig-spoinéwka.

5.2.7. Scalenie kolorystyczne

Scalenie kolorystyczne nalezy wykonaé wytgcznie w niezbednym zakresie dotyczacym korekty koloru

uzupetnien. Scalenie wykona¢ z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu
cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Kolor powinien
by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z
wodnym impregnatem silikonowym, nalezy ustali¢ na powierzchni prébnej, orientacyjnie mozna
przyja¢, ze na scalang powierzchnie nanosi sie 0,1-0,2 m? laserunkowej mieszanki farby i impregnatu.

5.2.8. Impregnacja hydrofobowa
Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnie $cian nalezy zabezpieczy¢ przed ulewnymi deszczami
przy uzyciu impregnatu hydrofobizujgcego. Zabieg hydrofobizacji nalezy wykona¢ metodg powlekania.

5.2.9. Zabezpieczenie przed graffiti
Po wykonaniu prac naprawczych i hydrofobizacji powierzchnie scian nalezy zabezpieczyé przed
graffiti przy uzyciu przeznaczonego do tego celu impregnatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét renowcyjnych

Kontroli jakosci robot podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot renowacyjnych. Prace nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wediug wymagan Prawa
budowlanego.

Podczas pracy z materiatami renowacyjnymi wazne jest zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw oraz odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegdlinych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne
jest, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,
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- wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakfadania i pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Kazda dostarczona partia materiatu musi byé zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

W szczegdlnosci kontrola jakosci robét renowacyjnych obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestow,
- brak uszkodzen i trwatych zabrudzeh na elementach kamiennych,

- zachowanie pierwotnego wygladu elementéw kamiennych wedtug dostepnej dokumentaciji,

- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw istniejgcych, poddanych renowacji i uzupetnianych,

- zachowanie odpowiadnich parametrow wytrzymato$ci mechanicznej elementéw,

- brak naruszen podczas wykonywania robét powierzchni tynkarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét renowacyjnych
Jednostka obmiarowg dla wszystkich prac jest 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 7.

8.2. Odbiér robét renowacyjnych

8.2.1. Odbiér podtoza po oczyszczeniu

Odbiér podioza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystgpieniem do wiasciwych robdt renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od
rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢
uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej
powierzchni probnej, co najmniej 1 m?.

8.2. Odbiér robot

W trakcie trwania robét budowlanych Inspektor Nadzoru bedzie odbierat roboty ulegajgce zakryciu
(roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych). Zgtoszenie tych robét Inspektorowi do
odbioru nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Po wykonaniu etapu (elementu) prac konserwatorskich Wykonawca zgtosi zakonczenie tych prac do
odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Wykonawca robdt zgtosi na pisSmie Zamawiajgcemu zakonczenie robodt i
gotowosc¢ do odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogodlne przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z przedmiotowg SST podano w OST , Przepisy zwigzane” pkt 9.
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10.2. Przepisy szczegolne
PN-EN 1925:2001

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)

PN-EN_1008:2004
PN- EN 988-1
PN-B-14501
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-04500

PN-85/B-04500

Metody badahn  kamienia  naturalnego.  Oznaczanie
wspétczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

Metody badan elementéw murowych. Czesé 11: Okreslenie
absorpcji  wody elementdw  murowych z  betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczagtkowej
absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw cz.1,

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwo$ci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoscowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-06
CPV- 45261000-4

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
— OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkot i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie wykonania obrébek blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania i obioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie wykonania obrdbek blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych.
Specyfikacje nalezy stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
przewidzianych robdt w zakresie wykonania obrobek blacharskich oraz montazu rynien i rur
spustowych, od prac zwigzanych z dostawg materiatéw, przez wykonawstwo po odbior roboét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty w zakresie wykonania obrébek blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych obejmuja:
1. Budynek gftéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

1.1.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- haprawa opierzenia wykusza i parapetow,

- uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia

1.2.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- naprawa opierzenia wykusza i parapetow,

- Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia

1.3.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku.

1.4. Elewacja p6inocno-zachodnia

1.4.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z Zeliwa,

- montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych.
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2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potudniowo-zachodnia

2.1.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- haprawa parapetow i rynien,

- Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych,
- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakow Zeliwnych kanalizacyjnych.

2.2. Elewacja pétnocno-wschodnia

2.2.6. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- haprawa parapetow i rynien,

- Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych,

- montaz rynien dachowych z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z blachy z tytan-cynku,

- montaz rur spustowych z zeliwa,

- montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych,

- montaz obrébek blacharskich nad wejsciem do sali gimnastycznej z tytan-cynku.

1.4. Okreslenia

1.4.1. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

1.5. Wymagania dotyczace robét
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich sktadowania, pod.ano w OST ,Wymagania ogdine” pkt
2.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéow
2.2.1. Blacha tytanowo-cynkowa ptaska
Blacha tytanowo-cynkowa o grubosci blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwna warstwa
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Rynny i rury spustowe okragte tytanowo-cynkowe lub ocynkowane

Rynny i rury spustowe okragte tytanowo-cynkowe lub ocynkowane o grubosci blachy 0,5-0,55 mm.
Rynny i rury spustowe nie powinny sie odksztatcac, tamac ani pekac. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow.

2.2.4. taczniki
t gczniki dedykowane do blachy tytanowo-cynkowej lub blachy ocynkowane;.

2.2.5.Klej
Klej do montazu blach tytanowo-cynkowej lub balchy ocynkowane;.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania obrébek blacharskich i montazu rynien i rur spustowych
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e Roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich i montazem rynien i rur spustowych
mozna wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

e Zaleca sie uzywanie sprzetu takiego jak:

- elektronarzedzia reczne: wiertarki z udarem, elektowkretarki,
- nozyce do ciecia blach,

- mtotki gumowe i drewniane,

- noze blacharskie,

- kleszcze blacharskie,

- gietarki do blach,

- szczypce techniczne,

- palniki gazowe z butlg gazows,

- lutownice,

- pistolety wyciskowe do pojemnikéw z silikonem,

- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
- przy$cienne wyciagi budowlane.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transporty
Blachy oraz rynny i rury spustowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy oraz rynny i rury spustowe powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania ogolne dla podktadéw pod obrébki blacharskie

Kazdy podktad pod obrébki blacharskie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- tynk pod gzymsami, naczotkami okapami itp. powinien zosta¢ wyprofilowany zgodnie z odtwarzanym
spadkiem blachy,

- przed ulozeniem obrébek blacharskich winien zostaé zabezpieczony preparatem
przeciwwilgociowym.

5.3. Obrébki blacharskie

e  Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej oraz stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny i urzgdzenia do odprowadzania woéd opadowych

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podifozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian
attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

e Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.
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e Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

e Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

e Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSCmi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyna niedroznos$ci rur spustowych.

e Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

e Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

¢ Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5. Rury spustowe

e Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe.

e Rury spustowe nalezy mocowa¢ do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

e Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
kanalizacyjnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Gotowe elementy budowlane mogg by¢ dodatkowo oznakowane barwnymi naklejkami. Te ostatnie
podajg cztery nastepujgce informacje:

- rodzaj znaku jakosci RAL,

- wielkos¢ nominalng (przekroj),

- znak firmowy producenta,

- grubos¢ wyrobu.

6.3. Kontrola jakosci wykonania roboét

e Kontrola przygotowania podtoza:
- badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do robot,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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e Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza i $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
- sprawdzenie doktadnosci pokrycia farba.

6.4. Badania jakosci robot podczas budowy:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrdbek, rur spustowych i rynien
dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

e Sprawdzenie podtoza.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét.

e Sprawdzenie materiatow.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez
ITB.

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot.
Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii proste; itp.

e Sprawdzenie umocowania i tagczenia arkuszy.
Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z
instrukcjg montazu wybranego producenta.

e Sprawdzenie rynien.
Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg wykonania uchwytéw, denek i
wpustow rynnowych oraz potgczen poszczegolnych odcinkdw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢,
czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie
wody do rynien.

e Sprawdzenie rur spustowych.
Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potgczen w szwach pionowych i
poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego . Nalezy takze sprawdzié, czy rury nie majg dziur i pekniec.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru

Jednostkg obmiarowg dla obrébek blacharskich jest m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?®.
Jednostkg obmiarowg dla rynien i rur spustowych jest m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.

8.2. Ogdélne wymagania odbioru obrébek blacharskich
e Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
e Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
- szczelno&ci potgczeh.
e Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
e Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw
lub fragmentéw obrdobek,
- zapisy dotyczgce wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
= zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

e Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich
oraz ich pofgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

e Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obroébki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢é jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
= poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cene,
» w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w
miejscach, w ktérych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy zwigzane z przedmiotowg SST podano w OST ,, Przepisy zwigzane” pkt 9.

10.2. Przepisy szczegolne

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -B-07
CPV- 45262100-2

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placéwek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie wznoszenia rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania i obioru robét budowlanych zwigzanych z renowacjg elewacji budynku zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 8 w Bolestawcu w ramach przedsiewziecia pn. ,Przeniesienie Powiatowego Zespotu
Szkét i Placowek Specjalnych w Bolestawcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejgcego
obiektu" w zakresie wznoszenia rusztowan. Specyfikacje nalezy stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie przewidzianych rob6t w zakresie wznoszenia rusztowan, od prac
zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po odbidr robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty w zakresie wznoszenia rusztowan obejmuija:

1. Budynek gftéwny

1.1. Elewacja potudniowo-zachodnia
1.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

1.2. Elewacja potudniowo-wschodnia
1.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

1.3. Elewacja péinocno-wschodnia
1.3.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

1.4. Elewacja péinocno-zachodnia
1.4.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

2. Sala gimnastyczna

2.1. Elewacja potudniowo-zachodnia
2.1.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

2.2. Elewacja p6fnocno-wschodnia
2.2.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.

2.3. Elewacja poéfnocno-zachodnia

2.3.5. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania.
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1.4. Okreslenia

1.4.1. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

1.4.2. Okreslenia szczeg6towe

Rusztwanie - tymczasowa konstrukcja, umozliwiajgca prace na wysokosci od dwoch do kilkudziesieciu
metréw ponad podtozem (ziemig, podiogg pomieszczenia, powierzchnig poktadu statku itp.), tzn. poza
zasiegiem rak stojgcego cztowieka.

Rusztowanie ochronne — tymczasowa konstrukcja budowlana stuzgca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw.

Rusztowanie systemowe — tymczasowa konstrukcja budowlana, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej
sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace robét

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce
do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

e Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

¢ Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami.

e Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
sporzgdzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe,

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznodci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktéorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- sposGb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, kidre nalezg do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw,
statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan.

e Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentaciji
rusztowania.
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e Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sa: nieruchome lub ruchome (jezdne).
e Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzeh rusztowania sg: wolnostojgce,
przyscienne i wiszace.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich sktadowania, pod.ano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw

¢ Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzgcych w sktad danego systemu

rusztowania, stanowigcych integralng czesc catego rusztowania.
e Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji
rusztowania to:

- wysokos¢ rusztowania,
- wysokos¢ przesta,
- dlugos¢ przesta,
- szerokos¢ przesta,

e Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
- stezenia ptaszczyzny pionowej (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wlazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),
- stezenia ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmochienie poziome),
- stupki poreczowe (rury z tgcznikami, umozliwiajgce zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji
rusztowania),
- stezenia wspornikow (rury zakonczone tgcznikami, stuzace do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie),
- wezty (miejsca roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych),
- stezenia wzdtuzne,
- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajgce,
- odciggi (elementy tgczace rusztowanie z kotwami w elewacji budynku),
- pomosty robocze (podesty, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami),
- wsporniki (elementy konstrukcyjne rusztowania, zamontowane na konstrukcji nosnej, stuzace do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych),
- podstawki (sztywne ptyty, stuzgce do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie)
- fundamenty rusztowania, dzwigary mocujgce (samodzielnie przenoszgce obcigzenie),
- ramy poziome (elementy rusztowania pracujgce po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
skfadajgce sie z 2 podtuznic potgczonych poprzeczkami),
- ramy pionowe — gtdbwne elementy pracujgce po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
skfadajgce sie z 2 stojakow potaczonych poprzeczkami),
- kotwy (elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu),
- konstrukcja osiatkowania (siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatdw budowlanych),
- porecze gtdbwne, porecze posrednie, krawezniki zabezpieczajgce, zabezpieczenia boczne,
- podstawki srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet przy montazu rusztowan
Przy montazu rusztowan nalezy uzywac sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wznoszenie rusztowan

e W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.

e Zaleca sie stosowanie przy remoncie budynku rusztowanie systemowe, ktérego montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploataciji,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania powinni bardzo dobrze zna¢ instrukcje montazu
i eksploatacji danego rusztowania.

e Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglgdu technicznego jest
protokélarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania
przed jego odbiorem.

e Dopuszcza sie jedynie uzytkowanie rusztowan posiadajgcych atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

e Po zakonczeniu robét (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujgc
wpisu w dzienniku budowy.

e Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikdéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

e Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru,

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodoéw
jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyze;j
30 kV (jezeli warunki te nie sg spetione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub wytgczyé spod
napiecia).

e Na rusztowaniach nalezy wywiesi¢ tablice informujgcg o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

e W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddéw i przy drogach rusztowania powinny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan

1. Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objg¢
nalezy:

- stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
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- stezenia — sprawdzenie, czy zostaty zamontowane zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez wykonanie préb wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajgce — sprawdzenie, czy zostaly zamontowane zgodne z instrukcjg
montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- komunikacje — sprawdzenie, czy zostala wykonana zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne — poprzez wykonanie pomiaréw opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych — poprze wykonanie pomiaréw odlegtosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, - sprawdzenie, czy zostaty wykonane zgodne z instrukcjg montazu lub
projektem technicznym rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rusztowan

Jednostkg obmiarowg jest m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej.

Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogéine" pkt. 7.

8.2. Odbiér robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan

e Odbiédr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale Wykonawcy montazu.

e Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

e Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie,
stabilne),

- porecze ochronne (czy nie sg obluzowane lub czy ich nie brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

e Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyc
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

e Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po przerwie w pracy
dluzszej niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach
deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie
codziennym i dekadowym. Przeglgdy wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

e Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przeglgdzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

e Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

55



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogélne przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z przedmiotowg SST podano w OST , Przepisy zwigzane” pkt 9.

10.2. Przepisy szczegdlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania — Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

PN-M-47900 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdélne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan. 10. PN-EN 74 — Zigcza, sruby centrujgce i stopy
stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 — Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810 — Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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