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OPIS TECHNICZNY

1 — Przedmiot i cel opracowania:

Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Budowlany jedno stadiowy z projektami zagospodarowania
lokalizacji przewodow kanalizacyjnych w m. Bobrowniki gm. Bobrowniki

Zakres opracowania obejmuje:

e Budowa sieci kanalizacyjnej m. Bobrowniki - etap III w ulicach: Lipnowska, Wtoctawska,

Dobrzynska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego, Podgorna, Koscielna.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z przylaczami do granicy dziatki nieruchomos$ci w zakresie niezb¢dnym do jej
realizacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wynika z koniecznos$ci uzbrojenia terenu miejscowosci
Bobrowniki w urzadzenia odbioru §ciekow sanitarnych i przestanie ich do Gminnej oczyszczalni
sciekow w m. Bobrowniki.

Zakres opracowania obejmuje:

e Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami §ciekow

e Przylagcza kanalizacyjne
Projekt zawiera cze$¢ opisowg i graficzng w zalgczonych mapach skali 1:500 przebiegiem budowy
kanahu.

2 — Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem.

Mapa syt.wys. w skali 1: 500 z inwentaryzacja uzbrojenia pod i nad ziemnego.
Warunki techniczne z dnia 10.09.2020 wydane przez Gming Bobrowniki.
Obowigzujace normy i przepisy branzowe

Uzgodnienia branzowe

3 — Zabudowa i zagospodarowanie terenu:

3.1 — Istniejacy stan zagospodarowania terenu

° Opracowanie obejmuje swoim zasiggiem ulice: Lipnowska, Wloctawska, Dobrzynska,
Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego, Podgdrna, Koscielna.

e Na tym terenie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ushugami, istniejg tez
dziatki budowlane do przysztej zabudowy mieszkaniowe;j i ustug.

e Na projektowanym terenie nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekow
sanitarnych. Scieki odprowadzane sa do lokalnych zbiornikow bezodptywowych (szamb).

e Zabudowane dzialki posiadajg przytacza wodociggowe zasilane z istniejgcego wodociagu
komunalnego lub ujecia indywidualne.

Na terenie objetym niniejszym Projektem znajduje si¢ uzbrojenie:

e podziemne kable energetyczne — istniejace i projektowane
napowietrzne linie energetyczne
podziemne kable telefoniczne — istniejace i projektowane
napowietrzne linie telefoniczne
sie¢ kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej (lokalnie)
ogrodzenia nieruchomosci

e Drzewa przydrozne i krzewy

Inwentaryzacja uzbrojenia znajduje si¢ na planach zagospodarowania.
Uwaga: Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia podziemnego, ktore nie zostaty zgloszone do
inwentaryzacji i nie ma naniesienia na zatgczonych planach zagospodarowania lub zostaly wykonane
w okresie opracowania niniejszego Projektu.
Dlatego tez przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy posiadane uzgodnienia uaktualnic
(zgodnie z ich warunkami) 7 dni przed przystapieniem do robot.

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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3.2 — Uksztaltowanie terenu
Uksztaltowanie terenu na obszarze opracowania jest zréznicowane i waha si¢ od rzgdnej 49,0 m
n.p.m. do 57,6 m n.p.m.

3.3 — Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami przebiega¢ bedzie przez dziatki, ktorych
wlascicielami sa:
e (Gmina Bobrowniki
e Starostwo Powiatowe Lipno — Zarzad Drog Powiatowych
e Osoby fizyczne
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w pasach drogowych drog lokalnych jak i
powiatowych, na terenach dzialek prywatnych trasa budowy przebiega drogami wewngtrznymi tych
dziatek.
Projektuje si¢ system kanalizacji mieszany tj. grawitacyjno — ttoczny wraz z przepompowniami tzw.
sieciowymi.
Wydziela si¢ trzy zlewnie §cickow:
e Zlewnia przepompowni istniejacej zlokalizowanej przy ul. Nieszawskiej (dz. nr.96)
e Zlewnia przepompowni P - 1 zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr.391)
e Zlewnia przepompowni P — 2 zlokalizowanej przy ul. Podgérnej (dz. nr.348)

3.4 — Projektowane przewody
Projektuje si¢ nastgpujace rurociagi:
e Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
e Siec kanalizacji sanitarnej tlocznej
e Przylacza kanalizacji sanitarnej

Zestawienie rzeczowe kanalizacji sanitarnej:

e Rurociagi grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej §r. 315 mm - 55,6 mb
(rury PE100 PN10 SDR17 RC)

e Rurociagi grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej $r. 200 mm -2 517,5 mb
w tym:

e (rury PE100 PN10 SDR17 RC $r. 200 mm) -2224,9 mb
(rury PVC 200 SNS lite) - 292,6 mb

e Rurociagi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej - przylacza kanalizacyjne -
(rury PVC 160 SNS8 lite) - 567,3 mb

e Rurociaggi kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 90 mm - 641,5 mb

(rury PE100 PN10 SDR17 RC)

3.5 — Przepompownia sieciowa $ciekow P — 1
Zagospodarowanie terenu przepompowni:
Komora przepompowni §ciekéw — polimerobeton, $r. Dz — 1500 mm
Zasuwy klinowe DN 80 — 2 szt.
Zawory zwrotne DN 80 — 2 szt.
Szafa sterownicza
Szafa zasilania energetycznego
Lampa stupowa 150W
Hydrant p.poz.
e Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej z brama wjazdowa i furtka wejsciowa
Parametry przepompowni i obliczenia ujete w tresci projektu str......
Powierzchnia zagospodarowania terenu przepompowni wynosi — 30,0 m’

3.6 — Przepompownia sieciowa $ciekow P — 2
Zagospodarowanie terenu przepompowni:

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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Komora przepompowni §ciekow — polimerobeton, $r. Dz — 1500 mm
Zasuwy klinowe DN 80 — 2 szt
Zawory zwrotne DN 80 — 2 szt.
Szafa sterownicza
Szafa zasilania energetycznego
Lampa stupowa 150W
Hydrant p.poz.
e Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej z brama wjazdowa i furtka wejsciowa
Parametry przepompowni i obliczenia ujete w tresci projektu str. 74-85
Powierzchnia zagospodarowania terenu przepompowni wynosi — 29,0 m’

Scieki z posesji beda sptywaty grawitacyjnie do przepompowni, a nastepnie beda przettoczone
przewodem tlocznym za posrednictwem przepompowni istniejacej do oczyszczalni Sciekow w
Bobrownikach.

Komory przepompowni wykonane beda jako zbiorniki monolityczne o $r. Dw — 1400 mm.
Projektuje si¢ wyposazenie przepompowni w dwie pompy zatapialne z wolnym przelotem.

Praca pomp w systemie automatycznym.

Pokrywa przepompowni wyposazona we wlaz (pokrywa ze stali nierdzewnej) technologiczny na
zawiasach.

Wszystkie materiaty metalowe wyposazenia przepompowni wykonane zostang ze stali nierdzewne;.
Ogrodzenie przepompowni o wysokosci 1,7 m bedzie wykonane z siatki stalowej powlekanej koloru
zielonego w ramach z ksztattownika, mocowanych na stupkach ogrodzeniowych okragtych o sr. 70
mm.

Ogrodzenie wyposazone w brame¢ wjazdowg szer. 3,5 m oraz furtke o szer. 1,0 m, brama i furtka w
zawiasach.

3.7 — Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Czes¢ inwestycji przebiega przez tereny stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych jako
Bobrowniki AZP 45-47

3.8 — Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska

W zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie objetym opracowaniem zostanie
uporzadkowana gospodarka wodno — $ciekowa.

Inwestycja umozliwi odprowadzanie $ciekow z posesji do oczyszczalni Sciekéw oraz uniemozliwi
niekontrolowane odprowadzanie $ciekow do wod gruntowych.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywala na §rodowisko przyrodnicze.

3.9 — Warunki gruntowo - wodne:

Teren na, ktérym jest opracowana dokumentacja stanowi rejon osadowy doliny Wisty fazy
poznansko - dobrzynskiej w okresie czwartorzedu.
Budowa geologiczna terenu projektowanej kanalizacji stanowig grunty piaszczysto — zwirowe,
przewarstwione lokalnie warstwami gliny i pytow osadowych.
Grunt w przewazajacej czgsci budowy geologicznej kwalifikuje si¢ jako II1 1 I'V kategorii.
Nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej na poziomie posadowienia kanatéw. Lokalnie
mogg wystepowac saczenia wody z przewarstwien srodglinowych.
Whioski takie wyciggnieto na podstawie wizji lokalnej, istniejacych wykopow oraz opracowan
archiwalnych znajdujacych si¢ w archiwum opracowan geologicznych.

4 — Rozwiazania technicznego budowy kanalizacji:

Budowg projektowanej kanalizacji sanitarnej rozwigzano, uwzgledniajac istniejacg zabudowe terenu
objetego niniejszym opracowaniem, danych demograficznych w zakresie opracowania oraz
zapotrzebowanie na wode, rejonu opracowania uwzgledniajgc przyszta zabudowe terenu.

Niniejsze opracowanie jest kontynuacja programu gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Bobrowniki,
ktory uwzglednia ogolny Program gospodarki wodno - Sciekowej gminy.

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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W zakres opracowania wchodzi przejecie Sciekow bytowych z istniejacych budynkow mieszkalnych
oraz przyszlej zabudowy w rejonie opracowania.
Przy wyborze projektowanej trasy budowy kanalizacji uwzgledniono:
- istniejace wyjscie kanalizacyjne z budynkow
- lokalizacj¢ zbiornikow bezodptywowych (szamb)
- istniejace sieci kanalizacyjne
- uksztattowanie terenu
- istniejace zagospodarowanie terenu
Na planach zagospodarowania sie¢ wodociggowa oznaczono liniami:

kanaly projektowane — linia ciggta gr. 0,6 mm

kanaly istniejgce - linia ciaggta gr. 0,3 mm
Kanaly $cickowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypaé piaskiem do wysokosci
15 cm nad wierzchem rury.
Rury kanalizacyjne i studnie rewizyjne posadowi¢ na dobrze zageszczonym podlozu catg dtugoscia
rury. Grunt obsypujacy nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.
Podsypke 1 zasypke rur mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z wykopow pod warunkiem spelnienia
w/w warunkow.
Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
Rury PVC o przedtuzonym kielichu tgczy¢ na weisk.
Uzbrojenie kanatow stanowig studnie rewizyjne PVC/PE 425. 630, oraz studnie zelbetowe o $rednicy
1200 mm.
Studnie betonowe przykry¢ pokrywami z zamontowanym wlazem cigzkim $r. 600 mm z otworami
wentylacyjnymi.
Studnie PVC z wlazami typu cigzkiego D400 montowane na rurze teleskopowej rowniez z otworami
wentylacyjnymi.
Wszystkie studnie powinny by¢ zabezpieczone przed osiadaniem plytami odcigzajacymi (studnie
zelbetowe $r. 1800 studnie PVC $r. 1200 mm.
W terenie nie utwardzonym studnie obrukowac kostka betonowa gr. 8 cm o promieniu 1,0 m od
$ciany studni.
Studnie zelbetowe winny by¢ wykonane z prefabrykowanym dnem z kineta, beton C 40/50, XA2,
XF1, XC4 o nasigkliwos$ci mniejszej od 4%. Kregi studni tgczone na uszczelke gumowa odporng na
dziatanie §ciekow i siarkowodoru.
Po wykonaniu kanatow nalezy poddac je probie szczelnosci zgodnie z PN-E1610 z 2002 r.

4.1 — Rozwigzania technicznego budowy przylaczy kanalizacyjnych:
Kanaty przylaczy kanalizacyjnych wykonaé z rur PVC $r. 160/4,7 mm
Warunki montazu podobnie jak rury kanalizacji zbiorczej.
Uzbrojenie przylaczy stanowig studnie rewizyjne PVC §r. 315 mm z wtazem D400 na rurze
teleskopowe;j.
Zakres budowy przylacza — do granicy posesji.
Polaczenie przytacza z kanalizacja wewngtrzng posesji nie jest zakresem opracowania 1 winna by¢
wykonana przez wiasciciela posesji.
Ich dhugos¢ oraz wartos¢ nie zostala ujeta w przedmiarze robot.

4.2 — Rozwigzania technicznego budowy kanalizacji tlocznej:

Rurociagi ttoczne wykona¢ z rur PE100 SDR17 RC PN10 $r. 90 mm Iaczonych metoda
zgrzewania doczotowego, ksztattki taczy¢ przy pomocy nasuwek elektrooporowych.
Rurociag cisnieniowy — tloczny uktadac jak pozostate rury kanalizacyjne.
Trasg rurociggu oznakowac tasmg sygnalizacyjng z wktadka metaliczng w odlegtosci 30 cm nad
wierzchem rury.
Na wylocie rury tlocznej przy przepompowni zamontowac zawor odcinajacy do sciekow DNSO z
trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu ze skrzynka wodociggowa W80 i obudowa.
Po zakonczeniu montazu rurociggu nalezy podda¢ go probie szczelnosci zgodnie z P92/B-10725 z
1997 r.

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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5 — Lokalizacja:

Lokalizacje przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej projektuje si¢ na dziatkach —
nieruchomosciach zagospodarowanych jako drogi wewnetrzne terenu opracowania m. Bobrowniki,
wymienione dziatki sg wlasno$cig Skarbu panstwa (Starostwo Powiatowe) Gminy Bobrowniki oraz
0sob fizycznych.

Dz. nr. 96; 211; 213/1; 215/1; 281; 316; 348; 388; 391; 396/1; 396/6; 449/1; 514; 537.

6 — Charakterystyka ekologiczna obszaru:

Planowana inwestycja znajduje si¢ na Obszarze Chronionego krajobrazu ,,Niziny Ciechocinskiej” ,
gdzie nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w Uchwale nr. X1/257/19 Sejmiku Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r.

Oraz innych uwarunkowan ujetych w Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr.
RGG.6733.1.2022 z dnia 18.03.2022 r. ujetych w pkt, 2.2 w p.pkcie ,,c” do ,,f” oraz w p.pkcie ,,I” do

29

’30

7 —Izolacje antykorozyjne i wodoszczelne:

Wystepujace elementy betonowe i zelbetowe ( w razie uszkodzenia ostony producenta) izolowa¢ masg
hydro szczelng, majace wlasciwosci antykorozyjne i wodoszczelne.
Nie stosowac uszczelnienie srodkami bitumicznymi materiatow PVC, PE.

8 — Roboty ziemne i montazowe:

Na znacznym zakresie budowy kanalizacji utozenie kanatu bedzie si¢ odbywa¢ metoda bez
wykopowa — przewiert poziomy wiertnica horyzontalna.
Na pozostatym zakresie rzeczowym budowa kanalizacji bedzie przebiega¢ przez ulozenie przewodow
w wykopach otwartych.
W 80 % zakresu, przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem mechanicznym, koparka
podsiebierng — z wywozem gruntu na tymczasowe sktadowisko oraz wykopy reczne tj. wyréwnanie
dna wykopu, wyprofilowanie $cian wykopow itp. robot.
Iosci wykopow uwzglednia przedmiar robot.
Przewiduje si¢ szalowania wykopow wypraskami stalowymi na catosci robot w wykopach otwartych
ujetych w projekcie.
Na gruntach o nawierzchni zielonej, oddzielnie sktadowa¢ ziemig¢ urodzajng — glebe oraz
przeprowadzi¢ rekultywacje terenu po zasypaniu wykopow.
Na drogach utwardzonych kruszywem drogowym lub zuzlem paleniskowym roboty ziemne prowadzi¢
j.-w. z odktadem wierzchniej warstwy oddzielnie wraz z odbudowsg nawierzchni.
Po zasypaniu wykopow drogi i teren budowy doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci pierwotne;j.
W przypadku wystepowania w wykopach gruntéw organicznych w pasie prowadzonych wykopow,
nalezy do zasypania wykopow wymieni¢ na grunt mineralny i zagesci¢ zgodnie z PN-EN.
Montaz rur i ksztaltek wykona¢ rgcznie.
W wykopach prowadzone w drogach i ich zasypaniu grunt zagesci¢ do wartosci wspotczynnika Id —
1,0.
Wszystkie roboty drogowe i rekultywacyjne wykonywac¢ pod nadzorem wlasciciela nieruchomosci.
Termin rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ wlascicielom gruntu i uzbrojenia podziemnego w terminie
7 dni przed ich rozpoczeciem.

9 — Odwodnienie wykopow:

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badan geologicznych, nie przewiduje si¢ odwodnienia
wykopoéw do poziomu posadowienia przewodow kanalizacji sanitarne;.

Na calosci zakresu budowy na poziomie posadowienia przewodow lustro wody znajduje si¢ ponizej
projektowanego dna wykopow.

W przypadku niewielkiego wystgpienia wody (saczen srodglinowych) na poziomie posadowienia
przewodow (do wys. 1/3 $rednicy rury) zastosowa¢ odwodnienie poziome. Jednakze w miejscach

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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gdzie woda gruntowa moze wystgpowaé powyzej dna wykopu > 0,3 m nalezy dno wykopu odwodni¢
w systemie odwodnienia przy pomocy iglofiltrow.
Jego ilos¢ okresli si¢ podczas wykonaniu wykopow.

10 — Przejscie przewodem wodociagowym przez i obok przeszkod terenowych:

Na projektowanym terenie budowy kanalizacji znajdujg si¢ przeszkody terenowe:
kable energetyczne i telekomunikacyjne,

napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne

sie¢ kanalizacji deszczowej — lokalnie

sie¢ kanalizacji sanitarnej — lokalnie

Sie¢ wodociggowa

drogi o nawierzchni utwardzonej thuczniem kamiennym oraz drogi nie utwardzone
drzewa i krzewy przydrozne

I tak:
- Skrzyzowanie budowy kanalizacji z drogami utwardzonymi thuczniem drogowym jak i zuzlem
paleniskowym (drogi wewngtrzne), projektuje si¢ wykona¢ metoda przekopu z zachowaniem zasad
jak w uzgodnieniu i niniejszym opracowaniem graficznym, po zakonczeniu robot zglosic roboty do
odbioru.
- Skrzyzowanie budowy kanalizacji z istniejacymi, utlozonymi w ziemi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi — wykona¢:
e przed podjeciem robot zglosi¢ z 7 - dniowym wyprzedzeniem do wiasciciela uzbrojenia o
zamiarze wykonywania robot,
przekopem kontrolnym doktadnie zlokalizowa¢ utozone kable
roboty ziemne wykonywa¢ sposobem recznym
e na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne o dlugosci po 1,5 od osi kabla o $rednicy
odpowiedniej do przewodu.
e po zakonczeniu robot zglosi¢ roboty do odbioru.
- Zblizenie budowy kanalizacji z istniejacym zadrzewieniem i krzewow w razie uszkodzenia systemu
korzeniowego rany otuli¢ pastg ogrodniczg.
Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzby ochrony srodowiska Urzedu Gminy jak i Starostwa
Powiatowego
Po zakonczeniu robét zglosi¢ do odbioru.

11 — Wytyczne techniczne dla Wykonawcy robot:

Budowg kanalizacji prowadzi¢ z zachowaniem zasad wynikajacych ze sztuki budowlanej, niniejszego
Projektu... oraz jednostek uzgadniajacych niniejszy Projekt...

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ENBN —
83/8836 — 02. Roboty ziemne.

Sieci kanalizacyjnej nie wolno uktada¢ w odlegtosci mniejszej niz 3 m od lica $ciany budynkow
istniejgcych i projektowanych.

Przej$cie budowa kanalizacji w poblizu stupow energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ w
odlegto$ci nie mniejszej niz 2-3 m, przy czym przy odlegto$ci mniejszej od 3 m wykopy prowadzi¢
sposobem recznym z szalowaniem pelnym.

To samo dotyczy uzbrojenia podziemnego w kable energetyczne, telekomunikacyjne.

Teren robot prowadzonych w pasie drogowym oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Instrukcja o
Sygnatach i Znakach na Drogach.

12 - Obszar oddzialywanie inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

Dz. nr. obrgb Bobrowniki Dz. nr. 96; 211; 213/1; 215/1; 281; 316; 348; 388; 391; 396/1; 396/6;
449/1; 514; 537.

Nie obejmuje dziatek przylegtych do wymienionych.

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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Adres — lokalizacja obszaru:
Bobrowniki gm. Bobrowniki

Podstawa prawna:

Art. 34 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z
pézn. zm.).

Dz. U. 22016 r. poz. 353 ze zmianami

Dz. U. z2016 1. poz. 71

Dz. U. 22012 r. poz. 462 & 3 pktl.5

2022.04.22 Opracowat

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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INFORMACJE DO PLANU BIOZ
CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 (z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (z p6Zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (z p6Zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (z p6zn. zmianami)

Niniejsza informacja zostala sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktoéw.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania wystepuja
roboty budowlane, ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw.

Jest wymagane sporzadzenia planu BIOZ.

W trakcie robot — prowadzonych prac, nalezy przestrzegac przepisow BHP 1
przeciwpozarowych.

Zakres robot:

Roboty ziemne:

e Rurociagi grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej §r. 315 mm - 55,6 mb
(rury PE100 PN10 SDR17 RC)

e Rurociagi grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej $r. 200 mm -2627,1 mb
(rury PE100 PN10 SDR17 RC)
(rury PVC 200 SNS8 lite)
(rury PVC 160 SNS8 lite)

e Rurociaggi kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 90 mm - 641,5 mb

(rury PE100 PN10 SDR17 RC)

1 - Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

1.1 — zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy,

1.2 - prace ziemne przy posadowienia kanatow. do 4,25 m p.p.t. (0§ przewodu + dno
zbiornikOw przepompowni),

1.3 — uktadanie rurociggéw PVC-U $r. Do 315 mm

2 —Istniejgce obiekty budowlane:
2.1 — obiekty istniejace — wodociag, kable energetyczne i1 telekomunikacyjne.

- Nie istniejg obiekty budowlane wzdhuz budowy sieci kanalizacyjnej, ktore
determinowatyby zmiane technologii robot.
— nie nalezy okresla¢ ich znaczenia w opracowaniu planu ,,bioz”.

3 — Zagospodarowanie dzialek — terenu :

Teren robot zagospodarowany jako ulice wewnetrzne miejscowosci z nawierzchnia
bitumiczng, chodniki wylozone ptytami betonowymi 50x50x4 oraz kostka betonowa
14x10x8, drogi utwardzone thuczniem kamiennym oraz gruntem rodzimym.

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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4 - Przewidywane zagrozenia:

e Wpadniecie do wykopu

e Uszkodzenie podziemnych urzadzen nie widocznych na mapie.

e Praca koparek w poblizu istniejgcych nadziemnych linii energetycznych oraz kabli
podziemnych

e Okaleczenie sprzetem mechanicznym, uzywanym na budowie.

e Porazenie pradem

e Naturalne odlamy gruntu z powodow nie zachowania rezimu nachylenia skarp i
sposobu

e prowadzenia wykopdw oraz zabezpieczenia $cian wykopow (szalowanie) — na catej
dlugos$ci robot ziemnych.

e Ruch drogowy — jego zabezpieczenie.

e Zajecie 2 1 calej (wyjgtkowo w przypadku zagrozenia) szerokos$ci pasa drogowego ze
wstrzymaniem ruchu drogowego 1 bez wstrzymywania ruchu drogowego — pozostata
czg$¢ trasy robot.

e Oznakowanie tereny robot zgodnie z Wytycznymi o Znakach 1 Sygnatach na Drogach.

Nie przewiduje si¢ pozostawienia wykopow otwartych na czas wstrzymania robot
ziemnych (czas poza godzinami pracy)

5 — Prowadzenie instruktazu:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych — pracownikow bioragcych
udziat w wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy przeszkoli¢ o sposobie prowadzenia robot
ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z wadliwego ich
prowadzenia — rezimu zachowania nachylenia skarp przy wykopach nie szalowanych i
szalowania

wykopow przy wykopach o $cianach pionowych.

Czas, temat 1 1lo$¢ szkolenia nalezy odnotowa¢ w ksigzkach szkolen BHP znajdujacej si¢
na terenie budowy.

Szkolenia w oparciu o plan ,,bioz” prowadzi kierownik budowy.

6 — Srodki organizacyjne i techniczne:

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych srodkdéw technicznych ani organizacyjnych w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wystepuja szczegdlne strefy zagrozen zdrowia poza omowionymi sposobami
zabezpieczajagcymi sposob prowadzenia robot.

Nie przewiduje si¢ zagrozen na wypadek pozaru, awarii itp.

7 — Zagrozenia p.poz
Zagrozenie p.poz. nie wystepuje

Plan ,,bioz” nalezy opracowac o wytyczne odpowiednich przepisow BHP 1 norm
technicznych uwzgledniajacych charakter robot oraz o Warunki Techniczne Wykonania 1
Odbioru Robot - cz. Ido IV.

2022.04.16

Opracowat

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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WYKAZ NIERUCHOMOSCI i ICH WEASCICIELI
Bobrowniki gm. Bobrowniki pow. Lipnowski
Lp | Wlasciciel Adres Nr. Uwagi
dzialki
1 | Gmina Bobrowniki ul. Nieszawska 9 148
87-617 Bobrowniki 213/1
316
348
388
391
396/1
396/6
449/1
514
2 | Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10b 926
537
3 | Hanna Sylwia Trybulska Bogpomoz 1 215/1
87-617 Bobrowniki
4 | Anna Wilmanska ul. Sktadowskiej 1/30 211
87-100 Wtoctawek
Opracowat

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Zalozenia do obliczen:

Przylacza kanalizacyjne — szt. 124

[lo$¢ mieszkancow — 496

Wskaznik zuzycie wody na 1 osobe = 80 dm’/d — 2,4 m*m-c

Wskaznik produkcji $ciekéw na 1 osobe = 80 dm®/d x 0,7 = 56,0 dm®/ d — 1,6 m*> m-c
Razem produkcja Sciekow —

496 x 56 =27 779,0 dm’/ d — 27,8 m*/ d — 7,7 m’/ godz. — 2.13 - 833.3 m*/m-c

Obliczen dokonano wg. programu doboru pomp producenta pomp zatapialnych do $ciekow.
W zatgczeniu:

Dane wyjsciowe

Schemat przepompowni

Dane techniczne przepompowni

Wykresy —

- punkt pracy pomp

- wysokos$¢ podnoszenia

- Moc

- sprawnos$¢ hydrauliczna

Opracowat — Inz. Edward Lewandowski
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