

dotyczy: „*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego*”

Pytanie nr 1.

W związku z zamiarem złożenia oferty ww. zamówieniu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. Obecnie trwa sezon urlopy związany z okresem wakacyjnym i czas oczekiwania na wycenę materiałów znacznie się wydłużył. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.