

Bobrowniki, 24 kwietnia 2023 r.

RGG.ZP.271.03.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy RGG.ZP.271. 1 .2023

Nazwa zadania: *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki.*

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 zm. 1812, 1933, 2185) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

**Urbański Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Bolesława Chrobrego
151 87-100 Toruń NIP 956 230 16 74**

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji jakości - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, okres udzielonej gwarancji jakości - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożone oferty uzyskały następującą ocenę w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Lp.	Nazwa firmy, adres	Cena oferty	Gwarancja wykonania	Liczba uzyskanych punktów
1.	Urbański Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Bolesława Chrobrego 151 87-100 Toruń NIP 956 230 16 74	772.686,00 zł	60 m-cy	100
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek NIP 888 214 07 98	1.101.418,62 zł	60 m-cy	82,1
3.	Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie NIP 466 026 99 28	1.291.500,00 zł	60 m-cy	75,9

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

a) Zakład Ogólnobudowlany HATTERM Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 57 87-700 Aleksandrów Kujawski NIP 888 404 09 47

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.05.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki..* Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 21.04.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

b) Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak 87-800 Włocławek ul. Rybnicka 94 NIP 888 100 39 64

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.05.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki..* Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 21.04.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

c) RSYSTEM Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa NIP 701 057 49 30 oddział Piaski ul. Piastowska 19 09-200 Sierpc

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.05.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki..* Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 21.04.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

d) Al-Deco Budownictwo ul. Sokola 10 87-800 Włocławek NIP 888 260 44 18

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.05.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki*. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 21.04.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- e) Firma Remontowo- budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński Józefkowo ul. Świerkowa 42 87-630 Skępe

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.05.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki*. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 21.04.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. **Uzasadnienie prawne:** art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- f) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TYMBUD” Wojciech Szwech 09-400 Maszewo Duże, ul. Dębowa 37 NIP 774 258 56 95

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.05.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie *Przebudowa polegająca na termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na terenie działki 175, obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki*. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do 21.04.2023 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3. Działając na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności i może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

