
        Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. ”Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Gromice relacji Archutowo – 

Archutówko”, finansowane z budżetu Gminy oraz w ramach dofinansowania ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości 729,00 m i 

szerokości 5,50 m, zlokalizowanej na terenie gminy Bodzanów w obrębie ewid. 

Archutowo, działka nr 24  i Archutówko działka nr 38.   

 Przewidziana do realizacji droga składa się z 2 odcinków, nie stanowiących 

ciągłości. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. 

1) Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, inwentaryzacja powykonawcza – na odcinku 729 m, 

2) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni o powierzchni 5.103,00 m2 , 

3) Wykonanie 4.009,50 m2 nawierzchni z destruktu bitumicznego, o grubości 

warstwy górnej 10 cm,  

4) Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 

2/5,5/8 i emulsją asfaltową kationową, o powierzchni 4.009,50 m2 , 

5) Wykonanie obustronnych poboczy, z kruszywa łamanego frakcji 0 / 31,5 mm, 

o grubości warstwy górnej po zagęszczeniu 10 cm, i szerokości po 0,75 m, o 

powierzchni 1.093,50 m2. 

6) Wykonanie oznakowania pionowego. 

  

Kruszywo łamane powinno posiadać dokument dopuszczający do stosowania w 

budownictwie, warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do 

kruszywa. Ułożona warstwa winna być jednorodna. Warstwy należy zagęszczać przy 

pomocy walca  lub zagęszczarki typu ciężkiego. 



Destrukt powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki lub równiarki. Po rozłożeniu, destrukt powinien być zagęszczany 

przejściem walca statycznego. 

 

Na wykonane roboty wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 

miesięcy.  

Inwestor uzyskał zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 21.12.2020r. 

Termin realizacji zadania do 3 miesięcy. 

 

Załączniki:   

- przedmiar robót, 

- zgłoszenie budowy 
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