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Program funkcjonalno-uzytkowy dla robot polegajgcych na zaprojektowaniu i

wykonaniu zamierzenia budowlanego pn.:

,Budowa tezni solankowej

w miejscowosci Bodzandéw”

Nazwa zamoéwienia: Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy tezni solankowej
w miejscowosci Bodzandw

Lokalizacja obiektu: dziatka nr 38/7 Chodkowo

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Miasto i Gminy Bodzanow

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanow

Wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Program opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 rok (Dz. U. 2021 poz. 2454 ) w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Program
funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych
i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w trybie

LZaprojektuj i wybuduj”.
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4.13 Kontrola jakosci robot.

4.14 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zagospodarowania terenu.
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1. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych.

3. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych.
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| Wstep

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie tezni solankowe;j
w Bodzanowie.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz 2z zatgcznikiem stanowi podstawe do
sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie
zgtoszenia wykonania robot budowlanych, wszelkie prace budowlano-montazowe,
przeprowadzenia szkolenia uzytkownikow obiektow w zakresie obstugi instalacji
tezni.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegdtowych wptynie posrednio na
wzrost atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkow Zzycia jego
mieszkancow oraz bezposrednio na poprawe stanu srodowiska naturalnego.

1. Zakres zamowienia.

1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-
wykonawczy, koncepcja do przedtozenia Zamawiajgcemu i do akceptacji))
niezbednej do wybudowania tezni solankowej wraz z niezbedng infrastrukturg -3 kpl.
w wersji papierowej + 1 elektroniczna.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w formie opisowe;j i graficzne;j:
-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

-wizualizacje ewentualnego projektu, minimum 3 wersje zgodne z wytycznymi,

-mape ewidencji gruntéw z klauzulg ‘oryginat’ -2 egz.,

-kopie wniosku —zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych

-uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe (oryginaty),
-dokumentacje geologiczng — jezeli bedzie wymagana,

-ostateczna decyzja PINB / zaswiadczenie — jezeli bedzie wymagane,

-specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat,

-dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego,

-przedmiar rob6t umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji,
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-kosztorys inwestorski,

-dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg powykonawczg z naniesionymi
w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
pozwalajgcg na odbidr techniczny obiektu wraz z instalacjami,

-instrukcje eksploatac;ji i obstugi urzgdzen.

2) Wykonanie niezbednych ekspertyz.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia.

3) Wykonanie projektu konstrukcji tezni solankowej

4) Wykonanie projektow: elektrycznych, technologii tezni oraz sanitarnych

5) Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania
i uruchomienia instalacji. Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem
zgdd, opinii, zwolnien, pozwolen oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.
Wykonawca dokona zgtoszenia robot.

6) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

7) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych polegajgcych na budowie tezni
solankowej.

8) Podtaczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej, wodociggowe.

2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia.

1) Zalecenia inwestora.

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.).

4)Inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem

budowlanym oraz procesem projektowania:
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1679 z
pozn. zm.)

3. Gwarancja.

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanej tezni solankowej w okresie
objetym gwarancjg oraz zobowigzuje sie do wykonania co najmniej raz w ciggu roku
bezptatnego przegladu tezni solankowej. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji
w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa wykonawca.

W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwaranc;ji:

-roboty budowlano-montazowe —minimum 36 miesiecy liczone od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego,

-czas realizacji serwisu maksymalnie 96 godzin od momentu zgtoszenia awarii
w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia
Zarzadcy obiektu.

Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z  wyszczegdlnieniem co byto
przedmiotem szkolenia i przekazac instrukcje.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementdéw o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.
Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji oraz osoby wskazane przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wybudowanych instalacji, jak
réwniez wykona pierwszy rozruch instalaciji.

4. Opis stanu istniejgcego.

Projekt ,Budowa tezni solankowej w miejscowosci Bodzanow” jest planowany do
realizacji na dziatce nr 38/7 w Chodkowie (Park Gminny im. Mariusza Bienka),
stanowigcy zatgcznik graficzny.

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ ksztatt i wielkoS¢ tezni zaproponowane

przez Zamawiajgcego.
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5. Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéw oraz turystow
odwiedzajgcych rejon lokalizacji tezni.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. z 2023 r.
poz. 1094 z pdézn. zm.), Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie
stanowig zagrozeniadla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.
Z przepiséw: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pozn.
zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwaw ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz. z 2023 r. poz. 1094 z pozn.
zm.),wynika , iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie
powoduje negatywnych zmian w srodowisku.

6. Warunki przestrzenne

Lokalizacja inwestycji jest optymalna pod katem dostepu osob, dojazdu na czas
budowy, podtgczen do instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz.

W celu sporzgdzenia dokumentacji projektowej tezni solankowej oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie w/w instalacji, nalezy wykonaé wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalaciji.

Wykonawca powinien przediozy¢ wizualizacje obiektu w postaci kolorowych
wydrukow z réznych uje¢ (w co najmniej trzech wariantach) w terminie 3 dni od

podpisania umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego wraz ze
szczegotowymi instrukcjami obstugi i konserwacji tezni.

Wykonawca powinien w dokumentacji zawrze¢ takze rozwigzanie ukfadu
uzupetniania solanki oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne
wykonanie tezni. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona

we wszelkie uzupetniajgce opracowania niezbedne do wykonania tezni oraz
oswiadczenia projektantow okreslone prawem. Dokumentacja powinna zostaé
opracowana w jezyku polskim.

3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe elementow instalacji.

Wykonawca przystgpi do wykonywania rob6t budowlanych po przekazaniu przez
Zamawiajgcego terenu robét/budowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robot.
Gtéwny zakres robot do wykonania w przypadku budowy tezni solankowej to:

- wykonanie konstrukcji drewnianej s$cian i dachu (konstrukcje drewniang
zaprojektowano z drewna klasy C-24, drewno sosnowe),

- wykonanie konstrukcji dachowej (konstrukcja drewniana wykonana z drewna
sosnowego klasy C-24, przekroje krokwi 10x10 cm), dach pokryty gontem
bitumicznym, powtoka zabezpieczajgca 50 um,

- konserwacja i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej odpowiednimi srodkami,

- wypetnienie konstrukcji szkieletowej — wigzki tarniny gatunku krzewu z rodziny
rézowatych z zageszczeniem wigzek tarniny w ilosci 20-25 szt./m2

- Wykonawca wykona dokumentacje projektowg i uzyska pozwolenie na budowe.

- montaz szafki sterowniczej (energetycznej),

- wykonanie linii kablowej, taczacej rozdzielnie elektryczng z ptytg zelbetowag
i zbiornikiem na solanke,

- wykonanie pomiaréw i prob montazowych.

- dopasowanie, dostarczenie i montaz pompy;

Do podfgczen nalezy uzywac elementow zabezpieczonych przed agresjg chemiczng

chloréw — stal nierdzewna.
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Projektowana teznia posiada 1 kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia, bryta
obiektu zwarta.

Teznia o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarning.

Parametry obiektu to :

- powierzchnia zabudowy ptyty fundamentowej 18 m2,

- dtugos¢ max 5,0 m,

- szerokos¢ 1,2 m

- wysokos$¢ max 3,0 m.

4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Do wykonania robét budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych
urzgdzen, materiatow i odczynnikdw niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci:

4.1 Wymagane elementy tezni solankowej:

4.1.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

- wykonanie ptyty fundamentowej pod teznie,

- montaz zbiornik na solanke,

- potgczenie ptyty fundamentowej ze zbiornikiem na solanke i kanalizacjg sanitarng
systemem orurowania wraz ze studzienkami i zasuwami,

- doprowadzenie wody,

- pofgczenie rurami Arot lub réwnowazne miejsca rozdzielni elektrycznej z ptytg
zelbetows i zbiornikiem na solanke.

4.1.2. Technologia tezni.

Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,mgty
wodnej” z roztworu solanki zawierajgcego naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania
zamierzonego efektu, tarnina (stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni)
oblewana jest wodg solankowg, ttoczong przez agregat pompowy, zainstalowany
w komorze technicznej tezni. Zapotrzebowanie na energie elekiryczng do obstugi
tezni zaktada sie na poziomie 6 kW. Technologia tezni oparta bedzie o medium
solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym pomiedzy monolityczng wanng
solankowa, instalacjg rozprowadzajgcg solanke wraz

z urzgdzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych

koryt rozmieszczonych na gornym poziomie, bezposrednio nad Sciang z tarniny.
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Z koryt poprzez drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skierowana do rynien
solankowych celem réwnomiernego nawadniania $ciany z tarniny. Sptyw wody
solankowej po gatgzkach tarniny odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie.

Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszgce sie
aerozole zawierajgce m.in.: jod, brom, magnez, wapn, krzem, potas, zelazo.
Rozbijane czastki solanki powodujg hydrolizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale
morskie. Powstaty aerozol odznacza sie szczegolnymi walorami zdrowotnymi, gdyz
jego czgstki majg znaczng zdolnos¢ penetracji poprzez btony sluzowe oraz skore.
Wokot tezni wytworzy sie specyficzny mikroklimat, bedgcy naturalnym leczniczym
inhalatorem. Proces tezenia jest mocno uzalezniony od pogody. Podczas
stonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze.

Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane bedg wodg
pitng z sieci miejskiej za posrednictwem instalacji zasilajgcej w ilos¢ do 3 m3/dobe,
Technologie oraz parametry tezni oraz niezbednych elementéw wchodzacych
w skfad solanki nalezy na biezgco konsultowa¢ z inwestorem na etapie prac
projektowych.

4.2 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie
opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych w zakresie
zgodnym z dokumentacja.

4.3 Wymagania dotyczgce materiatobw budowlanych i urzgdzen oraz projektowanych
elementow.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci, oraz wszystkie
normy synchronizowane obowigzujgce w UE.

4.4 Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet,
bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robdét, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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4.5 Wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatbw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem
lub przed uszkodzeniem.

4.6 Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

4.7 Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdow oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie utraci¢ gwarancji na poszczegolne elementy
instalacji oraz odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegos badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Iub inne procedury
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréow i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

b) odbidér kohcowy

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot —tzw. roboty zanikajgce.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego

wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania
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prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu ktérych nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot
odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
Dokumenty:

1. dokumentacje projektowg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng

2. ustalenia technologiczne,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

4. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

5. dokumentacje powykonawczg pozwalajgca na odbior techniczny obiektu wraz

z instalacjami.

4.8 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przygotowania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktows.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.9 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie architektury.

Projekt musi by¢é w petni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczegdlnosci
z istniejgcymi juz obiektami, architekturg krajobrazu oraz przyrodg, musi réwniez

wnosi¢ element nowoczesnosci do otoczenia.
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Pojemnos¢ zbiornika na solanke nalezy szczegotowo ustalic z inwestorem,
nie mniejsza niz 7 m3.

4.10 Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatow.

Dopuszczone materiaty:

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym

w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych
dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadaé wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

» zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,

* nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane,

* zgodne z zaleceniami producenta.

W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t montazowych wyrobdéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezgcym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne

do wykonania probek i zbadania jakosci uzytych materiatdw oraz dostarczy
wymagane probki materiatow.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do
przeprowadzenia na swoj koszt dodatkowych prob i badan, ktére majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robot, w tym montowanych lub
zamontowanych urzgdzen, zlecajgc przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku gdy ww. badania wykazg, ze jakoS¢ urzgdzen, materiatow nie jest
zgodna z ofertg Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w
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dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do
zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkow poniesionych na te préby i badania, oraz
do ponownego wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.
Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych
w umowie.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
uzyciu tego materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

4.11 Jakos¢ wykonania.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez witasciwie wykwalifikowanych robotnikbw, a takze w petnej zgodnosci
z rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatow i terenu
wykonania.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoéwieniem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosé
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji
materiatéw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamodwienia.

Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia muszg byC¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub gdy zgda tego Inspektor Nadzoru.
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Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgcg materiatdw lub wyposazenia,
ktére chce wykorzystac w procesie realizacji robot.

4.12 Kontrola jakosci robot.

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy zdecyduje o ustanowieniu inspektorow nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z
Wykonawcg. Jednym z obszarow dziatalnosci inspektorow nadzoru bedzie kontrola
prowadzonych robot i protokolarne potwierdzanie jej wynikow.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,

« stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,

+ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w PFU,

* jakos¢ i doktadnos$¢ wykonania prac,

* prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

* sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z PFU i
umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujgcym typom odbioréw:

« odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior kohcowy,

+ odbidér gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

« zakonczyc roboty objete umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

* zgtosi¢ pisemne zakonczenie robét objetych umowg i ewentualnymi aneksami do

niej,
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* zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢
komplet dokumentow odbiorowych,

* przekazac protokoty badan, préb i sprawdzen instalacji.

4.13 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot. Zakres
czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatdbw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpaddéw

powstatych w trakcie prowadzenia rob6t oraz uprzgtniecie otoczenia.

lIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wtascicielem terenu na ktorym planuje sie budowe
tezni solankowej

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych.

Catos¢ robdét powinna by¢é wykonana zgodnie 2z Polskimi Normami Iub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z p6zn. zm.);

2) Ustawa z dn. 11 wrze$nia 2019 . Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z2019r. poz. 1655 z pézn. zm.);

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881
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4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2024r. poz. 54 z pozn. zm.);

5) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1094 z pozn. zm.);

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce

w systemie oceny zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. nr 195 poz. 2011 z p6zn. zm.);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdow
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401 z pozn. zm.);

9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461p6zn. zm.);

3. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom
techniczny urzgdzen tezni solankowej oraz wysoka jakos¢ wykonania.

b) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc

w szczegolnosci wymagania:

-ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

-innych ustaw i rozporzagdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.



Mazowsze )) « klimatu ) Vazowsze.

Zadanie bedzie finansowane z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego na realizacje
zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do

Zmian Klimatu — Mazowsze dla klimatu 2024
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