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ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji
dachu budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor
Gmina Bodzanéw, Bodzanéw ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej

Adres: Archutéwko, gm. Bodzanoéw, 09-470 Bodzanéw, Identyfikator dziatek: 141902_5.0002.83/8, 141902_5.0002.83/6

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych na podstawie Projektu
Budowlanego dotyczacego Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku $wietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Archutéwko, gm. Bodzanoéw, 09-470 Bodzandw, Identyfikator
dziatek: 141902_5.0002.83/8, 141902_5.0002.83/6

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac
od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, obowiazujace oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazajg wytacznie Wykonawce Robét.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowac jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢é w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:
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1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robot nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robét

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

ST 01.03.00 |ZBROJENIE BETONU

ST 01.04.00 BETON

ST 01.06.00 ROBOTY MUROWE

ST 01.07.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

ST 01.08.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 01.09.00 ROBOTY POKRYWCZE

ST 01.10.00 [TYNKI

ST 01.11.00 |POSADZKI

ST 01.12.00 [STOLARKA

ST 01.13.00 ROBOTY MALARSKIE

ST 01.14.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie Robdt Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej
nastepcy prawni.
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Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robo6t na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.
Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Rob6t Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robé6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié¢ lub stanowigce cze$¢ Robé6t Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robot.
Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbgedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wyloniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za przedmiot
zamoéwienia z okre$leniem jednostek obmiaru i ilosci Robét.

Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z Wykonawcs.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czesc¢ oferty Wykonawcy.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub cato$ci Robét
Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowal/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cenge Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub cze$é Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych
Przedmiot Zamoéwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej naniést on
wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robé6t oraz dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajagcy
zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.
Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.
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Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbior Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robé6t Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskg
jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

Ogédlne wymagania dotyczace robét Przekazanie placu budowy
Zamawiajagcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j,

. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robdét.

Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sga obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
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bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2
niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktoérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaciji
Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wpykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcoéw lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbidrkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢ i prowadzi¢, tak aby:
. zapobiegaé powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
. zapewniaé zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadéw,
. zapewniaé zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢é w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny byé¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytacznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny spos6b bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg
dostepna technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢é poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢é w sposéb
selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
. w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
. jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko woéwczas, gdy:
. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
. pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
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. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych 2)
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) mozliwo$cig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wplyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegaé bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wylgczenia
maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiggiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét
oraz oznakowania objazdoéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robo6t
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskoéw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w
ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat
od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary administracyjne.

MATERIALY

Dopuszczenia stosowania materiatéw .

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane -

zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakos¢ stosowanych materiatéw .
Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST

odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

z Polskg Norma,  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy. b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu wskazaniu
pozgdanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Ustalenie konkretnych wyrobdw, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptac;ji dla jego
propozycji nie wptynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jes$li materialy beda
skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatébw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywaé tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robo6t administratora Istniejacych obiektow w strefie uciazliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektéw
i zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonag¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych, - maksymalng
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegodlnych okresach, - informacje dotyczgce planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpadoéw, ogrzewania i wentylaciji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na woézkach inwalidzkich
Ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki
takie wynika¢é mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze byé uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszczen w stosunku
do o0s6b trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe;j , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, b) deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét, wyposazenie w sprzet i
urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos$ci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
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Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy, date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robét,  terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét, przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia
wstrzymania Robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te
zostang przedfozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Placu Budowy,
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Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedgcych czescig
skladowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zalgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)  Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
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4)  Odbidr Koncowy,
5) Odbioér Pogwarancyjny.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér czesciowy
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktérag Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robdét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbiér koricowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panistwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.
Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbidr
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbioér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajagcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

Przejecie odcinka robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robo6t ustalono osobny czas wykonania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej

wraz z niezbedngq infrastrukturg towarzyszgcq
Archutéwko, gm. Bodzanéw, 09-470 Bodzanéw, Numer ewidencyjny dziatek 83/8, 83/6

Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robét Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Przejecie koncowe robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

Dokumenty do przejecia koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokédt odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,  aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych Robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi

dotyczace warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki
obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowaé:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b)  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Wymagania umowy i specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegodlnione w
Przedmiarze Robdt.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
. tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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g) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
j)  prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawaz dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia
2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pézniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pozniejszymi
Zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pézniejszymi zmianami.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pézniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

ST 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgca wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajgce plac budowy. W zakres tych robét wehodzi:
- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa Placu Budowy
- ogrodzenie Placu Budowy
- przygotowanie Placu Budowy poprzez np. ewentualng wycinke drzew i krzewdw, usuniecie warstwy wierzchniej gruntu, tzw.
humusu, wyréwnanie wstepne powierzchni terenu (plantowanie)
- wykonanie niezbednych tymczasowych drég wewnetrznych oraz utwardzenie Placu Budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny
sprzet.

4. Transport

Do transportu materiatéw, elementéw i innych robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem. 5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, o ile wystepuja oraz przebudowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie terenu dziatki, ktére mogtoby zosta¢ uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac

- doprowadzi¢ niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu budowlanego 6. Kontrola jakosci
roboét

Ogodle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajace z obowiazujgcego prawa, ustaw i rozporzadzen, a takze przepiséw i norm

szczegodlowych

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykonanie ogrodzen i zasiekéw - [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach

podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robé6t. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikaciji.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow
na witasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét
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Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

10.3. Wycinki drzew i krzewéw.

Na ewentualna wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich
utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez
okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.

ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:
- Wykopy.
- Podktady podposadzkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos$¢ czagstek organicznych do 2%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych.
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyitki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby normalnej
Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbioér robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkiad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakosé zageszczenia 6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - [m?]
- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
- Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie
ustali miejsce odwozu mas ziemnych, - odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena

obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.

ST 01.03.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodzg:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1I.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiatly.
2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 (2)
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Srednica Granica Wytrzymatos¢ na| Wydtuzenie Zginanie a -
. preta plastyczna rozciaganie trzpienia Srednica
Gatunek stali
mm MPa MPa % d - prébki
A-0 St0S-b 5,5-10 180-240 310-550 22 d =2a(180)
Alll (34GS) 5,5-40 350 550 24 d =2a(180)
A IlIN B500b 6-32 420 min. 550 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan
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* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o
wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka

stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworey,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii, - znak obrébki cieplne;j.

* Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i

gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w

przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, - stal peka
przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i Mostow) w

Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego 5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i

btota, * Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az

do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych

stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy

PN-B-03264:2002.

kaczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 * Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢

drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. ¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw

sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z

podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos$é (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych

$rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od

wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

*

*

*

*

*

*

*
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbidr zbrojenia.
* Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

+ Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

ST 01.04.00 BETON

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiatly.
2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-

B30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 b)

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te

charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - Zawarto$s¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy

nastepujace dane:

* oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne

napefnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i

Wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. ¢)

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. f)

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEN

196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.

*

*

*

*
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*

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. W przypadku

gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu. g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) * dla cementu

luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania

cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub

otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej
tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka

kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg

PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- C20/25 (B-25) dla wykonania konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢
wymagania IBDM w Warszawie 2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny skfad

podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o
frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 3

Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o

wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut

przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogoine.

* Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnosciag: 2% - przy

dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa

*

*

*
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa (2)
Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. (3) Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku

gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- wfundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i

przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanic wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania

wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami

na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60

sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku

dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie

wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, -

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie

wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie

odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 2061:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu -

badanie mieszanki betonowej -

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

*

*

*

*

*

*
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*

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwag
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardnlejqcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. 5.5. Wykanczanie
powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnig, * pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

rébwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
69/B10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny byé wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: *
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng
i jednorodng powierzchnie bez peknigé i poréw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka
aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;- dla

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowanie" kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukgii. -

1 m® wykonanego podbetonu

8.  Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla pieszych
podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

*

*

*
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- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien
i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie poditoza, przygotowanie, utozenie,

zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

ST 01.06.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatow
silikatowych i ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany jednorodne
Kominy spalinowe i wentylacyjne z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej Sciany
warstwowe
Scianki dziatowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1. ,5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzgcym przez catg grubosé
cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
*  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
*  Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 do murowania kominéw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych * Nasigkliwosé nie powinna by¢ wigksza
od 16%.
*  Wytrzymatos$¢é na Sciskanie 15 MPa.
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
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* Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegtly nie rozpadta sie na kawatki;
moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llosé cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz: - 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Elementy murowe silikatowe.
2.3.1. Sciany zagtebione w gruncie i $ciany piwnic.
Sciany piwnic gr.25cm - z bloczkéw betonowych peinych klasy 20 na zaprawie cementowej marki M12 murowane na peine spoiny
poziome i pionowe.
Wymagania:
- wymiary elementéw: dlugos$é: 373mm x wysokos$¢: 238mm x szerokos$¢: 250mm
- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 20 MPa
- klasa gestosci: 1600 kg/m?®
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,46 W/mK
- opdr cieplny: R=0,39 m?K/W
- wspdtczynnik przenikania ciepta: U= 1,78 W/m?K
- izolacyjno$¢ akustyczna: Rair= 48 dB; Rar= 45 dB; Rw (C; Cit)= 52 (-2; -5) dB
2.3.2. Sciany fundamentowe zewnetrzne
A) warstwa zewnetrzna (ostonowa) z elementéw silikatowych gr.25cm Wymagania:
- wymiary elementéw: dtugosé: 373mm x wysokos$é: 238mm x szerokosé: 250mm
- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 20 MPa
- klasa gestosci: 1600 kg/m®
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,46 W/mK
- opor cieplny: R=0,39 m2K/W
- wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=1,78 W/m2K
- izolacyjno$c¢ akustyczna: Rair= 48 dB; Rar= 45 dB; Rw (C; Cr)= 52 (-2; -4) dB
B) asfaltowy roztwor gruntujacy (np. ,JICOPAL” SIPLAPT PRIMER)
C) kauczukowo-bitumiczna izolacja powtokowa (np. Styrobit, Gumbit, Superflex 10, Izoplast KL, Dysperbit)
D) ocieplenie ze styropianu EPS-P 200 G gr. 15cm
Wymagania: wg czesci ST.01.06.00 "Roboty termoizolacyjne”
E) folia kubetkowa Wymagania:
. Wysokie odpornosci mechaniczne, szerokie zastosowanie.
. Materiat: polietylen wysokiej gesto$ci HDPE.
. Wysokos$¢ wyttoczen: 8 mm.
. Odpornos$¢ na $ciskanie: do 450 kN/m .
. Grubos¢ od 0,4 do 1,5 mm.
. Szerokosci od 0,5 do 4 m.

2.3.3. Sciany nosne zewnetrzne i miedzy lokalowe kondygnacji nadziemnych

Z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM 25 P+W” klasy 15 na zaprawie systemowej ,POROTHERM".
2.3.4. Sciany nosne klatek schodowych kondygnacji nadziemnych - z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM AKU” klasy 20 na
zaprawie systemowej ,POROTHERM".

Wymagania:

- wymiary elementéw: dtugos$é: 373mm x wysokos$é: 238mm x szerokosé: 250mm

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 20 MPa

- klasa gestosci: 1200 kg/m®

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,32 W/mK

- opor cieplny: R=0,79 m2K/W

- wsp6tczynnik przenikania ciepta: U= 0,95 W/m?K

- izolacyjno$¢ akustyczna: Rair= 50 dB;

2.3.4. Sciany zewnetrzne

A) tynk gipsowo-wapienny max gr. 1cm

B) ,POROTHERM 25 P+W” klasy 15 na zaprawie systemowej ,POROTHERM” Wymagania:

- wymiary elementéw: 373mm x wysokos$¢: 238mm x szerokos$¢é: 250mm

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 15 MPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,313 W/mK

- opor cieplny: R=0,8 m2K/W

- wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=1,03 W/m2K

- izolacyjno$¢ akustyczna: Rair= 52 dB; Rar= 49 dB; Rw (C; Cr)= 53 dB

B) ocieplenie STYROPIAN EPS 70 — 040 gr. 20cm

Wymagania: wg czesci ST.01.06.00 "Roboty termoizolacyjne”

C) cienkowarstwowy tynk silikatowy

2.3.5. Scianki dziatowe gr. 8cm — z bloczkéw silikatowych ,SILKA” E8 na zaprawie cem-wap M7(alternatywnie bloczkéw "YTONG"
PP2/0,4 gr.7,5cm na zaprawie systemowej "YTONG").

Wymagania:

- wymiary elementéw: dlugos$é: 333mm x wysokos$é: 199mm x szeroko$¢: 80mm

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 15 MPa
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- klasa gestosci: 1500 kg/m®

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,51 W/mK

- opor cieplny: R=0,16 m2K/W

- wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=3,06 W/m2K

- izolacyjno$¢ akustyczna: Rair= 45 dB; Rar= 42 dB; Rw (C; Cr)= 45

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 :
4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 :
4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej, elementdw silikatowych

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, - 10 mm

w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna

-5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeniaé zaprawg

spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda

$ciana powinna by¢ wykonana z cegtly jednego wymiaru.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej

wraz z niezbedngq infrastrukturg towarzyszgcq
Archutéwko, gm. Bodzanéw, 09-470 Bodzanéw, Numer ewidencyjny dziatek 83/8, 83/6

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.2. Sciany warstwowe
5.2.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w
co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m, przy czym ilo$¢ kotew na
1m? muru powinna wynosi¢ min. 4szt.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.
5.2.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
jak dla czesci wewnetrznych.
5.2.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegdlng
starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ dokfadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, *

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélinie

co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek mury nie
. spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
1. ZW|chrowan'|a. i skrzywu.anla: - na 1 metrze 310 6 20
diugosci - na catej powierzchni
2 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - 36 6
' na wys. kondygnac;ji - na catej wysokosci 20 10 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - 1
3. s . - 230
na 1 m dlugosci - na catej dlugosci 35
4. Odchylenia gornej vyarstwy' qd poziomu - 110 220
na catej dlugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
5 wymiarach: do 100 cm +6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + +6,-3 + 15,-10 + 10,-5
’ szerokos$¢ wysokos¢ ponad 100 cm 15,-10 +15,-10
szerokos$¢ wysokosé

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot.

8.1. Odbiodr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije: -
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw 10. Przepisy zwigzane.
PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

ST 01.07.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
— roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;j.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych
ujetych w punkcie 1.1. 1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Wymagania
Ogdlne.
1.4. Zakres robdt budowlanych ujetych Szczegoétowg Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét termoizolacyjnych a w szczegélnosci:
- Ocieplenie przegréd - 1zolacja posadzek
- Sciany zewnetrzne.
Wykonanie robét termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych czynnosci:
Izolacja cieplna nastepujacych przegrod: a)
Sciany przygruntowe.
b) Sciany kondygnaciji nadziemnej
c) Posadzki
d) Stropodach
1.5. Ogo6lne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna, Ogdlng Specyfikacja
Techniczna, niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.
Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem roboét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia materialéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnos$ciach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania
na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
2. MATERIALY.
Do wykonania robét termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z
PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.
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2.1. Materiaty do izolacji termicznych. 2.1.1.
Styropian
a) Wymagania:
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ Sciany nadziemia ], EPS — P200 G [ $ciany fundamentowe ] b)
Pakowanie
Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie
winno zawiera¢ informacje zawierajgca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza c)
Przechowywanie,
Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia. d)
Transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.
2.1.3. Wetna mineralna.
a) Wymagania:
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszgca zadnych obcigzenh poza wtasnym ciezarem w postaci
mat o grubosci 20 cm - Wetna migkka, o gestosci 60 kg/m3
- Wilgotnos$¢ wetny maksymalna 2% suchej masy
- Na catej powierzchni plyty jednakowa twardos$c i oraz $cisliwos¢ - Przewodnos$¢ cieplna = 0,039

[W/m x K]. - Ciepto wtasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K b) Pakowanie
Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie
winno zawiera¢ informacje zawierajgca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza. c)
Przechowywanie,
Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia. d)
Transport
Ptyty nalezy przewozi¢ materiatéw opakowaniu materiatéw z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.
2. 3. Odbiér materiatlow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na: -
certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczng,
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatéow W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakos$ci przed wbudowaniem
nalezy je poddaé badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiatéw powinno mieé¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w okresie
skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego: - nazwe lub znak producenta
- symbol materiatu
- $rednice zewnetrzne i wewnetrzne
- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j
- identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.
3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej Szczegétowej Specyfikacii.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposéb zabezpieczenia wej$¢ do budynku.
5.2. Ocieplenie przegréd.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto w Dokumentaciji
Projektowe;j.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robé6t budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robdt
wykonczeniowych podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw - Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych Przy

odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
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- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek
- Aktualno$é Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. llo$¢é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za
a) ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji
- roboty porzgdkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogdine.
10.2. Normy
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wetna mineralna wg. PN-EN 13162

ST 01.08.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej (krokwi, ptatwi, stupéw, podwalin, murtat, wymianéw)

Wykonanie i montaz tat i kontrtat. Deskowanie pofaci z ptyt OSB/3 Utozenie folii dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét konstrukcji drewnianej stosuje sie
drewno klasy C24 wedtug nastepujacej normy:

- PN-EN -338:2004

Dopuszcza sie takze stosowanie drewna wg norm:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

lecz o parametrach odpowiadajacych lub wyzszych od tych przedstawionych w p. 2.1.1

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

. Klasy drewna
Oznaczenie
C24
Zginanie, [MPa] 24
rozcigganie wzdtuz widkien, [MPa] 14
Sciskanie wzdtuz widkien, [MPa] 21
Sciskanie w poprzek widkien, [MPa] 2,5
Scinanie, [MPa] 2,5
Rozcigganie w poprzek widkien, [MPa] 0,5
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Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien, [GPal] 11
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien, [GPal] 0,37

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢é 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn —
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%. 2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: —
w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchyitki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i =2 mm.
2.2. Plyty OSB/3 do pokrycia dachowego
2.2.1. Wymagania ogdlne dla ptyt OSB/3 stuzgcych do pokryé dachowych. Dane techniczne. Parametry wg normy EN

300: 2000
Metoda
Nr Wiasciwosci badania Wymagania
Maksymalne odchytki wymiaréw: grubos¢ (szlifowane) ptyty i miedzy ptytami;

12)3) grubos¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; dtugos$¢ i szerokos¢; EN 324-1 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm
22)3) Tolerancja prostoliniowosci brzegéw EN 324-2 1.5 mm/m
323 Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m
42) Wilgotnos$¢ OSB 3 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%

Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do Sredniej gesto$ci wewnatrz
53) piyty EN 323 10%

<8mg /100 g> 8mg / 100 g? 30mg /

64) Zawartos¢ formaldehydu - klasa 1 (warto$¢ perforatorowa) - klasa 2 EN 120 100 g
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2) Okreslone zastosowania ptyt OSB moga wymagac innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkos$ci obowiazuja dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje
sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % i temperaturze 20°C. 4) Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej
i stosownego przelicznika.

2.2.2. Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw no$nych stosowanych w warunkach wilgotnych. Wymagania dla
ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

Wiasciwosci ptyt OSB/3

Wymagania - zakres grubosci
Wiasciwosci Metoda badania Jednostka miary 6do 10 >10i<18 18 do 25
Wytrzymato$¢ gtdwna na zginanie - 0$ gtéwna EN 310 N/mm?2 22 20 18
Wytrzymatos¢ gtdwna na zginanie - 0$ boczna EN 310 N/mm?2 11 10 9
Modut sprezystosci - 0$ gtdwna EN 310 N/mm?2 3500 3500 3500
Modut sprezystosci - 0$ boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30
Specznienie na grubo$¢ - po 24h EN 317 % 15 15 15

2.2.3. Wymagania dla odpornosci na wilgo¢

0OSB/3: Wasciwosci Wymagania - zakres grubosci

Metoda badania Jednostka miary 6do 10 >10i<18 18 do 25

Wytrzymato$¢ na zginanie po tescie cyklicznym - o$ gtéwna EN 321 + EN 310® N/mm?2 9 8 7

Opcja 17 wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny, po
tescie cyklicznym EN 321 EN 319 N/mm2 0.18 0.15 0.13

Opcja 27 wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do ptaszczyzny, po
gotowaniu EN 1087-19 N/mmz2 0.15 0.13 0.12

7) Wymieniony wybdr metody, nalezy traktowa¢ jako Srodek tymczasowy, az do opracowania rozwigzania naleznego do zestawu ptyt 8) Do obliczenia
wytrzymatos$ci na zginanie, po tescie cyklicznym, stosuje sie pomierzona po tescie cyklicznym grubos¢ 9) EN 1087-1 obowiazuje po uwzglednieniu
zmodyfikowanej metody w zataczniku A.

2.2.4. Przewodnos$¢ cieplna

Norma

Gesto$é $rednia P Kg/m * Wspoélezynnik przewodnosci cieplnej A W(m -K)
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Plyta OSB/3 650 0,13 EN 12664

2.2.5. Klasa reakcji na ogien

Minimalna Gesto$¢
Norma EN na wyréb Kg/m3 Minimalna Grubo$¢ mm Klasa z wytaczeniem podtdg Klasa podtog Norma

EN 300 600 9 D-s2,d0 DFL- s1 EN-13501-1

2.2.6. Transport
Ptyty OSB/3 powinny by¢ transportowane oraz przechowywane w taki sposéb, aby unikna¢ jej uszkodzenia.

2.2.7. Skladowanie palet w magazynie
Do przechowywania ptyt nalezy przeznaczyé zamkniete i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Dopuszczalne jest réwniez
magazynowanie ptyt pod zadaszong wiatg, tak, aby ptyta nie byta narazona na opady atmosferyczne.

2.2.8. Skladowanie ptyty na placu budowy
Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewni¢ ptycie réwne podioze, np. w formie platformy i
odizolowaé od gruntu warstwa folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innym wodoszczelnym materiatem oraz umozliwic¢
ptytom dostep powietrza.
Zanim plyta zostanie uzyta na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Wedtug
zasad ochrony i zabezpieczenia materiatéw drewnopochodnych, zaleca sie aby wilgotnos$¢ plyty podczas montazu nie
przekraczata 15%. Przy tym poziomie wilgotnosci wyklucza sie mozliwo$¢ wystgpienia szkodliwych grzybdw i plesni.

Ptyty OSB/3 muszg by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed bezposrednim wplywem dziatania wody, zaréwno podczas
magazynowania, jak i prac budowlanych. Plyty te nalezy natychmiast po zamontowaniu na zewngtrz budynku: na $cianach i
dachach zabezpieczyé odpowiednig izolacjg przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych.

W plycie OSB/3 poddanej jednak dziataniu wilgoci przez dituzszy okres czasu moga nieznacznie napecznie¢ brzegi, zgodnie z
normg: OSB/3 do 15 %. Nalezy wzig¢ pod uwage ewentualng konieczno$¢ przeszlifowania brzegéw w celu uzyskania réwnej
ptaszczyzny przed potozeniem elementéw wykonczeniowych, takich jak na przyktad dachéwka bitumiczna lub papa
termozgrzewalna na dachu.

Kazda ptyta OSB/3 powinna posiada¢ nadruk identyfikacyjny. Podczas montazu, plyta o krawedzi prostej powinna by¢ utozona
tak (nadrukiem do goéry lub do dotu), aby mozna byto w przysziosci zidentyfikowaé plyte. Ze wzgledéw konstrukcyjnych nie ma
znaczenia - czy ptyta bedzie utozona nadrukiem do gory czy do dotu.

Jezeli plyty OSB/3 bedg uktadane w pasmie dituzszym niz 12 m, to nalezy dodatkowo pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o
szerokosci min. 25 mm.

2.2.9. Montaz plyt na dach

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie sg w jednej osi, proste i rowne. Plyty, ktére zmoczyt deszcz nalezy
niezwlocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przed potozeniem papy termozgrzewalnej. Nieogrzewana
przestrzen poddasza musi byé dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszg stanowi¢ co najmniej 1/150 powierzchni rzutu
poziomego wentylowanej przestrzeni.

taczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Diuzsze brzegi plyty muszg byé podparte lub
potaczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy brzegami plyty o prostych krawedziach nalezy zachowa¢ szczeling
dylatacyjng min. 3mm, by pozwoli¢ ptycie pracowaé. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej dwdch podporach, a jej taczenia
muszg leze¢ na podporze. W momencie przybijania plyty, osoby wykonujace te prace powinny sta¢ na krokwi, zachowujac
niezbedne przepisy BHP.

2.2.10. Pozostate uwagi

Ptyty OSB/3 powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajacego postanowienia oraz wymagania
odpowiednich norm i przepiséw ze szczegolnym uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w
przypadku obiektéw zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140).

2.3. taczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby Nalezy

stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 2.3.3.
Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby Nalezy

stosowac:
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Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
24.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza
nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
24.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbidr
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. Wigezba dachowa
5.2. taty i Kontriaty
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych
elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm. Wykonanie robé6t powinno odbywac sie przy zachowaniu nastepujacych zasad:
Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowe;j.
Przekrdj tat nie powinien byé mniejszy niz 38x60 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos¢ taty.
Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m i 30 mm na catej dtugosci dachu.
Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system. Rozstaw fat uzalezniony jest od przyjetego
w danym systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). Lata musi byé bezposrednio pod kazdym modutem blachy.
5.2.2. Utozenie folii dachowe;.
Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, réwnolegle napisami do géry. Membrane z folii po naciagnieciu
przymocowaé do krokwi za pomoca gwozdzi lub zszywek. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany
zszywkami lub gwozdziami byly zakryte tasma uszczelniajaca i znajdowaly sie pod kontrtata. Nastepny pas membrany utozy¢ z
zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci,
do sklejania nalezy zastosowac tasmy klejgcej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelnosci przy
krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajgcej np. Coropur do kontrtaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi.
Przy elementach wychodzgacych ponad pota¢é dachowa membrane nalezy nacigé w ksztalcie trapezu i przybi¢ brzegi do
powierzchni elementu.
5.3. Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia.
Elementy nalezy zaméwi¢ w wytworni. Do montazu uzy¢ tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi
przeciw owadom, grzybom, dziataniem wilgoci a takze ogniem. Cato$¢ malowana preparatem kryjgcym (np. Altaxin) w kolorystyce
ustalonej z inwestorem. Montaz wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe zakotwienie konstrukcji za
pomoca specjalnych srub. Belki stropowe nalezy pokry¢ ptytami OSB o gr. 18 mm o zwiekszonej odpornosci na wilgoé. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci ptyt. Czota ptyt powinny styka¢ sie na belkach stropowych. Plyty
nalezy uktadaé na styk.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: powierzchnia wykonana w [m2].
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla drewna okragtego i tarcicy. PN-82/D-
94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.

ST 01.09.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn: Pokrycie dachu. Obrébki blacharskie. Rynny
i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiatly.

2.1. Wymagania ogélne

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB

nr 974/93. - bitum modyfikowany SBS
- gramatura osnowy: 250 g/m2
- grubosé: 5,2 mm
- osnowa poliestrowa
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- reakcja na ogien: klasa E
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa 2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie
z zaleceniami producenta

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.4. Blacha dachéwkowa
- blacha ocynkowana powlekana grub. 0,65 -070 mm
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robét.
5 1. Pokrycie papowe dachu.
5.1.1. Nalezy wykonaé¢ podwdjne pokrycie papg termozgrzewalng. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy
podktadowej za pomocg zgrzewania. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowe;.
Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikdw powinny by¢ tak
skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej
szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa).Fragment wstegi papy z
nadtopiong powlokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zakfady
kolejnych warstw powinny byé przesuniete.
5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane
w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk, Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Obrébki blacharskie
* obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
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* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach, 5.3.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

* powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

* rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem, * rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, 5.4.
Rury spustowe - z blachy jw.

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

* powinny byé¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci

40mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

* rmy spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach, 6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg

by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien byé

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. W zakresie robot pokrycia
dachu papa termozgrzewalna:

1. Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodnos$é z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

2. Réwnos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na facie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz 5mm. Szczelina nie
moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

3. Prawidtowosci wyklejenia papg elementdw pionowych tgczacych sie z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢
papa na wysokos$¢ minimum 15cm od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w wybranych przez
komisje miejscach szczegodlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

5. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem papy.

8. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

9. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dla robot B.08.01.00 - m? pokrytej powierzchni,

- dla robot B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr podioza.

* badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci

2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢

5 mm,

8.2. Odbiér robdt pokrywczych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego

nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat)

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢é
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu roboét, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych

stanowig nastepujgce dokumenty: - dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, - protokéty odbioru materiatow i

wyrobow.
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Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z

urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

* sprawdzenie przyklejenia / przybicia papy do deskowania

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zakltadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

B.08.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sig za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej. B.08.02.00

Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen, - uporzadkowanie stanowiska
pracy.

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, - uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

*

*

*

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.

ST 01.10.00 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Tynki zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiatly.
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegodlnosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5PC.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po

zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,

zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz

dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,

zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.

Plamy z substanc;ji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé

wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego

podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz

zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i

narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy

cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

*

*

*
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* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do
ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania pltytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
4. Ochrona kamienia przed korozja.
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczyé przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw, *
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem, *
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llo$¢é robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot.
8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiodr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowedo - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp., - trwale
$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4
9. Podstawa ptatnosci.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw. B.09.01.02 Suche tynki Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okfadziny $cian.
Placi sig za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,

*
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- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

ST 01.11.00 POSADZKI

1. Wstep.
1.l. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.
Posadzki wtasciwe.
Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawg cementowa,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.
Posadzka z plytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatéw ptytkowych, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka z wyktadzin rulonowych.
Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatu, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtoza i piytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Wykfadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.
Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowa 1.4.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiatly.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 2.4.

Wyroby podtogowe PCW

** Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubo$¢ - 2i 3 mm,

- masa Im? 5,5 kg,

- twardos$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornos$¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, - wspotczynnik przewodzenia cieptfa - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkéw myjacych, wykazujg duzg odpornosé

na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych . czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.

** Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosé 1300 mm
- dlugosé 10000 mm
- grubosé 1,9 mm

- masa Im? wyktadziny 3,5 kg
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm
barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétimatowa, gtadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, wtéknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki
mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie
do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175,
Skitada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnych,
plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukgji (paki ttuszczowe, pak
i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych: - penetracja
w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ sie w masie.
- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm, - sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
- 20+2°C - nie normalizuje sie,
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokos$ci 2,5 m na plyte stalowg - bez
peknie¢ i odpryskéw,
- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$é nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokosé: + 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnos¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodiogowe, - katowniki, - narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm - krzywizna: 1,0 mm c) Materialy pomocnicze:
Do mocowania pltytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
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- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. d) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobéw tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...". e)
Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw fatwo

tlukacych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykiadzina dywanowa.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykifadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo TTB i atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca.

2.12. Wykifadzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwojna podtoga. Wymagania:

- wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

- no$nosé paneli - 10,0 kN/m?,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

- dobra przyczepnos$¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratag statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem

wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg

szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone

woda.

* Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz

5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia

stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢é cementu nie powinna by¢é wigksza

niz 400 kg/md.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej

grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych

prze$witdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny

przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i

robot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych. Przygotowanie podtozy ° Podtoze

posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej
na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

*

*

*
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*

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych beda ukladane co najmniej na 24 godziny przed

uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie

do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w

obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych

brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozyé szczelnie, dopuszczalna szeroko$é spoin nie powinna byé wieksza niz 0,5 mm miedzy

arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢é Unie prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad

spoin.

Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu. *

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci

do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i

lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke

zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadzkach z betonu

odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od

pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna

przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na

$cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m? za pomocg wktadek z materiatu

podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masa asfaltows.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie

wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania

widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z

ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowaé.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- spos6b aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjaé wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za- $wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢é robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbioér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw., ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*

*

*

*

*

* % *

*

*

8.3 Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa, -
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa, 9.
Podstawa ptatnosci.
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Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ST 01.12.00 STOLARKA

1  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j i
okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1. 3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu bram
oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robé6t wehodzi: Drzwi i bramy

Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiatly.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.
Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé wieksze niz podano ponize;.
Ro6znice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dot m 1 1
oscieznicy mierzona w $Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekgtnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane.
2.21. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce

i uchwytowo-oskmowe.

22.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma,
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2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $srodkéw ochrony drewna podanymi
w $wiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46 -
do elementéw pozostatych farby ftalowe podkfadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdélnego stosowania wg.
BN79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

26. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkito ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.8. Skitadowanie elementéw wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta
2.10. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg. instrukcji producenta 2.11. Stolarka okienna i drzwiowa z
aluminium EI60 wg. instrukcji producenta 3. Sprzet.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow zamocowan
Liczba punktéw
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5. 1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej:

wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w

osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice

wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekagtnejdo 1. m, - 3

mm przy diugosci przekatnej do2 m, - 4 mm

przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatéw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

* Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos$é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.05.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych

sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu. * Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi€¢ luzy.

*

*

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowad:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i
B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostaia wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, - sprawdzenie dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
Dla pozycji B.11.01.00i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-!0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-8i607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

ST 01.13.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robo6t malarskich
obiektu wg ponizszego.
Malowanie konstrukcji stalowych
Malowanie tynkéw
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3
czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢é normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?®, max. czas schniecia -
24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$é- 15-16 m?/dm?®, max. czas schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy
ogolnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajno$¢ - 6-10 m?/dm?®, max.
czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m?/dm® czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata wydajno$¢ - 5-6
m2/dm®, max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajno$¢ - 6-8 m?/dm?
czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos$¢- 1,2-1,5 m?/dm? czas schnigcia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 wydajnos¢
- 6-8 m?dm?®
czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢é
- 6-10 m%dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/lcm®
- zawarto$¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2
godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
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- grubo$é-100-120 [im
- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastycznos¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nic wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza, - twardosé
wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki - odpornosé
na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujgce.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podfozy
5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkédw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapiennag.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powilok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac¢ farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci.
6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania: - dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej

wraz z niezbedngq infrastrukturg towarzyszgcq
Archutéwko, gm. Bodzanéw, 09-470 Bodzanéw, Numer ewidencyjny dziatek 83/8, 83/6

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7.  Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy poditoze przed gruntowaniem oczys$cic.
8.2. Odbidr roboét malarskich
8.2.1.Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza.
8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢é robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

ST 01.14.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolac;ji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiatly.
2.L. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozkladowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie

powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na

krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci

papy.

*

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. * wymiary

papy w rolce

- dlugosé¢: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m, 60 m +0,60 m

- szerokosé: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem

grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni

stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosé - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej
pod katem 45°

- zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu
w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg

by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do

zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg

spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02 5.1.1.

Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

*

*

*

*
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Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigeciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C 5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwéch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciggty na catej powierzchni.

b) lIzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4 |zolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego oraz wytycznych inzyniera a)

izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg

by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6. 2., Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llo$¢é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych. Podstawe do

odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokot odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny, - wykonanie izolacji wraz z ochrong, - uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az|:2001

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000 Izolacje

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla plyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych.




