
Przedmiar i opis robót dla zadania inwetycyjnego pt:
"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowosci Bytnica - wodociąg przesyłowy "

L.p. Numer Opis robót j.m. Ilość Cena Wartość
STWIOR

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY  ZIEMNE                                                            CPV   45111000-8

1 ST - 02.01 WYKOPY m3 2109
St - 01.01 Prace pomiarowe

Wygrodzenie i zabezpieczenie wykopów, ustawienie kładek dla pieszych
Opracowanie projektu organizacji robót i zabezpieczenia ruchu
Uzyskanie decyzji i zgody na wejście z robotami w pas drogowy
Wykonanie wykopów pod kanalizacje w gr kat I-IV wraz z obudową wykopów
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem innego uzbrojenia podziemnego
Odwodnienie wykopów
Umocnienie wykopów
Transport nadmiaru ziemi na składowisko Wykonawcy
Wywóz nadmiaru ziemi i utylizacja

2 ST - 02.01 ZASYPANIE WYKOPÓW m3 1996
Transport ziemi ze składowiska Wykonawcy do miejsca zasypki

Rozebranie umocnienia wykopów
Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu

Rozścielenie, ubicie i zagęszczenie gruntu warstwami o grubości 20cm

Rozplantowanie powierzchni po prowadzonych wykopach i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Wyrównanie zasypek
Odbiór zasypki innego uzbrojenia podziemnego przez jego włąściciela
Badanie zagęszczenia gruntów
Wywóz nadmiaru ziemi
Utylizacja gruzu, kamieni i innych pozostałosci po prowadzonych robotach

3 ST - 02.01 PODŁOŻA Z MATERIAŁÓW SYPKICH m3 117
Przygotowanie dna wykopu
Zakup materiału na podsypkę i jego transport do miejsca wbudowania
Przemieszczenie gruntu do wykopu
Rozścielenie, ubicie i zagęszczenie gruntu warstwami o grubości 20cm
Wykonanie analizy granulometrycznej wykonanej podsypki
Badanie zagęszczenia gruntów

4 ST - 01.02 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z ŻUŻLA m2 1549
Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni.
Złożenie rozebranych materiałów na poboczu z ułożeniem w stosy. Strona 1 z 4
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STWIOR

1 2 3 4 5 6 7
Wywóz rozebranych materiałów na składowisko Wykonawcy
Utylizacja zbędnego materiału po prowadzonych robotach

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ   CPV   45231300-8
5 ST - 03.01 MONTAZ RUROCIĄGÓW 160 PE m 1291

Wyrownanie dna wykopu.
Opuszczenie rury do wykopu.
Ułożenie przewodu z przycięciem.
Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
Wykonanie dołka pod złącze.
Wykonanie połaczenia zgrzewanego
Zabudowanie niezbędnych kształtek
Rozłożenie taśmy znakujacej wodocią
Sprawdzenie ciągłości taśmy znakującej wodociąg
Prace pomiarowe
Przygotowanie dokumentacji odbiorowej

6 ST - 03.01 MONTAŻ ZASUW DN 150 szt 2
Dostarczenie zasuwy w miejsce zabudowy.
Ustawienie i zmontowanie zasuwy
Sprawdzenie działania zasuwy.
Osadzenie obudowy zasuwy, skrzynki ulicznej na fundamencie
Izolacja połączeń kołnierzowych
Wykonanie bloku oporowego pod zasuwę
Obetonowanie skrzynki ulicznej betonem
Oznaczenie zasuwy tabliczką zamontowana na słupoku

7 ST - 03.01 MONTAŻ HYDRANTÓW P. POŻ DN 80 szt 2
Dostarczenie hydrantu, zasuwy, kolana stopowego, króćca dwukołn w miejsce zabudowy.
Ustawienie i zmontowanie powyższych elementów
Sprawdzenie działania hydrantu i zasuwy oraz odawdniania hydrantu
Osadzenie obudowy zasuwy, skrzynki ulicznej na fundamencie
Izolacja połączeń kołnierzowych
Wykonanie bloku oporowego pod zasuwę, hydrant i kolano stopowe
Obetonowanie skrzynki ulicznej i hydrantu betonem
Oznaczenie zasuwy tabliczką zamontowana na słupoku
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1 2 3 4 5 6 7
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu
Obsypanie hydrantu żwirkiem
Pomalowanie hydrantu na kolor czerwony i skrzynki ulicznej do zasuw

8 ST - 03.01 PRÓBA SZCZELNOśCI RUROCIĄGÓW odc 2
Doniesienie matariałów i opuszczenie na dno wykopu.
Zablokowanie i zabezpieczenie wodociągu poddawanego próbie.
Napełnianie wodą badanego odcinka
Wykonanie próby wodociągu
Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
Spuszczenie wody i usunięcie pokryw wywóz wody do utylizacji

9 ST - 03.01 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW szt 3
Doniesienie matariałów i opuszczenie na dno wykopu.
Zablokowanie i zabezpieczenie wodociągu poddawanego próbie.
Napełnianie wodą badanego odcinka
Wykonanie płukania wodociągu
Wykonanie dezynfekcji wodociągu
Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
Wykonani badania wody wraz z dowozem próbek
Spuszczenie wody i usunięcie pokryw wywóz wody do utylizacji

10 ST - 03.01 WYKONANIE WŁĄCZENIA WODOCIĄGU DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ szt 2
Dostarczenie niezbędnych materiałów do miejsca zabudowy.
Wyłaczenie czynnego wodociągu
Odwodnienie czynnego wodoiciągu
Montaż węzła właczeniowego
Sprawdzenie szczelności wykonanych poiłaczeń
Uruchomienie wyłaczonego wodociągu
Uruchomienie nowego wodociągu
Wykonanie bloków oporowych
Izolacja połaczeń

Wszystkie pozycje powinny  uwzględniać:
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Stawki i ceny powinny obejmować cały sporzęt budowlany  - zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy 
całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi
Transport osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenie i utrzymanie zaplecza
Robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę kjakości, materiały, montaż, konserwację, zysk, podatki, cła, ryzyko 
ogólne, ubezpieczenia, gwarancje, składowanie i zabezpieczenie materiałów i robót do czasu odbioru końcowego, 
likwidace zaplecza i prace porządkowe po robotach
Zakup i dostawę niezbędnego materiału na budowę do miejsca wbudowania
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