S-00.00.00.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace warunkow
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowe;j

faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot zleconych w punkcie 1.1.

S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
ST-01.02. Roboty rozbidrkowe

ST-02. ROBOTY ZIEMNE
ST-02.01. Wykopy, Zasypka

ST-03. ROBOTY MONTAZOWE
ST-03.01. Sie¢ wodociagowa

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu sieci
wodociagowej faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak i obejmuja:

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociagdéw w wykopie otwartym,

- montaz armatury wodociagowej w otwartym wykopie

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie ptukania 1 dezynfekcji wodociagu,

- odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

1.4.2. Certyfikat zgodnoSci

Dokument wydawany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami ( ustawa o systemie
oceny zgodnosci ).



1.4.3. Deklaracja zgodnoSci

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska norma wyrobu albo aprobata
techniczna.

1.4.4. Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
sluzacy do notowania zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem budowy, Wykonawca/Projektantem.

1.4.5. Przetargowa dokumentacja projektowa
Jest to czes$¢ dokumentacji projektowej inwestycji ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.6. Teren budowy
Teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

1.4.7. Przedsi¢wzigcie budowlane
Kompleksowa  realizacja  nowego  elementu  budowlanego lub  jego  catkowita
modernizacja/przebudowa.

1.4.8. Zadanie budowlane

Czgs¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego pekienia funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, przebudowa, lub utrzymaniem obiektu
budowlanego.

1.4.9. Inspektor nadzoru
Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.10. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania 1 do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.11. Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specytikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

1.4.12. Sie¢ wodociagowa
Jest to ukfad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do celow spozywczych.

1.4.13. Przylacze wodociggowe.
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe;j

1.4.14. Armatura wodociagowa.

W zalezno$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco -
napowietrzajace,

- armatura regulacyjna — zawory redukcyjne 1 regulacyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,



- armatura czerpalna — zdroje uliczne

1.4.15. Cisnienie robocze
Cisnienie robocze nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa

1.4.16. Cisnienie probne.
Cisnienie probne w przewodach sieci wodociagowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

1.4.17. Podloze naturalne
Jest to podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.18. Podloze naturalne z podsypka

Jest to podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podloze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material z
ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

1.4.19. Podsypka
Jest to material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 1 obsypka.

1.4.20. Obsypka
Jest to material gruntowy migedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajaca przewdd
kanalizacyjny.

1.4.21. Zasypka wstepna
Jest to warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.22. Zasypka gléwna
Jest to warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstepne;j
1 terenem.

1.4.23. Niweleta
Jest to wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju osi kanatu
kanalizacyjnego.

1.4.24. Pas drogowy
Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim i zwigzanych z
nia urzadzen.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie drzew 1 krzewdw
znajdujacych si¢ na placu budowy. Koszty wycinki drzew 1 krzewow w zwiazku z prowadzonymi
robotami obciazaja Wykonawce robot.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty zgodnie z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
dokumentacje projektowa wykonawcza 1 zostang przekazane Wykonawcy.

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy opis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢
waznos$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru ktéry podejmie decyzje¢ o
wprowadzeniu zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane w pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1
elementow budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST 1
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia ) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robdt, az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzania projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obshugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

Plac budowy jakim jest rejon wezta wlaczeniowego W 1 wyposazony jest we wszystkie media

( sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne ).

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robot az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Sposdéb prowadzenia robdt nalezy dostosowa¢ do warunkow miejscowych ograniczajac do
minimum wszelkie uciazliwosci 1 niedogodnosci dla mieszkancow ulicy.



Wszelkie nie zakonczone odcinki robot, pozostawione materialy lub pozostawiony sprzet nalezy
zabezpieczy¢, 1umiescic tablice znakujace.

W miejscach przylegajacych do drog Wykonawca ogrodzi wyraznie teren budowy w sposob
podany w organizacji ruchu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Na placu budowy zostaja skladowane tylko niezbedne materiaty przeznaczone do biezacego
wbudowania.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
zanieczyszczenie zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenie powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciw pozarowy, w miejscach wykonawstwa robot, w maszynach 1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw
na srodowisko.

Materialy ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ znika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji w budynku, na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowane urzedy oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkow 1 o takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkow zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenia osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajacym przez caty
czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca obowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtdw lub urzadzen uzytych w zwiazku z
wykonywanymi robotami.

Wszelkie straty, koszty postgpowania obciazenia 1 wydatki powstale lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy 1 przepisy prawne,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ro6znice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 postgpowac zgodnie z jego
poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia w robotach
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali wydtuzenie czasu wykonania robot 1
wysokos$¢ kwoty o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.

2.0. MATERIALY.

Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem
1 przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej sieci wodociagowe;.
Do wykonania zakresu robot okreslonych w niniejszej ST Wykonawca moze uzy¢ materiatdw
1 wyrobow pochodzenia krajowego 1 zagranicznego ktore spelniaja wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane 1 Ustawg o wyrobach budowlanych.

2.1. Wymagania ogoélne.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaly dopuszczone do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych, oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.



Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym zabudowaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do realizacji robdt Wykonawca przedlozy szczegotowe informacje dotyczace
danego materialu ( karty katalogowe, parametry, badania, certyfikaty, odpowiednie aprobaty ) i
uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.

Dostarczone na budowg¢ materialy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz bez
widocznych wzerow 1 ubytkow.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy jest:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,
- aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we witasciwej jednostce certyfikujacej lub aprobujace;.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac
powinien dostawca wyrobow na ktorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodno$ci, wystawiona wylacznie na jego
odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty 1 informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie
Zamawiajacego.

2.2. Pozyskiwanie materialow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organow administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza
si¢ potrzebna w zwiazku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, dokopdéw 1 miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umownych.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi ktore
zostaty wyszczeg6dlnione w dokumentach umowy, chyba ze uzyska na to pisemna zgodg.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wskazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczanego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest obowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprze¢t uzywany do wykonywania rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot.
W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i1 badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet lub wymieniac sprzgt niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametroéw technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez  Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elementow Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1
Robot, normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Ogo6lne warunki wykonania Robot okreslone sa Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2. Szczegolowe warunki wykonywania Robot.
Szczegdlowe warunki wykonania Robot okreslone sa Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych dla poszczeg6Inych branz.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewniajacy jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0gbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli,

- sposoOb oraz formg gromadzenia wynikdéw badan, zapisy pomiarow, nastawy
mechanizmoéw sterujacych, zastosowane korekty, sposob przekazywania tych
informacji Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.

b) czg$¢ szczegodlowa opisujaca kazdy asortyment robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowe,

- rodzaje 1 ilosci srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatlow,

- sposoby zabezpieczania i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedur¢ pomiarow 1 badan.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robaot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie 1 ich przygotowanie, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg 1 jako$¢ materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow z czg¢stotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;]
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach,
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa legalizacyjne na wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow pokrywa
Wykonawca.

Wszystkie wykonywane badania 1 pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie 1 miejscu
badania.

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora Nadzoru wyniki
badan.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w  szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektora Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda na tyle powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badanh beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatdw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot 1 uzytych materialow z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw
badan.

Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i1 robot z
projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek zostana poniesione przez
Wykonawcg.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan

bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i1 stanowisko oraz podpis

osoby ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane 1 datowane przez zard6wno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja

umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawceg placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny 1 okresy
trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje zarzadzajacego
realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia robdt do czg¢sciowych 1 koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdt, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczeg6Inych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Inspektora
Nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Za zabezpieczenie
dziennika budowy i dostep do dziennika budowy odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Miejscem
przechowywania dziennika budowy jest pomieszczenie Wykonawcy na placu budowy.
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6.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco 1
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawcg 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

6.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszezegdlnionych w punktach 5.4.1 1 5.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowys;

b) Pozwolenie na budowg ;

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy 1 porozumienia cywilno prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokotly odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw 1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1
na kazde zadanie.

6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentdw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia 1 zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazoéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwot¢ kontraktu 1 wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.

6.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisOw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw
roboczych. Inspektora Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkow
projektowania 1 w Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub
braki w nich zawarte.

Inspektora Nadzoru zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi 1
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualne;]
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.
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Wykonawca przedktada Inspektora Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego 1
szczegolowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) [los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatlu 1 pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element
Data przekazania
O ile Inspektora Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez Wykonawcg,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie
rysunkoOw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiagcu, w
celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

6.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci 1/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetione przez wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres ocztowy

14



4. Gwarancje producenta

5. Wykresy 1 ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkeji kazdego gidéwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiagach 1 wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

0. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostrozno$ci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe

numerami czgsci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych,
wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu 1 trwalos$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa 1 zakresem temperatur smardw 1 zalecana czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

6.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

6.6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budoweg, dokumentacja przetargowa, warunkami umowy, wymaganiami ST,
organizacja ruchu, zasadami BHP, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzgtu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwziac dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

Bledy popehione przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bigedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ wilasciwy
organ nadzoru budowlanego, dolaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu
obowiazkéw kierowania dana budowa, oraz oswiadczenie osoby stwierdzajace przejgcie
obowiazkéw Inspektora nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1.  Zasady ogélne obmiaru robét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie ze specyfikacja techniczng 1
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda zapisane w ksiazce obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarach robot lub w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar wykonanych robot bedzie prowadzony z czgstotliwoscia wymagana w celu comiesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary beda prowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w robotach.

Obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robodt i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda mierzone po osi uktadanych
rurociagow.

Jesli ST nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w m’ jako dlugo$é pomnozona przez
sredni przekro;.

7.3. Sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli przyrzady 1 sprzg¢t pomiarowy wymaga legalizacji to Wykonawca przedlozy niezbedne
swiadectwa legalizacji dotyczace sprzg¢tu pomiarowego.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy:

a. odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( 0dbior czgsciowy),
b. przejecie odcinka robot,

c. odbior koncowy catosci robot,

d. rozruch technologiczny.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postegpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badah 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby.
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8.3.  Przejecie odcinka robot.

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz calosci robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przejecie
robdt dokona komisja powotana przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikOw pomiaréw, prob 1 wizualnej oceny oraz zgodnosci z projektem budowlanym 1
dokumentacja przetargowa. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin przejecia robot. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi i dokumentacja
projektowa 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej 1
bezpieczenstwo eksploatacji, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach przetargowych.

8.4. Odbior koncowy calosci robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych.

W przypadku nie wykonania robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego catosci robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

dziennik budowy,

pomiary geodezyjne powykonawcze 1 szkice geodezyjne,

- protokoty odbioréw czesciowych ( konania prob szczelnosci ),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, uzyciem witasciwych materiatow.

- o$wiadczenie kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu i doprowadzeniu do stanu
pierwotnego,

- os$wiadczenie wlascicieli uzbrojenia podziemnego o jego nieuszkodzeniu.

Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru Komisja
powotana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru robot.
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Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj. 3 letni
okres bezawaryjnej eksploatacji.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie 1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy.

W obiekcie budowlanym po wykonaniu badan i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym mozna przystapi¢ do probnego rozruchu
technologicznego.

Do pelnego rozruchu technologicznego rownoczesnego z przystapieniem do eksploatacji moze
dojs$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.  Ustalenia ogolne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalona w danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowani objazdéw, przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru projektu i odpowiednimi instytucjami

- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu

robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

- oplaty, dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,
drenazu.

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier 1 Swiatel.

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.0. WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM

I PRZEPISOW.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz 414 z p6zniejszymi
zmianami ).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ST-01.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
1 punktéw wysokosciowych, ktore zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej
faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociagowej, oraz potozenia obiektow
inzynierskich.

- wyznaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych — roboty pomiarowe w terenie.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano w ST S-00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci ok. 0,5 m pomalowanych w kolorze np.
jaskrawo czerwonym lub zielonym.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny miec¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 30 cm, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o
srednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki powinny mie¢ dlugo$é¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnej 1 jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport sprzetu i skladowanie materialow.
Sprzet 1 materialy do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich blgdach
wykrytych bledach w wytyczeniu punktow glownych trasy lub reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej zgodnie
z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu
istotnie rdznia si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢
o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru zostanag wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
W sposOb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i1 potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawceg $wiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty
przy uzyciu pali drewnianych lub shuipkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigedzy
punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe wzdtuz osi trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy sieci kanalizacyjnej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslic z taka dokladno$cia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli roboét podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 5.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych.
Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre$lonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogoélne warunki obmiaru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 8.

8.2.  Sposéb odbioru robét.

Odbioér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw tyczenia,
dziennikéw robot pomiarowych, lub protokotdéw z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktadat Inspektorowi Nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne warunki dotyczace platnosci .

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1979.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-01.02.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY ROZBIORKOWE.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt rozbiorkowych, ktore zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowe;j

faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robdt montazowych wystepujacych w ramach budowy sieci
wodociagowej faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

W zakres robot wchodza:

- prace pomiarowe 1 pomocnicze,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych,

- zabezpieczanie innych obiektow,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- sktadowanie, zaladunek, roztadunek, wywéz elementow rozbidrkowych,
- utrzymanie w stanie przejezdnym drog,

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II  pt. ,Instalacje sanitarne 1
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.
Materialy nie wystepuja.

3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robdt montazowych przy budowie sieci wodociagowe;j
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- dzwig samochodowy,
- zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny,
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- pity diamentowe do cigcia asfaltu 1 betonu,

- mloty

- spycharki,

- samochodow skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami,
- samochody samowytadowcze.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST  S-00.00.00 Wymagania ogolne. Zgodnie z
technologia zatozona do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy,

- ciagnik z przyczepami,

- samochody samowytadowcze.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia

na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie

wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzgtu uzytego do

wykonawstwa robo6t, kwalifikacje osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,

ktore musi przedsigwziac¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ wilasciwy

organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkoéw

kierowania dana budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkdéw inspektora

nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace robot rozbidrkowych sa nastepujace:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi€ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i
hydraulicznych, wykorzystujac je do rozkuwania,

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych elementéw obiekty 1 budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.2. Cigcie mechaniczne nawierzchni utwardzonych.
Przed rozebraniem nawierzchni utwardzonych nalezy nawierzchnie utwardzone naciaé pita
mechaniczna w celu ograniczenia powierzchni do rozbiorki 1 odtworzenia.

Nalezy wykona¢ cigcie:
- nawierzchni utwardzonych z mas mineralno-asfaltowych
- podbudowy z betonu

Cigcie wykona¢ z uwzglednieniem 15 cm poszerzenia w stosunku do planowanych wykopow.
Nalezy rozebra¢ nawierzchnie na szerokosci sieci kanalizacyjnej tj. szeroko$¢ wykopu + 30cm.

5.3. Rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej, kraweznikow, obrzezy, plytek
chodnikowych.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej, brukowca nalezy rozebra¢ poprzez wylamanie rgczne

lub mechaniczne. Kostke lub kamien nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz ulozy¢ w

stosy. Podsypke nalezy zebra¢, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Gruz nalezy wywiez¢
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a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wykorzysta¢ w odtworzeniu nawierzchni.
Krawezniki, obrzeza nalezy odkopa¢ wyja¢ 1 oczysci¢, podsypke zerwa¢ a gruz odrzuci¢ na
pobocze 1 ulozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
wykorzysta¢ przy odtworzeniu krawegznikéw lub obrzezy.

Lawy spod krawgznikow wytamac r¢cznie lub mechanicznie, gruz odrzuci¢ na pobocze 1 ulozy¢ w
stosy 1 wywiez¢.

Ptytki chodnikowe nalezy wyja¢ i1 oczyscié¢, podsypke zebra¢ a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w
stosy. Gruz wywiez¢, a materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy
odtworzeniu chodnikéw

5.4. Rozbiorka nawierzchni asfaltowej gr. 15 cm z wywozem gruzu na odleglos¢ Skm.

W pasie drogi wojewddzkiej po trasie kanalizacji sanitarnej, w zakresie niezbgdnym do jej
wykonania, nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ z mas mineralno-bitumicznych grubosci 15cm.

Material pochodzacy z rozbiorki nalezy odwiez¢ na odlegtos¢ Skm.

5.5. Rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.

Podbudowy 1 nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych 1 betonowych rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub rgczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy
oznaczy¢ 1 nacia¢ pila do asfaltu. Materiat z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy
lub pryzmy.

Gruz wywiez¢, a materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania (po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera) wykorzysta¢ przy odtworzeniu nawierzchni.

5.6. Rozbiorka nawierzchni z thucznia kamiennego.

Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne
wylamanie nawierzchni. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze 1 utozy¢ w stosy lub
pryzmy. Gruz nalezy wywiez¢.

5.7. Odzysk materialow z rozbiorki .

Materialy pochodzace z rozbiodrki, a nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztozy¢ obok wykopu
1 wykorzysta¢ do odtworzenia nawierzchni, kraweznika i1 obrzeza wg ST-06 Roboty w zakresie
budowy drog. Materialy z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢
na wysypisko w Raculi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robot.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
5.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogoélne warunki obmiaru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00.00 -Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:

m cigcie nawierzchni utwardzonej, rozbiorki kraweznika betonowego, obrzeza
betonowego.

m’ rozbidrki nawierzchni, na podstawie pomiaru w terenie.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
8.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogodlne warunki dotyczace platnosci .

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa robot rozbidrkowych obejmuje:

prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST

oplaty za sktadowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki na wysypisku

oplaty za utylizacje materiatdw niebezpiecznych
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbgdne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowych jak
zapisano powyzej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych.
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ST-02.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot ziemnych, ktére zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej laczacej
miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w ramach budowy sieci wodociagowe;j
faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

W zakres robot wchodza:

- Wykopy,

- Podloza,

- Zasypki,

- Transport gruntu.

- Wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopow,

- Wszystkie przemieszczenia 1 przezuty gruntu,
- Plantowanie dna wykopu,

- Wyroéwnanie powierzchni terenu,

- Wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
- Montaz 1 demontaz sprz¢tu odwodnieniowego,
- Wygrodzenie terenu,

- Zabezpieczenie terenu budowy,

- Utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne” czgs¢ 1.
Arkady, Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-00.00.00.
,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.
- Obudowy stalowe ci¢zkie do zabudowy do 6 m ppt.
Do wykonywania obudéw stalowych przewiduje si¢ stalowe obudowy systemowe.
- dlugo$¢ min 3,40 m
- wysoko$¢ min 2,60 m
- max wys przepustu 1455 mm
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- wewngtrzny rozstaw ptyt 780 — 4520 mm

- grubos¢ 90/100 mm

- maksymalne parcie ziemi E = 4,12 KN/m’

- Szalunki drewniane.
Do wykonywania szalunkéw drewnianych nalezy stosowac tarcicg iglasta impregnowana ktora

odpowiada normom PN-61/D-95016 1 PN-57/D-96000.

Wymiary drewna stosowane do obudowy wykopow:

Szerokos¢ | Glgbokosé | Srednica | Poziom lig;;i’f‘g Grl;‘:fi’s" Grubo$¢ bali
Wykopu w | Wykopu w| rozpor rozstaw . rozporowych
, rozpor bocznych
[m] [cm] [cm] rozpor [m] [mm] [mm]
do 3 14 50
0,8-1,2 3-6 14 1,2 1,6 50 63
pow. 6 16 63
do 3 14 50
1,2-24 3-6 16 1,2 1,6 50 63
pow. 6 18 63
do 3 16 50
2,4-3,0 3-6 18 1,2 1,6 50 63
pow. 6 20 63

Dla robot przy konstrukcji deskowan stosuje si¢ drewno klasy K 27 1 K 33,

Wg nastgpujacych norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela:

. Klasy drewna
L.p. Oznaczenie K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 |Sciskanie wzdhiz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 | Scinanie wzduz wiékien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do V4 Y4 do >
Seki w catym przekroju do 1/4 Yado 1/3
Skret widkien do 7% do 10 %
Pe¢knigcia, pgcherze, zakorki 1 zbitki:

- glebokie 1/3 2

- czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca

do "4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podhuzna:
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- plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm,
10 mm — dla grubosci do 75 mm,

- bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm,

5mm - dla szerokosci > 250 mm.
Wichrowatosé 6 % szerokosci,
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny poziomej powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ nie dopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23 %,

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci: do + 3 mm lub do — 1 mm,

- w grubosci: do + 1 mm lub do — 1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

Odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

Dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubos$ci: + 1 mm i— 1 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci: +2 mm i 1 mm dla 20 % iloSci,

Dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w grubos$ci: + 1 mm i— 1 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci: + 2 mm i 1 mm dla 20 % ilosci.

Odchyltki wymiarowe krawgdziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi—2 mm.

Odchyltki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi—2 mm.

2.3. Podloza.

- piaskowe

Do wykonania podsypek i1 obsypek nalezy stosowac piaski zwykfe.

Uziarnienie piasku powinno wynosi¢ od 0 do 2 mm.

- ZzZwirowo - piaskowe

Do wykonania podsypek i1 obsypek nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamienistej 1 zwirowej do 50 %,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 20 %,

Podloza nie powinny zawiera¢ czastek organicznych. Jako$¢ podloza nalezy oceni¢ na podstawie
analiz granulometrycznych. Na kazde 100 m wykonanego podtoza nalezy sporzadzi¢ jedno badanie
granulometryczne.

W sytuacji gdy no$no$¢ gruntu jest nie wystarczajaca ( torf, kurzawka ) nalezy stosowacé podioze
wzmocnione

2.4. Zasypka.

Do wykonywania zasypki moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, gruz i inne odpadki materiatdw budowlanych.

Nie dopuszcza si¢ gruntow gliniastych, oraz gruntow zawierajacych czastki organiczne
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3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych przy budowie sieci kanalizacyjnej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparek kotowych, koparek gasienicowych, koparek chwytakowych,

- spycharek gasienicowych, spycharek kotowych, rowniarek,

- plyt wibracyjnych, wibratoréw stopowych,

- samochodow samowytadowczych, ciagnikow z przyczepami,

- dzwigow kotowych,

- iglofiltry,

- pompy przeponowe,

- pompy wirnikowe,

- agregaty pradotworcze.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprze¢tu i skladowanie materialow.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzgtu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje 0osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwzia¢ dla wiasciwego wykonania 1 zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ wilasciwy
organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdéw
kierowania dana budowa, oraz oswiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkow inspektora
nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejgciu placu budowy 1 wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej przez uprawnionego
geodete Wykonawca przystapi do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3. Zasady wykonywania robot.

5.3.1. Wykopy.

Przed rozpoczeciem wykopoéw 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych, reperow z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolna robdt ziemnych 1 dna.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z odwozem gruntu.

W bezposrednim sasiedztwie wykopu nalezy pozostawi¢ wolne miejsce w celu komunikacji 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Sciany wykopéw nalezy zabezpiecza¢ szalunkami z uzyciem rozpér. Mozna zastosowaé szalunki
drewniane lub stalowe systemowe.

Materialy uzyte do wykonania szalunkow nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda gorna krawedz szalunku powinna wystawac
0,15 m ponad teren, teren powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem od wykopu, w wykopie nalezy
przewidzie¢ rowki odwadniajace 1 studzienki do odpompowywania wody z wykopu.

Szerokos¢ wykopow o $cianach pionowych dla rurociagdéw wodociagowych powinna wynosic:

L.p. SREDNICA RUROCIAGU SZEROKOSC WYKOPU WRAZ Z
SZALUNKIEM
1. 32 PE 0,9 m
2. 63 PE 0,9 m
3. 90 PE, PVC 0,9 m
4, 110 PE, PVC 0,9 m
5. 160 PE, PVC 0,9 m
6. 200 PE, PVC 1,0 m

Dno wykopu pozostawi¢ na poziomie ok. 0,1 m ponad rzgdna podana w projekcie budowlanym,
poglebienie wykopu do rz¢dnej podanej w projekcie budowlanym nalezy wykonac r¢cznie bez
naruszania gruntu rodzimego.

W przypadku wymaganej podsypki dno wykopu poglebi¢ do poziomu o 0,1 m ponizej rzednej

podanej w projekcie budowlanym,

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem podanym w dokumentacji,

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3,0 cm dla gruntow zwigztych, 5,0

cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.

Przy realizacji wykopow z rozkopem dopuszcza si¢ nastgpujace nachylenie skarp wykopow:

- gliny, ity - nachylenie 2:1

- grunty matospoiste i stabe grunty spoiste — nachylenie 1: 1,25

- grunty sypkie (piaski) — nachylenie 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i1 materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikOw.

W przypadku przeglebienia wykopow nalezy ten fakt zglosi¢ do Inspektora Nadzoru w celu

podjecia odpowiednich decyzji.
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5.3.2. Podloza.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Sa dwa rodzaje podloza: podloze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki o

wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej. Jezeli ten warunek jest nie spelniony

nalezy stosowac¢ poditoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podioze piaskowe, podloze zwirowo-piaskowe, podloze

thuczniowe lub betonowe.

Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie

ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste.

Podloze wzmocnione piaskowe stosujemy przy nienawodnionych gruntach spoistych

( gliny, ity ), grunty kamieniste.

Podloze wzmocnione zwirowo-piaskowe, tluczniowe stosujemy przy gruntach nienawodnionych

stabych ( mul, torf ), w gruntach wodonosnych w trakcie odwadniania, w razie naruszenia gruntu

rodzimego ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow.

Odchyiki podloza wzmocnionego nie moga przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchytki osi podtoza wzmocnionego w planie od osi przewodu nie moze przekraczac

10 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych, 5 cm dla pozostatych przewodow.

Réznica rzednych wykonanego podfoza od rzgednej podanej w dokumentacji nie moze w zadnym

punkcie przekracza¢ wartosci 5 cm.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty ziemne

zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu

podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli w obrebie wykopu,

- stan odeskowania wykopu pod katem zabezpieczenia robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin nie rzadziej niz co 20. Drabiny
powinny mie¢ stopnie co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do deskowan.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,15 m pod rurociagiem.

Jakos¢ wykonanego podloza powinna potwierdzi¢ analiza granulometryczna. W podlozu nie

powinny wystgpowac czastki organiczne gruntu.

W przypadku wykonania podtoza gruntowego nalezy zbadac jego wspdtczynnik zageszczenia. Nie

powinien on by¢ mniejszy niz 0,98

5.3.3. Zasypka.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

Przed zasypywaniem dno wykopéw powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych 1 $mieci.

Material uzyty do zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonej rury,
obiektow 1 izolacji rurociagu.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ 0,3
m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud 1
kamieni sypki drobno 1 §rednioziarnisty.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu powinien by¢ wykonany przy zachowaniu zaggszczenia
gruntu do uzyskania wskaznika:

- wokot rurociagu 0,95
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- ponad rurociagiem 0,97

- 1 m od powierzchni terenu 1,0

Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wigksza jak 0,2 m, wilgotno$¢ zaggszczanego
gruntu nie wigcej jak 80 %.

Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno przekraczac 2 %.

Jakos$¢ wykonanej zasypki powinna potwierdzi¢ analiza granulometryczna. W zasypce nie powinny
wystepowac czastki organiczne gruntu.

W przypadku gruntow nie nadajacych si¢ do wykonania zasypki rurociagu nalezy dokonac
wymiany gruntu. Grunt z wykopu wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora i przywiez¢ grunt
spelniajacy wymagania dla gruntu zasypowego ( nalezy stosowac piaski zwykle, uziarnienie piasku
powinno wynosi¢ od 0 do 2 mm).

5.3.4. Odwodnienia wykopow.

W zaleznos$ci od glebokosci wykopow, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadla wody
moga by¢ stosowane trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa polegajaca na odprowadzaniu wody w miare poglebiania wykopu. Do jej
realizacji wykorzystuje si¢ pompy ustawione na powierzchni terenu.

- iglofiltry lub iglostudnie w przypadku duzego nawodnienia gruntu. Iglofiltry moga by¢
wplukiwane bezposrednio w grunt z obsypka lub bez osypki. Iglofiltry montowane w rurze
obsadowej instalowa¢ nalezy w gruncie metoda wplukiwania za pomoca rur wplukujacych
podlaczonych do pompy lub hydrantu. Iglofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych miejscach w
wyznaczonych odstgpach w uprzednio wyznaczonej linii tak aby wszystkie iglofiltry byty
zaglebione do jednakowej glgbokosci. Zainstalowane w gruncie iglofiltry nalezy polaczy¢ z
kolektorem ssacym za pomoca gumowych uszczelek. Kolektor ssacy nalezy uktada¢ z niewielkim
wzniosem w kierunku pompy. Wszystkie krocce kolektora shuzace do polaczenia z iglofiltrami
musza by¢ skierowane do goéry. Kolektor ssacy taczy si¢ miedzy soba za pomoca zlaczy
momentalnych z klamra zaciskowa. Pompowanie wody i eksploatacja iglofiltrow powinna odbywac
si¢ pod nadzorem specjalisty. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu
wody. Wodg nalezy odprowadza¢ na odleglos¢ wigksza od promienia leja depresji. Nalezy
zabezpieczy¢ statecznos$¢ instalacji odwodnieniowej. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ pozwolenie
wlasciciela obiektu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robot.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
5.

6.2. Kontrola jakoSci robot ziemnych.
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punkcie 5.3.

6.2.1. Wykopy.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ robot z dokumentacja,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2.2. Podloze.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza,
- material uzyty na podkiad,
- grubos$¢ 1 rowno$¢ warstw podktadu,
- sposob 1 jakos¢ zaggszczenia.
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6.2.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- material do zasypki,

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ zasypki,
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne warunki obmiaru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest:

- m’ wykonanych wykopow,

- m® wykonanej zasypki,

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
8.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg. pkt 5 daly wynik

pozytywny.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne warunki dotyczace platnosci .

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Wykopy — placi si¢ za | m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad, w sytuacjach tego wymagajacych grunt nalezy
zaladowac na samochody 1 odwiez¢ na odlegtos¢ do 5 km.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania szalunkow.

- wykonanie 1 rozebranie szalunkow,

- zabezpieczenie wykopow,

Podtoza - placi si¢ za 1 m® podloza po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyré6wnaniem podtoza,
- wykonanie badan ( zaggszczenie 1 analiza granulometryczna )

Zasypki - placi sig za 1 m’ zasypki po zaggszczeniu.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow ( przywoz materiatu na zasypke ze sktadowiska Inwestora do 5 km)

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan ( zaggszczenie 1 analiza granulometryczna )

Zatozono, ze grunt wydobyty z wykopu nadaje si¢ do wykonania zasypki rurociagu. W innym
przypadku gdy grunt nie nadaje si¢ do wykonania zasypki nalezy go wymieni¢. Nie ujeto kosztéw
zakupu gruntu do wykonania zasypki. Transport uwzgledniono jedynie na odlegto$¢ do 5 km.

Transport gruntu - placi si¢ za 1| m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na srodki transportowe,

- przewOz na wskazana odleglos¢,

- wyladunek

- uporzadkowanie terenu,

- utrzymanie drég transportowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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ST-03.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SIEC WODOCIAGOWA.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt montazowych, ktére zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej taczace]
miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot montazowych wystgpujacych w ramach budowy sieci
wodociagowej faczacej miejscowos¢ Bytnica z osada Bytnica- Tartak.

W zakres robot wchodza:

- Montaz rurociagow,

- Montaz armatury,

- Proby rurociagow,

- Ptukanie 1 dezynfekcja wodociagu.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II  pt. ,Instalacje sanitarne 1
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem 1
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej sieci wodociagowe;].

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzy¢ materialéw zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych, oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetlienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budoweg materiaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerow 1 ubytkow.
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Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy sieci
wodociagowej jest:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,

- aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we witasciwej jednostce certyfikujacej lub aprobujace;.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac
powinien dostawca wyrobow na ktorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytacznie na jego
odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty 1 informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie
Zamawiajacego.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny posiada¢ atest PZH.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 byty dostgpne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsce czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Rury polietylenowe.

Rury polietylenowe proste niebieskie PE-HD, PE 100 SDR 11 PN 16 na cisnienie 1,6 MPa o
srednicy 160 x 14,6 mm taczonych za pomoca zgrzewania doczolowego. Rury winny by¢
oznakowane przez producenta w sposob trwaly, czytelny, w kolorze kontrastujacym z tlem, w
odstgpach nie wigkszym niz 1 m.

Niezbedne informacje, ktore powinny znalez¢ si¢ na rurze to:

Na rurze powinny si¢ znalez¢ nastgpujace informacje:

- Nazwa 1 symbol producenta,,

- Numer normy (zgodnie z ktora rur¢ wyprodukowano),

- Klasa polietylenu,

- Srednica nominalna i grubo$¢ $cianki,

- Oznaczenie szeregu wymiarowego SDR,

- Data produkcji,

- Kod wyrobu.

2.2.2. Ksztaltki.

Ksztaltki ( redukcje, kolana, tuki, trojniki, mutfy ) wykonane technologia wtryskowa z PE-HD PN
10 SDR 11 w ilo$ciach i o $rednicach podanych w zestawieniach materiatow. Kazda ksztattka
powinna posiada¢ aprobatg techniczna, a kazda partia deklaracje zgodnosci. Ni dopuszcza si¢
ksztattek segmentowych, tylko wtryskowe lite.

2.2.3. Tuleje kolnierzowe.
Tuleje kolnierzowe wraz z kolnierzami dociskowymi PE-HD PN4 SDR 11/stal (PN-73/H-74219).

2.2.4. Zawory stalowe lub staliwne kolnierzowe.

Zasuwy stalowe lub staliwne kotnierzowe na ci$nienie 1,6 MPa do montowania pod ziemia z
drazkami napedowymi, z migkkim uszczelnieniem, przelotem prostym, bez gniazda.

- migkko uszczelniajacy klin wykonany z zeliwa min. GGG-40 pokryty guma NBR,

- korpus 1 pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym 1 podkfadkami §lizgowymi,

- przelot zasuwy prosty bez gniazda,

- potrdjne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy NBR,
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- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia pod ci$nieniem,
- ochrona antykorozyjna — powloka na bazie zywicy epoksydowej, nakladana metoda
elektrostatyczng o grubo$ci minimum 250 um.

2.2.5. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza niebieska z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa szerokosci 40 cm.

2.2.6. Hydrant p.poz.

Hydrant p.poz nadziemny d = 80 mm na ci$nienie 1 MPa wg. PN-77/M-74092 zabezpieczony przed
zlamaniem. Hydranty powinny posiada¢ atest Instytutu Pozarnictwa.

Hydranty powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- glowica hydrantu z zeliwa szarego, epoksydowanego,

- coko6t hydrantu z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,

- zesp6t uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

- kolumna z grubos$ciennej rury stalowej ocynkowanej,

- zabezpieczenie przed ztamaniem.

2.2.7. Skrzynka wodociggowa.

Skrzynka zeliwna wodociagowa wg. PN-67/M-74083.
Skrzynka wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania:
- korpus HDPE,

- pokrywa — zeliwo szare,

- wkladka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

2.2.8. Obudowy do zasuw.
- wrzeciono — stal nierdzewna,
- rura ostonowa — HDPE

2.2.9. Beton zwykly.

Beton B-25 stosowany do odtworzen nawierzchni i na tawy fundamentowe pod studzienki
kanalizacyjne wpusty deszczowe, oraz na wylot kanalizacyjny. Beton powinien by¢ wykonywany w
nastgpujacym standardzie:

- podbudowy - PN-90/B-14501,

- tawy - PN-88/B-06250

Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke 1 obsypke rur, wg. PN-87/B-01100.

2.2.11. Abizol.
Abizol do izolacji antykorozyjnej betonu wg. BN-74/B-24622.

2.2.12. Sruby.
Do potaczen kotierzowych nalezy uzyc $rub ze stali nierdzewne;j

2.2.13. Tasma izolacyjna.

Polaczenia koiierzowe nalezy zaizolowa¢ tasma izolacyjna elastyczna nasaczona woskiem o
szerokosci 10 cm.
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3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie.

Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robdt montazowych przy budowie sieci wodociagowe;j
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- dzwig samochodowy,

- zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny,

- zgrzewarki automatyczne doczotowe,

- zgrzewarki automatyczne elektrooporowe

- plyt wibracyjnych, wibratoréw stopowych,

- samochodow skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami,

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu i skladowania.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

4.2. Skladowanie rur.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga zastosowania dzwigéw lub woézkow widlowych. Do
roztadunku 1 zatadunku nalezy uzywac specjalnych zawiesi z belka uniemozliwiajaca klinowanie
si¢ lin. Nie wolno uzywac lin stalowych i fancuchow.

Rury w trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem przez opasanie tasma stalowa.
Sktadowanie wyrobow powinno si¢ odbywaé na terenie utwardzonym w pozycji poziomej
wielowarstwowo. Pierwsza warstw¢ ulozy¢ na podkladach drewnianych zabezpieczajac klinami
przed przemieszczeniem. Liczba warstw nie powinna by¢ wigksza niz cztery. Rury transportowac¢ w
jednej warstwie. Nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca klinow drewnianych.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Temperatura w miejscu
sktadowania rur nie powinna by¢ wigksza niz 35 °C. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Na kazdym etapie, poczawszy od
producenta do momentu utozenia w wykopie, rury nalezy dokladnie oglada¢. Nie wolno stosowac
rury, ktéra jest zarysowana w stopniu wigkszym niz 10 % grubosci $cianki 1 wigcej niz 0,5 mm.

4.3. Ksztaltki wodociagowe.
Ksztattki wodociagowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniach producenta ztozonych w kartonach
1 zamknigtych w pomieszczeniach suchych nie nastonecznionych.

4.4. Hydrant p.poz.

Hydranty p.poz moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Hydranty nalezy w
czasie transportu zabezpieczy¢ przed przesunigciem 1 uszkodzeniem. Hydranty p.poz zeliwne
powinny by¢ ukfadane na paletach maksymalnie po 10 sztuk i opasane tasma stalowa.
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Sktadowanie hydrantéw moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujac.

4.5. Skrzynki zeliwne.

Skrzynki zeliwne wodociagowe nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed przesunigciem i
uszkodzeniem. Skrzynki powinny by¢ ukladane na paletach maksymalnie po 10 sztuk i1 opasane
tasma stalowa.

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o maksymalne;
wysokosci do 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki poza obrys palety.

Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ migdzy nimi,
gwarantujacych mozliwo$¢ uzycia sprz¢tu mechanicznego do zatadunku 1 roztadunku.

4.6. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze pod skfadowisko powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1
poboru.

4.7. Beton zwykly.

Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Abizol.

Tra3nsport roztworu asfaltowego powinien odbywac si¢ w beczkach stalowych o pojemnosci 200
dm’.

Beczki z abizolem moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu. Beczki z abizolem
nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed przesunigciem 1 uszkodzeniem. Beczki z abizolem
moga by¢ ukladane na paletach i1 zabezpieczone prze przemieszczeniem tasma stalowa.

Do roztadunku nalezy uzy¢ podnos$nikow widtowych.

Sktadowanie wyrobdéw powinno si¢ odbywac na terenie utwardzonym w pozycji pionowej z dala od
otwartego ognia.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzgtu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje 0osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwziac dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wiasciwy
organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdéw
kierowania dana budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkdéw inspektora
nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejgciu placu budowy 1 wytyczeniu trasy sieci wodociagowej przez uprawnionego geodete
Wykonawca przystapi do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Zasady wykonywania robét.

5.2.1. Rurociagi wodociagowe.

Technologia budowy rurociagdw wodociagowych musi gwarantowac utrzymanie trasy 1

posadowienia wodociagdéw na rzednych podanych w dokumentacji projektowe;.

Rurociagi wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725.

- Do budowy rurociagdéw mozna przystapic¢ po czg¢sciowym odbiorze wykopu 1 podtoza.

- Rury do budowy przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 od
zewnatrz.

- Do wykopu mozna opuszcza¢ recznie rury o srednicy do 400 mm, powyzej nalezy to robic¢
przy pomocy dzwigu.

- Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej
dtugosci.

- Dopuszcza si¢ wykonanie pod ztaczami odpowiednich dotkow montazowych.

- Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku.

- Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury ( 0$ 1 spadek ). Odchytka osi utozonego
kanatlu nie moze przekracza¢ 10 mm, a spadek dna rury powinien by¢ jednostajny 1 jego
odchylka nie powinna przekracza¢ 3 mm.

- Glebokos$¢ posadowienia rur powinna by¢ zgodna z projektem.

- Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia rurociagdw mozna je zasypac.

- Zasypanie rurociaggow nalezy rozpoczac¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami co 0,20 m ubijakami r¢cznymi, a nastgpnie
mechanicznymi.

- Niedopuszczalne jest uzywanie gruntow zamarznigtych, darniny, kamieni,

- Rury przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa
oznakowane i czy nie sa uszkodzone.

Rurociagi dostarczone w odcinkach o dlugosci 6, 10, 12 m oraz w zwojach musza by¢ faczone

szczelnie przy pomocy ksztattek 1 zgrzewarek automatycznych. Rury mozna taczy¢ w wykopie i1 na

powierzchni terenu. Zgrzewy nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca
winien prowadzi¢ szczegdtowa dokumentacje zgrzewania zarowno doczotowego jak rowniez
elektrooporowego (protokotow zgrzewania, listg zgrzewow, karty kontrolne).

Trasy przewodow sieci wodociagowych powinny przebiegacé prosto z najmniejsza ilo$cia zataman.

Na zalamaniach tras, odgalgzieniach sieci, pod zaworami, hydrantami nalezy wykona¢ bloki

oporowe. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o grunt rodzimy.

Odleglos¢ przewoddw siect wodociggowej od obiektow budowlanych i zieleni okresla tabela:

L.p. Obiekt budowlany lub zielen Odleglos¢ skrajni przewodu sieci
wodociagowej o Srednicy
Rodzaj Miejsce odniesienia do DN< 300 300 DN >500
okreslenia odleglos$ci <DN<500
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 | Budynki, linia Linia rzutu fawy 1,5 3,0 5,0
zabudowy fundamentowej, linia
zabudowy na podkladzie
geodezyjnym
2 | Ogrodzenia, linie | Linia ogrodzenia, linia 1,0 1,5 1,5
rozgraniczajace okreslona na podkladzie
geodezyjnym
3 | Stacje paliw Linia krawedzi zbiornikow 1,5 3,0 5,0
4 | Stacje redukcyjne |Linia krawedzi konstrukcji 2,0 4,0 5,0
gazow podporowych
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5 |Mosty, wiadukty | Linia krawedzi konstrukcji 2,0 4,0 5,0
podporowych
6 |Tory tramwajowe | Skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0
7 | Tory kolejowe
ulozone:
a) w poziomie
terenu: Skrajna szyna toru
- magistralne 5,0
- lokalne 1 3,0
bocznice
b) ponizej terenu w
wykopie: Gorna krawedz wykopu
- magistralne 5,0
- lokalne 1 3,0
bocznice
¢) na nasypach: Podstawa nasypu
- magistralne 5,0
- lokalne 1 3,0
bocznice
8 | Obszary kolejowe | Granica obszaru Wg. rozporzadzenia
9 |Linie energetyczne | O$ kabla 0,7 0.8 1,0
kablowe
10 |Linie energetyczne | Krawedz fundamentu 0,7 0.8 1,0
shupowe shupa, podpory
11 |Linie telefoniczne:
- linie kablowe Os kabla 0,6 0,7 1,0
- kanalizacja Krawedz konstrukcji 0,6 0,7 0,8
kablowa
- linie stupowe Os stupa 0,7 0.8 1,0
12 |Kanalizacja: Skrajnia rury
- kanaty 1,2 1.4 1,7
- przewody tloczne 0,6 0.8 0,9
13 |Sieci cieptownicze: 0,7 0.8 1,0
- kanatowe Krawedz podstawy kanatu 0,6 0,8 0,9
- preizolowane Skrajnia rury
14 | Gazociagi Odleglos$¢ wg. rozporzadzenia
15 |Drogi Krawedz drogi i rowu 0,6 0.8 1,2
odwadniajacego
16 |Jezdnie ulic Kraweznik jezdni 0.8 0.9 1,0
17 |Parkingi dla Granica terenu 0.8 1,0 1,5
samochodow
18 |Drzewa Punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.

Po utozeniu rurociagi nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,2 m. ponad wierzch rury.

Przy uktadaniu rurociaggoéw nalezy zachowa¢ odleglos$ci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych 1 uzbrojenia podziemnego wg odpowiednich norm.

Zmiany kierunkéw nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztaltek wykonanych z PE —
litych ( wyklucza sig stosowanie ksztattek segmentowych ).

43




Minimalne przekrycie rurociggdéw nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4 m. ponad wierzch rury. Na
odgalgzieniach, pod zasuwami 1 hydrantami, na zalamaniach nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki
oporowe nalezy oprze¢ o grunt rodzimy. Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr
Niewielkie zmiany kierunkdéw o kacie zalamania do 8° nalezy wykonywaé wykorzystujac
elastycznos¢ rury, zachowujac odpowiednie promienie wygigcia rury.

0°C -50D.
10°C -35D.
20°C -20D.

D. - Srednica zewngtrzna rury

5.2.2. Polaczenia kolnierzowe.

Potaczenia rur polietylenowych z armatura nalezy wykonywac przy pomocy kompletnych ztaczy
kolierzowych z kotierzami stalowymi. Do potaczen kolnierzowych nalezy uzy¢ $rub ze stali
nierdzewnwj. Po zmontowaniu $ruby nalezy zatowotowac 1 zaizolowac tasma izolacyjna
parafinowa.

5.2.3. Wykonanie odgalezien od wodociagu.

Odgalgzienia od wodociagu nalezy wykonywac przy pomocy trojnikéw i trojnikow siodtowych.
Ksztaltki winny by¢ fabrycznie opakowane 1 oznakowane przez producenta podobnie jak rury PE-
HD.

5.2.4. Armatura.
Uzbrojenie sieci wodociagowe] stanowia:
- zasuwy wodociagowe,
- hydranty p.poz. nadziemne,
- ksztaltki wodociagowe zeliwne 1 PVC.

Zaprojektowano zasuwy wodociagowe zeliwne kotierzowe klinowe z klinem wulkanizowanym
guma z obudowa wyprowadzona do powierzchni terenu.

Zasuwy wodociagowe nalezy wyposazy¢ w drazek i1 zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu 1 osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociagowe;.
Drazek zasuwy nalezy zabezpieczyC przed zsunigciem z trzpienia zasuwy za pomoca zawleczki.
Cala zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powloka wykonana na bazie zywic
epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywa z zeliwa szarego GG-20.

Skrzynke uliczna nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10
cm, a na powierzchni terenu skrzynk¢ nalezy obrukowa¢ kamieniem 0,7 m. x 0,7 m. Polozenie
skrzynki ulicznej wraz z zasuwa wodociagowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka znakujaca
wykonang zgodnie z PN-/B-09700.

W celu umozliwienia wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych na projektowanym wodociagu
zaprojektowano dwa hydranty p.poz. nadziemne D=80 mm. Hydranty nalezy montowa¢ na
odgalezieniach od sieci wodociagowej tak jak podano na planie sytuacyjnym. Przed hydrantami

nalezy zamontowac¢ zasuwy odcinajace ktore powinny pozostawac stale otwarte. Pomiedzy zasuwa
hydrantowa a hydrantem nalezy zamontowa¢ krociec dwukohierzowy o dlugosci 0,8 m. Po
zamontowaniu hydrant na szerokos$ci 0,5 m nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm do
powierzchni terenu w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Teren wokot hydrantu tacznie z zasuwa 2 x 1 m. nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.

Do wykonania weziow wodociagowych nalezy uzy¢ wodociagowych ksztattek zeliwnych
kotierzowych wykonanych na cisnienie PN 10. Ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie zewngtrznie farba bitumiczna posiadajaca atest PZH.
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Wewnatrz ksztaltki powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne wewngtrzne powloka
posiadajaca atest PZH. Do uszczelniania polaczen koinierzowych nalezy uzy¢  uszczelek
elastomerowych ( guma neoprenowa z wktadka metalowa ) posiadajaca atest PZH.

Polaczenia armatury zaprojektowano jako koiierzowe skrgcane $rubami ocynkowanymi 1
uszczelniane gumowa uszczelka. Potaczenie kohierzowe po wykonaniu 1 sprawdzeniu szczelno$ci
nalezy zatowotowac i zaizolowa¢ 3 x tasma izolacyjna parafinowa.

Na odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, na zalamaniach kierunko6w nalezy wykona¢ bloki
oporowe z betonu B-25.

5.2.5. Skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne do zasuw 1 hydrantéw nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie, a od gory
zabezpieczy¢ cokotem betonowym 0,7 x 0,7 m wykonanym z betonu B-25 grubosci 0,15 m.

5.2.6. Znakowanie wodociagu.

Nad wodociagiem na calej dtugosci na wysokosci 0,3 m ponad rurociagiem nalezy umiesci¢ tasme
z tworzywa sztucznego z wktadka lokalizacyjna metalowa szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim.
Wbudowane uzbrojenie podziemne zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy umiesci¢ na
stlupkach z rury stalowej min 50 mm 1 wysokos$ci 2,0 m ponad terenem w miejscach widocznych z
odlegtosci minimum 25 m.

5.2.7. Proéba szczelnosci i plukanie wodociagu.

Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-

10725.

Wykonana sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ prdobie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa. Dhugos¢

odcinka wodociagu poddawanego probie nie powinna by¢ wigksza niz 600 m. W czasie

przeprowadzenia proby nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- przewod wodociagowy nie powinien by¢ nastoneczniony,

- napetnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody uzytej do prob nie powinna mie¢ wiecej niz 20 °C,

- nalezy dobrze odpowietrzy¢ probowany odcinek wodociagu,

- po napetnieniu odcinka woda 1 odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ wodociag na 12 godz. w
celu ustabilizowania.

Po wykonaniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptuka¢ 1 zdezynfekowaé. Po zakonczonej
dezynfekcji rurociag nalezy powtornie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fiz. chem. 1
bakteriologicznego. Woda moze by¢ podana do uzycia w gospodarstwach domowych po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania fiz. chem. 1 bakteriologicznego. W okresie napetniania sieci
wodociagowej woda zachlorowana nalezy oglosi¢ mieszkancom zakaz poboru wody do celow byt.
gosp. Wode przeznaczona do dezynfekcji nalezy przygotowaé w beczkowozie dawkujac chlorek
wapnia w iloéci 100 mg/dm® wody. Wode nalezy wprowadzi¢ do ukfadu przez hydrant p.poz. W
momencie gdy cata sie¢ zostala wypetiona 1 odpowietrzona nalezy pozostawi¢ wodg chlorowa w
rurociagu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody winien si¢ odbywa¢ pod kontrola Terenowe;j
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposob dechloracji jest uzalezniony od wynikdéw prob wody na
zawarto$¢ chloru. Gdy zawarto$¢ chloru bedzie wieksza niz 0,5 mg/dm’ wodg nalezy dechlorowaé
tiosiarczanem sodowym przyjmujac proporcjg, ze do unieszkodliwienia 1 mg Cl, trzeba zuzy¢ 1,9
mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo
budowy w oparciu o wyniki prob zachlorowanej wody. Wodg chlorowa nalezy wypompowac z
sieci wodociagowej beczkowozem poprzez hydrant p.poz. unieszkodliwi¢ 1 wywiez¢ na gminne
wysypisko $mieci.
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Po uruchomieniu sieci wodociagowej nalezy wykona¢ badanie hydrantow ktore polega na
sprawdzeniu wydajnoS$ci hydrantu i ciSnienia wody w hydrancie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robot.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
5.

6.2. Kontrola robét.

Kontrola budowy wodociagu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastgpujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- wykopow otwartych,

- podltoza naturalnego,

- obsypki i zasypki rurociagu,

- materialow,

- ulozenia rurociagéw na podtozu,

- szczelnos$ci rurociagow,

- izolacji armatury 1 polaczen,

- wykonania blokéw oporowych.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg. PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska
1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji dla Inspektora
Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50
m.

Badania materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie zgodno$ci usytuowania i1 dlugosci przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 10
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ 5 cm.

Badania w zakresie armatury obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do sprawdzenia

rodzaju 1 iloSci zamontowanej armatury, miejsc wbudowania armatuy, ci$nienia dopuszczalnego
zabudowanej armatury, wykonanych blokow oporowych, sposobu izolacji.
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Badanie szczelnos$ci odcinka rurociagu obejmuje badanie odcinka wraz z zamontowana armatura,
napelienie woda, odpowietrzenie odcinka rurociagu, pomiar spadku ciSnienia, ogledziny
zewngtrzne. Podczas prob nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelno$ci zlaczy, Scian rurociggu. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsca wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 min ciSnienia probnego,
wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 1,0 MPa.

Badanie zabezpieczenia potaczen przed korozja nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci odcinka.
Izolacje powierzchniowa polaczen nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Mozna dokona¢ rozizolowania kontrolnego zaizolowanego potaczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne warunki obmiaru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- m - rury dla kazdego typu 1 $rednicy,

- szt - zamontowanej armatury, wykonanego zgrzewu,
- kpl — wykonanego polaczenia

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
8.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Roboty montazowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg. pkt 5 1 6 daty wynik

pozytywny.

8.2.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatow,
- pomiar geodezyjny danego odcinka.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by¢ wigksza niz 600 m.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protok6tow 1 wpisane do dziennika
budowy.

8.2.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- protokdly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdly przeprowadzonych badan szczelnosci catego rurociagu,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

47



- Inwentaryzacja geodezyjna rurociagow i armatury na planach sytuacyjnych,

- wykaz dlugosci potwierdzony przez geodete,

- badania podsypek 1 zasypek ( badania zaggszczenia gruntu, oraz analizy granulometryczne ),
- oznaczenie wodociagu

- wynik badania wody,

- wynik badania wydajnosci 1 cisnienia hydrantu,

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian 1 odstegpstw,

- protokdly z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j i1 zapisy dotyczace wszystkich zmian,

- zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- rozstawu zamontowanej armatury,

- protokoly prob szczelnos$ci rurociagow.

- protokoély ptukania i1 dezynfekcji wodociagu,

- wynik badania wody.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow

czegsciowych wodociagu, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami

stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, protokdtem szczelnosci,

protokotem ptukania i dezynfekceji, wynikami badania wody nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z

wykonanym wodociagiem. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o dokonanym

odbiorze technicznym koncowym. Kierownik budowy sktada o§wiadczenie o wykonaniu przewodu

kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowg, oraz o doprowadzeniu

do stanu pierwotnego terenu budowy, ulicy 1 sasiedniej nieruchomosci.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru Komisja
powolana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru robaét.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj. 3 letni
okres bezawaryjnej eksploatacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne warunki dotyczace platnosci .

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sig¢ za 1 m ulozonego rurociagu wg. srednic.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zmontowanie rurociagu,

- zamontowanie armatury,

- wykonanie oznakowania,

- przeprowadzenie prob, ptukanie, badanie wody
- uporzadkowanie terenu robot,

- skompletowanie dokumentacji powykonawcze;.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-/B-06714-17
PN-75/D-96000
PN-68/B-06050

BN-62/ 8836-01

BN-83/ 8836-02
PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

dostawy.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania 1 badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-EN-1452-1:5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z

PN-87/B-01060

PN-86/B-09700

PN-B-10725:1977

zmigkczonego polichlorku winylu PVC-U do przesytania wody.

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna — Obiekty 1 elementy wyposazenia —
Terminologia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania 1 badania.
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