SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remont stropu nad piwnig i wykonanie nowego pokrycia dachu
zejscia do piwnicy w miejscowdci Budachow nr dziatki 103,
powiat Krosno Odrzanskie.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja przedmiotu zamoigien
Remont stropu nad piwnig i wykonanie nowego pokrycia dachu zé&gia do piwnicy
w miejscowaci Budachdéw nr dziatki 103, powiat Krosno Odrzaiskie.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnegamawiajacy: Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52
Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadaru Budowlanego
66-600 Krosno Odrzaskie ul. Piastow 10B
1.3.Charakterysty.ka przedsiziccia.
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rogpania funkcjonalno-tytkowe Przewidziano remont &zi
budynku. Nie zmienia girozwigzan funkcjonalnych budynku.
1.3.2. OgodIny zakres robot
Zakres robot przewidziany dla przegigziecia remontowego obejmuje:
- remont stropu nad piwrgci wykonanie pokrycia dachowego @@ do piwnicy budynkgwietlicy,
nieruchoméci gminnej potaonej na dziatce 103.
Zakres robot obejmuje roboty brgnbudowlanej - w szczegolsa:
- remont stropu nad piwnic
*stemplowanie zagranych stropow
*wykonanie wzmocnienia stropu przedparcie belkami stalowymi
*oczyszczenie i zabezpieczenie antykgine zagreonych belek
*wymiag uszkodzonego wypetnienia ceramicznego stropu Klein
*pomalowanie stropu
- wymiana stolarki otworowej (2 szt)
- wykonanie nowego pokrycia zeja do piwnicy z obrobkami blacharskimi
- naprawa stanu elewadjian ze§cia do piwnicy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z specyfikag techniczg |
instrukcjami zarzdzapcego realizag) umowy (ireyniera kontraktu). Wykonawca jest
zobowhzany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug przedmiaru robdét. diejednak w
czasie realizacji robot oka sk, ze przedmiar, dostarczony przez zamaygego, wymaga
uzupetnidé, wykonawca zgtosi takpotrzelg z uzasadnieniem do Zamaveieggo.

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1 0Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakstosowanych materiatow

i wykonywanych robo6t, za ich zgod§to z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zgiizagcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, @i wymaga bedzie tego zamglzapcy realizacg umowy, zostam
poprawione przez wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotviybnaczenia
wysokaci  przez zargdzapcego realizagg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng. Decyzje zargdzapcego realizag) umowy dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéwbdto bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, a tale w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob®tzy podejmowaniu
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decyzji zaradzapcy realizacg umowy uwzgédnia wyniki bada materiatow i jakéci robat,
dopuszczalne niedoktadi® normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw. Polecenia zajdzapcego realizagj umowy kedg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymardepwykonawe, pod grdba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wylrca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Nieruchoma¢ zabudowana budynkieswietlicy stanowica wiasngé Gminy Bytnica

I nieruchom@ci mieszkaniowej stanowta wtasng¢ Gminy Bytnica.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na zasadach
okreslonych szczegolowo w zawartej umowie. W czasie kazania terenu zamawaaly
przekazuje wykonawcy:

- przedmiar robot,

- kopie uzgodni@ i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do

realizacji przez zamawigego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposania wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres 4gdzenia lub ich elementyels utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagj umowy. Ma@e on wstrzyma realizacg robot, j&li
wykonawca zaniedbuje swoje obawki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykevca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nighie, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, ewentualsygnalizag} ruchu, znaki drogowe etc., aby zapeévni
bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wykonawgizie odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow iyaim znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie uszkodzenia luisznzenia do odbudowy na wiasny
koszt. Przed rozpogeziem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadéon@ainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zgzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci w miejscach i iléciach okrélonych przez zagzapcego, tablice podage informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozpgdzeniem z 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Miaist
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4.0chrona wiasnei i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny z ochegorstniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Wykonawca
spowodujezeby te instalacje i ugrdzenia zostaty wikgiwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadgdy wysipi koniecznéé przeniesienia
instalacji i uradzen po granicach placu budowy, wykonawca ma ohaek poinformowéa
zarzdzapcego realizagj umowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzdzapcego realizagi umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy naprawie udzigtajwszelkiej maliwej
pomocy, ktéra mize by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5.0chronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest obgrany zndé i stosowé sic do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcaectizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndiziatar szkodliwych dla innych



jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczpatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakuom.

2.2.6.Zapewnienie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogsanie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wypasae |
odziez wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuokbyd
Uwaza sk, ze Kkoszty zachowania zgodimd z wspomnianymi ponej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w cea umownry. Wykonawca bdzie stosowat i

do wszystkich przepisow prawnych obawmijagcych w zakresie bezpieadmdwa
przeciwpagarowego. RBdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshwa przeciwpparowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materiaty fatwopalne ¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpagarowymi, w bezpiecznej odlegid od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostpnych dla oséb trzecich. Wykonawogdhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatbw emitgych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane nie dolzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochagtz z recyklingu i mage by uzyte do robot musg by¢
poswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne ddeodowiska. Materiaty,
ktore @ niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty god) mog by¢ dozwolone, pod warunkienze beda
spetnione wymagania techniczne dogaezich wbudowania.

2.3 Dokumenty budowy.

2.3.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowractw
budowy na biggco w okresie od chwili formalnego przekazania pldoudowy a& do
zakaczenia robét. Wykonawca (kierownik budowy) jest odjedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba@ujagcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny
odzwierciedld postp robot, stan bezpiecistwa ludzi oraz stan techniczny wznoszonego
obiektu oraz wszystkie kwestie zgane z zardzaniem budow

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
wykonawe powinny by na biegco przedstawiane do wiadokwo i akceptacji zargdzapcemu
realizac umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag umowy, wpisane do dziennika
budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéralceptuje lub sido
nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest zobowdzany przedstawi swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.
2.3.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejgstrsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegbétowe obmiaryomanych robét robioneysia biegco |
zapisywane do ksiki, wykorzystupc opis pozycji i jednostki ayte w wycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot oraz ten przedmiar.

2.3.3 Inne istotne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodge w skiad umowy,

- dokumentacja projektowa,

- pozwolenie na budogy

- protokoty przekazania placu budowy,



- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- instrukcje zargdzapcego realizagjumowy, sprawozdania ze spatkianarad na budowie,

- protokoty odbioru robat,

- korespondencja dotygeza budowy.

2.3.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy etly przechowywane na placu budowy, we $ahaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiteda natychmiast odtworzone
zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentyolaty beda stale dosgpne do wgldu
zarzdzapcego realizagl umowy oraz upowaionych przedstawicieli zamawigego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.4  Dokumenty przygotowywane przez wykongwe trakcie trwania budowy.

2.4.1 Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgmany do
dostarczenia na polecenie zgtzapcego realizagjumowy nasipujacych dokumentow:

- dokumentagj powykonawcsi, jesli bedzie wymagana

Dokumenty skladane zgdzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwziecia.

2.4.2 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny ¢bzie za prowadzenie na b#eo ewidencji wszelkich
dokumentow dotycgeych rodzaju materiatdw, wdzen, lokalizacji i wielkasci robot.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigp
reprezentuje interesy zamawgieg¢go na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkOw umowy.

Dla prawidtowe]j realizacji swoich obowdkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzmdzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dayah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawini@bowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecé zarzdzapcego realizagjumowy.

4.  MATERIALY | URZ ADZENIA

4.1. Zr6dta uzyskiwania materiatow i udzen.

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét nausz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikdtjac
technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préatenatow
otrzymanych z zatwierdzonegoodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetnigj
one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikachnicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoegziem
wykorzystywania tegaréodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zayjdzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwghagh na jego prawidtogveksploatag.
Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanca na plac budowy
materiatdw lokalnych. Za ich 6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

Nazwy materiatdbw lub technologii podane w specydjkah szczegotowych gsnazwami
przyktadowymi. Wykonawca nie stosowé& materiaty réownowzne o identycznych lub
wyzszych parametrach technicznych.

4.2. Kontrola materiatéw i urgzen.



Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdz czy g one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaci
technicznych. Zarglzapcy realizacj umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek
materiatu, zeby sprawdzi jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatow.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowsgplecyfikacjach technicznych wymagane
s3 atesty, kada partia dostarczona na budownusi posiada atest okrélajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem, przezongke, bada jakosci materiatow,
zarzdzapcy realizacg umowy mae dopyci¢c materiaty posiadage atest producenta
stwierdzagcy petry zgodndé¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegoOichvy
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego b@ad&opie wynikow tych bada musz by¢
dostarczone przez wykonagvzarzadzapcemu realizag umowy.

4.3. Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. Jeeli zaradzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do
innych robot nt te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, todgrtych materiatdw maze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zaizapcego realizag umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone 2abkceptowane przez
zarzdzapcego realizagl umowy, lgdzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa sobie spraw, ze roboty mog by¢ odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw iggzen.

Wykonaweca jest zobowzany zapewri, zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeridusi utrzymywa ich jaka¢ i wkasnaci

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowaahub montau. Musz one w kade;j
chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj umowy, &

do chwili kiedy zostasm uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania iatétgri urzzdzen bedg zlokalizowane w
obrebie budowy, w miejscach uzgodnionych z adwapcym realizagg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonaw@&apewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i gnizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.5. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierzazy¢ materiaty lub urzdzenia zamienne, inneznprzewidziane w
projekcie lub szczegotowych specyfikacjach techmych, poinformuje o takim zamiarze
zarzmdzapcego realizagj umowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zat@zony typ
materiatu lub urgdzenia nie mge by zamieniany bez akceptacji zatizapcego realizag)
umowy. Zarzdzapcy realizacg umowy przed podpiem decyzji wysfpi m.in. do autoréw
dokumentacji projektowej o przedstawienie opiniity@agcych maliwosci wprowadzenia
materiatdw zamiennych.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot srodowisko. Sprgt uzywany do robét
powinien by zgodny z ofed wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatjaechnicznych, programie
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zapewnienia jakii i projekcie organizacji roboét, zaakceptowanyneegar zarzdzapcego
realizacg umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot musi By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zgizapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania. Spret, maszyny, urgdzenia

i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkdw umowy nie zogtdopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzajesrodkow transportu dulg okreslone w projekcie organizacji robét. Muspne
zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowe;j i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mgpetni@ wymagania dotycxe przepisow
ruchu drogowego, w szczegokoo dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy, dola usungte z terenu
budowy na polecenie zjdzapcego realizagjumowy. Wykonawca jest zobogzany usuwéa na
biezaco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay®&nzenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach amtebudowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jak€ci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrontrok roboét i jakdci materiatdbw prowadzan
zgodnie z programem zapewnienia jgioomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badania materiatow fadeaci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajcg stwardzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi projekcie wykonawczym i szczegétowych cfiikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu i ichesotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadkuy datak jest wyranych przepisow
zarzmdzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczngby zapewrd
wykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagj umowy s$wiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadqj wazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okg&jacych procedury bada

7.2. Pobieranie probek.

Prébki do bada beds z zasady pobierane losowo. Zalecastbsowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obgmek przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunete lub ulepszone z jego woli. Probki dostarczoreepmwykonawe do
bada& wykonywanych przez zagdzapcego realizagf umowy leda odpowiednio opisane i
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oznakowane, w sposéb akceptowany przez niego. Kdgeh dodatkowych badapokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia. W przegwn przypadku koszty te pokrywa
zamawiagcy.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zalenosciom ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty |egdhp
nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych ukryciu,

- odbiorowi ksxcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu. Odbior taki ¢dzie
dokonany w czasie uniliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogodlnego pepu robot. Odbioru dokonuje zadzapcy realizacg umowy.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu zatizapcego realizagj umowy. Obior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfniej jednak ni trzy dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikddy.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia zagdzapcy realizacg umowy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentat¢echniczin, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr karcowy.

8.3.1.Zasady odbioru kicowego.

Odbioér kacowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rebédniesieniu do ich ki,
jakaosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kacowego ledzie
potwierdzona przez wykonawowpisem do dziennika budowy. Odbiér dcowy nasipi w
terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez zamaoegp W obecniwi
zarzdzapcego realizagi umowy i wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrsgi wykonania robdt z dokumentacjprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru kacowego roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania robot poprawkowych laidt uzupetniajcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy termin odbioru kmowego.
8.3.2.Dokumenty do odbioru kecowego,

Podstawowym dokumentem odbioru nkowego jest protokét odbioru koowego robdét,
sporadzony wedlug wzoru formularza ustalonego przez =z@ajacego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobaeany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawgz

- dziennik budowy (oryginaty),

- aprobaty, atesty stosowanych materiatow ( daeg|,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflanateriatdw zgodnie ze specyfika¢gchnicza,

W sytuacji, gdy przygotowane dokumenty nig kompletne komisja w porozumieniu z
wykonawg wyznacza ponowny termin odbioru dapwego. Wszystkie zagdzone przez
komisj roboty poprawkowe lub uzupetmap kpds zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiagcego. Komisja wyznacza termin wykonania tych robaot.



8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydmorawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w p.8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest wykonanie robot zgodnie z zakresem robétyn) w kosztorysie i
niniejsz specyfikacy. Zasady ptatngei za wykonanie roboty okél umowa.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy i normatywy wyszczegolnione w szczegotowyphgy/fikacjach technicznych.
10.2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DzN#. 89/1994 poz.414) z
poézniejszymi zmianami.

10.3. Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrazannylnia 27 marca 2003r. (Dz.U.
Nr 80/2003) z péniejszymi zmianami.

10.4. Ustawa o dosgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 1@®@Q poz.1157).

10.5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniamigja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989
p0z.163) z pgniejszymi zmianami.

10.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&2rsprawie dziennika budowy,
montau, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenmawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 [868) z paéniejszymi
zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. ROBOTY ZWI AZANE ZE WZMOCNIENIEM STROPU CPV 45453100-8
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania dotycre wykonania i
odbioru zwazanych z wykonaniem robot wzmocnienia stropu nagniga w S$wietlicy wiejskiej w
miejscowdci Budachow nr dziatki 103, powiat Krosno Odigkie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest dokumeriigaigcym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.

1.3.Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacjachbéczna obejmugj wszystkie czynnéei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mort&onstrukcji stalowych, zabezpieczenie antykorogyjn
istniefgcych elementow stropu Kleina i nowych belek wzmegnvysiepujacych w obiekcie

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodéé z dokumentag
projektows, SST .

2.MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Materiaty potrzebne do wykonania robot

- Elementy stalowe belek wzmocnienia stropu zgodrivd

- Materiaty do zabezpieczenie antykorozyjnego

3.SPRZET

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane gw ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania aggl.
Sprzet .

Transportu i montazu konstrukcji r eczny ze wzggdu na brak mozliwosci stosowania spratu

Nie przewiduje s rob6t spawalniczych na budowie.

Czyszczenie istniggych belek stalowycheczne i mechaniczne z zastosowanie miotkdw, szczotek
stalowych, piaskarek.

4 TRANSPORT
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogdlne”.
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Transport materiatow
Podczas transportu materialy i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utral stateczngci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagaolne”.
11



Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne damecnienia winny b§ nowe i czyste.

Wymiarowanie diugéci lub ciccie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy ngyc, pity
lub palnika gazowego. @tia powinny by czyste, bez znieksztait@ni gkniec. W zwiazku z tym, cgcia
wykonane ngycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targzszlifiersky. Jeeli jednak czsci
Zlagczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre keahzie naley doktadnie ukosowalub wykrawd.
5.2.Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa& zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by oznakowane w sposob trwaly i widoczny .

Przekitadki stosowane do regulacji konstrukcji maleykonywa ze stali o takich samych wigwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzemioezpiecz§ przed wypadriciem.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne.

Materialy do czyszczenia i przygotowania konstrulstplowej: — piasek kwarcowy do czyszczenia
strumieniowo-ciernego,

Materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego — staéme uzgodnieniu z Inwestorem jeden system
zabezpieczenia:

1) gruntowanie farpdo zabezpieczeantykorozyjnych 1x100 pm

2) malowanie nawierzchniowe farbawierzchniow 1x50 um R

Przyjmuje s¢ naktadanie farb za pomwpedzli lub watkow

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Og0dlne ustalenia dotygee podstaw ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne” specyfikacji tectanie;.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagidne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagegine”.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikaych.

9PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,Wymagania ogoine”

10PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Wkasvykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkhtéczne
dostawy.

[I. WYKONANIE POKRYCIA DACHU CPV 45261210-9
1. WSTEP
Zakres robot przewidziany dla przegigziccia remontowego obejmuje:
Wykonanie pokrycia dachowego &&p do piwnicy budynkuwietlicy - nieruchoméci gminnej
potozonej na dziatce 103 w Budachowie
2. MATERIALY
- belki murtat i krokwi konstrukcji widy — 10x10 , drewno klasy co najmniej C27
- faty i kontrtaty nowe z drewna iglastego, impregane.
- membrana paroprzepuszczalna
- blacha tytan-cynk gr. 0,55 mm
- dachowka karpidwka - wymiar standardowy, kolstalony z Inwestorem
3. WYKONANIE ROBOT
Do podstawowych prac nalg

12



- przygotowaniécian do montau murtat
- monta krokwi
- mocowanie folii paroprzepuszczalnej - wykonaroatkiat i tat
- monta pokrycia dachowego wraz z obrébkami
- podmurowanigcian do wysokéci nowego pokrycia
3.1. Warunki wykonanie robét na konstrukcji dachpwe
- pochylenie ptaszczyzny potaci, tat powinng loppstosowane do rodzaju pokrycia , zgodnie
z wymaganiami PNB02361: 1999,
- rownai¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactkgnalogiczna jak podana
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie  kab 3 ptatwiach ( przy
podktadzie z ptatwi),
3.2. Wykonanie pokrycia z dachowki
Do podstawowych prac nale
- wykonanie pokrycia z dachowki karpidwki na tdtatrewnianych na dachach stromych,
3.2.1. Wymagania materiatowe:
- dachowki ceramiczne karpiéwki normalne z elememtaykonczenia
- dachdéwka karpiéwka zgodna z n@ridiN-B-12020 ,
3.2.2. Wykonanie robot:
- dachéwki nalgy uktad& i mocowa za pomog wkretéw do tat drewnianych — ze wzdu na
mazliwo ¢ dziabnia porywow wiatru naley przykreci¢c wszystkie dolne dachowki pokrycia
3.3. Obrébki blacharskie.
Do podstawowych prac néale
- wykonanie wszystkich obrébek blacharskich z bjagr. 0,55mm .

4. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawowym dokumentem odniesienjaaczegbétowe przedmiary robot na poszczegolne
zadania jak rownieobowizujace poniej dokumenty:

- aktualne Polskie Normy Techniczne

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania,
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthijowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PNB-94701:1999. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych,
PNB-94702:1999. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneyhien potokragtych ,
PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze.

warunki techniczne wykonania i odbioru robét

certyfikaty i aprobaty techniczne.

[ll. ROBOTY MUROWE - PRZEMUROWANIE | ZAMUROWANIA  CPV:45110000-1
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotycgce wykonania i

odbioru prac murowych zgaanych remonterfcian ze§cia.
2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania practioh niniejsa specyfikacy sa:

- cegla petna

- zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 8 MP
2.2. Przechowywanie.

Cegly, pustaki sktadowtav miejscu wyréwnanym i utwardzonym, W okresie ¢esio

zimowym zabezpieczyprzed opadami i oblodzeniem przez osjor@ plandek lub folig.
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Uktada tworzac mate bloki, posegregowane pod verim gatunku i klasy. Cement i wapno

hydratyzowane, w workach, sktadotva pomieszczeniu suchym z drewrgampregnowan

podtogs. W pomieszczeniu wilgotdé nie powinna przekracz&0%.

Pomieszczenie powinno byprzewietrzane. Worki uktadana pomostach drewnianych w
2.3. Deklaracja zgodsoi

Do kazdej partii cegiet, pustakéw, bloczkéw, powinno z6svystawione przez producenta

zawiadczenie o jakai wyrobdw. Zawiadczenie to winno zawietaharakterystyk

materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki bad@ntrolnych wytrzymatéci nasciskanie

oraz typ prébek stosowanych do b&dayniki bada dodatkowych; okres, w ktérym

wyprodukowano danpartie materiatu.

3. WYKONANIE ROBOT.

Przewiduje si:

-uzupetnienigcian przez zamurowanie otworéw w miejscach uszkodze

Naprawy

Do wszystkichécian wewrtrznych naley stosowa zwykte zaprawy murarskie. Zaprawa

musi mi€ konsystengj gesto-plastycza zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Pamgta¢ tu naley o koniecznéci uzyskania jednolitego wygilu muru po wykonaniu napraw.
Kontrola jakdci, badania oraz odbiér poszczegdélnych etapéw rpbdinny przebiega

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Techniach Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

3. 4. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Bwtbmych

- PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.

- PN-B-10023 -Roboty murowe. Konstrukcje zespoloaglanozelbetowe wykonane
na budowie- Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i werdtyjae murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramicznest&iscienne modularne

- PN-B-12008:1996- Wyroby budowlane ceramiczne gt¢klinkierowe
budowlane,

- PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badat@iehniczne.

- PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglgidwlane.

- PN-B-30000 - Cement portlandzki,

- FN-B-30005 - Cement hutniczy 25.

- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle,

- PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wagenn

- PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodn@ci.

- PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania,

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane Woda do betomapraw.
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IV. STOLARKA OTWOROWA CPV: 45421000-5

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjsymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zgdane z remontem budynkwietlicy w m. Bytnica.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygh niniejsa specyfikacy sa:
2. |. Stolarka okienna.
Ogolna charakterystyka przyych rozwizan technicznych.
- okna typowe w profilach PCV, co najmniej trzykorowe, biate z okuciami
obwiedniowymi, w klasie np. SIEGENIA lub ROTTO lobwnowane.
- okna wyposzone w nawiewniki higrosterowalne - przeptyw nommal25 ni/h Ap 10 Pa
- maksymalna wartgé wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi: 1,8Q(M2K)
- maksymalna wartg wspotczynnika przenikania ciepta dla szyb: 1,1@nieK)
- oszklenie: szyba zespolona 4-16-4 szkolna szkiem

UWAGA:
1. Wz6r zamawianych okien uzgodnvczeniej z Zamawiajcym
2. Wymagana aprobata techniczna na poszczeg@mesty drzwi tj. profile, szklo, okucia
i elementy do monta.
Kolejnos¢ podstawowych prac budowlanych:

a)wykucie i demontastarej stolarki (ogélnobudowlane roboty demaatee

b) monta nowej stolarki okiennej

¢ wykonanie obrobek murarskich (ogélnobudowlanetplvykonczeniowe)

Materiaty uzaupetniace
- Kotwy elastyczne do monta zestawdw stolarki
- Pianka poliuretanowa do uszczelnie
- Silikon do uszczelnie

Do kazdej partii materiatdw powinno zostavystawione przez producentsaéadczenie

o jakasci wyrobow. Zawiadczenie to winno zawietaharakterystyik materiatu, zastosowane
skfadniki, wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci nasciskanie oraz typ probek stosowanych do
bada; wyniki bada dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano glgarte materiatu.

3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Zakres rob6t oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot obejnygych
montaz:
- okien PCV szklonych szklem zespolonym wg zestawielarki
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgsciag rysunkows (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techaicabejmuje podany vigj zakres robot
zasadniczych. Oferent powinien przewidzigvycent ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadmbz
3.2. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygze Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz zgod#®z dokumentagjtechniczag,
specyfikacy techniczg oraz poleceniami ityniera.
4.3.3. Wymagania szczegolne
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji ptoye&j stolarki naley sprawdzt na
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budowie wymiary éciezy w przegrodach budowlanycéwiatto otworu do wypetnienia
wyrobem powinno b§wieksze nk zewretrzne wymiary wyrobu, ale nie wksze nik 3cm
w kierunku poziomym i |0cm w kierunku pionowym (zgledu na parapet wewtrzny).
Stolarlke jako gotowy wyrob (wraz ze szkleniem, okuciamipegaeniem malowaniem itp.)
nalezy przygotowa fabrycznie. Gotowy wyrdb natg oznaczy w sposob czytelny dla
prawidtowego montau. Stolarka p.paa powinna by opisana przez producenta.
Wyroby otwierane powinny liytak wykonane, aby gwarantowaty otwarcie dtako0" .
Okucia, zamki, klamki itp. przygotowujecsbdrebnie.
4.3.4.Zakres wykonania robot
6.3.4.1. Monta stolarki islusarki okiennej.
Okna naley wstawt na podktadkach drewnianych w przygotowane i oozzsae otwory
(oscieza), ustawt w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i paowa.
Dopuszczalne odchylenidmeznic od pionu i poziomu nic nie@ by wicksze nk 2mm.
Zamocowania ieznic nalery dokon& za pomog tagcznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje
rozpieralne itp. Mocowanie za pomogwaozdzi poprzez écieznice do dciezy jest
zabronione.
Rozmieszczenie i liczbpunktéw do mocowania nadgtak dobra aby zapewrd wymagan
stabilng¢ i trwatosé.
Po zamontowaniu natg sprawdzt wypoziomowanie i prawidtowg dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwierasiec swobodnie, ale pozostagaieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dziatdez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta
do ascieznicy. Otwieranie powinno odbywasic do wewntrz pomieszcze Parapety
wewretrzne naley osadzt tak, aby lekko zachodzity pod@eznicg, wypoziomowa
I zamoCcowa@ na zapraw.
Wszystkie parapety wewtrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powilysjewa
przed licosciany na jednakowodlegtaé. Szczeliny pomidzy ascieznicami, a éciezami
nalery szczelnie wypetipianks poliuretanowy, a styk gcieznicy z parapetem uszczedni
materiatem trwale elastycznym, o dobrej przyczépindo poditaa, odpornym na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych i temperatury. Oknaoptatecznym osadzeniu nafe
wyposay¢ w klamki i pozostaty ospet i zamkryé.

4.4. PRZEPISY ZWIAZANE.
-Instrukcje stosowania materiatdw i mohiaurzdzen wydane przez producentow.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowaniaamggrzez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upaméone instytucije.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robétibwlano-montaowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Oclra drewna budowlanego przed kogozj
biologiczrg srodkami chemicznymi”,
- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzetiminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwyméagania i badania
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymaga i klasyfikacja,
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badanipardcci na obcizenia statyczne
dziatapce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.
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V. ELEWACJE CPV: 45442120
1. Wstp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wy&nia i odbioru robotasroboty
elewacyjnescian zewwtrznych zejcia do piwnicy budynkdwietlicy wiejskiej w m.
Budachow
2. MATERIALY
- Zaprawy murarskie gotowe lub wykonaaebndowie w technologii tradycyjnej
- Grunt hydrofobizggy wodny pod powtok malarslg
- Farba silikonowa w kolorystyce ustalonej wéstorem

3. SPRET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazai¢ mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jaké robot.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prak, ja
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatdw, speiu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcwinien uzyska
akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna na jaké¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich
wytworce.

4. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Tynki nalezy przewoz¢ i przechowywa w szczelnie zamkgiych wiaderkach,

w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej€pag| na paletach). Chranprzed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiatwartych napocgych pojemnikéw. Okres
przydatndci do wycia masy wynosi 12 miegiy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Zasady pakowania, etykietowania, przechowywamnandgportu zostaty opisane w normie
PNB10109. Suche mieszanki natgorzechowywéa w oryginalnych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub na drewnianej wentyl@yvpadtodze, w iléci warstw nie
wigkszej niz 10 sztuk. Pomieszczenie powinnclsyche, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. KONTROLA JAKGCSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanateriatow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych
przez producenta i ich zgodsmd z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikac
technicznej na podstawie:

- rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta, rezultdtéda niepetnych
wykonywanych przez producenta dlazlej partii dostarczanej na budewAtestu
(zadwiadczenia o jakdi)

- oceny wizualnej kalej jednostkowej dostawy

- dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgsosa przez
Nadzér Inwestorski wtpliwosci co do jakdéci suchych mieszanek tynkarskich
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Potwierdzenie wigiwosci materiatdw i wyrobow z kalej dostawy powinno iypodane w
zaswiadczeniach z kontroli, zapisach w dziennikachdwyl innych dokumentach. kkda
dostawa powinna ldywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracfEngici.
6. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie podia

Podtaze powinno by stabilne, réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostahi przyczepnéé podkiadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, thuszczow, wosku. Stare powtoki malarskignkarskie o niedostatecznej
przyczepnéci nalezy usunyé. Przed przysgpieniem do prac naprawczych zalega si
zagruntowad podtaze emulsy gruntupca. Nieréwngaci i ubytki wypetnt stosugc

np. zapraw wyrOwnupgca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji "Ogélne wymagania
techniczne".

Kontrola polega na:

- Sprawdzeniu zgodidoi wykonywanych tynkow z ustaleniami technicznymi.

- Sprawdzenie materiatu

Ustala s¢ czy zastosowany materiat jest zgodny z ustalenpojektowymi, czy legitymuje
sie deklaracy zgodndci lub certyfikatem zgodrigi z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymazsprawdza sizapisy z kontroli przed
wykonaniem tynkow.

- Sprawdzenie przyczepso tynkow

Przyczepnédé tynku naley sprawdzt wizualnie przez opukanie tynku drewnianym miotkiem
W przypadku stwierdzenia odpafzeccherzy, ztuszcaeoraz gtuchego odgtosu przy
opukiwaniu tynk nalegy wykona ponownie

- Sprawdzenie gruldoi tynku

Sprawdzenia dokonujeesinetod obliczeniow, przyjmupc podane przez producentasdo
niezledng do wykonania 1 m2 tynku. Grukotynku powinna by zgodna z ustaleniami
projektowymi.

- Sprawdzenie wygtu i innych wtgciwosci powierzchni tynku

Sprawdzenie naky dokon& metod, ogledzin wizualnych, Powierzchnia powinna ie
jednolitg fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi. Niedopuszcegést
wystepowanie rys, sgkan, pecherzy, smug, plam, pragitow poditaza, wykwitow i zaciekow.
- Sprawdzenie prawidtowgoi tynkdéw na nargach, stykach

Sprawdzenia dokonujeesinetod ogledzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykaczonymi, przy écieznicach, podokiennikach powinny dyabezpieczone przez
odciecie.

- Usuwanie niezgodroi

Jezeli roboty nie § wykonane zgodnie z wymaganiami, rigielokona naprawy usterek
zgodnie z procedygrusuwania niezgodsoi. Procedura usuwania niezgodadStosowane
materiaty powinny b§ akceptowane przez Nadzér Inwestycyjny.

5.8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Og@gmagania techniczne". Jednastk
obmiarowa jest 1 m2 prac tynkarskich dla poszczegéinychkibig obgtych niniejsa
Specyfikacy Technicza.

5.9. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje:

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymatazeniu robét na podstawie
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wynikéw pomiarow i bad@jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przad2dr Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfik&gdlne wymagania techniczne”.

5.10. PRZEPISY ZWAZANE

- PN-82/B--02402 ,, Ogrzewnictwo. Temperatury ograeych pomieszcziew budynkach
- PN-90/B-14501Zaprawa budowlana zwykia.

- PNB-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykigrskie do wypraw

- PNB-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pedmne do ptytek
mineralnych.

- PNB-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suckesmanki tynkarskie.

- PN-EN-447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i yaaz Definicje i wymagania.

- PN-EN- 1015:2000 Metody batlaapraw do murow.

- PN-EN-180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada

- PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

- PNB-04500:1998 Zaprawy budowlane. Badania cemftinych i wytrzymatéciowych.
- PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow iraap
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