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Ciasna: Przebudowa sieci drogowej w Ciasnej i Sierakowie Siaskim,
Gmina Ciasna, etap I, ulice Nowa, 22Lipca, Szyszkow i Ks. Twardocha.
Numer ogloszenia: 222934 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: cbowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. $laskie, tel. 034 3535100
w. 19, faks 034 3535105,
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl

I. 2} RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa sieci drogowej w Ciasnej i
Sierakowie Slgskim, Gmina Ciasna, etap II, ulice Nowa, 22Lipca, Szyszkéw i Ks. Twardocha..

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

I1.1.3) Okres$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Zakresem jest przebudowa drég
wraz z budowa o$wietlenia drogowego ul. Nowej, 22 Lipca i Szyszkéw: 1. ul. Nowa w Sierakowie Slgskim
1.1. wykona¢ kanat z rur PVC o $r. zewn. 315 mm o dlugosci 254 m, 1.2. wykona¢ korytowanie o $r. g, 39
cm na catej szerokosci jezdni o pow. 1454 m2, 1.3. wykona¢ korytowanie o r. gt. 37 cm pod wjazdami o
pow. 111,56 m2, 1.4. wykona¢ korytowanie o ér. gt. 27 cm pod wejscia do posesji o pow. 10,0 m2, 1.5,
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego niesort (0/63 mm) gr. 25 cm na powierzchni 1575,5 m2 1.6.
wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych (niesort 0/63mm} gr. 15 cm na powierzchni 10,0 m2, 1.7.
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na pow. 1322,60 m2, 1.8, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm (prég zwalniajacy) na pow. 25,0 m2, 1.9. wykonaé nawierzchnie z
kostki betonowej gr. 8 cm (wjazdy i wejscia) na pow. 121,65 m2, 1.10. humusowanie skarp na pow. 2628
m2, 1.11. oznakowanie pionowe 8 szt. 1.12. wykonanie oswietlenia drogowego - oprawy oswietleniowe 8
szt. 2. ul. 22 Lipca w Sierakowie Slaskim 2.1. wykona¢ kanal z rur PVC o $r. zewn. 400 mm o diugosci 543
m, 2.2. wykonac korytowanie o ér. gt. 38 cm na calej szerokosci jezdni o pow. 3342 m2, 2.3. wykona¢
korytowanie o ér. gt. 37 ¢cm pod wjazdami o pow. 1320 m2, 2.4. wykonaé korytowanie o $r. gt. 27 cm pod

wejscia do posesji 0 pow. 26,4 m2, 2.5. wykonanie podbudowy z kruszywa famanego niesort (0/63 mm) gr.
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25 cm na powierzchni 4662,4 m2 2.6. wykonanie podbudowy z kruszyw lamanych (niesort 0/63mm) gr. 15
cm na powierzehni 26,4 m2, 2.7. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na pow.
3064,2 m2, 2.8. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm {prég zwalniajgcy) na pow. 55,0 m2,
2.9. wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm (wjazdy | wejscia) na pow. 1346,4m2, 2.10,
humusowanie skarp na pow. 2167 m2, 2.11. umacnianie skarp kostka betonowa gr. 8 cm na pow. 60,0 m2,
2.12. oznakowanie pionowe 14 szt. 2.13. wykonanie o$wietlenia drogowego - oprawy o$wietleniowe 18 szt.
3. ul. Szyszkow w Sierakowie Slaskim 3,1, warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z
geowlokniny separujgco-wzmacniajgce na pow. 6696 m2, 3.2. wykonaé korytowanie o ér. gl. 37 ¢m na cale;
szerokosci jezdni i wjazdow do posesji o pow. 5717,3 m2, 3.3. wykonaé korytowanie o ér. gt. 27 cm pod
wejscia do posesji 0 pow. 6,4 m2, 3.4. wykonanie podbudowy z kruszywa famanego niesort (0/63 mm) gr.
25 ¢m na powierzchni §723,7 m2 3.5. wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych (niesort 0/63mm) gr. 15
cm na powierzchni 6,40 m2, 3.6. sgczki z kruszywa o gt. 80 ¢cm o dl. 1946,0 m, 3.7. wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 7 cm na pow. 5526,8 m2 3.8. wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm na pow. 5432,0 m2 3.9. wykonaé
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 10 em {prég zwalniajacy) na pow. 50,0 m2, 3.10. wykonaé
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (wjazdy i wejscia do posesji) na pow, 196,0 m2, 3.11.
humusowanie skarp z obsianiem na pow. 2741,3 m2 3.12. oznakowanie pionowe 8 szt. 3.13. wykonanie
oswietlenia drogowego - oprawy oéwietleniowe 32 szt..
I1.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamdwien uzupetniajacych: tak.

Okres$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Polegajgce na wykonaniu tego samego rodzaju co podstawowe.
1.1.5) Wspolny Stownik Zamoéwiers (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.61.10-9,
45.31.73.00-5.
I.1.6) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ ztoZenie oferty wariantowej: nie.

1.2} CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA; Zakonczenie: 30.06.2011.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

Ih.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystepujgacy do przetargu jest zobowigzany wniesé
wadium w wysokosci 17000,- zt . Wadium mozna wnie$¢ w pienigdzu, poreczeniach lub gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa
w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824). 2. Wadium w
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postaci pienigdza nalezy wptacic przelewem na konto Urzedu Gminy Nr 87 8457 0008 2012 0300 0231
0002. Wadium w formie niepienigznej nalezy ztozy¢ w oryginale w kasie Urzedu Gminy. Wymagana
waznos¢ tej formy wadium - 30 dni od daty otwarcia ofert. 3. Jezeli wadium wplacone jest przelewem na
konto Urzedu, $rodki finansowe muszg by¢ na koncie Zamawiajgcego w dniu otwarcia ofert, tj. 13.08.2010r.
do godz. 11:00. 4. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 4.1, w sytuacji ckreslonej art. 46
ust. 4a ustawy Prawo zamowien publicznych, 4.2. jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana
odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, 4.3.
Wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 4.4. zawarcie umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
I.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia: nie
lII.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
1. 3.1) Uprawnisnia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiagzek ich posiadania
Cpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Posiadanie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidenciji dziatalno$ci gospodarczej.
lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Posiadanie dokumentow wykazujacych wykonanie jednego zamodwienia publicznego (zgodnie
Prawem zamoéwien publicznych) w postaci wykonanych robét drogowych o diug. minimum 1,0
km polegajacego na korytowaniu, ulozenia podbudowy tuczniowej z warstwa asfaltobstonu,
jedno w postaci wykonanych robot drogowych o dtugosci minimum 0,5 km polegajgcych na
kerytowaniu, utozenia podbudowy ttuczniowej | nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej oraz
jedno zamdwienie publiczne w postaci wybudowania oswietlenia ulicznego na di. minimum 0,5
km z montazem ¢o najmniej 8 szt. opraw oswietleniowych. Ww. dokumenty musza zawierac
nastgpujace informacje: - nazwe zadania z rodzajem wykonanych prac, - miejsce realizacji, -
zakras rzeczowy - okres czasowy (data rozpoczecia | zakonczenia zadan), - potwierdzenie
wilasciwego, rzetelnego i starannego wykonania przedmiotowego zadania przez inwestora.
H1.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Cswiadczenie o dysponowaniu sprzetem.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tégo warunku

Oswiadczenie o dysponowaniu kadrg osobowg do wykonania zaméwienia.
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I[.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Oswiadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjatu ekonomicznege umozliwiajacego
wykonanie zaméwienia.
II.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
IN.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przediozy¢:

» koncesje, zezwolenie lub licencje

e wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania
ofert albo wnioskéw 0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania craz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i prawidiowo ukonczone

s optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone| dziatalnosci zwigzanej z

przedmioter zamoéwienia

Il1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przediozy¢:

¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu ¢ art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu ¢ udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oSwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

e akiualne zaswiadczenie wiasciwego naczeinika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesnigj niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skiadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu © udzielenie

zamoéwienia albo skladania ofert
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+ akiualne zaswiadczenie wlasciwege oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, Zze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wezesnigj niz 3
miesigce przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania
wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania

ofert

aktualng informacije z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawiong nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
wnioskéw 0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo skladania

ofert

HL.7) Czy ogranicza si¢ mozliwo$é ubiegania sie¢ o zamoéwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikoéw stanowia osoby niepelnosprawne: nie

EKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IvV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowiei zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowienn umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy wprowadza mozliwosé zmian umowy w przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwijgcych

dotrzymanie przez Wykonawce terminu umowy z uwagi na: - niekorzystne warunki pogodowe, -

niekorzystne warunki gruntowe na skutek nadmiernych opadéw atmosferycznych, - na wypadek kleski

zywiolowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
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zamoéwienia: www.ciasna.bipgmina.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy ul. Nowa
1a, 42-793 Ciasna.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert: 13.08.2010
godzina 12:00, miejsce: Ofertg nalezy ztozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a (pokoj
nr15})..

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach; 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17} Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postgepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie
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