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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy zkruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
przebudowy parkingu zlokalizowanego pomig¢dzy ulicami Szkolna, Nowa i1 Zjednoczenia
w Ciasnej. ETAP 11

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102,
normami zwiagzanymi, wytycznymi 1 okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogoblne”.

2. MATERIALY

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego
o uziarnieniu 0/63 mm, 0/31,5 mm oraz wody

Kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu ciaglym 0/63 mm 1 0/31,5 mm lub
tamane réznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza uziarnienie zgodne
z tablica w pkt. 2.1.1. Dla takich kruszyw wymagana jest receptura laboratoryjna, podajaca
proporcje mieszania poszczegolnych frakceji kruszyw.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki
poweglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw innych, niz
pochodzacych z rozkruszenia skat.

2.1. Kruszywa
2.1.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia.
Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
(mm) (%) — dla kruszywa 0/31,5 mm | (%) — dla kruszywa 0/63 mm
63 - 100
31,5 100 76-100
20 78-100 62-100
16 70-94 56-92
12,8 60-86 49-86
8 50-75 40-75
6,3 44-68 35-68
4 37-58 28-58
2 25-41 18-41
0,5 13-24 9-23
0,25 8-16 5-16
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie podtoza powinna
spetnia¢ warunek szczelno$ci czastek:

Dis/dgs<5
w ktorym:
D;s — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
Dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
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Wymagane cechy fizyczne kruszywa — zgodnie z tabela ponize;j:

Lp Wiasciwosci Wymagania | Wymagania
dla niesortu dla niesortu
0/31,5 0/31,5
1 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz 2-10% 2-12%
2 Zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5% 10%
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35% 40%
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz 1% 1%
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu 30-70 30-70
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po pelnej liczbie obrotdéw, nie wigcej niz 35% 50%
b) po 1/5 liczby obrotdéw, w stosunku do ubytkow 30% 35%
masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz
7 Nasiagkliwo$¢, nie wigcej niz 3% 5%
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5% 10%
nie wigcej niz
9 Zawartos$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie 1 1
wigce] niz
10 Wskaznik no$nos$ci wyes mieszanki kruszywa
- przy zaggszczeniu [>1,00, nie mniejszy niz 80 60
- przy zaggszczeniu [>1,03, nie mniejszy niz 120
2.2. Woda

2.3.

wymaganiami okre§lonymi w p. 2.1., przed rozpoczgciem Robot.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa. Dla pitnej wody
wodociagowej wymagan nie okresla sig.

Kontrola jakosci materialow w okresie dostaw.

Kontrola jakos$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych
materiatow na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow z

Parti¢ stanowi sktadowany na bazie material w ilo$ci niezbgdnej do wykonania
odcinka probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do
wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne warunki badania no$nosci
ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbgdnej do

zaggszezenia.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”, p. 3.
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3.2. Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:

- mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z woda z mozliwoscia regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi §rodkami transportu
w ten sposob, aby nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnos$ci
mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego uktadana jest na zageszczonej i
wyprofilowanej warstwie odsaczajacej wykonanej zgodnie z ST D.04.01.01

5.1.1. Kontrola jakos$ci wykonania podtoza

Kontrola jako$ci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanej
warstwy z wymaganiami podanymi w odpowiedniej ST.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w
wykonaniu podtoza nalezy usunac.

5.2. Przygotowanie kruszywa lamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby
uzyskac¢ ciagtos¢ uziarnienia i zwilzenie do wilgotno$ci optymalne;j z tolerancja +2%

5.3. Transport i rozscielanie kruszywa

Nalezycie wymieszanie 1 zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowg¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

Dopuszcza si¢ wbudowanie projektowanej podbudowy w dwoéch warstwach o
grubo$ciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu. W takim wypadku podane w niniejszej
SST wymagania dotycza kazdej z warstw technologicznych.

5.4. Profilowanie
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Przed zaggszczeniem roz$cielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w dokumentacji Projektowej. W czasie
profilowania nalezy wyrowna¢ lokalne zaglebienia za pomoca cigzkiego szablonu
skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zageszczenie

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi.
W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy
nalezy wykona¢ warstwami okre§lonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci, a no$nos¢
podbudowy badana ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.6.7.

5.6. Wymagania jakoS$ciowe wykonania podbudowy

5.6.1. Zgodnos$¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenie rzg¢dnych profilu podluznego w stosunku do projektu nie powinny
przekracza¢ —2 cm + 1 cm.

5.6.2. Rownos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny
przekracza¢ przy ukladaniu mechanicznym dla podbudowy pomocniczej = 2 cm, a dla
podbudowy zasadniczej + 1 cm.

5.6.3. Zgodno$¢ spadku i rownos¢ podbudowy

Nalezy stosowa¢ spadki poprzeczne zgodne z =zatozonymi w dokumentacji
Projektowe;.

Roéznice wartosci  wykonanych  spadkéw  poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz + 0,5%.

5.6.4. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z
uwzglednieniem projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstw podbudowy w
stosunku do warstw lezacych powyze;j.

Odchylenie szerokos$ci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +£ 5 cm w
stosunku do Dokumentacji Projektowe;.

5.6.5. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Odchylenie grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji
Projektowej nie powinny przekroczy¢ + 10% grubosci projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubo$ci mniejszej niz podana w
Dokumentacji Projektowe;.

5.6.6. Zaggszczanie podbudowy
Zageszczanie kontroluje si¢ posrednio poprzez badanie plyta statyczng VSS wtornego
modutu odksztatcenia z wymaganiami podanymi w p. 5.6.7.
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5.6.7. No$nos¢ i zagegszczenie podbudowy
a) no$nos¢ podbudowy po jej zaggszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 i obliczana wg
WwZzoru:

E=3/4*Ap/As*D
W zalezno$ci od miejsca budowy powinna wynosic:
Tab. 5.6.7. Wymagania no$nosci dla warstw podbudowy

Miejsce wbudowania Warto$¢ E2nie mniej niz
(MPA)
W miejscu wymiany konstrukeji jezdni 180
W miejscu nawierzchni z kostki betonowej Nie wymagane

Dla zaktadanego obciazenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla
przyrostu obciazenia w zakresie od 0,25 + 0,35 MPa 1 dla koncowego obciazenia 0,45 MPa.
b) Wskaznik odksztatcenia (zaggszczenia) I, mierzony ptyta VSS zgodnie z zaleznoscia:

10: Ez/ E1
powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:
a) kontrolg jako$ci materiatéw w okresie dostaw i1 przygotowanie mieszanki wg pkt. 2.3 1 5.2.
b) kontrolg jakosci wykonania podtoza wg pkt. 5.1.1.

6.2. Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

6.2.1. Zakres badan

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana za pomoca
analizy sitowej, minimum 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej. Wyniki powinny by¢
zgodnie z p. 2.1.1.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy
pobiera¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki robocze;j.

Kontrolg zaggszczania 1 no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadzaé co najmniej 1 raz na 500 m® lecz nie rzadziej niz 2 razy dziennie oraz w
miejscach watpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu.

Wymagania dla zaggszczania i no$no$ci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim
pomiarze w koncowe;j fazie zaggszczenia, co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej
dziatce roboczej 1 nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju
zgodnie z pkt. 5.6.5.

Kontrola szerokosci podbudowy 1 jej obramowania polega na bezposrednich
pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka i nie rzadziej niz co 50 m. Wyniki
powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy.
Zgodno$¢ z projektem profilu podtuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem
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niwelacyjnym. Rownos¢ w przekroju podtuznym sprawdza si¢ przynajmniej w 5 miejscach i
nie rzadziej niz co 5 m dla calego odcinka.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych dokonuje sig tata profilowa z poziomica.

Spadki poprzeczne i rownos¢ poprzeczna podbudowy sprawdza si¢ co najmniej w 5
miejscach i nie rzadziej niz co 50 m dla catego odcinka. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zgodne z pkt. 5.6.2.15.6.3.

Rzgdne wysokosciowe sprawdza si¢ w osi oraz na krawedziach jezdni co 20 m na
odcinkach prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ zgodne z pkt. 5.6.1.

Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikajacych albo odbiorowi czgsciowemu wg
zasad okre$lonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest (m?) wykonanej i odebranej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikajacych albo odbiorowi czgsciowemu wg
zasad okreslonych w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostata

wykonana zgodnie z projektem i ST.
Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) Zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

b) Zgodnosci podtuznych 1 poprzecznych spadkow,

¢) Szerokosci podbudowy,

d) Konstrukcji i grubosci podbudowy,

e) Zaggszczenia,

f) Nosnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr kwadratowy (m”) wykonanej podbudowy. Cena jednostki obmiarowej
jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zakup 1 transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza,
- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotnosci,
- transport i rozlozenie w korycie,
- profilowanie,
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- zaggszczenie,

- badanie materiatéw, opracowanie ewentualnej recepty, badanie nosnosci i zageszczenia,
ustalenie wilgotno$ci optymalnej, wykonanie innych badan przewidzianych w niniejszej SST
oraz dodatkowo zleconych przez Kierownika Projektu.

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni plano grafem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa
1997.
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