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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.

I ZAGADNIENIA FORMALNO PRAWNE

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Zatgczniki do projektu
- Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Ciasna
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow
- Wspdirzedne geodezyjne punktéw
- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublincu
- Akceptacja projektu przez ENION Lubliniec

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Stanistniejacy

2. Stan projektowany

. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA.

Zasilanie w energie elektryczng

Linia kablowa zasilajgca latarnie o$wietleniowe
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed pradem przetezeniowym
Ochrona przed przepieciami

Obliczenia

Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

© N oo gk~ w0 Db~

Zestawienie podstawowych materiatow

IV. RYSUNKI
Rys. nr 1. Orientacja 1:25 000
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
Rys. nr 3. Schemat ideowy kablowej linii o$wietleniowe;

Rys. nr 4. Sylwetka projektowanej latarni 1:50
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ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1. Podstawa opracowania

- Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Ciasna
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

- Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500

- Inwentaryzacja w terenie

- Aktualne przepisy irozporzadzenia

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuije:
- rozbudowe istniejacego oswietlenia parkingu pomiedzy ulicami Szkolng, Nowg i Zjednoczenia,
0 dwie latarnie 0 mocy 70W.



PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

Zataczniki do projektu:

- Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Ciasna

- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

- Wspotrzedne geodezyjne punktéw

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublincu
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IL. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Stan istniejacy.

Istniejace dwie latarnie zabudowane w rejonie projektowanego parkingu sg w ztym stanie
technicznym a linia kablowa je zasilajaca zostata uszkodzona.
Na uzbrojenie poziemne terenu inwestycji sktada sie sie¢ wodociggowa, sanitarna, gazowa,

telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

2. Stan projektowany.

Projektowane o$wietlenie ma za zadanie uzyskanie odpowiedniego komfortu o$wietlenia dla
uzytkownikow drog, parkingu a takze rowerzystow i pieszych przy jednoczesnym niskim koszcie
eksploataciji i zuzyciu energii elektryczne;.

Zostang zastosowane nowoczesne oprawy z energooszczednymi lampami sodowymi
wysokopreznymi o mocy 70W.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bedg stanowity zagrozenia dla sSrodowiska

naturalnego oraz higieny i ochrony zdrowia.
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. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowane latarnie, zasilane beda z istniejacej latarni nr 5 przy budynku strazy pozarne;.

Latarnia zostata zabudowana w ramach I-go etapu budowy parkingu.

Instalacja o$wietlenia parkingu zasilana jest z zabudowanej przy stacji transformatorowej 15/0.4kV
CIASNA 3, szafy sterowniczo- pomiarowej zasilajacej wydzielone o$wietlenie drogowe odcinka

ulicy Szkolnej i projektowanego parkingu za budynkiem Urzedu Gminy.

UWAGA:

Projektowane dwie latarnie stanowia rozbudowe instalacji oswietleniowej bedacej wiasnoscia
Gminy Ciasna. Wobec braku koniecznosci zwigkszenia mocy przylaczeniowej, nie zachodzi
koniecznos$¢ wystapienia do ENION S.A. z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia

i akceptacji dokumentac;ji.

2. Linie kablowe zasilajace latarnie oswietleniowe.

Na rys. nr 2 przedstawiono szczegoty prowadzenia linii kablowych i usytuowania latarn.

Do zasilania latarm projektuje sie linie kablowe typu YAKXS 4x16mm? o parametrach podanych na
rys. nr3.
Projektuje sie latarnie o Srednicy 120mm przy podstawie, na fundamentach B50 z oprawami typu
OPC-1, kloszami Auris z daszkiem (ROSA).

3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen wykonanych w Il-giej klasie ochronno$ci :

tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji

rownowazne;j lI-giej klasie ochronno$ci : linie kablowe, instalacje wewnatrz stupow.



% PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
GRA-MAR

42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wktadkg topikowg o

wartosci 4A dla oprawy o mocy 70W

Ochrona przed przepieciami.

Nie przewiduje sie stosowania ochrony przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego ze

wzgledu na to, ze kablowe linie oswietleniowe sg liniami ziemnymi i powstawanie przepiec jest

ograniczone w sposob naturalny.

Obliczenia.

Wobec matego wptywu dobudowanych latarri na istniejacg instalacje, szczegdtowych obliczen

nie przeprowadza sie.

Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestyciji.

Aby nalezycie zrealizowac¢ inwestycje bedacq przedmiotem niniejszego projektu budowlanego

nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm miec¢ na

wzgledzie nastepujace wskazania:

wytyczenie tras kabli i stanowisk latarn nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego

przed przystapieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopow kontrolnych
celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego

przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowier ogélnych normy N SEP-E-004
zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi
wkopanymi w charakterystycznych miejscach

oznaczy¢ tabliczkami miejsca rozgraniczenia wtasnosci i eksploatacji

dokona¢ demontazu istniejacego oswietlenia drogowego.



PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”

42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Wyszczegdlnienie jm [llosé Uwagi
1 | Kabel YAKXS 4x16mm? mb | 110
2 | Folia kablowa TO-ENN/20/12 mb | 85
3 | Rura otaczajgca DVK 75 mb | 37
4 | Stup o$wietleniowy o wys. 6m szt 2 rys. nr4
5 | Zrodio $wiatta sodowe E-27 70W szt 2
6 | Oprawa OPC-1 z kloszem Auris szt 2 |ROSA
7 | Zlacze stupowe TB-1 szt 2 |ROSA
8 | Wktadka topikowa WT 4A E-14 szt 2
9 |Przewdd YDY 2x1,5mm? 750V mb | 10
10 | Rura karbowana RGHF 20 mb | 10
11 | Rura ostonowa DVR 75 mb | 30
12 | Fundament B-50 szt 2
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sa przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzy¢ materiatow dowolnych producentow pod warunkiem
dotrzymania parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne

certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: PRZEBUDOWA PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY ULICAMI SZKOLNA | NOWA W CIASNEJ
BRANZA ELEKTRYCZNA

INWESTOR : GMINA CIASNA
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

ADRES INWESTYCJI: CIASNA, ulica Szkolna, parking za Urzedem Gminy

OPRACOWAL: inz.Marian KULIK ]
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:
- wykopy pod linie kablowe.
- utozenie i zasypanie linii kablowych
- zabudowa szafy pomiarowo-sterowniczej przy stacji transformatorowej
- montaz kabli YAKXs 4x35mm2 w szafie
- wykopy pod latarnie oswietleniowe
- montaz latarri oSwietleniowych
- uruchomienie budowanego o$wietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- infrastruktura techniczna ulicy
3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- czynna linia napowietrzna 0.4kV.
- czynne linie kablowe 0.4kV.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:

- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV.
- montaz latarn o$wietleniowych przy uzyciu dzwigu.
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- montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podno$nika na samochodzie

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:

- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot
przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robo6t przy uzyciu dzwigu i podnosnika
samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

- przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia
ustalen planu BIOZ a w szczegdlnosci:
a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem
0s06b postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

c) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot , z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

e) wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciagtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy



