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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robdt budowlanych polegajacych na: termomodernizacji budynku szkolnego w Molnej
przy ul. Tylnej 1

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagah podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwato$¢ obiektu,
dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ninigjsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. majacym odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie
budowlanym termomodernizacii przedmiotowego budynku.
- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejacych okien,
- uzupelnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkéw tynku elewacji przed pracami
dociepleniowymi,

wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych styropianem gr. 12 cm w technologii BAUMIT EPS -
tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,
- wykonanie docieplenia cian cokotu styropianem gr. 6 cm w technologii BAUMIT EPS — tynk z
mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,
- wykonczenie wszystkich naroznikéw zewngtrznych w tym przy oknach katownikiem ochronnych —
systemowym,
- wykonanie $cian w rejonie wejscia gtdwnego do budynku z mozaiki - BAUMIT MosaikPutz,
- wymiana pokrycia zadaszenia oraz obrébek zadaszenia nad wejsciem gtownym do budynku,
- zamurowanie okienka nad wejsciem gtdwnym do budynku szkolnego,
- wymiana pokrycia zadaszenia oraz rynien i obrobek zadaszenia nad wejsciem od strony podworka,
- wymiana 2 sztuk istniejacych drzwi drewnianych na nowe z PCV wyposazone w wkladke termiczng
- od strony podwérka,
- skucie istniejacych i wykonanie nowych podestdw przed wejsciami od strony podwdrka z kostki
betonowej gr 6 cm,
- obsadzenie kratek wycieraczkowych z krat Wema,

wykonanie $cian pod zadaszeniem od strony podwdrka w wyprawie z tynku mozaikowego,

wykonanie opaski achronnej wokot budynku z kostki betonowej

wykonanie chodnikéw — dojé¢ do budynku z kostki betonowe]j gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej,
- wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pigciokomorowe z szyba o wspdlczynniku U
=1,1, wyposazone w mikrowentylacje,
- czesciowe przemurowanie okien na klatkach i korytarzach szkolnych,
- ocieplenie oéciezy 1- 3 cm warstwa styropianu,
- wymiang parapetéw wewnetrznych na nowe z PCV w kolorze biatym,
- wymiane parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,
- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
- wykonanie przebudowy odptywdw kanalizacji deszczowej ze wzgledu na wykonane ocieplenie
éciany wraz z uzupetnieniem opaski betonowej w rejonie rur spustowych,
- wymiana rynien,
- remont gzymsu,
- wykonanie nowej instalacji cdgromowej
- malowanie metalowych elementaw elewacii,

montaz tablic z numerem policyjnym budynku,
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- przebudowa linii energetycznej doprowadzajacej energie do budynku z napowietrznej na
prowadzona w gruncie,
- demontaz azbestowego pokrycia dachowego przybuddwki budynku,
- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej,
- montaz rynien rur spustowych oraz obrobek blacharskich przybudowki,
- wykonanie scian przybuddwki w tynku silikatowym na podktadzie siatka+klej
docieplenie stropodachu 12 cm warstwa styropapy,
wykonanie nowych obrobek przy kominach,
remont tynkdw kominow,
- wykonanie nowych czapek na kominach,
- wymiana obrébek dachu - pasy podrynnowe.,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz, oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetniaC wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie,
zawierac opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajacego,
-sporzadzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzaru inwestorskiego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci lficzbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.
Wielkoéci okredlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowq lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakosc elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2. Materialy

2.1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjq techniczna. W przypadku gdy zastosowane materialy lub roboty nie beda zgodne z w
pelni z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng badz oferty przetargowa Wykonawcy to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktdrych uzywa
sie nie zaakceptowanych materialow i urzadzeh Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.2,

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg
Techniczng a takie znajduja sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem oséb trzecich,

2.4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

albo wetna mineralna FASROCK zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT 15-2583/2005

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot> Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okredlonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5. i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetniaC wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwaé, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Warunki techniczne i wykonanie robét

Wszystkie prace dociepleniowe wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej powierzchni scian
bezspoinowa powlokg ztozona z nastepujacych warstw,
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I. izolacja termiczna o gru goScia podanej w projekcie przyklejana za pomocg masy klejacej i
tacznikéw w technologii BAUMIT EPS,

II. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu,

III. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o stukturze i granulacji jak w projekcie

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadac wymaganiom obowigzujacych
obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne. Materialy powinny by¢ dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac plyty EPS 70-040

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadaC co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu si¢ pentanu z pecherzykow styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujace, tkanina
zbrojaca, listwy cokolowe, profile zabezpieczajace krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okredlonym aprobatq techniczna; nie nalezy
stosowac ,sktadanki” elementéw skladowych systemdw z rdznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatéw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caly system. Ponadto
producenci systemow docieplen powinni okaza¢ si¢ nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem
zgodnosci,

Po ustawieniu rusztowah doktadnie sprawdzié stan tynkdw. Wykonal naprawg i uzupeinienia
zniszczonego tynku, skud tynki, ktore tatwo sie odspajaja i wykona¢ obrzutke cementowa.

Starannie oczyscic powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie woda przy uzyciu szczotek i sptukanie
silnym strumieniem wody bez dodatkéw $rodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowaé powierzchnig, sprawdzi¢ réwnoé¢ podioza tatami aluminowymi i ewentualnie
wyrdwnaé przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 ¢cm. 6 plackéw kleju na piyte. Powierzchnia kleju
przylegajaca powyzej 60 % powierzchni piyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3 cm warstwg styropianu.
Klejenie wykonywad podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszaja przyczepnos¢ masy klejacej.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia styropianu do podioza.
Klejenie siatki wykona¢ po uplywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady pasow siatki
powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uplywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy
papierem Sciernym i ewentualne natozenie warstwy z masy klejace] gr. ok. 1 mm.

Dia trwatodci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonad zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplonych ptaszczyzn, a zwiaszcza polaczenia siatki ulozonej na styropianie z paskami siatki
wypuszczonymi pod styropian, wywinigcie siatki na oscieza (podokienniki).

Niewlaéciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworza sie¢ mostki cieplne —
szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia moga, by¢ stosowane wytacznie taczniki posiadajace odpowiedni atest, Do
osadzenia kotkéw mozna przystapi¢ najwezesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,5 m stosowaé zabezpieczenie w postaci utozenia dwdch warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z kgtownika
aluminiowego perforowanego — pod widknem szklanym.
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5.2. Kolejnos¢ wykonywania rohot,

Przy wykonywaniu ocieplen écian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujace] kolejnosci i
obejmowac:

v prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),

v zdjecie obrébek blacharskich oraz przewodow, kabli, tablic, anten itp.

v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po elewacjach,

¥ demontaz anten satelitarnych,

v zalozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v sprawdzenie przyczepnosci podioza,

v sprawdzenie i przygotowanie powierzchni écian wraz z gruntowaniem podtoza i wykonaniem prob
przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdw bitumicznych i kitdw mogacych oddziatywac
chemicznie na styropian,

v' Ciecie piyt styropianowych,

v przygotowanie masy kiejacej,

v przyklejenie ptyt styropianowych,

v zamocowanie mechaniczne plyt kotkami,

v wyrdwnanie (przeszlifowanie) plyt styropianowych papierem Sciernym,

v natozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

v" zagruntowanie podioza,

v wykonanie wyprawy elewacyjnej,

v wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich,

v wykonanie pozostalych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy rozpreine, sifikon, kit

KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw, malowania,
v demontaz rusztowan,

v wykonanie cokotu,

v uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi byé uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci
kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potaczenia
klejowego z warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchni écian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni Scian oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze bylo stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powlok
malarskich. Nalezy ostuka¢ podtoze, skuc fragmenty uszkodzone i na fragmentach nierdwnosci lica
zewnetrznego scian narzucic¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nierdwnosci mozna wyrdwnaé masa klejacg stosowang do przyklejania piyt, przynajmniej
dzien weczesniej przed klejeniem termoizolacii.

Calg powierzchnie $cian wraz z osciezami zmy¢ wodg,.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego nalezy zastosowac -
listwe cokolowa, dajaca pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubodci styropianu, mocowany do podioza
stalowymi kotkami rozporowymi.

5.4. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER , dla systemu
BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu, W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktadac na cata powierzchnig piyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej
nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilosc kleju powinna byé kazdorazowo tak
dobrana, ze po dociénieciu plyty do podioza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
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Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnac
(dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie phyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegal, a
masa klejaca nie powinna miedzy nie wnikaé. Plyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklestoéciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchy}kach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzyae w
wymagajacych tego miejscach styropianu o rdznej grubosci.

Operacja wyrdwnywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo waizng czynnoscia w
przedmiotowym budynku gdzie istnieja miejscami duze odchytki od pionowosci utozonych
prefabrykatow, starannos¢ wykonania powyzszej operacji wplywa w duzym stopniu na koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gladkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdZniejsze nie dajg
zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.5. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropaianu,

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzié
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm
ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu :

5.6. Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg, $lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wiiadki z siatki zbrojgcej (min, 25x35
cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.
Wykona¢ wzmochienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.

5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gruboéci gladz z
kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacq zebata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10-
30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze,

W tak naniesionym kleju naleiy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca. Poszczegélne
pasma siatki ukiadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!, Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego

5.8. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest
materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez rozcieniczania, w temperaturach
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od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub
UniwersalGrund moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow.

5.9, Nakladanie akrylowych tynkow szlachetnych BAUMIT GranoporPutz.

Wyprawami w systemach docieplen sa cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne Iub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami réznig sie one sposobem przygotowania
materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wiasciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczal. Dostarczane sq w plastikowych
wiaderkach, naktadanie moina rozpoczal bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku éciagnac rowniez pacq,

stalowq gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odkiadaé do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sig on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo nalozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zaghadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datq
produkcji.

Dla zastosowania innego systemu docieplenia nalezy stosowac kleje, podklady , wyprawy emulsje
gruntujace wg wskazan producenta systemu

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4, Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie réwnodci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami
wykonywania i odbioru robdt budowalno-meontazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnosé przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,

2. Zuzycie materiatu,

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji),

4, Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi Karty technicznej,

5. Sposdb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytvcznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z Zzastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ociepleri opracowanymi przez 5SSO,
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7. Zgodno$é przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okreslaé faktycznych zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba ,Ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalert Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych
robdt bedzie prowadzany z czestoscig wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreslonym w umowie.
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robat,
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia | sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiér robét

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

8.1. Odbior kohcowy

Po zakoniczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajacy na sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych

wymaganiami. Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomieniem na pi$mie Inspektora Nadzoru. Odbidr koficowy nastapi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robét i przyjecia wszystkich dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru

koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przediozonych dokumentdw, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i

ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sig z realizacjq

ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje proicktowg | powykonawcza,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, éwiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow urzadzen, (jezeli tego

wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sa gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin

odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione

pisemnie | termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbior ostateczny
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Qdbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koAcowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktorego diugosé zostanie
okreslona w kontrakcie.

9. Podstawa platnosci

Zasady i warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sig ze
wszystkie koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego
prawidtowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

Zaleca sie aby podstawa platnosci byta cena ryczaltowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z
budowa raz z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy
winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiaréw uzupetniajacych i
kontralnych jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich
ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”
- ustawa z dnia ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i

higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia

19.03.2003 1.)
- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,Ochrona cieplna budynkow’
- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004
- Certyfikat Zgodnosci [TB 374/W
- BN-72/6363-02 , Tworzywa sztuczne. Phyty styropianowe petne i samogasngce”
Przepisy zwigzane
Normy
PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu
mechanicznego
PN-ISO 37:1998 Guma [ kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych
PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do murdw. Okreélenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)
PN-EN 1015-3:2000  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu)
PN-EN 1015-9:2001  Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie czasu zachowania whasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymalosci na Sciskanie zaprawy naprawczej
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
Inne dokumenty
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
ZUAT 15/V.04/2003  Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006
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Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006

ZUAT-15/v.03/2003  Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007

ZUAT-15/V1.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czesc 1V.
Powioki polimerowo-cementowe.
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