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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Remordwadnienia sigacza

ul. Zjednoczenia w miejscowoi Ciasna”.

Podstagvopracowania stanowhnastpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomgdzy Gmirg Ciasna a Przeddiorstwem Wielobramwym

,,GRA-MAR”,

- pomiary i wizja w terenie,

,fozporadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne ich usytuowanie”,

literatura techniczna,

- obowdzujace przepisy i normatywy.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest projethniczny remontu odwodnienia

siggacza ul. Zjednoczenia w miejscasgbCiasna.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robot oblych projektem przewiduje:

Zakres robot oblych projektem przewiduje:

- niezlzdne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie paggpadego z zieleni,

- roboty rozbiérkowe ( rozbiorka istnigjego kolektora),

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- regulacja i oczyszczenie istrieggo rowu,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podég

- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- regulacg pionows urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Inwestycja realizowanachzie na terenie miejscodm Ciasna, gm. Ciasna, powiat

Lubliniecki.

Istniepce odwodnienie ggacza ul. Zjednoczenia stanowi kolektor, z ktoregumly

opadowe i roztopowe odprowadzanens/lotem do rowu.
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Obecny stan nawierzchniegacza ul. Zjednoczenia jest zty (deformacje, wypoje
nierowndaci), spowodowane jest to nieregulowagospodark wodm (brak odprowadzenia
wody opadowej z drogi do kanalizacji deszczowepzortym stanem technicznym kanatu.
Taki stan systemu odwodnienia oraz nawierzchaggagiza powoduje niszczenie korpusu
drogowego i stwarza dogodne warunki do powstawarzetomow.

Przedmiotowa odcinek przebiega w terenieskita. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono braknsci w profilu podhEznym
I poprzecznym.

Przedmiotowy odcinek na catej swej didgoodwadniany jest poprzez grawitacyjny

sptyw wody powierzchniowo na przylegte posesje.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwjzania sytuacyjne

Remont zaktada wymiarstniepcego kolektora w miejsce ktérego mbmy zostanie
nowy kolektor osred. 400mm. Ponadto przewidujec sivykonanie nawierzchni jezdni
Z betonowej kostki brukowej o statej szerédiorownej 4,50m na odcinku o df. 162,00m.
Krawedz jezdni zostanie zabezpieczona zanym kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm na
tawie betonowej.

Rozwizanie sytuacyjne remontowanego odcinka zospmiedstawione na mapie

sytuacyjnej — rysunek nr 2.
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4.2. Rozwgzania wysokdciowe
Przy projektowaniu rozweania wysokéciowego starano i dostosowéa do
istniejacego stanu. Spadek poprzeczny drogi jest stalyniosi 2%. Rozwizania przekroju

podiuznego trasy projektowanego odcinka przedstawionysianku nr 3.1.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie omazgodnié z inwestorem przyjo
nastpujace rozwazanie konstrukcji jezdni:

N1 — nawierzchnia jezdni

- betonowa kostka brukowa — gr. 10 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 3 cm,

- podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63mm 20gcm,

- warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rn&=NPA — gr. 15 cm.

Projektowane rozwiania konstrukcji nawierzchni przedstawiono na mgsunr 4.

4.4. Odwodnienie

W ramach zadania przewidujeg sbdprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z utwardzonych nawierzchni do projektowanej karaizdeszczowej (kolektor érednicach
400mm), poprzez wpusty uliczne oraz przykanalil®Rsrednicy 200mm. Nasgpnie wody
opadowe i roztopowecha odprowadzane z kanatu deszczowego do isitego rowu dla
ktdrego przewiduje si na odcinku 25,00m regulacji oczyszczenie (umochienie skarp
azurami na dt. 5,00m) .

Profil kanalizacji zostat przedstawiony na rysunko 3.2. Natomiast lokalizag)

wpustow ulicznych pokazano na rysunku sytuacyjngekgciowym nr 2.
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5. UWAGI KO NCOWE

5.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdiejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robot rozbiorkowych powinny zosStgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygzy wywozu i sktadowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przgja na wysypisko.

5.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wysipowanie urzdzen podziemnych w projektowanych odcinku ngle
wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania agizenia.W przypadku stwierdzenia
kolizji z istniejpcymi sieciami uzbrojenia podziemnego rglelbo wykoné roboty tak by
tych kolizji unikm¢ lub zabezpieczy przed uszkodzeniem czy przebudoéweolidujace
uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w ¢iiie urzdzen podziemnych powinny gy

prowadzone pod nadzorem administratoradzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty oblie projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stangeyich czs¢ sktadows Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innypnzepisami zwjzanymi. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nale bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP oraz

P. Pa.
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6.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspgdree charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukow). Peigmlorstwo geodezyjne, ktérecthzie

prowadz¢ obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtoszé oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zaszeniu realizacji robot.

6.3. Koszty

Przedmiar robot spogdzono na podstawie obliozei zestawié ilosci robot do

wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstasw przedmiaru.




