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UL. SZKOLNA 23, WEDZINA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robdt budowlanych polegajacych na: termomodernizacji budynku szkolnego w
Wedzinie przy ul. Szkaolnej 23

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijainie matym wplywie na trwatosc obiektu,
dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbgdnych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. majacym odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie
budowlanym termomodernizacji przedmiotowego budynku.

wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,
- uzupelnienie skucie luinych fragmentéw tynku i ubytkéw tynku elewacji przed pracami
dociepleniowymi,
- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 12 cm w technologii BAUMIT EPS —
tynk silikatowy SILIKAT S 2Zmm,
- wykonanie docieplenia $cian cokotu styropianem gr. 6 cm w technologii BAUMIT EPS — tynk z
mozaiki — BAUMIT MaosaikPutz,
- wykoniczenie wszystkich naroznikéw zewnetrznych w tym przy oknach katownikiem ochronnych -
systemowym,

wykonanie $cian w rejonie wejs¢ do budynku z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

wymiana pokrycia zadaszenia oraz rynien i obrobek zadaszenia nad wejéciami do budynku,
- wymiana istniejacych drzwi drewnianych zewnetrznych na nowe z PCV wyposazone w wkiadke
termiczng,
- wymiana istnigjacych drzwi wewnetrznych dwuskrzydlowych na nowe z PCV
- skucie istniejacych i wykonanie nowych podestow z kostki betonowej gr 6 cm przed wejsciami do
budynku,

obsadzenie kratek wycieraczkowych z krat Wema,

wykonanie opaski ochronnej wokét czesci budynku z kostki betonowe) gr 6 cm

wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pigciokomorowe z szybg o wspotczynniku U
=1,1, wyposazone w mikrowentylacje,
- wymiana okienek strychowych na nowe okna z PCV,
- wymiana okien w kottowni na nowe okna z PCV,
- ocieplenie oéciezy 1- 3 cm warstwa styropianu,
- wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z PCV,
- wymiane parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,
- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
- wykonanie przebudowy odplywdw kanalizacji deszczowej ze wzgledu na wykonane ocieplenie
éciany wraz z uzupetnieniem opaski betonowe]j w rejonie rur spustowych,

wymiana rynien,

remont gzymsu,

wykonanie nowej instalacji odgromowej
- malowanie metalowych elementow elewacji,
- montaz tablic z numerem policyjnym budynku,
- wymiana pokrycia dachowego przybuddwki budynku na nowe z papy termozgrzewalnej,
- wymiana obrébek ogniomurdw, wymiana rynien i rury spustowej przybudowki,
- docieplenie stropodachu 12 cm warstwa styropapy,
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UL. SZKOLNA 23, WEDZINA

- wykonanie nowych obrdbek przy kominach,
- remont tynkow komindw,

- wykonanie nowych czapek na kominach,

- wymiana obrobek dachu - pasy podrynnowe.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie,
zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:
-dostarczong przez Zamawiajacego,
-sporzgdzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq waznigjsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST.
Wielkodci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczaine sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosC elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2. Materialy

2.1,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektows i
specyfikacja techniczng. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne z w
pelni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowa Wykonawcy to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
whasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych uzywa
sie nie zaakceptowanych materiatdw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg
Techniczng a takze znajdujq sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane na terenie  budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
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UL. SZKOLNA 23, WEDZINA

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich uszkodzeniem i dostepem os6b trzecich.

2.4,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

albo wetna mineralna FASROCK zgodna z Aprobatq Techniczng ITB AT 15-2583/2005

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt> Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okredlonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa,.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetniac normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw
transportu musi zapewniaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszq spe%nia;’: wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiacdajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Warunki techniczne i wykonanie robét

Wszystkie prace dociepleniowe wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/2002

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej powierzchni Scian
bezspoinowa powtoka ztozona z nastgpujacych warstw.

I. izolacja termiczna o gru goscia podanej w projekcie przyklejana za pomocg masy klejacej i
tacznikéw w technologii BAUMIT EPS,

II. siatka z wiokna szklanego przyklejona do styropianu,

III. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o stukturze i granulacji jak w projekcie

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne, Materiaty powinny by¢ dostarczone
i przechowywane w oryginainych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych.
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UL. SZKOLNA 23, WEDZINA

Do wykonania ocieplenia Scian budynku nalezy zastosowac piyty EPS 70-040

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadac¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykéw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania pekniec na otynkowanej elewacii.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujace, tkanina
zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowaé w kompletnym systemie izolacji ciepinej okreslonym aprobatg techniczng; nie nalezy
stosowac ,skladanki” elementdéw sktadowych systemdéw z réznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatéw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caly system. Ponadto
producenci systeméw docieplen powinni okaza¢ sie nie tylko aprobaty ale réwniez certyfikatem
zgodnosci. ‘

Po ustawieniu rusztowan dokladnie sprawdzié stan tynkdw. Wykonac naprawe i uzupetnienia
zniszczonego tynku, skué tynki, ktore tatwo sie odspajaja | wykonaé obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie
silnym strumieniem wody bez dodatkow $rodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowac powierzchnig, sprawdzi¢ rownos¢ podioza tatami aluminowymi i ewentualnie
wyrdwnaé przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackow kleju na ptytg. Powierzchnia kleju
przylegajaca powyzej 60 % powierzchni phyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3 cm warstwa styropianu.
Klejenie wykonywaé podczas suchej pogody — opady i wilgoc zmniejszajg przyczepnoé¢ masy klejacej.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia styropianu do podtoza.
Klejenie siatki wykona¢ po uplywie minimum 3 dni od klejenia styropianu, Zaklady pasow siatki
powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uplywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy
papierem éciernym i ewentualne natoZenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwaloéci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonaé zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplonych plaszczyzn, a zwilaszcza potaczenia siatki utozonej na styropianie z paskami siatki
wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki).

Niewlaéciwym jest szpachlowanie zaprawa szczelin w styropianie, gdyz tworza si¢ mostki cieplne —
szczeliny wypetniac paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia moga by¢ stosowane wytgcznie fgczniki posiadajace odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia plyt.

Do wysokosci ok. 2,5 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia dwéch warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika
aluminiowego perforowanego — pod wioknem szklanym.

5.2. Kolejno$¢ wykonywania robot.

Przy wykonywaniu ocieplen scian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i
obejmowad:
v prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),
zdjecie obrobek blacharskich oraz przewoddéw, kabli, tablic, anten itp.
w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po elewacjach,
demontaz anten satelitarnych,
zalozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,
sprawdzenie przyczepnosci podtoza,
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UL. SZKOLNA 23, WEDZINA

v sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza | wykonaniem préb
przyczepnosci kleju i kotkéw, oczyszczenie z materiatéw bitumicznych i kitéw mogacych oddzialywac
chemicznie na styropian,

ciecie piyt styropianowych,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie piyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne phyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

nafozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

zagruntowanie podioza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy rozprezne, silikon, kit
KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementdw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v wykonanie cokotu,

v uporzadkowanie terenu wokot budynku.

RN T T T T T

5.3, Sprawdzenie i przycgotowanie powierzchni $cian.

Podtoze, na ktdrym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci
kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potaczenia
klejowego z warstwg styropianu,

Przygotowanie powierzchni écian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni Scian oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podioze bylo stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powiok
malarskich. Nalezy ostukad podioze, sku¢ fragmenty uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica
zewnetrznego scian narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nierdwnosci mozna wyrdwnaé masg klejaca stosowana do przyklejania plyt, przynajmniej
dzien wezesnigj przed klejeniem termoizolagji.

Cala powierzchnie $cian wraz z osciezami zmy¢ wodg, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego nalezy zastosowac
listwe cokotowa, dajacq pewne, trwale i estetyczne wykofczenie elewacji od dotu. Listwa jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza
stalowymi kotkami rozporowymi.

5.4. Przyklejanie_ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER , dla systemu
BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka 2z
odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu calosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktadac na catg powierzchnig plyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej
nalezy naklada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po dociénieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min, 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozyC do sciany w wybranym miejscu i docisnac
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegad, a
masa klejaca nie powinna miedzy nie wnikaé. Plyty nalezy ukladac z przewiazaniem zaréwno na
powierzchni écian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklestodciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w
przedmiotowym budynku gdzie istniejq migjscami duze odchytki od pionowosci  utoZzonych
prefabrykatéw, starannos¢ wykonania powyzsze]j operacji wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt
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zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuklosci. Czynnosci pdzniejsze nie daja
zgadnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.5. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropaianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowegoe mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm
ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

5.6. Prace dodaltkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg $lusarka i obrabkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykiei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35
cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacji.
Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.

5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z
kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacy zebata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-
30 minut w zaleznoéci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i siinym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokoéci min. 5¢cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonegj
na ociepleniu siatki!, Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, . nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego

5.8. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest
materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Nakiada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund {ub
UniwersalGrund moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow.

5.9. Nakladanie akrylowych tynkow szlachetnych BAUMIT GranoporPutz.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiaéciwosciami roznig sie one sposobem przygotowania
materiatu do pracy.
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Tynki polimerowe sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwej
konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczaC. Dostarczane sq w plastikowych
wiaderkach, nakiadanie mozna rozpoczal bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartoscl.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciaga¢ na podioZze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku Sciagnaé réwniez paca

stalowa gladka do warstwy o grubosdci ziarna. Zdejmowany materiat odkiada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okrgznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwrdcic uwage na zakup towaru z jednakowg datq
produkcji.

Dla zastosowania innego systemu docieplenia nalezy stosowac kleje, podktady , wyprawy emulsje
gruntujgce wg wskazan producenta systemu

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4, Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami
wykonywania i odbioru robét budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnoéé przygotowania materialu z wytycznymi karty technicznej

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,

2. Zuzycie materiatu,

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji),

4, Zgodno$é przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej,

5. SposGb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny | odbioru robot elewacyjiych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ociepleri opracowanymi przez SSO,

7. Zgodnoé¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.

7. Obmiar robdt

Obmiar robdt powinien okreslaé faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba ,2e warunki umowy stanowiq inaczej.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym fub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie prowadzany z czestoécia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreélania ilosci robdt podane sa w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadac wazne Swiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny byc okredlone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

8.1, Odbidr koncowy

Po zakorfczeniu wszystkich robdt powinien byc dokonany odbidr koncowy, polegajacy na sprawdzeniu

zgodnoéci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych

wymaganiami. Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomieniem na piémie Inspektora Nadzoru. Odbior koficowy nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia

robdt i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru konfcowego. Odbioru

koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru. Komisja dokona oceny jakoéciowej robdt na podstawie przediozonych dokumentow, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i

oferta przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sig z realizacjq

ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowq i powykonawczg,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdinie dotyczace robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw urzadzen, (jezeli tego

wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin

odbioru kofcowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bgda zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ zostanie

okredlona w kontrakcie.
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9. Podstawa platnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sig ze
wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego
prawidiowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

Zaleca sie aby podstawa ptatnosci byla cena ryczattowa obejmujaca wszystkie koszty zwigzane z
budowa raz z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy
winien by¢é sporzadzony na podstawie przedmiaréw, projektu, wiasnych pomiaréw uzupetniajacych i
kontrolnych ,jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich
ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”
- ustawa z dnia ., Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia

19.03.2003 r.)
- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,Ochrona cieplna budynkdw’
- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004
- Certyfikat Zgodnosci ITB 374/W
- BN-72/6363-02 ,Tworzywa sztuczne. Plyty styropianowe petne i samogasnace”
Przepisy zwigzane
Normy
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu
mechanicznego
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy penetrometru)
PN-EN 1015-3:2000  Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu)
PN-EN 1015-9:2001  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawczej
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
Inne dokumenty
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
ZUAT 15/V.04/2003  Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006
ZUAT-15/V.03/2003  Zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007
ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozja. Czesé 1V,
Powloki polimerowo-cementowe.
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