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1. KODY CPV DLA ZADA Ń OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Kody CPV dla podstawowych prac objętych specyfikacją :
• 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.
• 45321000-3 - Izolacja cieplna
• 45421125-5 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
• 45261410-1 - Izolowanie dachu
• 45324000-4 - Tynkowanie
• 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku 
komunalnego w miejscowości Panoszów

Inwestor: Gmina Ciasna

Adres inwestora:
ul. 42-793 Ciasna ul.Nowa 1A

3. ZAKRES STOSOWANIA.

•  Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu
nieograniczonym na wykonanie robót określonych w pkt. 4.
•  Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych
przetargiem.
•     Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakładczy.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac związanych z remontem budynku przewiduje się :

• Termomodernizację budynku komunalnego :
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachów,
• wymianę stolarki okiennej,
• prace pozostałe towarzyszące termomodernizacji.

TERMOMODERNIZACJA
Docieplenie ścian zewnętrznych
Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą z warstwą izolacyjną ze styropianu, wyprawa 
zewnętrzna z tynku sylikonowego,
W ramach prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych należy :

• skuć zwietrzałe lub odparzone fragmenty tynków; w razie znacznych ubytków – 
uzupełnić tynk przed dociepleniem zaprawą wyrównująco –renowacyjną,
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• podłoże słabe, obsypujące się bądź o bardzo gładkiej powierzchni wzmocnić 
preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność,w przypadku, gdy tynk jest 
wystarczająco mocny i chropowaty – warstwa gruntująca nie jest wymagana - 
przewidywane zużycie: 0,2 dm3/m2;

• płyty styropianowe  EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada o grubości 14 cm; 
zgodne z zastosowanym systemem kleić do przygotowanego podłoża zaprawą klejową 
– przewidywane zużycie: 4,0 kg/m2;

• płyty mocować do ściany kołkami do styropianu w ilości min.sztuk 4 szt na m2;
• wykonać dodatkowe ocieplenie ościeży płytą styropianową gr. 2 cm.
• Przykleić siatkę zbrojącą z włókna szklanego zaprawą klejową o przewidywanym 

zużyciu 4 kg/m2
• zabezpieczyć wszelkie krawędzie wypukłe poprzez przyklejenie narożników 

ochronnych PCV z siatką, a dolną krawędź ocieplenia zabezpieczyć listwą startową,
• ułożyć podkładową masę tynkarską – przewidywane zużycie 0,25 kg/m2
• położyć gotowe do użycia tynki strukturalne typu baranek  zgodnie z kolorystyką 

obiektu-przewidywane zużycie 2,5 kg/m2

Docieplenie stropodachu 
● wykonać docieplenie stropodachu poprzez zastosowanie płyt :wełna mineralna 

f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm

Docieplenie stropodachu
po usunięciu luźnych warstw , miejscami ustabilizować podłoże, nałożyć grunty 
wzmacniające, warstwę wyrównawczą:

● stropodach istniejący

● plast Primer Szybki Grunt SBS

● folia paroizolacyjna PCV

● wełna mineralna f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm

● papa do pokryć jednowarstwowych, mocowana mechanicznie MONOLight(f.Icopal)

● dach dwuspadowy:   usunięcie istniejących warstw do płyty stropowej (żużlobeton, 
suprema), wyrobienie spadku klinami  styropianu: samogasnący odmiany EPS 70 
Izokliny ze styropianu należy mocować do dachu mechanicznie ze pomocą łączników 
teleskopowych, przeznaczonych do mocowania pokryć dachowych 
Do mocowania dobrano łączniki wg katalogu firmy KOELNER

Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku komunalnym
• zdemontować istniejące okna z drewna oraz drzwi wejściowe
• wykonać redukcję przeszkleń do wielkości wynikających z warunków doświetlenia 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w/g rys. zamurowań
• zamurowania: beton komórkowy, połączenia starego muru z nowym należy wykonać 

na strzępia zazębione
• skuć tynki ościeży ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz węgarki w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego osadzenia nowo montowanych okien,
• zdemontować podokienniki zewnętrzne z blachy,
• osadzić, w tak przygotowanych otworach okna oszklone z profili PCV,
• montowane okna wyposażyć w nawiewniki,

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO 
w  miejscowości Panoszów gmina Ciasna

4



• styki ramy okna z ościeżem uszczelnić pianką poliuretanową,
• ubytki tynku ościeży uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną bądź przy użyciu 

szpachli, a następnie pomalować; rodzaj malowania ościeży dostosować do 
malowania istniejącego,

• zamontować podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej.
• zamontować parapety wewnętrzne

Prace pozostałe do wykonania
• wykonanie nowych obróbek blacharskich,
• wymiana na nowe rynien i rur spustowych 
• wykonanie prac malarskich, wykonanie nowych siatek stalowych, okiennych w sali 

gimnastycznej,
• wymurowanie komina spalinowego 20/27, kominów wentylacyjnych  nad salą

 od stropu budynku z cegły pełnej
(wykończenie: styropian 2 cm, siatka , klej, masa tynkarska)

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 
przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy Dokumentację Projektową oraz dziennik budowy.
Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w 
terenie.

5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Dokumentacja projektowa i „Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją 
projektową”, „Kosztorysem nakładczym i „Specyfikacją...”.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował 
w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy.
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu.

5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT I
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GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:
• Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,
• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
   norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej,
• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.
Wykonawca zobowiązany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie się w sposób 
legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

6. MATERIAŁY

6.1. PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA – 
WYMAGANIA
TERMOMODERNIZACJA
System docieplenia :

• Płyty styropianowe  EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada o grubości 14 cm
- gęstość pozorna - min. 15,0 kg/m3
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu - min. 80 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni - ≥ 100 kPa
- współczynnik przewodzenia ciepła - ≤ 0,040 W/mK
- stabilność wymiarów w temp. +70OC po 20h - ≤ ± 0,5%
- badanie chłonności wody po 24h - ≤ ± 1,8%

• siatka zbrojąca z włókna szklanego o gramaturze 162 g/m2
• narożniki ochronne PCV z siatką.
• tynki strukturalne typu baranek 
• wymagane własności techniczne równoważnego systemu ocieplenia
• wodochłonność - po 10h zanurzenia w wodzie ≤ 600 g/m2- po 24h zanurzenia w 

wodzie ≤ 1000 g/m2
• mrozoodpornośc - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian
• odporność na starzenie - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 

wyprawy
• przyczepność - w stanie powietrzno suchym ≥ 0,1 Mpa międzywarstwowa - 

poddanych cyklom mrozoodporności ≥ 0,1 MPa
• Odporność na uderzenie - w stanie powietrzno suchym ≥ 1 J

ś  ciany fundamentowe, piwnic  : 
hydroizolacja dysperbit 500
styrodur – gr.:10cm 
 Remont  pomieszczeń kotłowni
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-  grunt: Kiesol(f.Remmers) 
-  szlam izolacyjny uszczelniający: Sulfatexschlamme 4kg/m2 

- Gruntputz- wypełninie spoin 
- posadzki :płytki ceramiczne podłogowe, gress, antypoślizgowe, ścieralność 4     Stropodachy:
-  warstwa gruntująca Simplast Primer Szybki Grunt SBS 
-  folia paroizolacyjna PCV 
-  wełna mineralna f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm 
-  papa do pokryć jednowarstwowych, mocowana mechanicznie MONOLight(f.Icopal)       

Papa podkładowa termozgrzewalna
- grubość - ≥ 3,4 mm
- rodzaj osnowy - włóknina poliestrowa
- gramatura osnowy - ≥ 200 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem - ≥ 2000 g/m2
- maks. siła rozciągająca wzdłuŻ na pasku 5 cm - ≥ 700 N/5cm
- maks. siła rozciągająca w poprzek - ≥ 500 N/5cm
- wydłuŻenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŻ - min. 40%
- wydłuŻenie przy maks. sile rozciąg. w poprzek - min. 40%
- odporność na działanie wysokiej temp. w ciągu 2 h - +100OC
- giętkość w obniŻonych temperaturach - -25OC

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- grubość - ≥ 4,4 mm
- rodzaj osnowy - włóknina poliestrowa
- gramatura osnowy - ≥ 200 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem - ≥ 2500 g/m2
- maks. siła rozciągająca wzdłuż na pasku 5 cm - ≥ 700 N/5cm
- maks. siła rozciągająca w poprzek - ≥ 500 N/5cm
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŻ - min. 40%
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. w poprzek - min. 40%
- odporność na działanie wysokiej temp. w ciągu 2 h - +100OC
- giętkość w obniżonych temperaturach - -25OC        

           dach dwuspadowy: warstwy j.w. dodatkowo: 
kliny  styropianu: samogasnący odmiany EPS 70 
izokliny ze styropianu należy mocować do dachu mechanicznie ze pomocą łączników 
teleskopowych, przeznaczonych do mocowania pokryć dachowych  
do mocowania dobrano łączniki wg katalogu firmy KOELNER:

Okna :
Okna PCV profil 4-komorowy z okuciami standardowymi; dwuszybowe, 

-  izolacyjność termiczna U= 1,1W/ (m2* K) 
-  szyba termoizolacyjna, 
-  profile PCV wzmocnione kształtownikami aluminiowymi, 
-  szer. profili min 62 mm 
-  okna wyposażone w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu otwarcia
   umieszczone w ramie okna 
-  kolor biały

drzwi wejściowe 
stalowe, powlekane,  z okuciami standardowymi; szkło budowlane, bezpieczne, klejone klasy 
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VSG, izolacyjność termiczna U= 1,1 W/ (m2* K) 
-  szyba termoizolacyjna, 
-  szer. profili min 70 mm 
-  kolor RAL 7024

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i kosztorysem 
ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w 
budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną.
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty 
techniczne urządzeń).

6.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu,gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

6.4. SPRZĘT

 Zastosowany sprzęt musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w „Dokumentacji projektowej”
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
„Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego”, „Specyfikacji...” oraz poleceniami 
Zamawiającego.
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”,„Dokumentacji projektowej” i w 
„Specyfikacji...”, a także w normach i wytycznych. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

7.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta. 
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

8.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:
• Protokóły przekazania placu budowy,
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• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• Protokóły z odbioru robót,
• Protokóły z narad i ustaleń,
• Korespondencję związaną z robotami.

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
jego życzenie.

9. OBMIAR ROBÓT
9.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją projektową”, 
„Kosztorysem Nakładczym” i „Specyfikacją...”,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

10. ODBIÓR ROBÓT

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie
wystąpiły),

• Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
jego zaleceń,

• Dziennik budowy i księgi obmiarów,
• Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

11. INNE UWARUNKOWANIA

• Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres 
robót.

• Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 
technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają jakością i standardem 
od przyjętych w dokumentacji.
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z późniejszymi 

zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 98.107.679).

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(Dz.U. 97.129.884).

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych(Dz. U. 72.13.93)

• Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z późniejszymi 
zmianami.

• Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 91.81.351 z 
późniejszymi zmianami)

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II.
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
• PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
• PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby wełny mineralnej produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

• PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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