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1. KODY CPV DLA ZADA N OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Kody CPV dla podstawowych prac ehjch specyfikag :

» 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

» 45321000-3 - I1zolacja cieplna

» 45421125-5 - Instalowanie okien z tworzyw sztucinyc

* 45261410-1 - Izolowanie dachu

» 45324000-4 - Tynkowanie

» 45450000-6 — Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie zakresu prac oraz wymagachnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét zgdanych z termomodernizadpudynku
komunalnego w miejscowoi Panoszow

Inwestor: Gmina Ciasna

Adres inwestora:
ul. 42-793 Ciasna ul.Nowa 1A

3. ZAKRES STOSOWANIA.

. Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokumepitzetargu
nieograniczonym na wykonanie rob6t aitomych w pkt. 4.

. Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaotdtr obgtych
przetargiem.

. Podstaw sporadzenia kosztorysu ofertowego stangwokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakigdc

4. ZAKRES PRAC
W ramach prac zwrzanych z remontem budynku przewiduje :si

« Termomodernizag¢jbudynku komunalnego :

« dociepleniegcian zewrtrznych,

» docieplenie stropodachdw,

e wymiar stolarki okiennej,

e prace pozostate towarzyge termomodernizacji.

TERMOMODERNIZACJA
Dociepleniescian zewntrznych
Docieplenie wykonametod, lekka mokra z warstvg izolacyjm ze styropianu, wyprawa
zewretrzna z tynku sylikonowego,
W ramach prac zwranych z docieplenieitian zewgtrznych naley :
« sku zwietrzate lub odparzone fragmenty tynkéw; w raziacznych ubytkow —
uzupeiné tynk przed dociepleniem zaprawyréwnupco —renowacyja,
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podiaze stabe, obsypage s badz o bardzo gtadkiej powierzchni wzmoéni
preparatem gruntagym zwikszapcym przyczepng,w przypadku, gdy tynk jest
wystarczajco mocny i chropowaty — warstwa grunitg nie jest wymagana -
przewidywane zgycie: 0,2 dm3/m2;

piyty styropianoweEPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada osgrulgiocm;
zgodne z zastosowanym systememckék przygotowanego podta zapraw klejowa
— przewidywane ziycie: 4,0 kg/m2;

ptyty mocowa dosciany kotkami do styropianu w i$ai min.sztuk 4 szt na m2;
wykona dodatkowe ociepleniesoiezy ptyta styropianovy gr. 2 cm.

Przyklek siatke zbropca z widkna szklanego zaprawlejowa o przewidywanym
zuzyciu 4 kg/m2

zabezpiecz§ wszelkie krawdzie wypukie poprzez przyklejenie nanikOw
ochronnych PCV z siaik a doly krawedz ocieplenia zabezpiec&yistwa startova,
utozy¢ podktadove mas tynkarsk — przewidywane ziycie 0,25 kg/m2

potozy¢ gotowe do aycia tynki strukturalne typu baranek zgodnie zokgstyka
obiektu-przewidywane zycie 2,5 kg/m2

Docieplenie stropodachu

wykona: docieplenie stropodachu poprzez zastosowanieywgtha mineralna
f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm

Docieplenie stropodachu
po usungciu luznych warstw , miejscami ustabilizowpodtae, natay¢ grunty
wzmachiagce, warstw wyrownawca:

stropodach istniegy

plast Primer Szybki Grunt SBS

folia paroizolacyjna PCV

wetna mineralna f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm

papa do pokry jednowarstwowych, mocowana mechanicznie MONOLIighkt{pal)

dach dwuspadowyusungcie istniegcych warstw do ptyty stropowejfzlobeton,
suprema), wyrobienie spadku klinami styropianumaegasiacy odmiany EPS 70
Izokliny ze styropianu naly mocowa do dachu mechanicznie ze poraégrznikOw
teleskopowych, przeznaczonych do mocowania goagchowych

Do mocowania dobranadzniki wg katalogu firmy KOELNER

Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi wa@pwych w budynku komunalnym

zdemontowa istniepce okna z drewna oraz drzwi d&pwe

wykona redukcg przeszklé do wielkaci wynikajacych z warunkow diwietlenia
pomieszczé przeznaczonych na staty pobyt ludzi w/g rys. zawwafh
zamurowania: beton komorkowy, pozenia starego muru z nowym nalevykona
na strzpia zazbione

sku tynki csciezy scian wewrtrznych i zewwtrznych oraz wgarki w zakresie
niezkednym do prawidtowego osadzenia nowo montowanychrgki
zdemontowé podokienniki zewgtrzne z blachy,

osadz¢, w tak przygotowanych otworach okna oszklone ZiprRCV,

montowane okna wyposgt w nhawiewniki,
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« styki ramy okna z &iezem uszczelrdi pianky poliuretanow,

« ubytki tynku Gciezy uzupetné zapraws cementowo — wapienrbadz przy wyciu
szpachli, a nagpnie pomalowé& rodzaj malowaniasiezy dostosowé do
malowania istniejcego,

« zamontowad podokienniki zewgtrzne z blachy powlekane.

* zamontowa parapety wewgtrzne

Prace pozostate do wykonania

» wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* wymiana na nowe rynien i rur spustowych

* wykonanie prac malarskich, wykonanie nowych siatakowych, okiennych w sali
gimnastycznej,

e wymurowanie komina spalinowego 20/27, kominéw wkadyjnych nad sal
od stropu budynku z cegty petnej
(wykonczenie: styropian 2 cm, siatka , klej, masa tyritays

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzroboty zgodnie z Dokumentac]echniczia, ST,
obowigzujacymi normami, instrukcjami monta poszczegolnych materiatdbw opracowanych
przez ich producentéw oraz warunkami technicznyykomania i odbioru robot.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przezatdapcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie rob6t. W czasie przekéa terenu budowy
Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy Dokumentaéjrojektows oraz dziennik budowy.
Wykonawca ztay oswiadczenie o zapoznaniwgss dokumentaajprojektows i warunkami w
terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,Specyfikacja...” orazzetkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawieggo Wykonawcy stanowicze$¢é umowy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntigewiadomé Zamawiagcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialjalzgodne z ,Dokumentagi
projektowy”, ,Kosztorysem naktadczym i ,Specyfikac].”.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie trwania robét, Wykonawca utrzyma tererolwydw stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz wszelkie wdzenia pomocnicze, stz materiaty ledzie skladowat
w ustalonych miejscach i na@ym porzdku, a zlsdne usuwat z terenu budowy.

Po zakaczeniu robot Wykonawca upaidkuje teren budowy i przeka go Zamawiajcemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT |
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GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:

» Utrzymywa® teren budowy w stanie ogolnego tadu i poiai,

» Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mea¢ na celu stosowaniecsio przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokét niej,

 Unika¢ uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrgi spoteczne;.

Wykonawca zobowizany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywaikig/sposob

legalny wszelkich odpadow wytworzonych w toku przepadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawocadhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewnkdhie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedns odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0Ob zatrudnionych na terenie budowy otazapewnienia bezpieargwa
publicznego.

6. MATERIALY

6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA —
WYMAGANIA
TERMOMODERNIZACJA
System docieplenia :
» Plyty styropianowe EPS 70 040 Fasada lub EPS 80-@8ada o grulioi 14 cm
- gestas¢ pozorna - min. 15,0 kg/m3
- napkzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu - min. 80 kPa
- wytrzymala¢ na rozciganie sih prostopadi do powierzchni > 100 kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
- stabiln@¢ wymiaréw w temp. +700C po 20+ 0,5%
- badanie chtonnwi wody po 24h <+ 1,8%
« siatka zbrajca z widkna szklanego o gramaturze 162 g/m2
« narazniki ochronne PCV z siaik
» tynki strukturalne typu baranek
+ wymagane wiasrigi techniczne rownowaego systemu ocieplenia
« wodochtonné¢ - po 10h zanurzenia w wodze600 g/m2- po 24h zanurzenia w
wodzie< 1000 g/m2
e mrozoodpornéc - probki po badaniu nie powinny wykazyévamian
e odporna¢ na starzenie - probki po badaniu nie powinny wyke zmian barwy
wyprawy
e przyczepnéc - w stanie powietrzno suchymO0,1 Mpa m¢dzywarstwowa -
poddanych cyklom mrozoodporse > 0,1 MPa
« Odporndg¢ na uderzenie - w stanie powietrzno suchyJ

sciany fundamentowe, piwriic
hydroizolacja dysperbit 500
styrodur — gr.:10cm

Remont pomieszcaeottowni

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
w miejscowosci Panoszéw gmina Ciasna

6



- grunt: Kiesol(f.Remmers)

- szlam izolacyjny uszczelnigjy: Sulfatexschlamme 4kgfm

- Gruntputz- wypetninie spoin

posadzki :ptytki ceramiczne podtogowe, gressyamitizgowe, scieralng¢ 4  Stropodachy:
warstwa gruntujca Simplast Primer Szybki Grunt SBS

folia paroizolacyjna PCV

wetna mineralna f. Rockwool MONROKMAX gr. : 2@c

papa do pokiyjednowarstwowych, mocowana mechanicznie MONOLigktipal)

Papa podktadowa termozgrzewalna
- gruba¢ - > 3,4 mm
- rodzaj osnowy - widknina poliestrowa
- gramatura osnowy>= 200 g/m2
- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem 2000 g/m2
- maks. sita rozagajaca wzdh¥ na pasku 5 cm>= 700 N/5cm
- maks. sita rozagajaca w poprzek > 500 N/5cm
- wydtuZenie przy maks. sile rozgj. wzdh¥ - min. 40%
- wydtuZenie przy maks. sile rozgj. w poprzek - min. 40%
- odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp. wagu 2 h - +1000C
- gietkos¢ w obniZonych temperaturach - -250C
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- grubc¢ - > 4,4 mm
- rodzaj osnowy - widknina poliestrowa
- gramatura osnowy>= 200 g/m2
- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem 2500 g/m2
- maks. sita rozagajaca wzdtz na pasku 5 cm>= 700 N/5cm
- maks. sita rozagajgca w poprzek > 500 N/5cm
- wydtuzenie przy maks. sile rozgj. wzdiZ - min. 40%
- wydtuzenie przy maks. sile rozg. w poprzek - min. 40%
- odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp. wagu 2 h - +1000C
- gictkos¢ w obnizonych temperaturach - -250C

dach dwuspadowwarstwy j.w. dodatkowo:
kliny styropianu: samogascy odmiany EPS 70
izokliny ze styropianu nakly mocowa& do dachu mechanicznie ze porpéarznikow
teleskopowych, przeznaczonych do mocowania goétagchowych
do mocowania dobranadzniki wg katalogu firmy KOELNER:

Okna :
Okna PCVprofil 4-komorowy z okuciami standardowymi; dwusaye,

- izolacyjnd¢ termiczna U= 1,1W/ (M K)
- szyba termoizolacyjna,
- profile PCV wzmocnione ksztattownikami aluminipmvi,
- szer. profili min 62 mm
- okna wyposzone w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniuavtia
umieszczone w ramie okna
- kolor biaty
drzwi wegciowe
stalowe, powlekane, z okuciami standardowymi;stkidowlane, bezpieczne, klejone klasy
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VSG, izolacyjné¢ termiczna U= 1,1 W/ (MK)
- szyba termoizolacyjna,

- szer. profili min 70 mm

- kolor RAL 7024

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny Bywbudowywane zgodnie z projektem i kosztorysem
ofertowym. Powinny mi& aktualny certyfikat dopuszcaajy je do stosowania w
budownictwie oraz pozytywnocere higieniczn.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakomateriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawaegm. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét, winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.
Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta,poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad@probaty techniczne materiatow i atesty
techniczne urgdzen).

6.3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu,gdydola one
potrzebne do rob6t byty zabezpieczone przed zayseczeniem,zachowaty svagpkaosé
oraz wigciwosci i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego.

6.4. SPRZET

Zastosowany spet musi gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ,Dokumentacji projektowej”

I wskazaniach Zamawiggego w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotycxymi jego uytkowania.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliagét na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z Umow oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z wymaganiami
.Dokumentacji projektowej”, ,Kosztorysu naktadczéggSpecyfikacji...” oraz poleceniami
Zamawiajcego.
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Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdindt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ,Umowiegidmentacji projektowej” i w
~Specyfikacji...”, a takke w normach i wytycznych.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezédne do badamateriatow oraz robaot.

Wszystkie koszty zwvizane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialtdbw ponosi
Wykonawca.

7.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@mprzez
Zamawiajcego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatow irodta ich wytwarzania,i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonaw@Zamawiajcy maze dopycic¢
do wycia materiaty posiadage aprobaty techniczne wtawych instytucji i certyfikat lub
swiadectwo zgodngi producenta.

Produkty przemystoweghla posiadaty certyfikaty wydane przez producentaapigpw razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy hdzie wymaganym dokumentem obawujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavikaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowglab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania sDecyzje Zamawiagego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczems@rprzygcia lub zagciem
stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczacdiakze:
* Protokéty przekazania placu budowy,
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* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umpogywilnoprawne,
* Protokoty z odbioru robot,

* Protokéty z narad i ustale

« Korespondengj zwiazarg z robotami.

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwazane z robotamidala przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obauek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Wszelkie dokumentydala zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do wigu na
jegozyczenie.

9. OBMIAR ROBOT ]
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres robot zgodnie z ,Dokumendgmjojektovy”,
.Kosztorysem Naktadczym” i ,Specyfikagj.”,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Zamawiacego 0
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarupapmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru.

10. ODBIOR ROBOT

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowé®do odbioru kacowego ledzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiatkomem na pgimie o
tym fakcie Zamawiajcego.
Odbioér kaacowy robét nasipi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robot i przycia dokumentow.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace
dokumenty:
« Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami geli takie
wystapity),
« Uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikapcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
jego zalece,
e Dziennik budowy i ksigi obmiarow,
« Certyfikaty i$wiadectwa zgodni wbudowanych materiatéw,
e Inne dokumenty wymagane przez Zamawgepo.

11. INNE UWARUNKOWANIA

« Dopuszcza siwprowadzenie przez Zamawiaggo zmian magych wpltyw na zakres
robot.

« Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, adzer i armatury ayte w dokumentacji
technicznej natey rozumie jako okrglenie wymaganych parametrow technicznych
lub standardéw jakiowych. Zamawiajcy dopuszcza sktadanie ofert rownawgch
z zastrzeeniem,ze przygte do wyceny materiaty nie odbieggakascia i standardem
od przygtych w dokumentaciji.
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12. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo BudowlanelD24.89.414 z pniejszymi
zmianami)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. zpi@jszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 98.107.679).

« Rozporadzenie MPIPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogolnyziemsow BHP
(Dz.U. 97.129.884).

« Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie pigy wykonywaniu
robét budowlano-montawych i rozbiorkowych(Dz. U. 72.13.93)

e Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznymD&7.36.202 z pmiejszymi
zmianami.

« Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przecirgpowej (Dz.U. 91.81.351 z
pézniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montazowych tom 1, 11

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok l&sfia/ch

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowegnkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*  PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagaibadania.

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fmych i
wytrzymaitaciowych.

*  PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraaga i badania przy
odbiorze.

* PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

*  PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania pdiyiorze.

* PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania niepationateriatdw budowlanych.

« PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie.

Wyroby wetny mineralnej produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
« PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie.
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