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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, zwigzanych z wykonaniem nasypow

w ramach realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 652607 S (ul. Szkolna)

w Sierakowie Slaskim laczacej droge powiatowa nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i droge
krajowa nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalania zawarte w niniejszej] STWiORB dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nasypow pod projektowane drogi objete opracowaniem zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego a wykopow,

- wykonanie nasypoéw gruntéw z dowozu,

zgodnie z Dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesu osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, kas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania oraz transportu
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materialy do budowy nasypow
2.2.1. Dopuszcza si¢ wykonanie nasypoOw wylacznie z gruntow, ktore spetniajg szczegdtowe
wymagania zawarte w normie PN- S- 02205:
- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow jako grunty przydatne i przydatne
z zastrzezeniami,
- pod wzgledem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe 1 watpliwe.
Ponadto grunty uzyte do wykonywania nasypow powinny spetnia¢ nastg¢pujace warunki:
a) Wskaznik réznoziarnistosci U > 3.
b) Wskaznik no$nosci gruntu w,,; wyznaczony zgodnie z zalgcznikiem ,,A” do normy
PN-S-02205 powinien spelnia¢ warunek w,s > 10%.

2.2.2. W wypadku , gdyby grunty przeznaczone do nasypdéw w stanie rodzimym nie speniaty
odpowiednich wymogoéw szczegdlowych, nalezy je ulepszy¢ przez:

- zmian¢ wilgotnosci,

- odziarnienie,

- zastosowanie spoiw w tym hydraulicznych,

- dodanie substancji aktywnych chemicznie.

2.2.3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera lokalizacj¢ oraz badania gruntu
z dokopu przeznaczonego do wykopania nasypdéw, jak réwniez ewentualny sposob jego
ulepszenia oraz sposob rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
eksploatacji dokopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie gruntu z ukopu kategorii G1, ktory spelnia wymogi normy
PN-S-02205 po przedstawieniu badan gruntu i1 zaakceptowaniu ich przez Inzyniera. Grunt taki
powinien by¢ zlozony na skladowisku przyobiektowym Wykonawcy 1 chroniony przed
zanieczyszczeniem i1 zawilgoceniem do czasu wbudowania.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy mechanicznym wykonywaniu Rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym
sprawnym technicznie sprze¢tem:

- koparka,

- rowniarka,

- walce gladkie 1 ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne,

- sprzet do robdt recznych.
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Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Przewiduje si¢ transport gruntu z dokopu nastgpujgcymi srodkami transportu:

- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi,

- innym sprzg¢tem przedstawionym przez Wykonawce w PZJ 1 zatwierdzonym przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane roboty.

5.2. Ukop i dokop

Wykonawca w ramach ceny Kontraktu pozyska grunt do wykonania nasypoéw. Grunt ten
powinien spelnia¢ wymagania okreSlone w p.2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu
przedstawi Kierownikowi Projektu badania potwierdzajace przydatnos¢ gruntu do wykonania
nasypu. Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje,
zabezpieczy, a po zakonczeniu robot zlikwiduje dokop. Dopuszcza si¢ stosowanie gruntu
z ukopu kategorii G1, ktory spelnia wymogi normy PN-S- 02205 po przedstawieniu badan
gruntu 1 zaakceptowaniu ich przez Kierownika Projektu. Grunt taki powinien by¢ zalozony na
sktadowisku przyobiektowym Wykonawcy 1 chroniony przed zanieczyszczeniem
1 zawilgoceniem do czasu wbudowania.

5.3.  Wykonanie nasypow

5.3.1. Wybdr gruntdéw 1 materiatow do wykonania nasypow

Wybdér gruntbw 1 materiatdbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w p.2.

5.3.2. Ogo6lne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu
podluznego, ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Kierownika Projektu.

Poniewaz wykonanie nasypow w realizowanym obiekcie dotyczy jedynie regulacji
(nadsypywania) rowow, korekty istniejagcego nasypu oraz uzupetienia poboczy gruntowych,
do wykonania nasypow w celu zapewnienia jego statecznos$ci i rOwnomiernego osiadania
przyjeto zgodnie z Przedmiarem Robot wstepne przygotowanie powierzchni skarp poprzez
schodkowanie.



PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Czgstochowska 6/4
NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie
o szerokosci do 1,0m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1%
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czegsci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania tak aby po zageszczeniu warstwa
posiadata projektowang grubos¢ oraz spadki. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody. Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa
w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3. Wykonanie nasypdéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoOw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wicksza o wigcej niz 10% od wartosci wilgotnos$ci optymalne;.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszanie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne 1 mie¢
spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera , to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypOw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntow przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszezac ani ukfadac na jej nastgpnych warstw.

5.3.5. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od rodzaju gruntu 1 typu maszyny.

Wilgotno$§¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:
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- w gruntach niespoistych +2%,
- w gruntach mato i §rednio spoistych +0%, -2%.

Sprawdzenie =~ wilgotnosci  gruntu  nalezy  przeprowadza¢  laboratoryjnie
z czgstotliwos$cia okreslong w punkcie 6.5.2.

5.3.6. wymagania dotyczace zaggszczenia

Kontrole zageszczania warstwy nalezy okreslac za pomoca oznaczenia wskaZznika
zageszezania gruntu /; wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczania gruntow w nasypach dla przedmiotowego zadania, okreslony wedtug
powyzszej normy, powinien by¢ nie mniejszy niz ;> 1,00.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
1 powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowa¢ nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczania warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogoblne”

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonywanych robdt ziemnych

Lp | Badana cecha Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatag o dlugosci
2 | Pomiar szerokos$ci dna rowow 3m 1 poziomicg lub niwelatorem,
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu | w  odstgpach co 200m na prostych,
ziemnego w punktach gtownych tuku, co 100m na
4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o0 R > 100m co 50m na tukach o
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | R < 100m oraz w miejscach, ktore budza
6 | Pomiar rownosci skarp watpliwosci
7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach
korpusu lub dna rowu co 200m oraz w punktach watpliwych

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10cm.

6.2.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £5cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigce;j
niz -2cm lub Ocm.

6.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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6.2.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczad
3cm.

6.2.7. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ +£10cm.

6.2.8. Spadek podtuzny korny korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3cm lub +1cm.

6.2.9. Zageszczenie warstwy nasypu
Ze wzgledu na maty zakres przewidzianych robot przyjeta czgstotliwos¢ badan wskaznika
zageszczenia to 1 badanie na 500 m® lecz nie mniej niz 2 badania na dziennej dziatce.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.3. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

a) Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) Pomiary ksztaltu nasypu,

¢) Odwodnienie nasypu,

d) Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

e) Badania zaggszczania nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

- zawarto$¢ czesci ograniczonych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988,

- granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

a) Prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) Odwodnienia kazdej warstwy,
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c) Grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczeniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 250 mb wykonanego schodkowego
poszerzenia nasypu,

d) Przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3. 1 5.3.4., dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie dreszczoéw 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu

Sprawdzenie zagegszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszezenia Iy z warto$ciami w p. 5.3.6. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢
aparaty izotopowe.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz na kazde 500 m’
wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 2 badania na kazdej dziennej dzialce.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci
z wymaganiami dotyczacymi wykonywane] warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca
z wymiardw geometrycznych korpusu , okres§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych

w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr sze$cienny (m’) wykonywanych nasypow z wszelkimi
czynnosciami majacymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podioza
1 wykonanie nasypu ziemnego zgodnie z zasadami okreslony w niniejszej ST.

Objetos¢ nasypoOw bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen
z zatwierdzonych przez Inzyniera przekrojow poprzecznych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie poboczy 1 nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera na zasadach okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” dla
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sic za metr sze$cienny (m’) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robdt w oparciu
o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania 1 obejmuje:

- pozyskanie dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami,

- zatadunek 1 dow6z gruntu do miejsca wbudowania z dokopu,

- ewentualne ulepszenie gruntu i1 doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszg
Specyfikacja,

- rekultywacja dokopu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich likwidacja,

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia — wycigcie stopni,

- wbudowanie 1 zaggszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni skarp nasypow,

- przeprowadzenie i1 przekazanie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot 1 jego utrzymanie,

- utrzymanie w czystosci drog transportowych,

- wykonanie 1 utrzymanie odwodnienia nasypow podczas prowadzenia Robot,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480;1986. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493:1960. Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarnos$ci bierne;.

4. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

5. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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6. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie 1 0dbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 r.
2. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP, Warszawa
1998 r.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997 r.

4. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002 r.



