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UL. GLOWNA 33, ZBOROWSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonywania i
odbioru robdt budowlanych polegajacych na: termomodernizacji budynku szkolnego w
Zborowskiem przy ul. Gidwnej 33.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatosc obiektu,
dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. majgcym odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie
budowlanym termomodernizacji przedmiotowego budynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych
systemow docieplenia posiadajgcych atesty i dopuszczenie do obrotu.

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkdw tynku elewacji przed pracami
dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyrdwnania powierzchni Scian styropianem gr 3i 5 cm,

- wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii BAUMIT EPS —
tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii BAUMIT EPS — tynk z
mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm — oscieza koloru
biatego,

- wykonczenie wszystkich naroznikdw zewnetrznych w tym przy oknach katownikiem ochronnych —
systemowym,

- skucie istniejgcych schoddw zewnetrznych przed wejsciem do wiatrotapu,
- rozbidrka istniejgcych Scian i zadaszenia wiatrotapu,

- wykonanie nowych schodow i podestu przed wejsciem do wiatrotapu na Scianie rownolegtej do
$ciany podtuznej budynku szkoty. Schody i podest wykonac z kostki betonowej grubosci 6 cm,

- wykonanie na istniejgcej posadzce wiatrotapu po obwodzie z pominieciem otworu na drzwi
szerokosci ( 145 cm ) podmuréwki z pustaka na wysoko$¢ 25 od poziomu posadzki. Wraz z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych i malowaniem.
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UL. GLOWNA 33, ZBOROWSKIE

montaz nowych drzwi do wiatrotapu na profilu aluminiowym wzmocnionym jednoskrzydtowych z
szybg bezpieczng,

montaz po obwodzie podmurdwki stolarki okiennej na profilu aluminiowym wzmocnionym typu
FIX" z szybg bezpieczng,

wykonanie zadaszenia wiatrotapu z ptyt OSB krytych blachodachdéwka. Od spodu zadaszenia
wykonac sufit podwieszany z ptyt G-K,

obtozenie istniejgcej posadzki wiatrotapu ptytkami gresowymi z cokolikiem,

wykonanie Scian zewnetrznych i filarkow konstrukcji wsporczej zadaszenia wiatrotapu w tynku
mozaikowym na podktadzie siatka+klej,

wykonanie Scian w rejonie wejé¢ do budynku z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,
wykonanie opaski ochronnej wokot czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm,

wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o wspotczynniku
U =1,6, wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien istniejgcych,

wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z PCV,

wymiana parapetdéw zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

wymiana rynien,

wykonanie nowej instalacji odgromowej,

malowanie metalowych elementéw elewacji,

wymiana obrébek ogniomurdw, wymiana rynien i rur spustowych,
czesSciowe przemurowanie komindw ponad dachem,

wykonanie nowych obrobek przy kominach,

remont tynkow kominow,

wymiana obrébek dachu,

wymiana remontu pokrycia dachowego z blachy na nowe z blachodachéwki w celu unikniecia
zaciekania wod opadowych na nowo projektowane docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg,

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

modernizacja systemu grzewczego.
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UL. GLOWNA 33, ZBOROWSKIE

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie,
zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzgdzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2. Materialy

2.1

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w
petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to
takie materialy beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa
sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzern Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata
Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedg zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.
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UL. GLOWNA 33, ZBOROWSKIE

2.4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

albo wetna mineralna FASROCK zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT 15-2583/2005

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot> Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyskaC jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spe’mia,c' wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Warunki techniczne i wykonanie robét

5.1. Warunki techniczne.

Wszystkie prace dociepleniowe wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajacg na pokryciu zewnetrznej powierzchni Scian
bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujacych warstw.

I. izolacja termiczna o gru goscia podanej w projekcie przyklejana za pomocg masy klejacej i
tacznikéw w technologii BAUMIT EPS,

II. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu,

III. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych
obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych.
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UL. GLOWNA 33, ZBOROWSKIE

Do wykonania ocieplenia Scian budynku nalezy zastosowac ptyty EPS 70-040

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykéw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewaciji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujace, tkanina
zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng; nie nalezy
stosowac ,sktadanki” elementow sktadowych systemdw z rdznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatow réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto
producenci systemow docieplen powinni okaza¢ sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem
zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéow. Wykona¢ naprawe i uzupetnienia
zniszczonego tynku, skuc tynki, ktore tatwo sie odspajaja i wykonac obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie
silnym strumieniem wody bez dodatkéw $rodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowac powierzchnie, sprawdzi¢ rownos$¢ podtoza tatami aluminowymi i ewentualnie
wyréwnac przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackdw kleju na ptyte. Powierzchnia kleju
przylegajgca powyzej 60 % powierzchni ptyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3 cm warstwg styropianu.
Klejenie wykonywac podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia styropianu do podtoza.
Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady pasow siatki
powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy
papierem $ciernym i ewentualne natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykona¢ zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplonych ptaszczyzn, a zwlaszcza potaczenia siatki utozonej na styropianie z paskami siatki
wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki).

Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne —
szczeliny wypetniac paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie fgczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia piyt.

Do wysokosci ok. 2,5 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia dwoch warstw siatki.
Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika

aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

5.2. Kolejno$¢ wykonywania robot.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i
obejmowac:
prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),
zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, anten itp.
w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po elewacjach,
demontaz anten satelitarnych,
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UL. GLOWNA 33, ZBOROWSKIE

v zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v sprawdzenie przyczepnosci podioza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i wykonaniem prob
przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow bitumicznych i kitbw mogacych oddziatywac
chemicznie na styropian,

ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejgcej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnienn (tasmy rozprezne, silikon, kit
KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw, malowania,

v' demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v uporzadkowanie terenu wokét budynku.

SN N N N N N N NN

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Podtoze, na ktdrym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci
kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia
klejowego z warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchni Scian polega na dokltadnym sprawdzeniu powierzchni $cian oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by poditoze bylo stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powtok
malarskich. Nalezy ostuka¢ podtoze, skuc fragmenty uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica
zewnetrznego $cian narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt, przynajmniej
dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami zmy¢ woda, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zastosowac
listwe cokotowa, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.

5.4. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER , dla systemu
BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rdwnego podtoza mozna go naktada¢ na cata powierzchnie piyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej.
W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngc
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a
masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.
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Operacja wyrownywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscia w
przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od pionowosci utozonych
prefabrykatow, staranno$¢ wykonania powyzszej operacji wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg
zgodnej z technologig skutecznej mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.5. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

5.6. Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35
cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewacji.
Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy
katownik ochronny.

5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kagpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposoéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-
30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdine
pasma siatki ukfadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego

5.8. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub
UniwersalGrund moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow.
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5.9. Nakfadanie akrylowych tynkow szlachetnych BAUMIT GranoporPutz.

Wyprawami w systemach docieplen s cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami roznig sie one sposobem przygotowania
materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wilasciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszcza¢. Dostarczane sg w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczg¢é bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajagc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ réwniez paca

stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z regulty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg
produkdji.

Dla zastosowania innego systemu docieplenia nalezy stosowac kleje, podktady , wyprawy emulsje
gruntujace wg wskazan producenta systemu

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami
wykonywania i odbioru robot budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,

2. Zuzycie materiatu,

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji),

4. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej,

5. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ociepleri opracowanymi przez SSO,

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.
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7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okreslac¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba ,ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robot podane s w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadac¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreSlone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

8.1. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr konicowy, polegajacy na sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych

wymaganiami. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robot i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru

koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru. Komisja dokona oceny jakos$ciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny

wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robdt z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczna i

ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg

ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow urzadzen, (jezeli tego

wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin

odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.
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8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ zostanie
okreslona w kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreSlone w umowie. Ponadto uznaje sie ze
wszystkie koszty zwigzane 2z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego
prawidlowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Zaleca sie aby podstawg ptatnosci byla cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z
budowa raz z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy
winien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiaréw uzupetniajgcych i
kontrolnych ,jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich
ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”
- ustawa z dnia ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia

19.03.2003 r.)
- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,Ochrona cieplna budynkow’
- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004
- Certyfikat Zgodnosci ITB 374/W
- BN-72/6363-02 , Tworzywa sztuczne. Plyty styropianowe petne i samogasngce”
Przepisy zwigzane
Normy
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu
mechanicznego
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)
PN-EN 1015-3:2000  Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)
PN-EN 1015-9:2001  Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie czasu zachowania whasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawczej
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
Inne dokumenty
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
ZUAT 15/Vv.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006
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Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006

ZUAT-15/V.03/2003  Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007

ZUAT-15/V1.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czes¢ 1V.
Powtoki polimerowo-cementowe.
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