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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku szkolnego w Zborowskiem przy ul. Gtéwnej 33 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez
Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Leszek Pyrkosz
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego
- zatozenia do projektu spisane z inwestorem,
- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
szkoty podstawowej w Zborowskiem przy ul. Gtdwnej 33. Planowane dziatania
modernizacyjne majg na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania.
Jednocze$nie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne
Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnosci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkow tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyréwnania powierzchni Scian styropianem gr 3i 5 cm,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii
BAUMIT EPS - tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm -
oscieza koloru biatego,

- wykonczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

- skucie istniejgcych schodow zewnetrznych przed wejéciem do wiatrotapu,

- rozbidrka istniejgcych Scian i zadaszenia wiatrotapu,
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wykonanie nowych schoddéw i podestu przed wejsciem do wiatrotapu na $cianie
rownolegtej do Sciany podituznej budynku szkoty. Schody i podest wykonac z
kostki betonowej grubosci 6 cm,

wykonanie na istniejgcej posadzce wiatrotapu po obwodzie z pominieciem otworu
na drzwi szerokosSci ( 145 cm ) podmurdwki z pustaka na wysoko$¢ 25 od
poziomu posadzki. Wraz z wykonaniem tynkédw wewnetrznych i malowaniem.

montaz nowych drzwi do wiatrotapu na profilu aluminiowym wzmocnionym
jednoskrzydtowych z szybg bezpieczng,

montaz po obwodzie podmurdwki stolarki okiennej na profilu aluminiowym
wzmocnionym typu ,,FIX" z szybg bezpieczng,

wykonanie zadaszenia wiatrotapu z ptyt OSB krytych blachodachéwka. Od spodu
zadaszenia wykonac sufit podwieszany z ptyt G-K,

obtozenie istniejacej posadzki wiatrotapu ptytkami gresowymi z cokolikiem,

wykonanie Scian zewnetrznych i filarkdw konstrukcji wsporczej zadaszenia
wiatrotapu w tynku mozaikowym na podktadzie siatka+klej,

wykonanie Scian w rejonie wejs¢ do budynku z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,
wykonanie opaski ochronnej wokét czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm,
wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o
wspodtczynniku U =1,6, wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien
istniejgcych,

wymiana parapetdw wewnetrznych na nowe z PCV,

wymiana parapetdw zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,

wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

wymiana rynien,

wykonanie nowej instalacji odgromowej,

malowanie metalowych elementéw elewacii,

wymiana obrdbek ogniomuréw, wymiana rynien i rur spustowych,

czeSciowe przemurowanie komindéw ponad dachem,
wykonanie nowych obrobek przy kominach,
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- remont tynkdw komindw,

- wymiana obrdébek dachu,

- wymiana remontu pokrycia dachowego z blachy na nowe z blachodachowki w
celu unikniecia zaciekania wod opadowych na nowo projektowane docieplenie
stropu nad ostatnig kondygnacja,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

- modernizacja systemu grzewczego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny w Zborowskiem. Budynek o
dwoch kondygnacjach naziemnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek wolnostojgcy. W ponizszym przedstawiono charakterystyke istotnych
elementow konstrukcyjnych, wyposazenie w instalacje oraz sposob zasilania w ciepto.

Wiasnos¢ — wspdtwitasnosS¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej
Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej - szkota

W ponizszym przedstawiono dane ogodlne przedmiotowego budynku oraz
charakterystyke istotnych elementéw konstrukcyjnych oraz sposobu zasilania w
ciepto.

Konstrukcja budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem czeSciowo podpiwniczonym (w czesci
szkolnej budynku). Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

Ogdélny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnos$¢ cieplng przegrod
zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagdaijacy wykonania prac
termomodernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono szczegdtowg charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym:

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY — murowane z kamienia i cegty,

> UKLAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - ukftad konstrukcyjny $cian nosnych
podtuznym,
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> SCIANY OStONOWE ZEWNETRZNE — z cegly pelnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku,

> SCIANY SZCZYTOWE — z cegly pelnej w stanie istniejagcym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku,

> SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej peinej i
cegty dziurawki,

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — &ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujacej normy cieplnej. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkdw,

» KONSTRUKCIA DACHU - dach wielospadowy kryty blachg,

> OBROBKI BLACHARSKIE ~—rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE - murowane z cegly ceramicznej
petnej,

» STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - okna w budynku wymienione na okna PCV
w dobrym stanie technicznym,

4. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje ocieplenia $cian
styropianem EPS 75 o grubosci 14 cm metoda ,lekka mokra” w technologii
BAUMIT EPS

4.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajacg na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtoka ztozona z nastepujgcych warstw.

I. izolacja termiczna gr.14 cm przyklejana za pomocg masy klejacej i tgcznikow

II1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

III zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikatowego SILIKAT S 2 mm

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac¢ atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowaé ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 14, 10 i 6 cm.
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Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kofki
mocujgce, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementdow skfadowych systeméw z rdéznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systemoéw docieplen powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkdw. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonaé
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkow srodkdéw chemicznych.

Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnoS¢ podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez przyklejenie paskdéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.
Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejacej.

Klejenie siatki wykonac¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem S$ciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwitaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewtasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie faczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.
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Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

4.2. Kolejno$¢ wykonywania robot.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewododw, kabli, tablic, flagowcdw, anten itp.
v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v' demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem prob przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdw
bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementéw, malowania,

v' demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v" uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AV N N N NN N N TN

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
$cian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac¢ podtoze, sku¢ fragmenty
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uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolaciji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i
wymieszaniu catoéci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na calg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisngc¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikal. Plyty
nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewadcii
gtadkiej, bez zagtebien i wypukitosci. CzynnosSci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m?. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1

10
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mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

5.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleic
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéow budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga na $ciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii
BAUMIT EPS jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.
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5.7. Naktadanie silikonowych tynkéw szlachetnych BAUMIT SILIKAT S.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wilasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczad.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczacé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, moga by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraC ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KOLORYSTYKA ELEWACII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete kolorow Baumit LIFE zgodnie
Z opracowang w hiniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor biaty

Obrdbki blacharskie kolor brgzowy oraz malowane na brgzowo.
Rury spustowe — kolor brgzowy.

OScieza okienne - kolor biaty.

Uwaga:
Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ rdznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji

termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.
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7. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek
nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokoS¢ nalezy do
budynkdéw niskich. Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie
ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r.,
o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2
Aprobaty uktad ociepleniowy BAUMIT EPS zostat sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.

8. INFORMACJA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nieréwnosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczyc
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢é prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigdw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdédw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

Nalezy zabezpieczyC teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatdw
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikow powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)
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- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajacemu z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogg wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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