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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku szkolnego w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez
Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Leszek Pyrkosz
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego,
- zalozenia do projektu spisane z inwestorem,
- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
szkoly podstawowej w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29. Planowane dziatania
modernizacyjne maja na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania.
Jednoczesnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne
Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnoSci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkow tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyréwnania powierzchni Scian styropianem gr 3 5 cm,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm -
oscieza koloru biatego,

- wykonczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

- zamurowanie istniejgcych drzwi drewnianych zewnetrznych na Scianie
szczytowej,
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- remont podestu przed wejsciem do budynku,

- wykonanie opaski ochronnej wokot czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm

- wymiana okna w budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe o wspotczynniku
U =1,6 wyposazone w mikrowentylacje,

- wymiana drzwi stalowych do kottowni na nowe stalowe o wymiarach 1,55*2,15,
- montaz zadaszenia z poliweglanu nad wejsciem do budynku,

- wykonanie nowego podestu z kostki betonowej gr6 cm przed wejsciem do
kottowni,

- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z PCV

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

- remont gzymsu,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

- montaz tablic z numerem policyjnym budynku,

- wymiana rynien,

- remont tynkédw kominéw ponad dachem,

- oczyszczenie i malowanie pokrycia dachowego z blachy,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

- ufozenie ptyt OSB na konstrukgji z kantdwek na docieplonej powierzchni stropu,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny w Jezowej. Budynek o dwdch
kondygnacjach naziemnych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek wolnostojgcy.
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Wiasnos¢ — wspotwiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej.
Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej — szkota.
W ponizszym przedstawiono dane ogdlne przedmiotowego budynku oraz

charakterystyke istotnych elementéw konstrukcyjnych oraz sposobu zasilania w
ciepto.

Konstrukcja budynku.

Ogdélny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnos$¢ cieplng przegrod
zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagdaijacy wykonania prac
termomodernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono szczegdtowg charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym:

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY — murowane z kamienia i cegty,

> UKLAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - ukftad konstrukcyjny $cian nosnych
podtuznym,

> SCIANY OStONOWE ZEWNETRZNE — z cegly pelnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku,

> SCIANY SZCZYTOWE — z cegly petnej w stanie istniejagcym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku,

> SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i
cegty dziurawki,

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — &ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkow,

» KONSTRUKCIA DACHU — dach wielospadowy kryty blachg,

> OBROBKI BLACHARSKIE ~—rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE - murowane z cegly ceramicznej
peinej,
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» STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - okna w budynku wymienione na okna PCV
w dobrym stanie technicznym,

4. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje ocieplenia $cian
styropianem EPS 75 o grubosci 14 cm metoda ,lekka mokrg” w technologii
BAUMIT EPS

4.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujgcych warstw.

I. izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejgcej i fgcznikow

II1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

ITI zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikatowego SILIKAT S 2 mm

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac¢ atesty higieniczne.
Materialy powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 14 i 10 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kofki
mocujace, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementow skfadowych systemdéw z rdéznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systeméw docieplenn powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.
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Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnoS¢ podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez przyklejenie paskdéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.

Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejgcej.

Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem S$ciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac¢ zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwitaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetniaé paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie faczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod widknem szklanym.

4.2. Kolejnos¢ wykonywania robdét.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujgcej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewododw, kabli, tablic, flagowcdw, anten itp.
v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v' demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

v’ ciecie ptyt styropianowych,

v' przygotowanie masy klejacej,
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przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementéw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v" uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AN N NN

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
$cian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac¢ podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na calg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.
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W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikal. Plyty
nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynno$cig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. CzynnosSci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

5.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacii.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

10
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Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikal pracy przy bezposSrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosSci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski BAUMIT GranoporGrund Ilub UniwersalGrund dla technologii
BAUMIT EPS jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkdw.

5.7. Naktadanie silikatowych tynkow szlachetnych BAUMIT SILIKAT S.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraC ruchami okreznymi lub podtuznymi -
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pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw Baumit LIFE zgodnie
Z opracowang W niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor biaty.

Parapety zewnetrzne okien z blachy powlekanej — kolor biaty.
Obrdbki blacharskie kolor brgzowy oraz malowane na brgzowo.
Rury spustowe — kolor brgzowy.

Oscieza okienne - kolor biaty.

Uwaga:
Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji

termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.

7. MODERNIZACIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

Ciepto do przedmiotowego budynku dostarczane jest za posSrednictwem kotta
weglowego o niskiej sprawnosci o mocy do 50 Kw.

Planuje sie wymiane kotta weglowego na nowoczesny kociot weglowy na ekogroszek
0 niskiej emisji i duzej sprawnosci. Kociot o mocy do 50 kW
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Instalacja centralnego ogrzewania w stanie istniejgcym wykonana zostata z rur
stalowych jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodéw w
czesci podpiwniczonej pod stropem piwnicy, piony i gatgzki prowadzone w bruzdach.

Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw Zeliwnych typu S-130 i typu fawiry.
Grzejniki w wiekszosci rozmieszczone sg przy Scianach zewnetrznych we wnekach
podokiennych. Regulacja instalacji odbywa sie poprzez kryzowanie. Gatgzki
grzejnikowe wyposazone sg W zawory przygrzejnikowe starego typu bez mozliwosci
regulacji. W istniejgcej instalacji brak jest zaworéw termostatycznych, wskutek czego
brak jest mozliwosci regulacji temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach oraz
regulacji ilosci i parametréw przeptywajgcego czynnika grzewczego. Odpowietrzenie
instalacji c.0. odbywa sie centralnie siecig przewoddw do naczynia wzbiorczego.
Instalacja rozszczelniona w bardzo ztym stanie technicznym, grzejniki zakamienione.

Catosc instalacji kwalifikuje sie do wymiany.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji c.0. poprzez wymiane istniejgcych
piondw i poziomdw instalacji c.0. na nowa, wymiane grzejnikdw na nowe o matej
pojemnosci wodnej, montaz zawordw termostatycznych, montaz zaworow
odcinajacych grzejnikowych, dokona¢ wymiany zaworéw podpionowych na zawory
nastawne (regulacyjne) i odcinajgce kulowe, zlikwidowa¢ centralny uktad
odpowietrzajgcy i montaz automatycznych zawordow odpowietrzajacych na
zakonczeniach pionéw. Instalacja bedzie pracowal przy parametrach 75/55. Po
przeprowadzonych dziataniach termomodernizacyjnych dokonaé regulacji instalacji.
Powyzsze dziatania modernizacyjne doprowadzg w znacznym stopniu do podniesienia
sprawnosci systemu grzewczego.

8. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75,
budynek nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokos¢ nalezy
do budynkoéw niskich.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie
Sciany zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o
wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2
Aprobaty uktad ociepleniowy BAUMIT EPS zostat sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.
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9. INFORMACJA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nieréwnosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczyc
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

Nalezy zabezpieczyC teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatdw
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikow powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajagcemu z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogg wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku szkolnego w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez
Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Leszek Pyrkosz
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego,
- zalozenia do projektu spisane z inwestorem,
- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
szkoly podstawowej w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29. Planowane dziatania
modernizacyjne maja na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania.
Jednoczesnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne
Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnoSci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkow tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyréwnania powierzchni Scian styropianem gr 3 5 cm,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm -
oscieza koloru biatego,

- wykonczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

- zamurowanie istniejgcych drzwi drewnianych zewnetrznych na Scianie
szczytowej,
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- remont podestu przed wejsciem do budynku,

- wykonanie opaski ochronnej wokot czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm

- wymiana okna w budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe o wspotczynniku
U =1,6 wyposazone w mikrowentylacje,

- wymiana drzwi stalowych do kottowni na nowe stalowe o wymiarach 1,55*2,15,
- montaz zadaszenia z poliweglanu nad wejsciem do budynku,

- wykonanie nowego podestu z kostki betonowej gr6 cm przed wejsciem do
kottowni,

- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z PCV

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

- remont gzymsu,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

- montaz tablic z numerem policyjnym budynku,

- wymiana rynien,

- remont tynkédw kominéw ponad dachem,

- oczyszczenie i malowanie pokrycia dachowego z blachy,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

- ufozenie ptyt OSB na konstrukgji z kantdwek na docieplonej powierzchni stropu,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny w Jezowej. Budynek o dwdch
kondygnacjach naziemnych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek wolnostojgcy.
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Wiasnos¢ — wspotwiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej.
Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej — szkota.
W ponizszym przedstawiono dane ogdlne przedmiotowego budynku oraz

charakterystyke istotnych elementéw konstrukcyjnych oraz sposobu zasilania w
ciepto.

Konstrukcja budynku.

Ogdélny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnos$¢ cieplng przegrod
zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagdaijacy wykonania prac
termomodernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono szczegdtowg charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym:

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY — murowane z kamienia i cegty,

> UKLAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - ukftad konstrukcyjny $cian nosnych
podtuznym,

> SCIANY OStONOWE ZEWNETRZNE — z cegly pelnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku,

> SCIANY SZCZYTOWE — z cegly petnej w stanie istniejagcym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku,

> SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i
cegty dziurawki,

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — &ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkow,

» KONSTRUKCIA DACHU — dach wielospadowy kryty blachg,

> OBROBKI BLACHARSKIE ~—rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE - murowane z cegly ceramicznej
peinej,
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» STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - okna w budynku wymienione na okna PCV
w dobrym stanie technicznym,

4. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje ocieplenia $cian
styropianem EPS 75 o grubosci 14 cm metoda ,lekka mokrg” w technologii
BAUMIT EPS

4.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujgcych warstw.

I. izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejgcej i fgcznikow

II1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

ITI zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikatowego SILIKAT S 2 mm

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac¢ atesty higieniczne.
Materialy powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 14 i 10 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kofki
mocujace, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementow skfadowych systemdéw z rdéznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systeméw docieplenn powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.
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Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnoS¢ podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez przyklejenie paskdéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.

Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejgcej.

Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem S$ciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac¢ zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwitaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetniaé paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie faczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod widknem szklanym.

4.2. Kolejnos¢ wykonywania robdét.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujgcej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewododw, kabli, tablic, flagowcdw, anten itp.
v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v' demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

v’ ciecie ptyt styropianowych,

v' przygotowanie masy klejacej,
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przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementéw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v" uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AN N NN

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
$cian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac¢ podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na calg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.
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W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikal. Plyty
nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynno$cig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. CzynnosSci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

5.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacii.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

10
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Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikal pracy przy bezposSrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosSci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski BAUMIT GranoporGrund Ilub UniwersalGrund dla technologii
BAUMIT EPS jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkdw.

5.7. Naktadanie silikatowych tynkow szlachetnych BAUMIT SILIKAT S.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraC ruchami okreznymi lub podtuznymi -
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pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw Baumit LIFE zgodnie
Z opracowang W niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor biaty.

Parapety zewnetrzne okien z blachy powlekanej — kolor biaty.
Obrdbki blacharskie kolor brgzowy oraz malowane na brgzowo.
Rury spustowe — kolor brgzowy.

Oscieza okienne - kolor biaty.

Uwaga:
Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji

termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.

7. MODERNIZACIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

Ciepto do przedmiotowego budynku dostarczane jest za posSrednictwem kotta
weglowego o niskiej sprawnosci o mocy do 50 Kw.

Planuje sie wymiane kotta weglowego na nowoczesny kociot weglowy na ekogroszek
0 niskiej emisji i duzej sprawnosci. Kociot o mocy do 50 kW

12
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Instalacja centralnego ogrzewania w stanie istniejgcym wykonana zostata z rur
stalowych jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodéw w
czesci podpiwniczonej pod stropem piwnicy, piony i gatgzki prowadzone w bruzdach.

Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw Zeliwnych typu S-130 i typu fawiry.
Grzejniki w wiekszosci rozmieszczone sg przy Scianach zewnetrznych we wnekach
podokiennych. Regulacja instalacji odbywa sie poprzez kryzowanie. Gatgzki
grzejnikowe wyposazone sg W zawory przygrzejnikowe starego typu bez mozliwosci
regulacji. W istniejgcej instalacji brak jest zaworéw termostatycznych, wskutek czego
brak jest mozliwosci regulacji temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach oraz
regulacji ilosci i parametréw przeptywajgcego czynnika grzewczego. Odpowietrzenie
instalacji c.0. odbywa sie centralnie siecig przewoddw do naczynia wzbiorczego.
Instalacja rozszczelniona w bardzo ztym stanie technicznym, grzejniki zakamienione.

Catosc instalacji kwalifikuje sie do wymiany.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji c.0. poprzez wymiane istniejgcych
piondw i poziomdw instalacji c.0. na nowa, wymiane grzejnikdw na nowe o matej
pojemnosci wodnej, montaz zawordw termostatycznych, montaz zaworow
odcinajacych grzejnikowych, dokona¢ wymiany zaworéw podpionowych na zawory
nastawne (regulacyjne) i odcinajgce kulowe, zlikwidowa¢ centralny uktad
odpowietrzajgcy i montaz automatycznych zawordow odpowietrzajacych na
zakonczeniach pionéw. Instalacja bedzie pracowal przy parametrach 75/55. Po
przeprowadzonych dziataniach termomodernizacyjnych dokonaé regulacji instalacji.
Powyzsze dziatania modernizacyjne doprowadzg w znacznym stopniu do podniesienia
sprawnosci systemu grzewczego.

8. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75,
budynek nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokos¢ nalezy
do budynkoéw niskich.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie
Sciany zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o
wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2
Aprobaty uktad ociepleniowy BAUMIT EPS zostat sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.

13
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9. INFORMACJA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nieréwnosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczyc
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

Nalezy zabezpieczyC teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatdw
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikow powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajagcemu z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogg wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku szkolnego w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez
Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Leszek Pyrkosz
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego,
- zalozenia do projektu spisane z inwestorem,
- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
szkoly podstawowej w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29. Planowane dziatania
modernizacyjne maja na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania.
Jednoczesnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne
Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnoSci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkow tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyréwnania powierzchni Scian styropianem gr 3 5 cm,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm -
oscieza koloru biatego,

- wykonczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

- zamurowanie istniejgcych drzwi drewnianych zewnetrznych na Scianie
szczytowej,
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- remont podestu przed wejsciem do budynku,

- wykonanie opaski ochronnej wokot czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm

- wymiana okna w budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe o wspotczynniku
U =1,6 wyposazone w mikrowentylacje,

- wymiana drzwi stalowych do kottowni na nowe stalowe o wymiarach 1,55*2,15,
- montaz zadaszenia z poliweglanu nad wejsciem do budynku,

- wykonanie nowego podestu z kostki betonowej gr6 cm przed wejsciem do
kottowni,

- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z PCV

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

- remont gzymsu,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

- montaz tablic z numerem policyjnym budynku,

- wymiana rynien,

- remont tynkédw kominéw ponad dachem,

- oczyszczenie i malowanie pokrycia dachowego z blachy,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

- ufozenie ptyt OSB na konstrukgji z kantdwek na docieplonej powierzchni stropu,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny w Jezowej. Budynek o dwdch
kondygnacjach naziemnych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek wolnostojgcy.
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Wiasnos¢ — wspotwiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej.
Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej — szkota.
W ponizszym przedstawiono dane ogdlne przedmiotowego budynku oraz

charakterystyke istotnych elementéw konstrukcyjnych oraz sposobu zasilania w
ciepto.

Konstrukcja budynku.

Ogdélny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnos$¢ cieplng przegrod
zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagdaijacy wykonania prac
termomodernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono szczegdtowg charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym:

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY — murowane z kamienia i cegty,

> UKLAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - ukftad konstrukcyjny $cian nosnych
podtuznym,

> SCIANY OStONOWE ZEWNETRZNE — z cegly pelnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku,

> SCIANY SZCZYTOWE — z cegly petnej w stanie istniejagcym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku,

> SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i
cegty dziurawki,

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — &ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkow,

» KONSTRUKCIA DACHU — dach wielospadowy kryty blachg,

> OBROBKI BLACHARSKIE ~—rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE - murowane z cegly ceramicznej
peinej,
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» STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - okna w budynku wymienione na okna PCV
w dobrym stanie technicznym,

4. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje ocieplenia $cian
styropianem EPS 75 o grubosci 14 cm metoda ,lekka mokrg” w technologii
BAUMIT EPS

4.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujgcych warstw.

I. izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejgcej i fgcznikow

II1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

ITI zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikatowego SILIKAT S 2 mm

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac¢ atesty higieniczne.
Materialy powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 14 i 10 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kofki
mocujace, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementow skfadowych systemdéw z rdéznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systeméw docieplenn powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.
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Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnoS¢ podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez przyklejenie paskdéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.

Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejgcej.

Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem S$ciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac¢ zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwitaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetniaé paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie faczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod widknem szklanym.

4.2. Kolejnos¢ wykonywania robdét.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujgcej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewododw, kabli, tablic, flagowcdw, anten itp.
v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v' demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

v’ ciecie ptyt styropianowych,

v' przygotowanie masy klejacej,
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przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementéw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v" uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AN N NN

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
$cian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac¢ podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na calg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.
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W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikal. Plyty
nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynno$cig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. CzynnosSci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

5.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacii.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
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Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikal pracy przy bezposSrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosSci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski BAUMIT GranoporGrund Ilub UniwersalGrund dla technologii
BAUMIT EPS jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkdw.

5.7. Naktadanie silikatowych tynkow szlachetnych BAUMIT SILIKAT S.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraC ruchami okreznymi lub podtuznymi -
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pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw Baumit LIFE zgodnie
Z opracowang W niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor biaty.

Parapety zewnetrzne okien z blachy powlekanej — kolor biaty.
Obrdbki blacharskie kolor brgzowy oraz malowane na brgzowo.
Rury spustowe — kolor brgzowy.

Oscieza okienne - kolor biaty.

Uwaga:
Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji

termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.

7. MODERNIZACIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

Ciepto do przedmiotowego budynku dostarczane jest za posSrednictwem kotta
weglowego o niskiej sprawnosci o mocy do 50 Kw.

Planuje sie wymiane kotta weglowego na nowoczesny kociot weglowy na ekogroszek
0 niskiej emisji i duzej sprawnosci. Kociot o mocy do 50 kW
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Instalacja centralnego ogrzewania w stanie istniejgcym wykonana zostata z rur
stalowych jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodéw w
czesci podpiwniczonej pod stropem piwnicy, piony i gatgzki prowadzone w bruzdach.

Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw Zeliwnych typu S-130 i typu fawiry.
Grzejniki w wiekszosci rozmieszczone sg przy Scianach zewnetrznych we wnekach
podokiennych. Regulacja instalacji odbywa sie poprzez kryzowanie. Gatgzki
grzejnikowe wyposazone sg W zawory przygrzejnikowe starego typu bez mozliwosci
regulacji. W istniejgcej instalacji brak jest zaworéw termostatycznych, wskutek czego
brak jest mozliwosci regulacji temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach oraz
regulacji ilosci i parametréw przeptywajgcego czynnika grzewczego. Odpowietrzenie
instalacji c.0. odbywa sie centralnie siecig przewoddw do naczynia wzbiorczego.
Instalacja rozszczelniona w bardzo ztym stanie technicznym, grzejniki zakamienione.

Catosc instalacji kwalifikuje sie do wymiany.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji c.0. poprzez wymiane istniejgcych
piondw i poziomdw instalacji c.0. na nowa, wymiane grzejnikdw na nowe o matej
pojemnosci wodnej, montaz zawordw termostatycznych, montaz zaworow
odcinajacych grzejnikowych, dokona¢ wymiany zaworéw podpionowych na zawory
nastawne (regulacyjne) i odcinajgce kulowe, zlikwidowa¢ centralny uktad
odpowietrzajgcy i montaz automatycznych zawordow odpowietrzajacych na
zakonczeniach pionéw. Instalacja bedzie pracowal przy parametrach 75/55. Po
przeprowadzonych dziataniach termomodernizacyjnych dokonaé regulacji instalacji.
Powyzsze dziatania modernizacyjne doprowadzg w znacznym stopniu do podniesienia
sprawnosci systemu grzewczego.

8. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75,
budynek nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokos¢ nalezy
do budynkoéw niskich.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie
Sciany zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o
wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2
Aprobaty uktad ociepleniowy BAUMIT EPS zostat sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.
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9. INFORMACJA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nieréwnosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczyc
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

Nalezy zabezpieczyC teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatdw
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikow powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajagcemu z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogg wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku szkolnego w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez
Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Leszek Pyrkosz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

I. CzESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

OPIS OGOLNY BUDYNKU ORAZ OPIS STANU ISTNIEJACEGO
PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN
KOLORYSTYKA ELEWACII

MODERNIZACIA SYSTEMU GRZEWCZEGO

WARUNKI P.POZ.

INFORMACJA BIOZ

WoONoORWNE

II. CZESC GRAFICZNA

1. PLAN SYTUACYINY

2. ELEWACIE , .

3. RYSUNKI ROZWIAZAN SZCZEGOLOW ARCHITEKTONICZNYCH PRZY DOCIEPLENIU.
SPOSOB KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH
ULOZENIE PLYT IZOLACII TERMICZNE] W NAROZACH
ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH
ZBROJENIE NAROZNIKOW

ZBROJENIE NAROZNIKOW PRZY OTWORACH
PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM BAUMIT

DOCIEPLENIE W OSCIEZACH
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego,
- zalozenia do projektu spisane z inwestorem,
- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
szkoly podstawowej w Jezowej przy ul. Asfaltowej 29. Planowane dziatania
modernizacyjne maja na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania.
Jednoczesnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne
Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnoSci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkow tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyréwnania powierzchni Scian styropianem gr 3 5 cm,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm -
oscieza koloru biatego,

- wykonczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

- zamurowanie istniejgcych drzwi drewnianych zewnetrznych na Scianie
szczytowej,
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- remont podestu przed wejsciem do budynku,

- wykonanie opaski ochronnej wokot czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm

- wymiana okna w budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe o wspotczynniku
U =1,6 wyposazone w mikrowentylacje,

- wymiana drzwi stalowych do kottowni na nowe stalowe o wymiarach 1,55*2,15,
- montaz zadaszenia z poliweglanu nad wejsciem do budynku,

- wykonanie nowego podestu z kostki betonowej gr6 cm przed wejsciem do
kottowni,

- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z PCV

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

- remont gzymsu,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

- montaz tablic z numerem policyjnym budynku,

- wymiana rynien,

- remont tynkédw kominéw ponad dachem,

- oczyszczenie i malowanie pokrycia dachowego z blachy,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

- ufozenie ptyt OSB na konstrukgji z kantdwek na docieplonej powierzchni stropu,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny w Jezowej. Budynek o dwdch
kondygnacjach naziemnych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek wolnostojgcy.
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Wiasnos¢ — wspotwiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej.
Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej — szkota.
W ponizszym przedstawiono dane ogdlne przedmiotowego budynku oraz

charakterystyke istotnych elementéw konstrukcyjnych oraz sposobu zasilania w
ciepto.

Konstrukcja budynku.

Ogdélny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnos$¢ cieplng przegrod
zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagdaijacy wykonania prac
termomodernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono szczegdtowg charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym:

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY — murowane z kamienia i cegty,

> UKLAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - ukftad konstrukcyjny $cian nosnych
podtuznym,

> SCIANY OStONOWE ZEWNETRZNE — z cegly pelnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku,

> SCIANY SZCZYTOWE — z cegly petnej w stanie istniejagcym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku,

> SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i
cegty dziurawki,

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — &ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkow,

» KONSTRUKCIA DACHU — dach wielospadowy kryty blachg,

> OBROBKI BLACHARSKIE ~—rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE - murowane z cegly ceramicznej
peinej,
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» STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - okna w budynku wymienione na okna PCV
w dobrym stanie technicznym,

4. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje ocieplenia $cian
styropianem EPS 75 o grubosci 14 cm metoda ,lekka mokrg” w technologii
BAUMIT EPS

4.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujgcych warstw.

I. izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejgcej i fgcznikow

II1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

ITI zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikatowego SILIKAT S 2 mm

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac¢ atesty higieniczne.
Materialy powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 14 i 10 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kofki
mocujace, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementow skfadowych systemdéw z rdéznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systeméw docieplenn powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.
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Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnoS¢ podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez przyklejenie paskdéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.

Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejgcej.

Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem S$ciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac¢ zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwitaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetniaé paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie faczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod widknem szklanym.

4.2. Kolejnos¢ wykonywania robdét.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujgcej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewododw, kabli, tablic, flagowcdw, anten itp.
v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v' demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

v’ ciecie ptyt styropianowych,

v' przygotowanie masy klejacej,
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przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementéw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v" uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AN N NN

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
$cian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac¢ podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na calg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.
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W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikal. Plyty
nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynno$cig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. CzynnosSci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

5.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacii.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

10
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Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikal pracy przy bezposSrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosSci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski BAUMIT GranoporGrund Ilub UniwersalGrund dla technologii
BAUMIT EPS jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkdw.

5.7. Naktadanie silikatowych tynkow szlachetnych BAUMIT SILIKAT S.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraC ruchami okreznymi lub podtuznymi -
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pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw Baumit LIFE zgodnie
Z opracowang W niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor biaty.

Parapety zewnetrzne okien z blachy powlekanej — kolor biaty.
Obrdbki blacharskie kolor brgzowy oraz malowane na brgzowo.
Rury spustowe — kolor brgzowy.

Oscieza okienne - kolor biaty.

Uwaga:
Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji

termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.

7. MODERNIZACIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

Ciepto do przedmiotowego budynku dostarczane jest za posSrednictwem kotta
weglowego o niskiej sprawnosci o mocy do 50 Kw.

Planuje sie wymiane kotta weglowego na nowoczesny kociot weglowy na ekogroszek
0 niskiej emisji i duzej sprawnosci. Kociot o mocy do 50 kW

12




UL. ASFALTOWA 29, JEZOWA

Instalacja centralnego ogrzewania w stanie istniejgcym wykonana zostata z rur
stalowych jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodéw w
czesci podpiwniczonej pod stropem piwnicy, piony i gatgzki prowadzone w bruzdach.

Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw Zeliwnych typu S-130 i typu fawiry.
Grzejniki w wiekszosci rozmieszczone sg przy Scianach zewnetrznych we wnekach
podokiennych. Regulacja instalacji odbywa sie poprzez kryzowanie. Gatgzki
grzejnikowe wyposazone sg W zawory przygrzejnikowe starego typu bez mozliwosci
regulacji. W istniejgcej instalacji brak jest zaworéw termostatycznych, wskutek czego
brak jest mozliwosci regulacji temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach oraz
regulacji ilosci i parametréw przeptywajgcego czynnika grzewczego. Odpowietrzenie
instalacji c.0. odbywa sie centralnie siecig przewoddw do naczynia wzbiorczego.
Instalacja rozszczelniona w bardzo ztym stanie technicznym, grzejniki zakamienione.

Catosc instalacji kwalifikuje sie do wymiany.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji c.0. poprzez wymiane istniejgcych
piondw i poziomdw instalacji c.0. na nowa, wymiane grzejnikdw na nowe o matej
pojemnosci wodnej, montaz zawordw termostatycznych, montaz zaworow
odcinajacych grzejnikowych, dokona¢ wymiany zaworéw podpionowych na zawory
nastawne (regulacyjne) i odcinajgce kulowe, zlikwidowa¢ centralny uktad
odpowietrzajgcy i montaz automatycznych zawordow odpowietrzajacych na
zakonczeniach pionéw. Instalacja bedzie pracowal przy parametrach 75/55. Po
przeprowadzonych dziataniach termomodernizacyjnych dokonaé regulacji instalacji.
Powyzsze dziatania modernizacyjne doprowadzg w znacznym stopniu do podniesienia
sprawnosci systemu grzewczego.

8. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75,
budynek nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokos¢ nalezy
do budynkoéw niskich.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie
Sciany zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o
wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2
Aprobaty uktad ociepleniowy BAUMIT EPS zostat sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.
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9. INFORMACJA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nieréwnosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczyc
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

Nalezy zabezpieczyC teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatdw
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikow powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajagcemu z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogg wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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