Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do pél w sotectwie Ciasna i Molna, ul. Nowy Dwoér do ul. Wiejskiej w Molnej

1/D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km

d.1/0119-03 ninnym
D-01.01.01.
0.050 km 0.050
RAZEM 0.050

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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2/ PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
2/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I- |m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01. |55,00m x 4,00m
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
3/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m2
d.2/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01. |55,00m x 4,00m
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - grub.po zageszcz.10 cm m?2
d.2/0204-03 55,00m x 4,00m
D-04.04.02.
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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3/NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
5/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm;| m2
d.3/0302-03 wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
D-05.03.05. |55,00m x 4,00m
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



