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1. Podstawa opracowania: 
 

- umowa, 

- Audyt energetyczny budynku, 

- założenia do projektu spisane z Zamawiającym,  

- wizja lokalna, 

- dokumentacja fotograficzna, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, z późniejszymi  

- zmianami, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

- i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690. 
 
 

2. Cel opracowania: 
 
 

Celem opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką 
elewacji budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Stawowej 2a w Sierakowie Śląskim.  

Wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian 
zewnętrznych (mostki termiczne, nieszczelności) oraz wpłynie na poprawę wyglądu 
zewnętrznego budynku.  
 
 

3. Usytuowanie budynku: 
 
 

Przedmiotem opracowania jest budynek oczyszczalni ścieków w Sierakowie 
Śląskim. Budynek o jednej kondygnacji naziemnej. Budynek wykonany w technologii 
tradycyjnej. Budynek wolnostojący. Własność - Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej. 

 
 
4. Konstrukcja budynku: 

 
 

− Fundamenty – murowane z kamienia i cegły, 
 

− Konstrukcja budynku  - układ konstrukcyjny ścian nośnych podłużnym, 
 

− Ściany zewnętrzne – z pustaka ceramicznego, ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają obowiązującej normy cieplnej, 

− Konstrukcja dachu - dach wielospadowy kryty papą – gont bitumiczny, 
 

− Obróbki blacharskie   – rury spustowe z blachy stalowej,  
 

− Przewody wentylacyjne i spalinowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej, 
 

− Stolarka okienna i drzwiowa   – okna i  drzwi w złym stanie technicznym, 
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5. Zakres prac termomodernizacyjnych: 
 
 

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych 
przez Inwestora obejmuje; 

 

- wzniesienie rusztowań i wykonanie osłon istniejących okien, 
 

- uzupełnienie skucie luźnych fragmentów tynku i ubytków tynku elewacji przed 
pracami dociepleniowymi,  

 

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia, 
 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm  w technologii 
BAUMIT EPS – tynk silikonowy SILIKON 2mm, 

 

- wykonanie docieplenia ścian cokołu styropianem gr. 10 cm  w technologii 
BAUMIT EPS – tynk z mozaiki, 

 

- wykonanie ościeży okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 -  3 cm,  
 

- wykończenie wszystkich narożników zewnętrznych w tym przy oknach 
kątownikiem ochronnych – systemowym, 

 

- wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej, 
 

- wymiana okna jednodzielnego na nowe okna z PCV pięciokomorowe z szybą o 
współczynniku U =1,6, wyposażone w mikrowentylacje o wymiarach okien 
istniejących, 

 

- wymiana istniejących zewnętrznych drzwi do budynku na nowe stalowe z 
przeszkleniem. Drzwi wyposażone w wkładkę termiczną oraz komplet okuć. 
 

- wymiana istniejących zewnętrznych bram - drzwi dwuskrzydłowych do budynku 
na nowe stalowe pełne. Drzwi wyposażone w wkładkę termiczną oraz komplet 
okuć. 

 

- wykonanie istniejącej instalacji odgromowej pod dociepleniem wraz z 
wykonaniem badań kontrolnych, 
 

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy tytanowej, 
 

- wymiana rynien na nowe z blachy tytanowej, 
 

- wymiana obróbek koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i 
związanych z wymianą pokrycia dachu, 
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- wykonanie nowych obróbek przy kominach, 
 

- przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej, 
 

- wymiana obróbek dachu, 
 

- wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu bitumicznego, 
 

- malowanie metalowych elementów elewacji, 
 

- docieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr 25 cm 
 
 
 
6. Przyjęta metoda docieplenia ścian zewnętrznych: 
 
 
Na podstawie wyliczeń audytu energetycznego, przyjęto realizację ocieplenia ścian 
styropianem EPS 75 o grubości 16 cm metodą „lekką mokrą” w technologii BAUMIT 
EPS.  
 
 
6.1. Opis technologii ocieplenia: 
 
 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw.  
-  izolacja termiczna gr.16 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników 
-  siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu 
-  zewnętrzna warstwa elewacyjna – z tynku silikonowego SILIKAT S 2 mm 
 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
Do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować płyty FS 15 o 
grubościach podanych jak wyżej tj. 16 i 10 cm. 
 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z 
pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej 
elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki 
mocujące, tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie 
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie 
izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną; nie należy stosować „składanki” 
elementów składowych systemów z różnych aprobat technicznych. Stosowanie 
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materiałów różnych producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. 
Ponadto producenci systemów dociepleń powinni okazać się nie tylko aprobatą ale 
również certyfikatem zgodności. 
 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i 
uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać 
obrzutkę cementową. 
 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu 
szczotek i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami 
aluminiowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego 
styropianu. 
 
Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 
 
Ościeża okienne docieplić 1-3 cm warstwą styropianu. 
 
Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają 
przyczepność masy klejącej. 
 
Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady 
pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  3-4 dni celowe jest 
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne nałożenie 
warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm. 
 
Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na 
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na 
ościeża (podokienniki). 
 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się 
mostki cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie 
doby od przyklejenia płyt. 
 
Do wysokości ok. 2,0 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia 2 warstw siatki. 
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki 
z kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 
 
6.2. Kolejność wykonywania robót. 

 
 

Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w 
następującej kolejności i obejmować: 
a) prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań), 
b) zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, flagowców,  anten itp. 
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c) w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po 
elewacjach, 

d) demontaż anten satelitarnych, 
e) założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
f) sprawdzenie przyczepności podłoża, 
g) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i 

wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów 
bitumicznych i kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian, 

h) cięcie płyt styropianowych, 
i) przygotowanie masy klejącej, 
j) przyklejenie płyt styropianowych, 
k) zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
l) wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
m) nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
n) zagruntowanie podłoża, 
o) wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
p) wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
q) wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy 

rozprężne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych 
elementów, malowania, 

r) demontaż rusztowań, 
s) wykonanie cokołu, 
t) uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
 

7. Warunki techniczne wykonywania dociepleń: 
 
 
7.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian: 

 
 
Podłoże, na którym będzie mocowany system BAUMIT EPS musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni 
ścian oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć 
fragmenty uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian 
narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 
przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą,. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do 
grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
 
 

7.2 Przyklejanie płyt styropianowych: 
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Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS 
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i 
wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu.  
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię 
płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu,  klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on 
pokryć min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez 
użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną 
czynnością w przedmiotowym budynku gdzie istnieją miejscami duże odchyłki od 
pionowości ułożonych prefabrykatów, staranność wykonania powyższej operacji  
wpływa w dużym stopniu na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  
 
 

7.3  Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropianu: 
 
 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 
mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
 
 

7.4 Prace dodatkowe: 
 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić 
ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich 
narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 
np. aluminiowy kątownik ochronny.  
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7.5  Wykonywanie warstwy zbrojonej: 
 
 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w 
którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez 
kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu.  

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać 
warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż 
po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
 
 

7.6  Wykonanie podkładu tynkarskiego: 
 
 
Podkład tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii 
BAUMIT EPS jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować 
bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakłada ć w jednej warstwie, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund 
może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w 
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
możliwe nałożenie tynków. 
 
 

7.7 Nakładanie silikonowych tynków szlachetnych BAUMIT SILIKON S: 
 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne 
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się 
one sposobem przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty 
o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. 
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć 
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
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Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpo średniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą  
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 
Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw  tynkarskich  jest  ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 
minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru.  
 

 
 
8. Docieplenie stropodachu: 
 
 
8.1 Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej: 

 
 
Projektuje się ocieplenie przestrzeni dachowej poprzez ułożenie na stropie ostatniej 
kondygnacji termoizolacji w postaci granulatu z wełny mineralnej o gęstości 30-32 
kg/m3.  
Płyty dachowe oparto na ściankach usytuowanych prostopadle do gzymsu. Z uwagi 
na niewielka wysokość przestrzeni dachowej w paśmie przylegającym do gzymsu, 
stanowiska robocze należy usytuować przy kalenicy dachu. Przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać otwór włazowy w ściance obudowy wyjścia na dach i 
sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt dachowych oraz wysokość dostępnej 
przestrzeni dachowej. W przypadku wystąpienia płyt dachowych korytkowych należy 
zachować ostrożność przy wykonywaniu otworów – przecięcie krawędzi powoduje jej 
zniszczenie. Otwory wiercić w sposób nieudarowy.  
 
Dla uzyskania dostępu do przestrzeni dachowej należy wykorzystać wykonany otwór 
włazowy oraz wykonać dodatkowe włazy przez odkrycie płyt dachowych. Granulat z 
wełny mineralnej ułożyć przez wdmuchiwanie, zaczynając od skrajnych pasm 
segmentu, poszczególne pasma należy wypełniać od gzymsu w kierunku kalenicy. 
Wymagana grubość termoizolacji – zgodnie z audytem warstwa ekofibru powinna 
wynosić 20 cm, przy czym grubość tę należy w trakcie wykonawstwa zwiększyć o 
15% z uwagi na osiadanie materiału.  
Kontrola grubości izolacji: 

- prowadzić na bieżąco na podstawie zużycia materiału na m2 powierzchni 
stropu, 

- wyrywkowo wykonywać przez przewiercenie płyt dachowych i pomiary 
wgłębne prętem, 

- pomiary termowizyjne na życzenie Zleceniodawcy. 
 

8.2 Wentylacja przestrzeni dachowej: 
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Każda przestrzeń dachowa oddzielona pełnymi ściankami musi być zwentylowana. 
Przy kratkach wentylacyjnych stropodachu należy wyciąć w styropianie otwory o 4 
mm większe od otworu, rozciąć siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu. 
Wyrobić spadek na zewnątrz budynku. Otwory wentylacyjne osłonić kratką 
wentylacyjną okrągłą z tworzywa sztucznego w kolorze białym.  
 
 

9. Kolorystyka elewacji: 
 
 

Kolorystykę budynku opracowano w oparciu o paletę kolorów Baumit Life zgodnie z 
opracowaną w niniejszy opracowaniu koncepcją kolorystyki.  
 
Stolarka okienna  - farba olejna, kolor biały. 
 
Parapety z blachy powlekanej gr 0,8 mm w kolorze białym. 
 
Obróbki blacharskie kolor szary. 
 
Rury spustowe – kolor szary. 
 
 
Uwaga: 
 
Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji 
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na 
rysunkach dołączonych do projektu, który może posiadać skażenia odwzorowawcze. 
 
 
; 

10. Warunki p.poż.: 
 
 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek 
należy do klasy zagrożenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swoją wysokość należy do 
budynków niskich.  
 
Ponieważ zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany 
zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o 
wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu 
spienionego, w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2 
Aprobaty układ ociepleniowy BAUMIT został sklasyfikowany jako nie 
rozprzestrzeniający ognia przy grubości płyt styropianowych do 200 mm  należy 
stwierdzić, że projektowane ocieplenie spełnia wymagania w zakresie ochrony p.poż. 
 

11.  Informacja BIOZ. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 
1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach 
zewnętrznych, oraz zadaszeń roboczych nad miejscami wejść do klatek schodowych 
w strefie realizacji docieplenia. 
1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spękań elewacji, 
uzupełnienie tynków oraz uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności elementów 
prefabrykowanych. 
1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu. 
 
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w 
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie 
powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i 
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć 
daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy 
prowadzenia robót od stref ruchu pieszego. 
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 3 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających 
przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 
wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt.  
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”. 
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.  
 
Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie 
prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
Na przedmiotowym terenie nie występują elementy, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 
 
Należy zabezpieczyć teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejścia do 
budynku. Należy również zaznaczyć powierzchnię terenu po którym nie powinny 
poruszać się osoby nie związane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu 
wyeliminowania zagrożenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiałów 
budowlanych z rusztowań. 

 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
W realizacji obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy 
muszą być przeszkoleni w zakresie prac na wysokości i winni posiadać odpowiednie 
aktualne zaświadczenia lekarskie o możliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia 
do pracy. Ponadto każdy z pracowników powinien przejść szkolenie zasadnicze z 
przepisów BHP oraz szkolenie stanowiskowe. 
 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i 
ochrony środowiska: 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. 
U. Nr 26, poz. 313 2000r.) 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
8444 1977r.) 
� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowanych z 28 
marca 1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.) 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

  
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu, wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
 
Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz użyte do nich materiały, powyższe 
zagrożenia mogą wystąpić w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich 
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostępny jest ze wszystkich stron, co 
umożliwia sprawną komunikację w razie pożaru, awarii czy innych zagrożeń.  
 
 
 
 
 
 
 


