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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru rob6t budowlanych polegajacych na: termomodernizacji budynku oczyszczalni Sciekéw w
Sierakowie Slgskim Przy ul. Stawowej 2a.

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatosc obiektu,
dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. majgcym odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie
budowlanym termomodernizacji przedmiotowego budynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych
systemow docieplenia posiadajgcych atesty i dopuszczenie do obrotu.

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkdw tynku elewacji przed pracami
dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,

- wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych styropianem gr. 16 cm w technologii BAUMIT EPS —
tynk silikonowy SILIKON 2mm,

- wykonanie docieplenia scian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii BAUMIT EPS — tynk z
mozaiki,

- wykonanie o$ciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm,

- wykonczenie wszystkich naroznikdw zewnetrznych w tym przy oknach katownikiem ochronnych —
systemowym,

- wymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,

- wymiana okna jednodzielnego na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o wspotczynniku U
=1,6, wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien istniejgcych,

- wymiana istniejgcych zewnetrznych drzwi do budynku na nowe stalowe z przeszkleniem. Drzwi
wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet okuc.

- wymiana istniejgcych zewnetrznych bram - drzwi dwuskrzydtowych do budynku na nowe stalowe
petne. Drzwi wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet okuc.

P. H. P. U. KRAWPOL Piotr Krawczyk
ul. Rownolegta 63, 42-216 Czestochowa, tel. 034 363 43 43



Kompleksowa termomodernizacja budynku oczyszczalni sciekéw
Sierakowdw Slaski ul. Stawowa 2a

- wykonanie istniejgcej instalacji odgromowej pod dociepleniem wraz z wykonaniem badan
kontrolnych,

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy tytanowej,
- wymiana rynien na nowe z blachy tytanowej,

- wymiana obrdbek koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i zwigzanych z
wymiang pokrycia dachu,

- wykonanie nowych obrébek przy kominach,

- przemurowanie kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej,

- wymiana obrébek dachu,

- wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu bitumicznego,

- docieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wetny mineralnej gr 25 cm,

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie,
zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
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2. Materiaty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne z w
petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to
takie materialy beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa
sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzern Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedg zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyskaC jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spe’mia,c' wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Warunki techniczne i wykonanie robét.
Wszystkie prace dociepleniowe wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajacg na pokryciu zewnetrznej powierzchni Scian
bezspoinowg powtoka ztozona z nastepujacych warstw.

1. izolacja termiczna o gru goscia podanej w projekcie przyklejana za pomocg masy klejacej i
tacznikdw w technologii BAUMIT EPS,

2. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu,

3. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych.

Do wykonania ocieplenia Scian budynku nalezy zastosowac ptyty EPS 70-040.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykéw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewaciji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kotki mocujgce, tkanina
zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng; nie nalezy
stosowac ,sktadanki” elementow sktadowych systemdw z rdznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatow réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto
producenci systemow docieplen powinni okaza¢ sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem
zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan dokfadnie sprawdzi¢ stan tynkéow. Wykona¢ naprawe i uzupetnienia
zniszczonego tynku, skuc tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie
silnym strumieniem wody bez dodatkéw $rodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowaé powierzchnie, sprawdzi¢ rownosS¢ podioza tatami aluminiowymi i ewentualnie
wyréwnac przez przyklejenie paskdw z cienkiego styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackdw kleju na ptyte. Powierzchnia kleju
przylegajgca powyzej 60 % powierzchni ptyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3 cm warstwag styropianu.
Klejenie wykonywac podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia styropianu do podtoza.
Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady pasow siatki
powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy
papierem $ciernym i ewentualne natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wihasciwie wykona¢ zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplonych pfaszczyzn, a zwilaszcza potaczenia siatki utozonej na styropianie z paskami siatki
wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki).

Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne —
szczeliny wypetniac paskami styropianu lub pianka.
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Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie fgczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia piyt.

Do wysokosci ok. 2,5 m stosowa¢ zabezpieczenie w postaci utozenia dwdch warstw siatki.
Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika

aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i

obejmowac:

a) prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzagdzen, montaz rusztowan),

b) zdjecie obrébek blacharskich oraz przewodéw, kabli, tablic, anten itp.

c) w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po elewacjach,

d) demontaz anten satelitarnych,

e) zalozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

f) sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

g) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian wraz z gruntowaniem podtoza i wykonaniem prob
przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdw bitumicznych i kitbw mogacych
oddziatywac chemicznie na styropian,

h) ciecie ptyt styropianowych,

i) przygotowanie masy klejgcej,

j) przyklejenie ptyt styropianowych,

k) zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

[) wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

m) natozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

n) zagruntowanie podtoza,

0) wykonanie wyprawy elewacyjnej,

p) wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

q) wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy rozprezne, silikon, kit
KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw, malowania,

r) demontaz rusztowan,

s) wykonanie cokotu,

t) uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci
kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potaczenia
klejowego z warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni $cian oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podiloze bylo stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powtok
malarskich. Nalezy ostuka¢ podtoze, skuc fragmenty uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica
zewnetrznego $cian narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nierownosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania ptyt, przynajmniej
dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami zmy¢ woda, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zastosowac
listwe cokotowa, dajaca pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.
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Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER , dla systemu
BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie piyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngc
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegad, a
masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagdajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrownywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od pionowosci utozonych
prefabrykatow, staranno$¢ wykonania powyzszej operacji wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypukiosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg
zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podtoza istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzic
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm
ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35
cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.
Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy
katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-

P. H. P. U. KRAWPOL Piotr Krawczyk
ul. Rownolegta 63, 42-216 Czestochowa, tel. 034 363 43 43



Kompleksowa termomodernizacja budynku oczyszczalni sciekéw
Sierakowdw Slaski ul. Stawowa 2a

30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5¢cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego

Wykonanie podkiadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkdéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub
UniwersalGrund moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow.

Naktadanie tynkéw szlachetnych BAUMIT GranoporPutz.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie one sposobem przygotowania
materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wilasciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszcza¢. Dostarczane sg w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczg¢é bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajagc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez paca

stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg
produkgji.

Dla zastosowania innego systemu docieplenia nalezy stosowac kleje, podktady , wyprawy emulsje
gruntujgce wg wskazan producenta systemu

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu
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3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami
wykonywania i odbioru robot budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,

2. Zuzycie materiatu,

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji),

4. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej,

5. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplen opracowanymi przez SSO,

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba ,ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pisSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreslonym w umowie.
Zasady okresSlania ilosci robot podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadac¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot.

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

Odbidr koncowy.

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér konicowy, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych
wymaganiami. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia wszystkich dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru
koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakos$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
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wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robdt z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczna i

ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawcza,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow urzadzen, (jezeli tego

wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin

odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiér gwarancyjny.
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ zostanie
okreslona w kontrakcie.

9. Podstawa platnosci.

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreSlone w umowie. Ponadto uznaje sie ze
wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego
prawidtowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Zaleca sie aby podstawg ptatnosci byla cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z
budowa raz z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy
winien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiaréw uzupetniajgcych i
kontrolnych ,jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich
ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”

- ustawa z dnia ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia
19.03.2003 r.)

- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,Ochrona cieplna budynkow’

- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004

- Certyfikat Zgodnosci ITB 374/W

- BN-72/6363-02 , Tworzywa sztuczne. Plyty styropianowe petne i samogasngce”

Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu

mechanicznego
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PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-3:2000  Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-9:2001  Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie czasu zachowania whasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawczej

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Inne dokumenty

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

ZUAT 15/Vv.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006

ZUAT-15/V.03/2003  Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007

ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czes¢ 1V.
Powtoki polimerowo-cementowe.
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