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1. Podstawa opracowania:

- umowa,

- Audyt energetyczny budynku,

- zalozenia do projektu spisane z Zamawiajgcym,

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, z pdzniejszymi

- zmianami, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
- iich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystykg
elewacji budynku oczyszczalni $ciekéw przy ul. Stawowej 2a w Sierakowie Slgskim.

Wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne $cian
zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnosci) oraz wptynie na poprawe wygladu
zewnetrznego budynku.

3. Usytuowanie budynku:

~ Przedmiotem opracowania jest budynek oczyszczalni $ciekow w Sierakowie
Slaskim. Budynek o jednej kondygnacji naziemnej. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Budynek wolnostojgcy. Wiasnos¢ - Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasne,;.

4. Konstrukcja budynku:

— Fundamenty — murowane z kamienia i cegty,

— Konstrukcja budynku - uktad konstrukcyjny $cian nosnych podtuznym,

- Sciany zewnetrzne — z pustaka ceramicznego, $ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej,

— Konstrukcja dachu - dach wielospadowy kryty papg — gont bitumiczny,

— Obrobki blacharskie - rury spustowe z blachy stalowej,

— Przewody wentylacyjne i spalinowe — murowane z cegty ceramicznej petnej,

— Stolarka okienna i drzwiowa - oknai drzwi w ztym stanie technicznym,
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5. Zakres prac termomodernizacyjnych:

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentéw tynku i ubytkéw tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 16 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk silikonowy SILIKON 2mm,

- wykonanie docieplenia $cian cokotu styropianem gr. 10 cm w technologii
BAUMIT EPS — tynk z mozaiki,

- wykonanie o$ciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm,

- wykonczenie wszystkich naroznikdw zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

- wymiana parapetdéw zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,

- wymiana okna jednodzielnego na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o
wspotczynniku U =1,6, wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien
istniejgcych,

- wymiana istniejgcych zewnetrznych drzwi do budynku na nowe stalowe z
przeszkleniem. Drzwi wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet okuc.

- wymiana istniejgcych zewnetrznych bram - drzwi dwuskrzydtowych do budynku
na nowe stalowe petne. Drzwi wyposazone w wkiadke termiczng oraz komplet
okuc.

- wykonanie istniejgcej instalacji odgromowej pod dociepleniem wraz z
wykonaniem badan kontrolnych,

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy tytanowej,
- wymiana rynien na nowe z blachy tytanowej,

- wymiana obrdébek koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i
zwigzanych z wymiang pokrycia dachu,
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- wykonanie nowych obrdébek przy kominach,

- przemurowanie kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej,
- wymiana obrébek dachu,

- wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu bitumicznego,

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

- docieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wetny mineralnej gr 25 cm

(o2}

. Przyjeta metoda docieplenia scian zewnetrznych:

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje ocieplenia $cian
styropianem EPS 75 o grubosci 16 cm metodg ,lekkg mokrg” w technologii BAUMIT
EPS.

6.1. Opis technologii ocieplenia:

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekkg” mokrg polegajacg na pokryciu zewnetrznej
powierzchni scian bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujgcych warstw.

- izolacja termiczna gr.16 cm przyklejana za pomocg masy klejgcej i tgcznikow

- siatka z wtdkna szklanego przyklejona do styropianu

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikonowego SILIKAT S 2 mm

Wszystkie materialty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne.
Materialy powinny byé dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia s$cian budynku nalezy zastosowaé piyty FS 15 o
grubosciach podanych jak wyzej tj. 16 i 10 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadaé co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kotki
mocujgce, tkanina zbrojgca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okre$lonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowaé ,skladanki”
elementow skltadowych systeméw z réznych aprobat technicznych. Stosowanie
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materialdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systemow docieplen powinni okaza¢ sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan dokfadnie sprawdzi¢ stan tynkow. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, skuc tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonaé
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw srodkow chemicznych.

Dokladnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ rownos¢ podioza fatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac¢ przez przyklejenie paskow z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.
Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepnosc¢ masy klejgcej.

Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
paséw siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem Sciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wikasciwie wykonaé zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwlaszcza potgczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie tgczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkbw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia piyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.
Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki
z katownika aluminiowego perforowanego — pod wioknem szklanym.

6.2. Kolejnos¢ wykonywania robat.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiegaé w

nastepujgcej kolejnosci i obejmowac:

a) prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan),

b) zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewodow, kabli, tablic, flagowcéw, anten itp.
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C) w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

d) demontaz anten satelitarnych,

e) zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

f) sprawdzenie przyczepnosci poditoza,

g) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkobw, oczyszczenie z materialdw
bitumicznych i kitbw mogacych oddziatywac¢ chemicznie na styropian,

h) ciecie ptyt styropianowych,

i) przygotowanie masy klejgcej,

]) przyklejenie ptyt styropianowych,

k) zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

[) wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem $ciernym,

m) natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojgcej,

n) zagruntowanie podtoza,

0) wykonanie wyprawy elewacyjnej,

p) wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

g) wykonanie pozostatych prac na elewacji — zalozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementow, malowania,

r) demontaz rusztowan,

s) wykonanie cokotu,

t) uporzadkowanie terenu wokot budynku.

7. Warunki techniczne wykonywania docieplen:

7.1Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian:

Podtoze, na ktdorym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
styropianu.

Przygotowanie powierzchni scian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
Scian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powilok malarskich. Nalezy ostuka¢ podioze, skuc
fragmenty uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego $cian
narzucic¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejgcg stosowang do przyklejania piyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie scian wraz z osciezami zmy¢ woda,.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajgcg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

7.2Przyklejanie ptyt styropianowych:
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Styropian nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS
KLEBER, dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i
wymieszaniu catosci mieszadiem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go nakladaé na calg powierzchnie
ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podifoza powinien on
pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikaé. Piyty
nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchyitkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatow, starannosé¢ wykonania powyzszej operacii
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji
gtadkiej, bez zaglebien i wypuklosci. Czynnosci poOzniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

7.3_Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu:

W miejscach ostabionej przyczepnosci podtoza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m?. Osadzié dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

7.4 Prace dodatkowe:

Wykona¢ uszczelnienia stykOw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkitadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sagsiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdbw budynku oraz otworow okien i drzwi, osadzajgc
np. aluminiowy kgtownik ochronny.
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7.5 Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w
ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kgpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony Kklej zachowuje
odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci
min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz
po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

7.6 Wykonanie podkfadu tynkarskiego:

Podktad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii
BAUMIT EPS jest materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5C do +25C. Naktada ¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund
moze stuzyC jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.

7.7 Naktadanie silikonowych tynkow szlachetnych BAUMIT SILIKON S:

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami réznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wihasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, nakfadanie mozna rozpoczaé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.
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Czynnosci naktadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5C do +25<C, przy unikaniu bezpo sredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtébwnie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

8. Docieplenie stropodachu:

8.1Docieplenie stropodachu granulatem z weilny mineralnej:

Projektuje sie ocieplenie przestrzeni dachowej poprzez utozenie na stropie ostatniej
kondggnacji termoizolacji w postaci granulatu z wetny mineralnej o gestosci 30-32
kg/m?”.

Piyty dachowe oparto na $ciankach usytuowanych prostopadle do gzymsu. Z uwagi
na niewielka wysokos¢ przestrzeni dachowej w pasmie przylegajgcym do gzymsu,
stanowiska robocze nalezy usytuowac przy kalenicy dachu. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykona¢ otwor wilazowy w Sciance obudowy wyjscia na dach i
sprawdzi¢ rodzaj zamontowanych plyt dachowych oraz wysokos¢ dostepnej
przestrzeni dachowej. W przypadku wystgpienia ptyt dachowych korytkowych nalezy
zachowac ostroznosc¢ przy wykonywaniu otworéw — przeciecie krawedzi powoduje jej
zniszczenie. Otwory wierci¢ w sposob nieudarowy.

Dla uzyskania dostepu do przestrzeni dachowej nalezy wykorzysta¢ wykonany otwor
wilazowy oraz wykonaé¢ dodatkowe wiazy przez odkrycie ptyt dachowych. Granulat z
weilny mineralnej utozy¢ przez wdmuchiwanie, zaczynajgc od skrajnych pasm
segmentu, poszczegolne pasma nalezy wypetnia¢ od gzymsu w kierunku kalenicy.
Wymagana grubos¢ termoizolacji — zgodnie z audytem warstwa ekofibru powinna
wynosi¢ 20 cm, przy czym grubos¢ te nalezy w trakcie wykonawstwa zwiekszyé o
15% z uwagi na osiadanie materiatu.
Kontrola grubosci izolaciji:
- prowadzié na biezaco na podstawie zuzycia materialu na m? powierzchni
stropu,
- wyrywkowo wykonywac¢ przez przewiercenie pityt dachowych i pomiary
wgtebne pretem,
- pomiary termowizyjne na zyczenie Zleceniodawcy.

8.2Wentylacja przestrzeni dachowey:
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Kazda przestrzen dachowa oddzielona petnymi sciankami musi by¢ zwentylowana.
Przy kratkach wentylacyjnych stropodachu nalezy wycigé w styropianie otwory o 4
mm wieksze od otworu, rozcig¢ siatke promieniscie i wywing¢ do srodka otworu.
Wyrobi¢ spadek na zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratkg
wentylacyjng okragta z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

9. Kolorystyka elewacji:

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete kolorow Baumit Life zgodnie z
opracowang w niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor biaty.
Parapety z blachy powlekanej gr 0,8 mm w kolorze biatym.
Obrobki blacharskie kolor szary.

Rury spustowe — kolor szary.

Uwaga:

Ze wzgledu na mogace wystgpic¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT LIFE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac¢ skazenia odwzorowawcze.

10.Warunki p.poz.:

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek
nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokos¢ nalezy do
budynkow niskich.

Poniewaz zgodnie z 8216 pkt 7 w/w rozporzgdzenia dopuszcza sie ocieplenie sciany
zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., 0
wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2
Aprobaty ukiad ociepleniowy BAUMIT zostat sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony p.poz.

11. Informacja BIOZ.
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Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkOw oraz uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie nierownosci elementéw
prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowaé zaplecze socjalne dla pracownikow w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczyé¢
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

Prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.
Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B”.

Nie wystepujg roboty wymagajgce korzystania z dzwigow stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewnié przygotowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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- Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

Nalezy zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktorym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatow
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegodlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony srodowiska:

» Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu, wynikajgcemu z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogag wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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