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. Ciasna: Kompleksowa termomodernizacja budynku oswiatowego w Sierakowie Slaskim przy ul. Parkowej 2
Numer ogloszenia: 160906 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGEOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamdéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa la, 42-793 Ciasna, woj. §laskie, tel. 34 3535100 w. 19, faks 34 3535105.
. Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Kompleksowa termomodernizacja budynku o$wiatowego w Sierakowie Slaskim przy ul.
Parkowej 2. '

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

IL.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres robét obejmuje w szczegolnosci: - Docieplenie $cian i stropu -
Wymiana poszycia dachu.

I1.1.6) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.32.10.00-0.
I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.
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I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoficzenie: 30.09.2014.
SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
II1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
1I1.2) ZALICZKI
1IL.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e IIL 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu skiadania ofert;
¢ II1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidlowo ukonczyli w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegajace na: dociepleniu budynku
styropianem i wykonaniu tynku o pow. min 300 m?
¢ II1.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o - wykaz sprzetu zgodnie z zalgcznikiem Nr 3
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e I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamodwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o - wykaz os0b zgodnie z zatacznikiem Nr 4
¢ JI1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem zamdwienia na
kwote conajmmniej 100 tys.zt

IIL4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

I1L.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawece warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy przedlozyé:

¢ wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartodci, daty 1
miejsca wykonania oraz z zalgczeniem dowodow dotyczgcych najwazniejszych robodt, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone;

e wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostgpnych wykonawcy ustug lub robét budowlanych w celu wykonania
zaméwienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

o wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami;

e o$wiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg
obowiazek posiadania takich uprawnie;
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Wykonawca powotujaey sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby
" innych podmiotéw przedkiada nastepujace dokumenty dotyczace podmiotoéw, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonaweca:

e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia;

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

¢ aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wczesnie] niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo skladania ofert;

¢ aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenie, ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosei lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

¢ aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skiadania wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert;

I11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:
I11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

¢ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
wnioskdéw o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieir umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

-Lakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcey mogacych
stanowi¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych: 1) Wystgpienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych , wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii technicznej,
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki terenowe, w szczegélnosdci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich ezgsci, a takze pozaru lasu- utrudniajacych terminowe lub prawidtowe wykonanie zaméwienia, 2) Wystgpienie w
trakcie wystgpienia zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby , zorganizowania badania archeologicznego, 3)
wystapienie sity wyzszej, 4) wystapienie zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym
zmiany urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robdt
budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru
autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robdt
budowlanych, a takze wykonania robét budowlanych w terminie okreslonym w umowie, 8) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw
wydania decyzji, zezwolen, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu
robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo Budowlane. 10) Wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, 11) Wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét
budowlanych, 12) W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy- w przypadku zmiany
lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, nqa zasadch okreslonych w art.26 ust.2b, w celu wskazania speinienia
warunkéw udzialu w postepowaniu o ktérych mowa w art.22 ust.I Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. 2. W
przypadkach, o ktérych mowa w ustl, za zgodg stron umowy termin wykonania robét budowlanych przedtuza sie o : 1) czas trwania przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwien dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robét, 2) czas trwania warunkéw
atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych ,terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe]
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzes, instalacji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czgscl, a takze pozaru lasu, 3) czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w
celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania sity wyzszej 5)czas niezbedny na
dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w przepisach prawa, 6) czas trwania dziatania lub zaniechania organéw wiadzy
publicznej lub instytucji, w tym czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian urzedowych interpretacii
przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 7) czas trwania przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek
zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze
wykonania robét budowlanych w terminie okreslonym w umowie 9) czas réwny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminéw wydania
decyzji, zezwolen, itp. 10) czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy- Prawo Budowlane, 11) czas niezbedny na wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie
wstrzymuje wykonanie robét budowlanych. 3.Za zgoda stron umowy dopuszcza sie réwniez dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania rob6t
budowlanych, w tym wprowadzenia rob6t zamiennych, wskutek: 1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla zamawiajacego, 2) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragment6éw budowli lub ich czgsci 3) zmian technologicznych spowodowanych w szezegblnoéei : a) pojawienia si¢ na rynku
materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw wykonania rob6t budowlanych lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci tych robét, b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robét budowlanych, pozwalaj acej na zaoszezedzenie czasu wykonania robot
budowlanych lub kosztéw ich eksploatacji, c)konieczno$¢ wykonania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany w przepisach prawa: 4) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesel robot
budowlanych, wraz z uwzglednieniem konsekwencji finansowych zmiany. 4. Zgodnie z art.649K ¢ w razie watpliwosci poczytuje si¢, iz wykonawca
podjat si¢ wszystkich robdt objetych projektem stanowigcym cze$é sktadowsa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych,
kt6re ma wykona¢ Wykonaweca jest projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar rob6t budowlanych lub specyfikacja

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: www.ciasna.bipgmina.pl
Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa 1 a pokéj Nr 13.
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. IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Gminy Ciasna
« 42-79
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