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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oSwiadczam, ze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku komunalnego w Zborowskiem przy ul. Glownej 34 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez
Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
inz. arch. HENRYK HAJDASZ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu termomodernizaciji,
- zatozenia do projektu spisane z Inwestorem,

- dokumentacja fotograficzna,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw opiniodawczych,

- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
komunalnego w Zborowskiem przy ul. Gtownej 34. Planowane dziatania
modernizacyjne majg na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania.
Jednoczes$nie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne
Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnosci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje:

- wzniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejgcych okien,

- wykonanie izolacji Scian fundamentowych poprzez odkopanie gruntu,
oczyszczenie i osuszenie Scian, wykonanie rapdwki, wykonanie izolacji
przeciwwodnej oraz docieplenia Scian fundamentowych styrodurem gr 6 cm i
utozenie foli kubetkowej,

- uzupetnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkow tynku elewacji przed
pracami dociepleniowymi,

- zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia,
- wykonanie wyréwnania powierzchni Scian styropianem gr 3 5 cm,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm w technologii
BAUMIT PRO System — tynk silikon SILIKON S 2mm,

- wykonanie docieplenia Scian cokotu styropianem gr. 6 cm w technologii BAUMIT
PRO System — tynk mozaikowy — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonanie osciezy okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm -
oscieza koloru biatego,
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wykonczenie wszystkich naroznikdw zewnetrznych w tym przy oknach
katownikiem ochronnych — systemowym,

skucie podestu przed drzwiami wejsciowymi — zaplecze sklepu i zamurowanie
drzwi. W miejscu skutego podestu wykonal opaske ochronng z kostki jak dla
catosci budynku,

wymiana istniejgcych zewnetrznych drzwi do budynku na nowe. Drzwi
wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet okuc — 2 sztuki.

wykonanie opaski ochronnej wokdt czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr 8 cm,

wykonanie chodnika dojsciowego do budynku z kostki betonowej gr 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr 8 cm - 85 m2,

czeSciowa wymiana okien w budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z
szybg o wspdtczynniku U =1,6, wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach
okien istniejacych,

zamurowanie 3 sztuk drzwi zewnetrznych,

wymiana parapetdw zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,

wymiana rur spustowych na nowe z blachy tytanowej,

wymiana rynien na nowe z blachy tytanowej,

wymiana obrobek pasa podrynnowego, obrébek przy kominach, i innych obrobek
koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i zwigzanych z wymiang
dachu,

wykonanie nowej instalacji odgromowej dla catosci budynku,
malowanie metalowych elementéw elewacii,

przemurowanie komindw ponad dachem na nowe z cegty klinkierowej,
wykonanie nowych obrobek przy kominach,

wymiana obrdbek dachu,

catosciowa wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachodachdéwki wraz z
kompletem akcesorii i ksztattek — cze$¢ wyzsza i nizsza,

montaz barier Sniegowych na dachu,
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- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg 12 cm warstwg wetny mineralnej,

- docieplenie przestrzeni stropodachu przybuddwki z wetny mineralnej grubosci 12
cm,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek komunalny w Zborowskiem przy ul. Gtéwnej
34, dziatka 269/6, obreb ewidencyjny Zborowskie.

Budynek o dwodch kondygnacjach naziemnych. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej.

Wiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej
Przeznaczenie budynku — budynek komunalny.
Ogdlny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnoS¢ cieplng przegrod

zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagaijacy wykonania prac
termomodernizacyjnych.

Konstrukcja budynku.

Ponizej przedstawiono szczegdtowg charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym:

» FUNDAMENTY - fawy zelbetowe,

> UKLAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - ukiad konstrukcyjny $cian nosnych
podtuznym,

> SCIANY OStONOWE ZEWNETRZNE — z cegly pelnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku,

> SCIANY SZCZYTOWE — z cegly petnej w stanie istniejagcym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku,

> SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i
cegty dziurawki,

» TYNKI - wewnetrzne - cementowo wapienne kat. II i III, zewnetrzne -
cementowo wapienne nakrapiane,
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> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — &ciany zewnetrzne w stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkdw,

> KONSTRUKCJA DACHU - dach wielospadowy nad duzg salg kryty dachowka
ceramiczng w pozostatej czesci papa asfaltowa w ztym stanie technicznym,

> OBROBKI BLACHARSKIE —rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

> STROPY — betonowe na belkach stalowych nad czeScig (duzg salg) drewniane
podwieszone do wiezby dachowej,

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE - murowane z cegly ceramicznej
peinej,

» STOLARKA OKIENNA — PCV (duza sala), pozostata drewniana w ztym stanie
technicznym,

» STOLARKA DRZWIOWA — drewniane w ztym stanie technicznym,

4. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacje docieplenia
scian zewnetrznych styropianem EPS 75 o grubosci 14 cm metodq , lekka
mokra” w technologii BAUMIT PRO System.

4.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajgca na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujacych warstw:

I. izolacja termiczna gr. 14 cm., 6 cm. przyklejana za pomocg masy klejacej i
tgcznikow,

II1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu,

III. zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikonowego SILIKON S 2 mm.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac¢ atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 14, 6 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej

elewacji.
7
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Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kofki
mocujace, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementdow skfadowych systeméw z rdéznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systeméw docieplenn powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonaé
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkow $rodkdéw chemicznych.

Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnoS¢ podioza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez przyklejenie paskdéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.
Oscieza okienne dociepli¢ 1,5 - 3 cm warstwg styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejacej.

Klejenie siatki wykonac¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem S$ciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwitaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).

Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie
mostki cieplne — szczeliny wypetniaé paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie faczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod widknem szklanym.

4.2. Kolejno$¢ wykonywania robot.
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Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujgcej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewododw, kabli, tablic, flagowcdw, anten itp.
v w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v' demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejgcej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zafozenie uszczelnien (tasmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementdéw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v" uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AN N N N N N Y N NN

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT PRO System musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostdw, luzno zwigzanych fragmentdw itp.
czynnikbw  powodujgcych  ostabienie  przyczepnosci  kleju.  Powinno  ono
charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania pofgczenia
klejowego z warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
Scian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac¢ podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejacg stosowang do przyklejania piyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolaciji.

Catg powierzchnie Scian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg, .
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W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przymocowaé¢ do podtoza przy pomocy zaprawy klejacej np.
BAUMIT NivoFix lub zaprawy klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla
systemu BAUMIT PRO System. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartoSci
worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5I) i wymieszaniu
catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest
gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku
bardzo rownego podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikal. Plyty
nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypukitosci. CzynnosSci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

10
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5.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleic
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéow budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju np. BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System,
w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych np. BAUMIT StarTex. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w
sposob identyczny jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposSrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy
zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki! Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej
niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski np. BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. BAUMIT UniPrimer moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

5.7. Naktadanie silikonowych tynkéw szlachetnych BAUMIT SILIKON S.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.
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Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczacé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartoSci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnaé rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KOLORYSTYKA ELEWACII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw Baumit Life zgodnie z
opracowang w hiniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna - od zewnatrz kolor ztoty dab, od wewnatrz — kolor biaty.

Obrdbki blacharskie kolor brgzowy oraz malowane na brgzowo.

Rury spustowe — kolor brgzowy.

Oscieza okienne - kolor biaty.

Uwaga:

Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ rdznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT Life, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.
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7. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek
nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokoS¢ nalezy do
budynkdw niskich.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie Sciany
zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o wysokosci do
11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w
sposOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2 Aprobaty ukfad
ociepleniowy BAUMIT PRO System zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia przy grubosci ptyt styropianowych do 200 mm nalezy stwierdzi¢, ze
projektowane ocieplenie spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.

8. INFORMACJIA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nieréwnosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczyc
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy
prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

Nalezy zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatow
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikow powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepisow BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)
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4. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajagcemu z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia moga wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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