

Ciasna, dnia 16.06.2014r.

RGK.MB 271.6.2014

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy ; przetargu na zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno- kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszków przy ul. Tysiąclecia 2- budowa boiska wielofunkcyjnego – I Etap.

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 2 ust.4 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu” spisanie bezusterkowego protokołu odbioru nie później niż do dnia 30.04.2015r.(...)” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis umowny jako nieważny z uwagi na treść art.647k.c
Odp. Zamawiający nie usunie niniejszego zapisu
2. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 2 ust.6 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu „(...) za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru końcowego, bezusterkowego stwierdzoną w protokole odbioru końcowego,(...)poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis umowy jako nieważny z uwagi na treść art.647k.c i 353 k.c.
Odp. Zamawiający nie usunie niniejszego zapisu
3. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 8 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „(...) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia należnego brutto Wykonawcy za każdy ww. przypadek,(....)” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako nieważny z uwagi na treść art.483§c1k.c
Odp. Zamawiający nie usunie niniejszego zapisu.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej