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OPIS TECHNICZNY  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: „Remont ul. Niedźwieckiej  

w Zborowskim km 0+000 – km 0+750”. 

 

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały: 

-  umowa pomiędzy Gminą Ciasną, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, a firmą GRAMAR  

Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 w Lublińcu,  

- pomiary i wizja w terenie, 

- mapa do celów projektowych, 

- „rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, 

- literatura techniczna, 

- narady i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właścicielami sieci i urządzeń, 

- badania geotechniczne, 

- obowiązujące przepisy i normatywy. 
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

2.1. Cel opracowania         

        Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny remontu ul. Niedźwieckiej  

w Zborowskim na długości 765,98m. 

 

2.2. Zakres opracowania 

        Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

- niezbędne prace przygotowawcze,  

- wykonanie robót ziemnych, 

- remont kanalizacji deszczowej, 

- remont przepustu wraz ze ściankami czołowymi, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, 

- humusowanie skarp wraz z obsianiem, 

- regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

3.1. Plan sytuacyjny 

 Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Ciasna w powiecie Lublinieckim. 

Przedsięwzięcie obejmuje remont ul. Niedźwieckiej od skrzyżowania z drogą powiatową 

S2011 do skrzyżowania z drogą powiatową S2318. Jezdnia w stanie istniejącym posiada 

nawierzchnię utwardzoną o szerokości od 5,5m do 7,0m. Długość odcinka to 765,98m.  

  Na uzbrojenie ulicy składają się następujące sieci:  

• podziemne: teletechniczna, wodociągowa, energetyczna oraz kanalizacja 

• naziemna: energetyczna 

 

3.2. Profil podłużny 

        Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie płaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na 

podstawie pomiarów geodezyjnych stwierdzono nierówności w profilu podłużnym   

i poprzecznym ul. Niedźwieckiej.  

 

3.3. Odwodnienie  

Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez grawitacyjny spływ wody opadowej  

i roztopowej do zniszczonej kanalizacji deszczowej oraz na przyległe do drogi posesje 

prywatne.  
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna 

 Projektowana jezdnia będzie miała szerokość 6,0m. Droga zostanie obustronnie 

ograniczona krawężnikiem betonowym 15/30cm lub w przypadku zjazdów indywidualnych 

krawężnikiem betonowym 15/22cm. Na wlocie do drogi powiatowej S2011 przewiduje się 

remont istniejącego przepustu polegający na ułożeniu nowej rury o średnicy Ø500mm  

i wykonanie ścianek czołowych na wlocie oraz wylocie. Włączenia do dróg powiatowych 

zostaną dopasowane do ich stanu istniejącego. Na włączeniu do drogi powiatowej nr S2011 

należy wykonać ograniczenie w postaci krawężnika betonowego 15/22cm oraz przewidzieć 

remont nawierzchni bitumicznej na szerokości 1.0m. 

  Szczegółowo rozwiązanie sytuacyjne zostało przedstawione na rys. nr 2.1 – 2.2  

w skali 1:500. 

 

 4.2. Rozwiązania wysokościowe 

 Przebieg niwelety projektowanego odcinka został dostosowany do stanu istniejącego. 

Spadek poprzeczny jezdni jest stały i wynosi 2% w kierunku krawędzi jezdni. Projektowany 

krawężnik posiada wyniesienie na pełna wysokość równą 12cm z wyjątkiem miejsc, gdzie  

zlokalizowane będą zjazdy indywidualne. W tych miejscach krawężnik wyniesiony jest na 

wysokość 4cm. Rozwiązania przekroju podłużnego trasy projektowanego odcinka 

przedstawiono na rysunku nr 3.1 – 3.2 w skali 1:500/1:50. 
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4.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Na podstawie wykonanych odwiertów geotechnicznych oraz  uzgodnień z Inwestorem 

przyjęto następujące rozwiązania konstrukcji: 

 

N1 – nawierzchnia jezdni  

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 10cm koloru szarego, 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)  

o gr. 20cm, 

- warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,5MPa. 

  

4.4. Odwodnienie 

W ramach zadania przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych                    

z utwardzonej nawierzchni do remontowanej kanalizacji deszczowej (kolektor  

o średnicy 400mm), poprzez wpusty uliczne oraz przykanaliki o średnicy 200mm.  

Następnie wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z kolektora deszczowego  

do remontowanego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej S2011. Dodatkowo 

przewiduje się oczyszczenie oraz regulację rowu przydrożnego przy drodze powiatowej 

S2011 na długości ok. 120m. 

 

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Na etapie wykonywania nie można wykluczyć emisji pyłów, gazów, zapachów  

i hałasu, które są nieodzownym elementem prowadzenia robót budowlanych.  
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6. UWAGI KOŃCOWE      

6.1. Gospodarka odpadami 

        Zgodnie z ustawą (z dnia 27 kwietnia 2001 z późniejszymi zmianami) o odpadach 

materiały z robót rozbiórkowych powinny zostać przewiezione na wysypisko i tam 

zutylizowane. Kosztorys dotyczący wywozu i składowania materiałów odpadowych 

przewiduje koszty transportu i przyjęcia na wysypisko. 

 

6.2. Uzbrojenie terenu  

       Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku  

ul. Niedźwieckiej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia.  

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy 

albo wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy 

przebudować kolidujące uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń 

podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. 

 

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

 

7.1. Zasady ogólne 

       Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonywać zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiących część składową Dokumentacji 

Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami związanymi. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz  

P. Poż. 
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7.2. Dane do wytyczenia 

       Na planie sytuacyjnym naniesiono współrzędne charakterystycznych punktów 

odtwarzanej trasy (załomy i parametry łuków). Przedsiębiorstwo geodezyjne, które będzie 

prowadzić obsługę inwestycji jest zobowiązane do dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz 

aktualizacji zasobu mapowego po zakończeniu realizacji robót. 

 

7.3. Koszty  

        Przedmiar robót sporządzono na podstawie obliczeń i zestawień ilości robót do 

wykonania według niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa 

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru. 

             

 


